



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

Estado do Paraná

295

# TOMADA DE PREÇO Nº 007/2013

**OBJETO** – Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil “Noemia Bittencourt Carneiro”.

**DATA DA ABERTURA** – 30/10/2013 às 14:00 horas

**VALOR MÁXIMO** – R\$ 163.876,50 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

# VOLUME II

PREÇO  
DE  
PROPOSTA



SANTOS & GONÇALVES  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ 18.065.376/0001- 40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES -  
INSTALAÇÕES ELETRICAS - CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

INDICE

REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013

ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PREÇO

Paginas	Documentos
01	PROPOSTA D E PREÇO
02 a 08	PLANILHA DE SERVIÇOS
9	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
10	PROJETO ARQUITETÔNICO

**18.065.376/0001- 40**

**SANTOS & GONÇALVES  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**

Rua Osvaldo Alcantara Ferreira, 1295

Bairro Vincente Ferrera de Oliveira

CEP 46.315-000

Santo Antonio do Paraiso- Paraná

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]* *[Handwritten mark]*



SANTOS & GONÇALVES  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

**SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**  
**CNPJ 18.065.376/0001-40**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA -  
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

SANTOS E GONÇALVES CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. -ME inscrita no CNPJ sob o nº 18.065.376/0001-40, com sede na Rua Oswaldo Alcantara Ferreira s/n – Santo Antonio do Paraíso – Paraná – fone – 43-32241117 – Email – Andre.dyllo.outlook.com

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Santo Antonio do Paraíso  
À Comissão de Licitação  
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 07/2013

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de obra **para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"**, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 148.876,50 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

O prazo de execução do objeto é de (60) (sessenta) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº1 e nº2) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 07/2013.


Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

Santo Antonio do Paraíso, em 30 de outubro de 2013.

  
ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS,  
RG nº 13.114.388-5 e do CPF nº 092.249.919-55

**18.065.376/0001-40**  
**SANTOS & GONÇALVES**  
**CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**  
Rua Oswaldo Alcantara Ferreira, 1295  
Bairro Vicente Ferreira de Oliveira  
CEP 86.315-000  
Santo Antonio do Paraíso- Paraná





# SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ 18.065.376/0001- 40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREGADA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

## PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR.		PLANILHA DE SERVIÇOS	
Obra: CRECHE		Visto	Valor
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi		R\$	148.876,50
Obs.:	Data : Out /13		

Item/Cód	Descrição dos Serviços	Unid	Qtida	Unit (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 30%	Material	Mão de obra	Preço Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,27	55,32	346,86	450,91		450,91	
85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	11,22	9,69	108,72	141,34		141,34	
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM	Und	2,00	6,84	13,68	17,78		17,78	
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Und	2,00	32,84	65,68	85,38		85,38	
73801	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO /CONTRAPISO	M2	7,32	14,54	106,43	138,36		138,36	
74077/001	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	53,92	5,23	282,00	366,60	216,30	150,31	<b>1.200,38</b>
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>								
74156/001	ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/ CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD. IN LOCO	M	102,00	42,85	4.370,70	5.681,91	2.159,13	1.522,78	<b>3.681,91</b>
<b>3</b>	<b>ESTRUTURAS</b>								
79519/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO FORMA TABUAS MADEIRA 3ª P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. - baldrame	M3	6,21	40,52	251,63	327,12	-	327,12	
74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3ª P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. - baldrame	M2	33,65	41,42	1.393,78	1.811,92	815,36	996,55	
74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 10MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%/DOBRA/ COLOCAÇÃO - baldrame	Kg	306,19	6,54	2.002,48	2.603,23	1.666,07	937,16	
73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 4,2MM - FORNECIMENTO /CORTE (C/PERDA DE 10%) DOBRA/ COLOCAÇÃO - baldrame	Kg	31,47	6,94	218,40	283,92	193,07	90,86	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - baldrame	M3	3,88	296,49	1.150,38	1.495,50	1.241,26	254,23	

**[18.065.376/0001-40]**

**SANTOS & GONÇALVES**

**CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME**

Rua Osvalde Alcantara Ferreira, 1295  
Bairro Vincente Ferreira de Oliveira  
CEP 86.315-090  
Santo Antonio do Paraiso - Paraná



# SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ 18.065.376/0001- 40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES – INSTALAÇÕES ELETRICAS – CALÇADAS – PRAÇAS – RUAS – ETC.

## PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA – PR.		PLANILHA DE SERVIÇOS	
Obra: CRECHE		Visto	Valor
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi			R\$ 148.876,50
Obs.:	Data : Out /13		

Item/Cód	Descrição dos Serviços	Unid	Qtida	Unit (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 30%	Material	Mão de obra	Preço Total
74157/003	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - baldrame	M3	3,88	23,98	93,04	120,96	-	120,96	
74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM BALDRAMES, DUAS DEMÃOS – baldrame	M2	67,31	6,18	415,98	540,77	216,31	324,46	
73653	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS – pilares	M2	18,03	11,17	201,40	261,81	47,13	214,69	
74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 10MM – FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) /DOBRA/COLOCAÇÃO – pilares	Kg	293,21	6,54	1.917,59	2.492,87	1.595,44	897,43	
74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8MM – FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/ COLOCAÇÃO - pilares	Kg	25,22	6,54	164,94	214,42	137,23	77,19	
73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 4,2MM. – FORNECIMENTO/ CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO – pilares	Kg	44,65	6,94	309,87	402,83	273,93	128,91	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETORNEIRA, SEM LANÇAMENTO - pilares	M3	4,51	296,49	1.337,17	1.738,32	1.442,81	295,51	
74157/003	LANÇAMENTO /APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS – pilares	M3	4,51	23,98	108,15	140,59	-	140,59	
73653	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS – vigas	M2	15,93	11,17	177,94	231,32	41,64	189,68	
74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 10MM – FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) /DOBRA/COLOCAÇÃO – vigas	Kg	215,91	6,54	1.412,05	1.835,67	1.174,83	660,84	
73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 4,2MM. – FORNECIMENTO/ CORTE (C/PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO – vigas	Kg	37,05	6,94	257,13	334,27	227,30	106,96	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETORNEIRA, SEM LANÇAMENTO - vigas	M3	2,87	296,49	850,93	1.106,20	918,15	188,05	
74157/003	LANÇAMENTO /APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS –	M3	2,87	23,98	68,82	89,47	-	89,47	16.031,18

**18.065.376/0001-40**  
**SANTOS & GONÇALVES**  
**CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**  
Rua Osvaldo Alcantara Ferreira, 1295  
Bairro Vincente Ferreira de Oliveira  
CEP 86.315-000  
Santo Antonio do Paraiso - Paraná





# SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ 18.065.376/0001- 40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES – INSTALAÇÕES ELETRICAS – CALÇADAS – PRAÇAS – RUAS – ETC.

## PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA – PR.		PLANILHA DE SERVIÇOS	
Obra: CRECHE		Visto	Valor
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi		R\$	148.876,50
Obs.:	Data : Out /13		

Item/Cód	Descrição dos Serviços	Unid	Qtida	Unit (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 30%	Material	Mão de obra	Preço Total
	vigas								
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=7cm) PISO (CALÇADA)EM CONCRETO 12MPA TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA)	M3	3,63	577,82	2.097,49	2.726,73	1.254,30	1.472,44	
73892/002	PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	21,90	24,71	541,15	703,49	436,17	267,33	<b>3.430,23</b>
<b>5</b>	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>								
73935/005	ALVENARIAS EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 CM, ½ VEZ (ESPESSURA9CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	319,99	45,38	14.521,15	18.877,49	7.362,22	8.515,27	
	VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES	M	31,60	21,00	663,60	862,68	517,61	345,07	<b>16.740,17</b>
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								
72146	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	Und	2,00	31,73	63,46	82,50	4,12	78,37	
72144	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	Und	2,00	51,43	102,86	133,72	-	133,72	
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL	Und	9,00	417,35	3.756,15	4.883,00	4.052,89	830,11	
73910/004	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL	Und	6,00	410,48	2.462,88	3.201,74	2.657,45	544,30	

301

18.065.376/0001-40  
SANTOS & GONÇALVES  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME  
Rua Osvaldo Alcântara Ferreira, 1295  
Bairro Vicente Ferreira de Oliveira  
CEP 86.315-000  
Santo Antonio do Paraíso-Paraná



# SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

## CNPJ 18.065.376/0001- 40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES – INSTALAÇÕES ELETRICAS – CALÇADAS – PRAÇAS – RUAS – ETC.

### PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA – PR.		PLANILHA DE SERVIÇOS	
Obra: CRECHE		Visto	Valor
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi			R\$ 148.876,50
Obs.:	Data : Out /13		

Item/Cód	Descrição dos Serviços	Unid	Qtida	Unit (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 30%	Material	Mão de obra	Preço Total
73910/011	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM,2 FOLHAS INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	Und	2,00	415,99	831,98	1.081,57	865,26	216,31	
6103	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8 "X1/8", LINHA POPULAR	M2	30,18	286,44	8.644,76	11.238,19	10.451,51	786,67	
74068/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	Und	11,00	61,34	674,74	877,16	456,12	421,04	
74069/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	Und	6,00	54,30	325,80	423,54	194,83	228,71	
74068/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22 CM	Und	2,00	150,30	300,60	390,78	289,18	101,60	<b>22.312,20</b>
<b>7</b>	<b>VIDROS</b>								
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	30,18	68,27	2.060,39	2.678,51	2.303,51	374,99	<b>2.678,51</b>
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>								
72081	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VÃO ATÉ 7 M	M2	53,92	45,39	2.447,43	3.181,66	1.686,28	1.495,38	
74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	63,88	23,08	1.474,35	1.916,66	1.533,32	383,33	
72106	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16 CM	M2	20,75	16,79	348,39	452,91	339,68	113,23	<b>5.551,22</b>
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTO</b>								

302

**18.065.376/0001-40**  
**SANTOS & GONÇALVES**  
**CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**  
Rua Osvaldo Alcantara Ferreira, 1295  
Bairro Vincente Ferreira de Oliveira  
CEP 86.315-000  
Santo Antonio do Paraiso - Paraná





# SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

## CNPJ 18.065.376/0001- 40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREGADA – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CALÇADAS – PRAÇAS – RUAS – ETC.

### PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA – PR.		PLANILHA DE SERVIÇOS	
Obra: CRECHE		Visto	Valor
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi			R\$ 148.876,50
Obs.:	Data : Out /13		

Item/Cód	Descrição dos Serviços	Unid	Qtida	Unit (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 30%	Material	Mão de obra	Preço Total
9.1	Revestimento		240,00	3,15	756,00	982,80	157,25	825,55	
72135	ABERTURA /FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	603,34	4,20	2.534,03	3.294,24	1.185,93	2.108,31	
73928/002	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	603,34	17,28	10.425,72	13.553,43	3.659,43	7.894,00	
73927/001	EMBOÇO TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL	M2	603,34	13,08	7.891,69	10.259,19	512,96	7.746,23	
5995	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO	M2	19,00	20,33	386,27	502,15	150,65	351,51	
500101	REPAROS DE TRINCAS/RACHADURAS, COM RECUPERAÇÃO DO REBOCO	M	46,88	56,63	2.654,81	3.451,26	2.484,91	966,35	
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÃO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO RODAPÉ EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	96,91	18,88	1.829,66	2.378,56	1.712,56	666,00	
73925/002	AZULEJO 15X15CM 1ª QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (até h=1,50m) (banheiros e lavanderia)	M	123,14	28,67	3.530,42	4.589,55	3.533,95	1.055,60	
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 10MM (COM COLOCAÇÃO)	M2	49,55	37,50	1.858,13	2.415,56	1.932,45	483,11	
9.2	<b>PINTURA</b>								

303

**[18.065.376/0001-40]**

**SANTOS & GONÇALVES**

**CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**

Rua Osvaldo Alcantara Ferreira, 1295

Bairro Vincente Ferreira de Oliveira

CEP 86.315-900

Santo Antonio do Paraiso - Paraná



# SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ 18.065.376/0001- 40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREGADA – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CALÇADAS – PRAÇAS – RUAS – ETC.

## PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA – PR.		PLANILHA DE SERVIÇOS	
Obra: CRECHE		Visto	Valor
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi			R\$ 148.876,50
Obs.:	Data : Out /13		

Item/Cód	Descrição dos Serviços	Unid	Qtida	Unit (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 30%	Material	Mão de obra	Preço Total
73750/001	PINTURA PVA, DUAS DEMÃOS – paredes internas	M2	848,00	8,61	7.301,28	9.491,66	3.322,08	5.169,58	
73954/001	PINTURA EM LATEX ACRILICA, TRÊS DEMÃOS – paredes externas	M2	294,56	12,76	3.758,59	4.886,16	1.905,60	2.980,56	
73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS – portas	M2	85,05	11,25	956,81	1.243,86	472,67	771,19	
6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) – janelas	M2	6,04	24,65	148,89	193,55	52,26	141,29	52.241,98
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
10.1	Louças e Metais								
85224	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE	Und	6,00	330,34	1.982,04	2.576,65	2.576,65	-	
11693	BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATÓRIO (SEM CUBA)	M2	2,16	320,57	692,43	900,16	900,16	-	
73541	COLOCAÇÃO BANCA EXCLUSIVE BANCA LAVATORIO LOUÇA BR EMBUTIR (CUBA) MEIDO LUXO S/ LADRÃO 52X39CM	M	3,60	48,44	174,38	226,70	6,80	219,90	
73947/002	FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFÃO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	Und	6,00	185,55	1.113,30	1.447,29	1.447,29	-	
73540	COLOCAÇÃO CUBA LOUÇA EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO	Und	6,00	24,18	145,08	188,60	-	188,60	
74057/002	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCA 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	2,00	109,55	219,10	284,83	162,35	122,48	
27399	BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25 MM, COMPRIMENTO DE 80 CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	Und	6,00	69,46	416,76	541,79	541,79	-	

18.065.376/0001-40

SANTOS & GONÇALVES  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

Rua Osvaldo Alcântara Ferreira, 1295  
Bairro Vincente Ferreira de Oliveira

CEP 86.315-000  
Santo Antonio do Paraíso - Paraná





# SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ 18.065.376/0001- 40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREGADA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

## PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR.		PLANILHA DE SERVIÇOS	
Obra: CRECHE		Visto	Valor
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi			R\$ 148.876,50
Obs.:	Data : Out /13		

Item/Cód	Descrição dos Serviços	Unid	Qtida	Unit (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 30%	Material	Mão de obra	Preço Total
6049	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2, SIFÃO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	2,00	171,85	343,70	446,81	272,55	174,26	
<b>10.2</b>	<b>Caixas, Tubos, Conexões e Peças</b>								
	CAIXAS, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS	UND	1,00	5.250,00	5.250,00	6.825,00	3.207,75	3.617,25	13.437,83
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
74114/001	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	Pt	2,00	85,39	170,78	222,01	95,47	126,55	
74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR	Und	44,00	116,04	5.105,76	6.637,49	1.924,87	1.712,62	
74054/002	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	Und	38,00	98,36	3.737,68	4.858,98	1.311,93	1.547,06	
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	44,00	73,78	3.246,32	4.220,22	2.996,35	1.223,86	10.938,70
<b>12</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>								
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	322,05	1,51	486,30	632,18	75,86	556,32	632,13
<b>TOTAL</b>							<b>83.372,90</b>	<b>65.503,60</b>	<b>148.876,50</b>

ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS,  
RG nº 13.114.388-5 e do CPF nº 092.249.919-55

CELSON FREDERICO DA SILVA  
Engenheiro Civil - SP-101873/D

Celso Frederico da Silva  
Engº Civil CREA 101873 - D - 7º Região  
CPF 348.028.408-38

305

[18.065.376/0001-40]

**SANTOS & GONÇALVES  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**

Rua Osvaldo Alcântara Ferreira, 1295  
Bairro Vicente Ferreira de Oliveira  
CEP 88.315-000  
Santo Antonio do Paraíso - Paraná

Doc 208 108 2018-20  
Data: 08/03/2018 10:11:00  
08/03/2018 10:11:00

Emprego Civil - 88-1018120  
EMPREGO CIVIL - 88-1018120

R



# SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

## CNPJ 18.065.376/0001- 40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES – INSTALAÇÕES ELETRICAS – CALÇADAS – PRAÇAS – RUAS – ETC.

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA – PR.		PLANILHA DE SERVIÇOS	
Obra: CRECHE		Visto	Valor
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi			R\$ 148.876,50
Obs.:	Data : Set/13		

Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Serviços a Executar – em %					
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.200,38	100%					
2	FUNDAÇÕES	3.681,91	100%					
3	ESTRUTURAS	16.031,18	100%					
4	PAVIMENTAÇÃO	3.430,23	100%					
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	16.740,17	100%					
6	ESQUADRIAS	22.312,20	80%	20%				
7	VIDROS	2.678,51		100%				
8	COBERTURA	5.551,22	50%	50%				
9	REVESTIMENTO	52.241,98		100%				
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.437,83	80%	20%				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.938,70	80%	20%				
12	LIMPEZA FINAL DA OBRA	632,18		100%				
TOTAL SIMPLES - %			55,05%	44,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL SIMPLES – R\$			81.956,51	66.919,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO - %			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO – R\$			148.876,50	148.876,50	148.876,50	148.876,50	148.876,50	148.876,50

ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS,  
RG nº 13.114.388-5 e do CPF nº 092.249.919-55

CELSON FREDERICO DA SILVA  
Engenheiro Civil - SP-101873/D

Celso Frederico da Silva  
Engº Civil CREA 101873 - D - 7ª Região  
CPF 346.026 406-30

906

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E  
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

AVIAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE AERONÁUTICA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**18.065.376/0001-40**  
**SANTOS & GONÇALVES**  
**CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**  
Rua Osvaldo Alcantara Ferreira, 1295  
Bairro Vicente Ferreira de Oliveira  
CEP 86.315-000  
Santo Antonio do Paraíso-Paraná

18.065.376/0001-40

SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME





SANTOS & GONÇALVES  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - ME

**SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**

**CNPJ 18.065.376/0001-40**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA -  
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

ENVELOPE "II" - PROPOSTA DE PREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013  
NOME DA PROPONENTE: SANTOS & GONÇALVES CIVIL LTDA. - ME  
ENDEREÇO DO PROPONENTE: RUA OSVALDO ALCANTARA  
FERREIRA, SANTO ANTONIO DO PARAISO - PR

PRELIMINAR DE  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  
PROTÓCOLO Nº  
CARTÃO CONVITE  
MATERIA DE PR  
PREGÃO PRESE  
CONCORRÊNCIA  
DATA 20/10/13  
NOME  
ASSINATURA

308

# MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CNPJ: 16.482.909/0001-63 - Inscr. Estadual 90.601.497-10

.309

ENVELOPE II – PROPOSTA DE PREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013  
NOME DA PROPONENTE: **Makino Construções Civis Ltda**  
ENDEREÇO DO PROPONENTE: Rua Tremembés nº 1685, Sala 02  
Jd. Itaipu – Londrina – Paraná  
CEP 86030-060

---

RUA TREMEMBES Nº 1685 – SALA 02  
LONDRINA – PARANÁ – CEP: 86030-060  
construtoramakino@gmail.com



# MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CNPJ: 16.482.909/0001-63 - Inscr. Estadual 90.601.497-10

## INDICE PROPOSTA DE PREÇO

PROPOSTA	03
PLANILHA	04
CRONOGRAMA	11





# **MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

CNPJ: 16.482.909/0001-63 - Inscr. Estadual 90.601.497-10

03/11

311

## **PROPOSTA DE PREÇOS**

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>a</sup>, nossa proposta de preços relativa à execução de **Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Noemia Bittencourt Carneiro**, do Lote Único da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é de **R\$ 149.914,37 (cento e quarenta e novel mil, novecentos e quatorze reais e trinta e sete centavos)**.

O prazo de execução do objeto do referido lote é de **60 (sessenta)** dias, contados à partir do 10º (décimo) dia, após a emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura Municipal.


O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 01 e nº 02) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 007/2013.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto estão sendo considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

Londrina, 30 de outubro de 2013.

  
MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.  
Bruno Makino Rezende  
Eng.º Civil - CREA-PR 79016D  
RG 7255.218-0 Resp. Téc./Socio Diretor







# **MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

CNPJ: 16.482.909/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CRECHE - reforma e ampliação do Centro Municipal de

Obra Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"

Visto

Valor da Obra

Local Rua Walfredo Bittencourt de Moraes eq. c/ Rua Adelino Bignardi

149.914,37

Obs. Data 30/10/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Qtidade.	Unit (\$)	Preço Serviço (\$)	BDI = 30%	material	Mão de obra	Preço total
1.	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	6,27	50,61	317,32	412,52		412,52	
	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	11,22	8,86	99,41	129,23		129,23	
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM	un	2,00	6,26	12,52	16,28		16,28	
	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	un	2,00	30,04	60,08	78,10		78,10	
	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	7,32	13,30	97,36	126,56		126,56	
	LOCACAO DE OBRA	m²	53,92	4,78	257,74	335,06	197,68	137,37	1.097,76
					-	-			
	<b>FUNDAÇÕES</b>								
	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3, MOLD. IN LOCO	m	102,00	39,20	3.998,40	5.197,92	1.975,21	3.222,71	5.197,92
					-	-			
	<b>ESTRUTURAS</b>								
	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO	m³	6,21	37,07	230,20	299,27		299,27	
	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. - baldrame	m²	33,65	37,89	1.275,00	1.657,50	745,87	911,62	
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO - baldrame	kg	306,19	5,98	1.831,02	2.380,32	1.523,41	856,92	
	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - baldrame	kg	31,47	6,35	199,83	259,78	176,65	83,13	
	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - baldrame	m³	3,88	271,23	1.052,37	1.368,08	1.135,51	232,57	
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS baldrame	m³	3,88	21,94	85,13	110,67		110,67	

MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Dr. Bruno Makino Rezende

Eng.º Civil - CREA-PR 79018D

RG 7255.218-0 Resp. Téc./Sócio Diretor

04/11  
312

# MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CNPJ: 16.482.909/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CRECHE - reforma e ampliação do Centro Municipal de

Obra Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"

Visto

Valor da Obra

Local Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi

149.914,37

Obs. Data 30/10/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Qtidade.	Unit (\$)	Preço Serviço (\$)	BDI = 30%	material	Mão de obra	Preço total
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM BALDRAMES, DUAS								
	DEMAOS - baldrame	m <sup>2</sup>	67,31	5,65	380,30	494,39	197,76	296,64	
	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS - pilares	m <sup>2</sup>	18,03	10,22	184,27	239,55	43,12	196,43	
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	293,21	5,98	1.753,40	2.279,41	1.458,83	820,59	
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	25,22	5,98	150,82	196,06	125,48	70,58	
	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	44,65	6,35	283,53	368,59	250,64	117,95	
	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - pilares	m <sup>3</sup>	4,51	271,23	1.223,25	1.590,22	1.319,88	270,34	
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - pilares	m <sup>3</sup>	4,51	21,94	98,95	128,63		128,63	
	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS - vigas	m <sup>2</sup>	15,93	10,22	162,80	211,65	38,10	173,55	
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas	kg	215,91	5,98	1.291,14	1.678,48	1.074,23	604,25	
	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas	kg	37,05	6,35	235,27	305,85	207,98	97,87	
	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - vigas	m <sup>3</sup>	2,87	271,23	778,43	1.011,96	839,93	172,03	
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - vigas	m <sup>3</sup>	2,87	21,94	62,97	81,86		81,86	14.662,27
					-	-			
					-	-			
4.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=7cm)	m <sup>3</sup>	3,63	528,59	1.918,78	2.494,42	1.147,43	1.346,98	

MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.  
Bruno Makino Rezende  
Eng.º Civil - CREA-PR 79018D  
RG 7255.218-0 Resp. Téc./Sócio Diretor

05/11  
313

# MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CNPJ: 16.482.909/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CRECHE - reforma e ampliação do Centro Municipal de

Obra Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"

Visto

Valor da Obra

Local Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi

149.914,37

Obs. Data 30/10/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Qtidade.	Unit (\$)	Preço Serviço (\$)	BDI = 30%	material	Mão de obra	Preço total
5.	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	21,90	22,60	494,94	643,42	398,92	244,50	3.137,84
	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>				-	-			
	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	319,99	41,51	13.282,78	17.267,62	6.734,37	10.533,25	18.056,77
	VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES	m	31,60	19,21	607,04	789,15	473,49	315,66	
	<b>ESQUADRIAS</b>				-	-			
	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	un	2,00	29,03	58,06	75,48	3,77	71,70	
	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	2,00	47,03	94,06	122,28		122,28	
	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	un	9,00	381,79	3.436,11	4.466,94	3.707,56	759,38	
	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	un	6,00	375,51	2.253,06	2.928,98	2.431,05	497,93	
	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un	2,00	380,55	761,10	989,43	791,54	197,89	
JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR	m²	30,18	262,04	7.908,37	10.280,88	9.561,22	719,66		
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	11,00	56,11	617,21	802,37	417,23	385,14		

MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Bruno Makino Rezende

Eng.º Civil - CREA-PR 79018D

RG 7255.218-0 Resp. Téc./Sócio Diretor

06/11  
314

# **MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

CNPJ: 16.482.909/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CRECHE - reforma e ampliação do Centro Municipal de

Obra Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"

Visto

Valor da Obra

Local Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi

149.914,37

Obs. Data 30/10/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Qtidade.	Unit (\$)	Preço Serviço (\$)	BDI = 30%	material	Mão de obra	Preço total
	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un	6,00	49,67	298,02	387,43	178,22	209,21	
	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	un	2,00	137,49	274,98	357,47	264,53	92,94	20.411,26
	<b>VIDROS</b>								
	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m <sup>2</sup>	30,18	62,45	1.884,74	2.450,16	2.107,14	343,02	2.450,16
	<b>COBERTURA</b>								
	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	m <sup>2</sup>	53,92	41,52	2.238,76	2.910,39	1.542,50	1.367,88	
	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m <sup>2</sup>	63,88	21,11	1.348,51	1.753,06	1.402,45	350,61	
	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	m	20,75	15,36	318,72	414,34	310,75	103,58	5.077,78
	<b>REVESTIMENTO</b>								
	<b>Revestimento</b>								
	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	240,00	2,88	691,20	898,56	143,77	754,79	
	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	603,34	3,84	2.316,83	3.011,87	1.084,27	1.927,60	

MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.  
Bruno Makino Rezende  
Eng.º Civil - CREC-PR 19018D  
RG 7255.218-0 Resp. Téc./Sócio Diretor

# **MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

CNPJ: 16.482.909/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CRECHE - reforma e ampliação do Centro Municipal de

Obra Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"

Visto

Valor da Obra

Local Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi

149.914,37

Obs. Data 30/10/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Qtidade.	Unit (\$)	Preço Serviço (\$)	BDI = 30%	material	Mão de obra	Preço total
	EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	603,34	15,81	9.538,81	12.400,45	3.348,12	9.052,33	
	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m <sup>2</sup>	603,34	11,97	7.221,98	9.388,57	469,43	8.919,15	
	REPAROS DE TRINCAS/RACHADURAS, COM RECUPERAÇÃO DO REBOCO	m	19,00	18,60	353,40	459,42	137,83	321,59	
	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m <sup>2</sup>	46,88	51,81	2.428,85	3.157,51	2.273,41	884,10	
	RODAPÉ EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m	96,91	17,27	1.673,64	2.175,73	1.566,52	609,20	
	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PREFABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (até h=1,50m)	m <sup>2</sup>	123,14	26,23	3.229,96	4.198,95	3.233,19	965,76	
	(banheiros e lavanderia	m <sup>2</sup>							
	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO)	m <sup>2</sup>	49,55	34,31	1.700,06	2.210,08	1.768,06	442,02	
	<b>Pintura</b>				-	-			
	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - paredes internas	m <sup>2</sup>	848,00	7,88	6.682,24	8.686,91	3.040,42	5.646,49	
	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS - paredes externas	m <sup>2</sup>	294,56	11,67	3.437,52	4.468,77	1.742,82	2.725,95	
	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - portas	m <sup>2</sup>	85,05	10,29	875,16	1.137,71	432,33	705,38	
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, NCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) - janelas	m <sup>2</sup>	6,04	22,55	136,20	177,06	47,81	129,26	52.371,60
10.	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				-	-			
	Louças e Metais				-	-			

  
MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.  
Bruno Makino Rezende  
Eng.º Civil - CREA-PR 790130  
RG 7255.218-0 Resp. Téc./Sócio-Líder

# MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CNPJ: 16.482.909/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CRECHE - reforma e ampliação do Centro Municipal de

Obra Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"

Visto

Valor da Obra

Local Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi

149.914,37

Obs. Data 30/10/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Qtidade.	Unit (\$)	Preço Serviço (\$)	BDI = 30%	material	Mão de obra	Preço total
	VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ENGATE	un	6,00	302,20	1.813,20	2.357,16	2.357,16		
	BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATORIO (SEM CUBA)	m²	2,16	293,26	633,44	823,47	823,47		
	COLOCACAO BANCA EXCLUSIVE BANCA	m	3,60	44,31	159,52	207,37	6,22	201,15	
	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM								
	FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC								
	FORNECIMENTO	m	6,00	169,74	1.018,44	1.323,97	1.323,97		
	COLOCACAO CUBA LOUCA EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO	un	6,00	22,12	132,72	172,54		172,54	
	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E								
	CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	100,22	200,44	260,57	148,53	112,05	
	BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	un	6,00	63,54	381,24	495,61	495,61		
	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	157,21	314,42	408,75	249,34	159,41	
	<b>Caixas, Tubos, Conexões e Peças</b>								
	CAIXAS, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS	un	1,00	4802,70	4.802,70	6.243,51	2.934,45	3.309,06	12.292,95
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	pt	2,00	78,11	156,22	203,09	87,33	115,76	
	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	un	44,00	106,15	4.670,60	6.071,78	1.760,82	4.310,96	

MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.  
 Bruno Makino Rezende  
 Eng.º Civil - CREA-PR/9018D  
 RG 7255.218-0 Resp. Téc./Sócio Diretor

317

09/11

# **MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

CNPJ: 16.482.909/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CRECHE - reforma e ampliação do Centro Municipal de

Obra Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"

Visto

Valor da Obra

Local Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi

149.914,37

Obs. Data 30/10/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Qtidade.	Unit (\$)	Preço Serviço (\$)	BDI = 30%	material	Mão de obra	Preço total	
	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	un	38,00	89,98	3.419,24	4.445,01	1.200,15	3.244,86		
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	44,00	67,49	2.969,56	3.860,43	2.740,90	1.119,52	14.580,31	
	<b>LIMPESA FINAL DA OBRA</b>				-	-				
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	322,05	1,38	444,43	577,76	69,33	508,43	577,76	
TOTAL							76.267,72	73.646,65	149.914,37	

  
MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.  
Bruno Makino Rezende  
Eng.º Civil - CREA-PR 79018D  
RG 7255.218-0 Resp. Téc./Sócio Diretor



# **MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

CNPJ: 16.482.909/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Obra CRECHE

Visto

Valor da Obra

Local Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi

149.914,37

Obs.

30/10/2013

ITEM	SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
	SERVIÇOS INICIAIS	1.097,76	100,00%		
	FUNDAÇÕES	5.197,92	100,00%		
	ESTRUTURAS	14.662,27	100,00%		
	PAVIMENTAÇÃO	3.137,84	100,00%		
	PAREDES E DIVISÓRIAS	18.056,77	100,00%		
	ESQUADRIAS	20.411,26	80,00%	20,00%	
	VIDROS	2.450,16		100,00%	
	COBERTURA	5.077,78	50,00%	50,00%	
	REVESTIMENTO	52.371,60		100,00%	
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.292,95	80,00%	20,00%	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.580,31	80,00%	20,00%	
	LIMPESA FINAL DA OBRA	577,76		100,00%	

TOTAL SIMPLES %		55,04%	44,96%	
TOTAL SIMPLES r\$		82.519,06	67.395,31	
TOTAL ACUMULADO %	100,00%	55,04%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO r\$	149.914,37	82.519,06	149.914,37	

MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Bruno Makino Rezende  
Eng.º Civil - CRBA-PR 79018D  
RG 7255.218-0 Resp. Téc./Socio Diretor

# VO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

19/0001-63 - Inscr. Estadual 90.601.497-10

ENVELOPE "II" - PROPOSTA DE PREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013

MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA  
Rua Tremembes 1685 Sala 2 -- Fone/Fax: 043 33371867  
Londrina - Paraná  
CNPJ: 16.482.909/0001-63

PREFEITURA MUN DE NOVA STª BARBARA - PR	
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
PROTOCOLO Nº 518 / 2013	
<input type="checkbox"/>	CARTA CONVITE Nº _____
<input checked="" type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO Nº 007/2013
<input type="checkbox"/>	PREGÃO PRESENCIAL
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
DATA 30/10/13	Hora 13:12
NOME _____	
ASSINAT JRA _____	

320

---

RUA TREMEMBES Nº 1685 - SALA 02  
LONDRINA - PARANÁ - CEP: 86030-060  
construtoramakino@gmail.com

**CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME**  
CNPJ: 15.165.978/0001-80  
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, Nº. 527 CENTRO  
RIBEIRÃO DO PINHAL – PARANÁ  
CEP: 86490-000  
Tel. (43) 3551-1662  
[construtorapinhalse@hotmail.com](mailto:construtorapinhalse@hotmail.com)

### PROPOSTA DE PREÇOS

À  
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013 – PMNSB.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>a</sup>, nossa proposta de preços relativa à execução da obra de Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil “Noemia Bittencourt Carneiro” do Lote Único da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é de **R\$ 136.028,10 (Cento e trinta e seis mil, vinte e oito reais, e dez centavos)**.

O prazo de execução do objeto do referido lote é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 10º (décimo) dia, após a emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura Municipal.


O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 01 e nº 02) pela Comissão de Licitação.




As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 007/2013.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

Ribeirão do Pinhal, 25 de outubro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
Construtora Pinhalense LTDA ME  
Dalton Luiz Luitz Junior  
Sócio Gerente  
RG. 7.064.888-1

  
  
  
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME  
DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR  
Arquiteto e Urbanista  
CAU Nº A66512-6

# CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

CNPJ: 15.165.978/0001-8		
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, 527, CENTRO		
RIBEIRÃO DO PINHAL - PR		
CEP: 86490-000		
TEL. (43) 3551-1662		
<a href="mailto:construtorapinhalse@hotmail.com">construtorapinhalse@hotmail.com</a>		
REF.	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013 - PMNSB	<b>PLANILHA DE SERVIÇOS</b>
MUNICÍPIO:	PREFEIRURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA	
Obra:	Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"	Visto
Local:	Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi	Valor da Obra
Obs.:	Data: 25/10/2013	<b>R\$ 136.028,10</b>

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	6,27	45,92	287,92	374,29	-	374,29	
85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	11,22	8,04	90,21	117,27	-	117,27	
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM	un.	2,00	5,68	11,36	14,77	-	14,77	
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	un.	2,00	27,26	54,52	70,88	-	70,88	
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	7,32	12,07	88,35	114,86	-	114,86	
74077/001	LOCACAO DE OBRA	m²	53,92	4,34	234,01	304,22	179,49	124,73	<b>996,28</b>
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>								
74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3, MOLD. IN LOCO	m	102,00	35,57	3.628,14	4.716,58	1.792,30	2.924,28	<b>4.716,58</b>
<b>3</b>	<b>ESTRUTURAS</b>								
79519/001	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO	m³	6,21	33,63	208,84	271,49	-	271,49	
74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. - baldrame	m²	33,65	34,38	1.156,89	1.503,95	676,78	827,17	
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - baldrame	kg	306,19	5,43	1.662,61	2.161,40	1.383,29	778,10	
73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - baldrame	kg	31,47	5,76	181,27	235,65	160,24	75,41	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - baldrame	m³	3,88	246,09	954,83	1.241,28	1.030,26	211,02	
74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - baldrame	m³	3,88	19,90	77,21	100,38	-	100,38	

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA. - ME  
 ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 23.378-D

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA. - ME  
 DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU Nº A66512-6

322

# CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

CNPJ: 15.165.978/0001-8		<b>PLANILHA DE SERVIÇOS</b>
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, 527, CENTRO		
RIBEIRÃO DO PINHAL - PR		
CEP: 86490-000		
TEL. (43) 3551-1662		
construtorapinhalse@hotmail.com		
REF.	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013 - PMNSB	
MUNICÍPIO:	PREFEIRURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA	
Obra:	Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"	Visto
Local:	Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi	Valor da Obra
Obs.:	Data: 25/10/2013	R\$ 136.028,10

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
74106/001	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM BALDRAMES, DUAS DEMAOS - baldrame	m²	67,31	5,13	345,30	448,89	179,56	269,33	
73653	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS - pilares	m²	18,03	9,27	167,14	217,28	39,11	178,17	
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	293,21	5,43	1.592,13	2.069,77	1.324,65	745,12	
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	25,22	5,43	136,94	178,03	113,94	64,09	
73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	44,65	5,76	257,18	334,34	227,35	106,99	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - pilares	m³	4,51	246,09	1.109,87	1.442,83	1.197,55	245,28	
74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - pilares	m³	4,51	19,90	89,75	116,67	-	116,67	
73653	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS - vigas	m²	15,93	9,27	147,67	191,97	34,56	157,42	
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas	kg	215,91	5,43	1.172,39	1.524,11	975,43	548,68	
73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas	kg	37,05	5,76	213,41	277,43	188,65	88,78	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - vigas	m³	2,87	246,09	706,28	918,16	762,07	156,09	
74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - vigas	m³	2,87	19,90	57,11	74,25	-	74,25	13.307,87
4	PAVIMENTAÇÃO								

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA. - ME  
ROBERTO FRAZ MARTINEZ JUNIOR  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 23.378-D

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA. - ME  
DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR  
Arquiteto e Urbanista  
CAU Nº A66512-6

323

# CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

CNPJ: 15.165.978/0001-8		
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, 527, CENTRO		
RIBEIRÃO DO PINHAL - PR		
CEP: 86490-000		
TEL. (43) 3551-1662		
<a href="mailto:construtorapinhalse@hotmail.com">construtorapinhalse@hotmail.com</a>		
REF:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013 - PMNSB	<b>PLANILHA DE SERVIÇOS</b>
MUNICÍPIO:	PREFEIRURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA	
Obra:	Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"	Visto
Local:	Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi	Valor da Obra
Obs.:	Data: 25/10/2013	<b>R\$ 136.028,10</b>

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=7cm)	m³	3,63	479,59	1.740,91	2.263,19	1.041,07	1.222,12	
73892/002	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	21,90	20,51	449,17	583,92	362,03	221,89	<b>2.847,10</b>
5	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>								
73935/005	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL. JUNTA 1 CM VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES	m²	319,99	37,67	12.054,02	15.670,23	6.111,39	9.558,84	
6	<b>ESQUADRIAS</b>								
72146	RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	un.	2,00	26,34	52,68	68,48	3,42	65,06	
72144	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un.	2,00	42,69	85,38	110,99	-	110,99	
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	un.	9,00	346,40	3.117,60	4.052,88	3.363,89	688,99	
73910/004	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	un.	6,00	340,70	2.044,20	2.657,46	2.205,69	451,77	
73910/011	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un.	2,00	345,27	690,54	897,70	718,16	179,54	

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA. - ME  
 ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 23.378-D

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA. - ME  
 DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU Nº A66512-6

324

# CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

CNPJ: 15.165.978/0001-8			
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, 527, CENTRO			
RIBEIRÃO DO PINHAL - PR			
CEP: 86490-000			
TEL. (43) 3551-1662			
<a href="mailto:construtorapinhalse@hotmail.com">construtorapinhalse@hotmail.com</a>			
REF. EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013 - PMNSB		<b>PLANILHA DE SERVIÇOS</b>	
MUNICÍPIO: PREFERURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA			
Obra:	Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"	Visto	Valor da Obra
Local:	Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi		R\$ 136.028,10
Obs.:	Data: 25/10/2013		

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
6103	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR	m²	30,18	237,75	7.175,30	9.327,88	8.674,93	652,95	
74068/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un.	11,00	50,91	560,01	728,01	378,57	349,45	
74069/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un.	6,00	45,07	270,42	351,55	161,71	189,83	
74068/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	un.	2,00	124,75	249,50	324,35	240,02	84,33	18.519,31
7	<b>VIDROS</b>								
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	30,18	56,66	1.710,00	2.223,00	1.911,78	311,22	2.223,00
8	<b>COBERTURA</b>								
72081	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	m²	53,92	37,67	2.031,17	2.640,52	1.399,47	1.241,04	
74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m²	63,88	19,16	1.223,94	1.591,12	1.272,90	318,22	
72106	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	m	20,75	13,94	289,26	376,03	282,02	94,01	4.607,67
9	<b>REVESTIMENTO</b>								
9.1	<b>Revestimento</b>								
72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	240,00	2,61	626,40	814,32	130,29	684,03	

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA. - ME  
 ROBERTO FRAZ MARTINEZ JUNIOR  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 23.378-D

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA. - ME  
 DALTON LUIZ LUIZ JUNIOR  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU Nº A66512-6

# CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

CNPJ: 15.165.978/0001-8		
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, 527, CENTRO		
RIBEIRÃO DO PINHAL - PR		
CEP: 86490-000		
TEL. (43) 3551-1662		
<a href="mailto:construtorapinhalse@hotmail.com">construtorapinhalse@hotmail.com</a>		
REF.	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013 - PMNSB	<b>PLANILHA DE SERVIÇOS</b>
MUNICÍPIO:	PREFEIRURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA	
Obra:	Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"	Visto
Local:	Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi	Valor da Obra
Obs.:	Data: 25/10/2013	<b>R\$ 136.028,10</b>

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	603,34	3,49	2.105,66	2.737,35	985,45	1.751,91	
73927/001	EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	603,34	14,34	8.651,90	11.247,46	3.036,82	8.210,65	
5995	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	603,34	10,86	6.552,27	8.517,95	425,90	8.092,06	
500101	REPAROS DE TRINCAS/RACHADURAS, COM RECUPERAÇÃO DO REBOCO	m	19,00	16,87	320,53	416,69	125,01	291,68	
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	46,88	47,00	2.203,36	2.864,37	2.062,34	802,02	
	RODAPÉ EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m	96,91	15,67	1.518,58	1.974,15	1.421,39	552,76	
73925/002	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (até h=1,50m) (banheiros e lavanderia)	m²	123,14	23,80	2.930,73	3.809,95	2.933,66	876,29	
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO)	m²	49,55	31,13	1.542,49	2.005,24	1.604,19	401,05	
9.2	<b>Pintura</b>								
73750/001	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - paredes internas	m²	848,00	7,15	6.063,20	7.882,16	2.758,76	5.123,40	
73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS - paredes externas	m²	294,56	10,59	3.119,39	4.055,21	1.581,53	2.473,68	
73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - portas	m²	85,05	9,34	794,37	1.032,68	392,42	640,26	

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME  
 ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 23.378-D

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME  
 DALTON LUIZ LUIZ JUNIOR  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU Nº A66512-6

326



# CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

CNPJ: 15.165.978/0001-8		<b>PLANILHA DE SERVIÇOS</b>
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, 527, CENTRO		
RIBEIRÃO DO PINHAL - PR		
CEP: 86490-000		
TEL. (43) 3551-1662		
construtorapinhalse@hotmail.com		
REF.	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013 - PMNSB	
MUNICÍPIO:	PREFEIRURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA	
Obra:	Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"	Visto
Local:	Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi	Valor da Obra
Obs.:	Data: 25/10/2013	<b>R\$ 136.028,10</b>

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) - janelas	m²	6,04	20,46	123,58	160,65	43,38	117,28	47.518,19
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
<b>10.1</b>	<b>Louças e Metais</b>								
85224	VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ENGATE	un.	6,00	274,18	1.645,08	2.138,60	2.138,60	-	
11693	BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATORIO (SEM CUBA)	m²	2,16	266,07	574,71	747,12	747,12	-	
73541	COLOCACAO BANCA EXCLUSIVE BANCA	m	3,60	40,21	144,76	188,18	5,65	182,54	
73947/002	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM								
73540	FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	un.	6,00	154,00	924,00	1.201,20	1.201,20	-	
74057/002	COLOCACAO CUBA LOUCA EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO	un.	6,00	20,07	120,42	156,55	-	156,55	
27399	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	2,00	90,93	181,86	236,42	134,76	101,66	
6049	BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	un.	6,00	57,65	345,90	449,67	449,67	-	
	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	2,00	142,64	285,28	370,86	226,23	144,64	

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME  
 ROBERTO ERILZ MARTINEZ JUNIOR  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 23.378-D


CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME  
 DALTON LUIZ LUIZ JUNIOR  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU Nº A66512-6

# CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME


CNPJ: 15.165.978/0001-8		
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, 527, CENTRO		
RIBEIRÃO DO PINHAL - PR		
CEP: 86490-000		
TEL. (43) 3551-1662		
<a href="mailto:construtorapinhalse@hotmail.com">construtorapinhalse@hotmail.com</a>		
REF.	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013 - PMNSB	<b>PLANILHA DE SERVIÇOS</b>
MUNICÍPIO:	PREFEIRURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA	
Obra:	Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"	
Local:	Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi	Visto
Obs.:	Data: 25/10/2013	Valor da Obra
		<b>R\$ 136.028,10</b>

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
<b>10.2</b>	<b>Caixas, Tubos, Conexões e Peças</b> CAIXAS, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS	un.	1,00	4357,50	4.357,50	5.664,75	2.662,43	3.002,32	<b>11.153,36</b>
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
74114/001	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	pt	2,00	70,87	141,74	184,26	79,23	105,03	
74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	un.	44,00	96,31	4.237,64	5.508,93	1.597,59	3.911,34	
74054/002	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	un.	38,00	81,64	3.102,32	4.033,02	1.088,91	2.944,10	
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	44,00	61,24	2.694,56	3.502,93	2.487,08	1.015,85	<b>13.229,14</b>
<b>12</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>								
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	322,05	1,25	402,56	523,33	62,80	460,53	<b>523,33</b>
<b>TOTAL</b>							<b>69.204,30</b>	<b>66.823,79</b>	<b>136.028,10</b>

RIBEIRÃO DO PINHAL, 25 DE OUTUBRO DE 2013.

  
DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR  
RG. 7.064.888-1

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA. - ME  
DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR  
Arquiteto e Urbanista  
CAU Nº A66512-6

  
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA. - ME  
ROBERTO FRANZ MARTINEZ JUNIOR  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 23.378-D







330

**ENVELOPE "II" – PROPOSTA DE PREÇO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA**  
RUA WALFREDO BITTENCOUT DE MORAIS, Nº. 222.  
**REFERENTE AO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2013.**

**CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME**  
CNPJ:15.165.978/0001-80  
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI , Nº 527 CENTRO  
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ

PREFEITURA MUN. DE NOVA SANTA BÁRBARA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
PROTÓCOLO Nº _____
<input type="checkbox"/> CARTA CONVITE
<input checked="" type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS
<input type="checkbox"/> PREGÃO PRESENCIAL
<input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA
DATA <u>30/10/13</u>
NOME _____
ASSINATURA _____

**Construtora LFT Ltda**

Rua Joaquim Teixeira Leite, n° 248 - Jardim Itamaraty

CEP: 86061-300

Londrina - Paraná

Fone: (43) 3356-4000

E-mail: [ftobras@gmail.com](mailto:ftobras@gmail.com)

CNPJ: 05.200.790/0001-72

**CARTA-PROPOSTA DE PREÇOS****À Comissão de Licitação****Re: EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 007/2013**

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>a</sup>, nossa proposta de preços relativa à execução e **Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro"**, do Lote da licitação em epigrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é de **R\$ 163.876,50 (Cento e sessenta e três mil e oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)**.

O prazo de execução de execução do objeto do referido lote é de acordo com o Edital, contados à partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope n° 01 e n° 02) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamentos são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, n° 002/2013.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto estão sendo considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

Londrina, 30 de Outubro de 2013.

CONSTRUTORA LFT LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL

Luis Fernando Fagundes de Toledo  
RG: 7.036.130-2-SSP-PR





**LFT**  
construtora

Rua Joaquim Teixeira Leite, 248 - Jardim Itamaraty - Fone/Fax: (43) 3356-4000  
CEP 86061-300 - Londrina - Paraná E-mail: [ftobras@gmail.com](mailto:ftobras@gmail.com)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.

PLANILHA DE SERVIÇOS

Obra:	CRECHE	Visto	Valor da Obra
Local:	Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi		R\$ 163.876,50
Obs.:		Data:	09/2013

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m <sup>3</sup>	6,27	55,32	346,86	450,91	-	450,91	
85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m <sup>2</sup>	11,22	9,69	108,72	141,34	-	141,34	
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM	un.	2,00	6,84	13,68	17,78	-	17,78	
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	un.	2,00	32,84	65,68	85,38	-	85,38	
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m <sup>2</sup>	7,32	14,54	106,43	138,36	-	138,36	
74077/001	LOCACAO DE OBRA	m <sup>2</sup>	53,92	5,23	282,00	366,60	216,30	150,31	<b>1.200,38</b>
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>								
74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3, MOLD. IN LOCO	m	102,00	42,85	4.370,70	5.681,91	2.159,13	3.522,78	<b>5.681,91</b>
<b>3</b>	<b>ESTRUTURAS</b>								
79519/001	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO	m <sup>3</sup>	6,21	40,52	251,63	327,12	-	327,12	
74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. - baldrame	m <sup>2</sup>	33,65	41,42	1.393,78	1.811,92	815,36	996,55	
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - baldrame	kg	306,19	6,54	2.002,48	2.603,23	1.666,07	937,16	
73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - baldrame	kg	31,47	6,94	218,40	283,92	193,07	90,86	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - baldrame	m <sup>3</sup>	3,88	296,49	1.150,38	1.495,50	1.241,26	254,23	
74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - baldrame	m <sup>3</sup>	3,88	23,98	93,04	120,96	-	120,96	
74106/001	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM BALDRAMES, DUAS	m <sup>2</sup>	67,31	6,18	415,98	540,77	216,31	324,46	
73653	DEMAOS - baldrame	m <sup>2</sup>	18,03	11,17	201,40	261,81	47,13	214,69	
74254/002	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS - pilares	kg	293,21	6,54	1.917,59	2.492,87	1.595,44	897,43	
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	25,22	6,54	164,94	214,42	137,23	77,19	
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	44,65	6,94	309,87	402,83	273,93	128,91	
73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	44,65	6,94	309,87	402,83	273,93	128,91	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - pilares	m <sup>3</sup>	4,51	296,49	1.337,17	1.738,32	1.442,81	295,51	

CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.

Luis Felipe Fagundes de Toledo  
Engenheiro Civil  
CREA 5052181556/D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.**

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

Obra: CRECHE	Visto	Valor da Obra
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi		R\$ 163.876,50
Obs.:	Data: 09/2013	

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - pilares	m <sup>3</sup>	4,51	23,98	108,15	140,59	-	140,59	
73653	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS - vigas	m <sup>2</sup>	15,93	11,17	177,94	231,32	41,64	189,68	
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas	kg	215,91	6,54	1.412,05	1.835,67	1.174,83	660,84	
73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas	kg	37,05	6,94	257,13	334,27	227,30	106,96	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - vigas	m <sup>3</sup>	2,87	296,49	850,93	1.106,20	918,15	188,05	
74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - vigas	m <sup>3</sup>	2,87	23,98	68,82	89,47	-	89,47	<b>16.031,18</b>
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e=7cm)	m <sup>3</sup>	3,63	577,82	2.097,49	2.726,73	1.254,30	1.472,44	
73892/002	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m <sup>2</sup>	21,90	24,71	541,15	703,49	436,17	267,33	<b>3.430,23</b>
<b>5</b>	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>								
73935/005	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m <sup>2</sup>	319,99	45,38	14.521,15	18.877,49	7.362,22	11.515,27	
	VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES	m	31,60	21,00	663,60	862,68	517,61	345,07	<b>19.740,17</b>
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								
72146	RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	un.	2,00	31,73	63,46	82,50	4,12	78,37	
72144	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un.	2,00	51,43	102,86	133,72	-	133,72	
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	un.	9,00	417,35	3.756,15	4.883,00	4.052,89	830,11	
73910/004	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	un.	6,00	410,48	2.462,88	3.201,74	2.657,45	544,30	

Rua Joaquim Teixeira Leite, 248 - Jardim Itamaraty - Fone/Fax: (43) 3356-4000  
CEP 86061-300 - Londrina - Paraná E-mail: lfobras@gmail.com

CONSTRUTORA LFT. LTDA.

Cláudio Fagundes de Toledo  
Engenheiro Civil  
C.A. 5052181556/0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.**

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

Obra: CRECHE	Visto	Valor da Obra
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes eq. c/ Rua Adelino Bignardi		R\$ 163.876,50
Obs.:	Data: 09/2013	

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
73910/011	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un.	2,00	415,99	831,98	1.081,57	865,26	216,31	
6103	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR	m²	30,18	286,44	8.644,76	11.238,19	10.451,51	786,67	
74068/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un.	11,00	61,34	674,74	877,16	456,12	421,04	
74069/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	un.	6,00	54,30	325,80	423,54	194,83	228,71	
74068/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	un.	2,00	150,30	300,60	390,78	289,18	101,60	<b>22.312,20</b>
<b>7</b>	<b>VIDROS</b>								
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	30,18	68,27	2.060,39	2.678,51	2.303,51	374,99	<b>2.678,51</b>
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>								
72081	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	m²	53,92	45,39	2.447,43	3.181,66	1.686,28	1.495,38	
74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m²	63,88	23,08	1.474,35	1.916,66	1.533,32	383,33	
72106	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	m	20,75	16,79	348,39	452,91	339,68	113,23	5.551,22
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTO</b>								
<b>9.1</b>	<b>Revestimento</b>								
72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	240,00	3,15	756,00	982,80	157,25	825,55	
73928/002	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	603,34	4,20	2.534,03	3.294,24	1.185,93	2.108,31	
73927/001	EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	603,34	17,28	10.425,72	13.553,43	3.659,43	9.894,00	
5995	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	603,34	13,08	7.891,69	10.259,19	512,96	9.746,23	
500101	REPAROS DE TRINCAS/RACHADURAS, COM RECUPERAÇÃO DO REBOCO	m	19,00	20,33	386,27	502,15	150,65	351,51	

CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.

Luís Felipe Paqueton de Toledo  
Engenheiro Civil  
CREA 50921/1556/0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.**

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

Obra: CRECHE	Visto	Valor da Obra
Local: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi		R\$ 163.876,50
Obs.:	Data: 09/2013	

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	46,88	56,63	2.654,81	3.451,26	2.484,91	966,35	
	RODAPÉ EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m	96,91	18,88	1.829,66	2.378,56	1.712,56	666,00	
73925/002	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (até h=1,50m) (banheiros e lavanderia)	m²	123,14	28,67	3.530,42	4.589,55	3.533,95	1.055,60	
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO)	m²	49,55	37,50	1.858,13	2.415,56	1.932,45	483,11	
9.2	<b>Pintura</b>								
73750/001	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - paredes internas	m²	848,00	8,61	7.301,28	9.491,66	3.322,08	6.169,58	
73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS - paredes externas	m²	294,56	12,76	3.758,59	4.886,16	1.905,60	2.980,56	
73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - portas	m²	85,05	11,25	956,81	1.243,86	472,67	771,19	
6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - janelas	m²	6,04	24,65	148,89	193,55	52,26	141,29	57.241,98
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
<b>10.1</b>	<b>Louças e Metais</b>								
85224	VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ENGATE	un.	6,00	330,34	1.982,04	2.576,65	2.576,65	-	
11693	BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATORIO (SEM CUBA)	m²	2,16	320,57	692,43	900,16	900,16	-	
73541	COLOCACAO BANCA EXCLUSIVE BANCA LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM	m	3,60	48,44	174,38	226,70	6,80	219,90	
73947/002	FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	un.	6,00	185,55	1.113,30	1.447,29	1.447,29	-	
73540	COLOCACAO CUBA LOUCA EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO	un.	6,00	24,18	145,08	188,60	-	188,60	
74057/002	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	2,00	109,55	219,10	284,83	162,35	122,48	
27399	BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	un.	6,00	69,46	416,76	541,79	541,79	-	

CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.

Luís Felipe Fagundes de Toledo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 505216155/0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.**

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

Obra:	CRECHE	Visto	Valor da Obra
Local:	Rua Walfredo Bittencourt de Moraes esq. c/ Rua Adelino Bignardi		R\$ 163.876,50
Obs.:		Data:	09/2013

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=30%	Material	Mão de Obra	Preço Total
6049	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	2,00	171,85	343,70	446,81	272,55	174,26	
<b>10.2</b>	<b>Caixas, Tubos, Conexões e Peças</b> CAIXAS, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS	un.	1,00	5250,00	5.250,00	6.825,00	3.207,75	3.617,25	<b>13.437,83</b>
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
74114/001	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	pt	2,00	85,39	170,78	222,01	95,47	126,55	
74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	un.	44,00	116,04	5.105,76	6.637,49	1.924,87	4.712,62	
74054/002	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	un.	38,00	98,36	3.737,68	4.858,98	1.311,93	3.547,06	
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	44,00	73,78	3.246,32	4.220,22	2.996,35	1.223,86	<b>15.938,70</b>
<b>12</b>	<b>LIMPESA FINAL DA OBRA</b>								
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	322,05	1,51	486,30	632,18	75,86	556,32	<b>632,18</b>
<b>TOTAL</b>							<b>83.372,90</b>	<b>80.503,60</b>	<b>163.876,50</b>

**IVAN SATIHIRO TAGAMI**  
Engenheiro Civil CREA PR 104407/D

CONSTRUTORA **L.F.T.** LTDA.

Luís Felipe Fagundes de Toledo  
Engenheiro Civil  
CREA 5052101550/D



**T**  
itora


# Construtora LFT Ltda.

Rua Joaquim Teixeira Leite, 248 - Jardim Itamaraty  
Fone: (43) 3356-4000 - Fax: (43) 3356-0500  
CEP 86061-300 - Londrina - Paraná  
E-mail: lftobras@gmail.com

---

**ENVELOPE "II" – PROPOSTA DE PREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013  
CONSTRUTORA L.F.T LTDA EPP  
RUA: JOAQUIM TEIXEIRA LEITE, 248, JARDIM  
ITAMARATY - LONDRINA/PR  
CNPJ: 05.200.790/0001-72**

---

PREFEITURA MUN. DE NOVA STª BARBARA - PR	
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
PROTOCOLO Nº 297 / 2013	
<input type="checkbox"/>	CARTA CONVITE Nº 1
<input checked="" type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO Nº 007/13
<input type="checkbox"/>	PREGÃO PRESENCIAL
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
DATA	30/10/13 Hora 13.11
NOME	
ASSINATURA	

336

**ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS.****REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2013****Ata da sessão de abertura do envelope nº 2 -  
Proposta de Preços, em atendimento ao edital de  
Tomada de Preço nº 007/2013.**

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e treze (2013), às 11:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, onde presentes se encontravam os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria nº 015/2012, sendo eles: Sr. Eduardo Montanher de Souza, RG nº 27.006.903-3 SSP/PR, Sr. Fabio Henrique Gomes, RG nº 10.407.423-5 SSP/PR e o Sr. Lindomar Rezende, RG nº 6.642.750-1 SSP/PR, e o Sr. Ivan Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do Município, para proceder à abertura do envelope nº 2, contendo a proposta de preço, das proponentes interessadas na execução do objeto da **Tomada de Preço nº 007/2013**. Aberta a sessão pelo senhor presidente, constatou-se estarem os respectivos envelopes inviolados. O senhor presidente declarou, a seguir, que não aceitava mais observações de qualquer natureza com relação aos documentos do envelope nº 1, não cabendo, também revisão relativamente à decisão final do julgamento da documentação integrante do envelope nº 1. Procedeu, em seguida, a abertura dos envelopes nº 2, das proponentes habilitadas, lendo-se em voz alta os preços globais e prazos de execução e de validade das propostas, a saber: **CONSTRUTORA L.F.T. LTDA - EPP**, CNPJ nº 05.200.790/0001-72, **RS RS 163.876,50** (cento e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), **MAKINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP**, CNPJ nº 16.482.909/0001-63, **RS 149.914,37** (cento e quarenta e nove mil, novecentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), **SANTOS & GONCALVES CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME**, CNPJ nº 18.065.376/0001-40, **RS 148.876,50** (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) e **CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME**, CNPJ nº 15.165.978/0001-80, **RS 136.028,10** (cento e trinta e seis mil, vinte e oito reais e dez centavos), prazo de execução 60 (sessenta) dias, prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação. O Senhor presidente comunicou que o resultado final da licitação será oportunamente divulgado através de aviso a ser encaminhado aos participantes e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal. Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente deu por encerrada à sessão de cujos trabalhos eu, Lindomar Rezende, secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação.

**Eduardo Montanher de Souza**  
Presidente da Comissão de Licitação





PREFEITURA MUNICIPAL


**NOVA SANTA BÁRBARA**


Estado do Paraná

340

  
**Fabio Henrique Gomes**  
Membro

  
**Lindomar Rezende**  
Membro

  
**Ivan Satihiro Tagami**  
Engenheiro Civil do Município



PREFEITURA MUNICIPAL

# NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

341

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA

## EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013.

A comissão de licitação constituída pelo Sr. Eduardo Montanher de Souza, RG nº 27.006.903-3 SSP/PR, Sr. Fabio Henrique Gomes, RG nº 10.407.423-5 SSP/PR e o Sr. Lindomar Rezende, RG nº 6.642.750-1 SSP/PR, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Preço nº 007/2013, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu **declarar vencedora** a seguinte proponente:

LOTE Nº	EMPRESA	VALOR R\$
01	CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, CNPJ nº 15.165.978/0001- 80	R\$ 136.028,10 (cento e trinta e seis mil, vinte e oito reais e dez centavos).

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer proponente que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 11 de novembro de 2013.

Presidente da comissão: \_\_\_\_\_

Membros da comissão: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

**RESULTADO DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 30 de outubro de 2013 às 14:00 horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida nº 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, procedeu o recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto da **Tomada de Preços nº 007/2013 (PMNSB)** – Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil "Noemia Bittencourt Carneiro", sendo elas: **CONSTRUTORA L.F.T. LTDA - EPP**, CNPJ nº 05.200.790/0001-72, **MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP**, CNPJ nº 16.482.909/0001-63, **SANTOS & GONCALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME**, CNPJ nº 18.065.376/0001-40, **CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME**, CNPJ nº 15.165.978/0001-80, **SEBASTIÃO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA - ME**, CNPJ nº 15.374.778/0001-38. Após o término do prazo recursal quanto à documentação de habilitação sem que houvesse interposição de recurso, a comissão se reuniu novamente no dia 11 de novembro de 2013 às 11:00 horas, para realizar a abertura e julgamento das propostas das empresas habilitadas. Após a abertura dos envelopes com as propostas de preço, deu-se como vencedora a empresa **CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME**, CNPJ nº 15.165.978/0001-80, **R\$ 136.028,10** (cento e trinta e seis mil, vinte e oito reais e dez centavos), compatível com o máximo estipulado no edital.


Resolvendo-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer, e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 20/11/2013.

**Eduardo Montanher de Souza**

Presidente da Comissão Permanente de Licitações.





Origem: Depto. Jurídico;  
Destino: Prefeito Municipal.


**PARECER JURÍDICO:**

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico datado de 20 de novembro de 2.013, visando emissão de parecer sob os aspectos de legalidade do processo de Tomada de Pregos nº 007/2013 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil "Noêmia Bittencourt Carneiro", passo a tecer os seguintes comentários.

Observa-se que o processo foi iniciado dentro dos procedimentos legais previstos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei nº 8.666/93, inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado causa.

O processo passou pelo jurídico para análise da modalidade licitatória e diante da informação de que o processo se destinava para contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil "Noêmia Bittencourt Carneiro" e sempre para garantir maior competitividade, publicidade e transparência e obedecendo a orientação do Tribunal de Contas da União e do Estado do Paraná, houve a elaboração do edital de convocatório, seguindo a modalidade sugerida por esse departamento jurídico de tomada de pregos.

Verifica-se que o edital foi devidamente publicado junto ao órgão oficial do Município em data de 13 de Outubro de 2.013, no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Diário Oficial da União em data de 11 de Outubro de 2.013, conforme consta do processo, cumprindo-se desta forma o que determina artigo 21 da Lei nº 8.666/93, aguardou-se o prazo legal de no mínimo 15 (quinze) dias para disputa marcada para 30 de outubro de 2.013, onde constatou-se que cinco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA**

Av. Walter Guimarães da Costa nº 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.º 95.561.080/0001-60

E-mail: [pmnsb@onda.com.br](mailto:pmnsb@onda.com.br) - Nova Santa Bárbara - Paraná

*empresas protocolaram os envelopes para participar do certame junto a Comissão permanente de licitação.*

*Feita a abertura da sessão, o Senhor Presidente informou as empresa que apresentaram os envelopes I e II, sendo elas: empresa CONSTRUTORA L.F.T. LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 05.200.790/00001-72, empresa MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 16.482.909/0001-63, empresa SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 18.065.376/0001-40, empresa CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 15.165.978/0001-80 e a empresa SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 15.374.778/0001-38.*

*Seguindo, foi passada a fase de rubrica de envelopes e análise da documentação de habilitação. O representante da empresa CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 15.165.978/0001-80, Sr. Dalton Luiz Luitz Júnior, RG n.º 7.064.888-1, pediu que constasse em ata que a empresa SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 15.374.778/0001-38, deixou de apresentar a Prova de Registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme exigido no item 7.3.2 do edital convocatório. O presidente da comissão informou que o resultado de habilitação se daria posteriormente, mediante aviso convocatório com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.*

*Posteriormente foi realizado a análise e verificação da documentação apresentada, onde ficou decidido em inabilitar a empresa SEBASTIAO CHACON DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 15.374.778/0001-38, e habilitar as empresas: CONSTRUTORA L.F.T. LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 05.200.790/00001-72, empresa MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 16.482.909/0001-63, empresa SANTOS & GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º*