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12.7 .4 - Consideram-se inexeqüíveis as propostas cujos preços
globais sejam inferiores a 70% (setênta por cento) do menor dos seguintes ,ãtor"", --

a) Média aritmética dos preços globais analisados, das
propostas, superiores a 50% (cínqüenta por cento) do preço orçad-o pelõ licitador, oub) Preço global orçado pelo licitador;

12.7.5 - A proposta cujo preço analisado for superior ao preço
máximo do lote;

'12.7.6 - Quando for evidente a falta de concorrência ou a existência
de conluio ou práticas de corrupçáo em licitações e/ou em execução de contratos, sujeitas a
sanções previstas na legislaçáo. Se de acordo com o procedimento administrativo ficar
comprovado que um representante do licitador, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou
proponente, inconeu em práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador
poderá:

a) Rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada
com o respectivo processo de aquisição ou contratação;

b)
c) Declarar o proponente inelegÍvel, para participar em

futuras licitações ou contratos em que o licitador for parte.

12.7 .7 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a
comissão de Licitação poderá fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias para a apresentaçáo
de outra proposta de preço.

12.7.8 - Ocorcendo empate no preço analisado entre duas ou mais
propostas, a Comissão de Licitaçáo procederá ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a
ordem de classificação.

diretamente às proponentes'3,1;i;i,l,l"iiJi3tff i,T;:'"iff1,1,:.*#i::i"i:a::,T.iil9:Ê:
mail, e publicação na imprensa oficial).

13 - ADJUDTCAÇÃO E CONTRATAçÃO

descrassiricar, po, o..p,"no13,l;â11,ffi,li,1liffi"Í"r.:"rTlXt:,S,",:4ffi:",fl:;li'it?.i"i,i':jrã3
ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabÍveis, havendo conhecimento de fato ou
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidadê ou
capacidade fi nanceira, técnica ou administrativa.

13.2 - A execução da obra dar-se-á mediante termo de contrato de
empreitada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após a
homologação da licitação, sendo que o prazo do mesmo será o constante no item 1 .1 deste
edital.

13.3 - A proponente vencedora será convocada para assinar o termo
de contrato de empreitada (Modelo n' 01 - Anexo) dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
partir da data de homologação, sob pena de decair do direito de contratação, sujeitando-se às
penalidades da lei.
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do conkato, 
rr[a.ç.1o_ ." ;"f"-Ê,?;":T"J§":i'["*T;,*""Y"11'El"r'""iil3i,I",i*",",',X?,!?.Íu3

Agronomia - CREA,/PR, ou visto, quando a empresa não tivér sede no EsÉdo do paranà.

tg.S - É facultado ao licitador, quando a empresa convocada não
assinar o termo de contrato de empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na ordem
de classíficação, para Íazê-lo em igual prazo e nas mesmaó condições propostas pelo primeiro
classificado ou solicitar a revogação da presente.

.I4 . DA GARANTIA DE EXECUçÃO

14.1 - A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do
!"Y9 9" Conkato de Empreitada, a formalização da garantia de execução que servirá de garantia
à fiel observância das obrigações contratuais.

esraoo oo pqn*lÁ

empreiteira contratada, ,*,lL'"-r?"ü,.:iü::tiffêtil"1';"lilii"i;'r',ii11;iili"í,t"Lxlã
ser escolhida dentre as seguintes modalidades:

a) - cauçáo em dinheiro;
b) - seguro4arantia
c) - Íiança-bancária

contrato, em especiar, *n, J*i,,l"?lfi::;i'J,T:ilÍ#j:,::: 
cumprimento das cráusuras do

14.4 - A caução poderá ser levantada com os juros e acréscimos da
poupança, sendo repassada à empreiteira, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
da obra, de cujo recebimento a empreiteira contratada dará quitação, em se tratando de caução
em dinheiro.

14.6 - Caso optar por caução através de cheque, esse devera ser
emitido eu favor do município, podendo ser descontado na hipótese de descumprimento do
contrato por parte de contratada.

'Í4.7 - Qualquer majoraçáo do valor contratual obrigará a contratada
a depositar, nas mesmas modalidades do item '14.2, valor conespondente a 5% (cinco por cento)
do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor
da garantia de execução, se assim o desejar.

adicionar, se houver, orrnoo,to't 
- A contratada perderá a garantia de execuçáo e a garantia

a) da inadimplência das obrigaçóes e/ou rescisão unilateral do termo
de Contrato de Empreitada;

b) quando do não recebimento provisório e deÍinitivo e/ou não
aceitação pelo licitador da obra.

restar, dar-se-á ro,.r"qu"rirlÍi:;â'ii,l'l3i?"sí,n"1ãJH,o" 
execução ou o varor que dera
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14.5 - Caso a empreiteira contratada opte por segurogarantia ou
fiança bancária, os mesmos deverão ter validade até a emissão pelo Município do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra.
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a) termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao

objeto contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de

água e/ou.energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água-e'energia, durante a
execução do objeto, sáo de inteira responsabilidade da contratada.

I5 - RECURSOS

impusnações no t,"n,.,,,o1d5ài ;"t"til11'1,1,11á,0:Xlll?:lJ::"rT:ti.,3..H:[fr':ilffiT":
trabalhos.

,15.2 - Na Ata de abertuÍa das propostas, poderá ser registradas
observações feitas por parte das proponentes. Elas poderão ou não ser levadas em consideraçáo
pela Comissão de Licitaçáo para efeito de julgamento. No prazo máximo de 05 (cinco) dias útéis,
contados a partir da data de abertura dos envelopes ou do conhecimento, pelas proponentes do
resultado concernente à habilitação e/ou classificação, qualquer proponente poderá interpor
recurso administrativo junto ao licitador.

15.3 - Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109, da Lei
Federal no 8.666/93 e suas alterações.

esttoo oo panmtÁ

15.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos em
face da preclusão da faculdade processual.

16 -PRAZOS

16.1 - A proponente vencedora será convocada a assinar o contrato
de empreitada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de homologação, sob
pena de decair do direito de contrataçáo.

16.2 - O contrato a ser firmado terá vigência conforme previsto no
item 1.1 deste edital.

'16.3 - O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente
licitação, será o previsto no item 1.1 deste edital.

16.4.1 - Alteração do projeto, e/ou especificações técnicas e/ou
memoriais, pelo Contratante

16.4.2 - Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros,
'lock out", perturbaçóes industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreição,
epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência
direta sobre a execuçáo da obra e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes. A
expressão 'força maio/ deve também incluir qualquer atraso causado por legislação,
regulamentaçáo ou atos governamentais, por ação ou omissão do Contratante, que venham
causar atrasos à Contratada. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos
ocasionados por motivo de força maior.

14

16.4 - O prazo de execuçáo da obra poderá ser alterado ou
prorrogado, com expressa anuência do Contratante, nos seguintes casos:
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16.4.3 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou
suspensão do Contrato por ordem do contratante, cessam os deveres e responsâbilidades de
1mb.as. a: partes, em relação ao contrato. os atrasos provenientes de greves oconidas na
Contratada ou akasos por parte de suas eventuais subcontratadas, não põderão ser alegados
como deconentes de força maior.

16.4.4 - Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados
como capazes de justiÍicar quaisquer atrasos, os mesmo deverão ser comunicados ao
conkatante por escrito e devidamentê comprovados. Tais motivos serão julgados pelo
contratante após a constatação de veracidade de sua oconência. E, só após'püerá haver
acordo entre as partes para uma eventual pronogação do prazo.

17. PENALIDADES

No termo de contrato de empreitada, seráo cominadas as seguintes
penalidades, sem prejuÍzo da ação civil e criminal que couber:

í7.í - Multa de Oj% (um décimo por cento) do valor contratual por
dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusáo da obra;

17.2 - Multa de 0,'l% (um décimo por cento) do valor contratual por
dia de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As placas
deverão ser colocadas na obra em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do
Contrato de empreitada;

17.3 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por
ação, omissão ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

contratad a n ao a is po n i uir i Jí 
t"; 

Y!',tí'l!,' f r['# J:":'"JX:ffi Jí,5J :TtTlH] l:X?jfr 3
estabelece o subitem 't6,3, do presente edital;

17.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a
Contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurÍdica, sem autorização e
expressa anuência do Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de
15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sançóes contratuais;

17.6 -Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for
caracterizada a rescisáo do contrato conforme o estabelecido no subitem í8,1.5;

't 7.7 - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos
advindos de recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando
por culpa da Contratada, ocoÍrer a suspensão, ou dectaraçáo de inidoneidade, por prazo a ser
estabelecido pelo Contratante em conformidade com a gravidade da infraçáo cometida pela
Contratada, observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas
alterações posteriores;

17 .8 - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou
será descontada do valor da garantia de execução;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara, Paraná -
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17_9 - As sanções previstas nos subitens 1l .1 a 17 .7 inclusive,
poderão cumular-se, porém, não poderão eicedei a 30% (trintâ por cento) do vàlor contratual, e,
também, não excluem a possibiridade de rescisão administiativa ào contraio.

í8 - RESCISÂO

18.1 - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou eírajudicial, nos casos a seguir mencionados:

superveniente ..p..ia"0" teliilàl
Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por

contratuais por parte o" c""il3ih1; [11f11,!;:r:j81ffi',f;[5"i:;:l:',,:',:ilI 
condições

í8.1.3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o
contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do
Contratante;

18.1.4 - Quando houver atraso dos serviços, sem justiÍicativa aceita
pelo Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

prazo de execuçâo .". #í;u*"0ffT[j1?"'fl:Í;.,.d3;: :iij"s,jJá',",Íilr::':?j:
caraclerizada a recusa, dando causa à rescisão do contrato e à aplicaÉo de multa de
conformidade com o estabelecido no subitem 17,6;

18.1.6 - A rescisáo do contrato, quando motivada por qualquer dos
subitens anteriores relacionados, implicará a apuraçáo de perdas e danos e a aplicaçáo das
demais penalidades legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal no
8.666/93.

19 - F|SCALTZAçÃO, ACEITAçÃO, reSreS, RECEBTMENTO E POSSE DA OBRA

19.1 - A fiscalizaçâo da execuçáo da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas.

19.2 - A Contratada deverá permitir que Íuncionários, engenheiros,
especialistas e demâis peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estáo disponíveis, na obra, os veículos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a fatta dos mesmos no local da obra, seráo impostas
as sanções previstas no contrato de empreitada.

Rua WalÊedo Bittencôuí de Momes no 222, Centro, Fone 43.3266.t100, CEP - 86.250-000 Nova Sarta B&baÍa, Paraná -
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19.3 - No desempenho destas tarefas, deveráo os técnicos da
Contratante contar com a total colaboração da Conkatada.
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19.4 - A Contratada deverá manter um perfeito sistema de
sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos'de trabalhos em vias
públicas, de acordo com as normas de segurança dotrabalho.

19.5 - A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito
pela Contratante para representá-la na execução do contrato.

í9.6 - A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto
completo, o qual deverá Íicar reservado para o manuseio da Íiscalização e do órgáo financiádor
da obra.

í9.7 - A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim
Diário de oconências - BDo, que deverá seÍ preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalização.

19.8 - A execução de serviços aos domingos e feriados só será
permitida com autorização prévia da fiscalizaçáo.

19.9 - A Contratada será obrigada a reparar, conigir, remover,
substituir ou reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentàs à obra em
que se verifiquem vícios, defeitos ou inconeçóes resultantes de má execução ou má qualidade
dos materiais empregados.

19.í0 - Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente,
qualquer dos itens ou serviços previstos, o Contratante reserya-se o direito de executálos
diretamente ou através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinaçÕes da
fiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e
colaboração necessária.

19.11 - Assim que a execução da obra tenha sido concluída de
conformidade com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes
em até í5 (quinze) dias da comunicação da Contratada.

19.12 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento
provisório, será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo
Contratante, ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o
recebimento provisório ou deÍinitivo náo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional, pela perfeita execuçáo do contrato.

19.13 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto
do contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

20 - SEGURANçA E MEDIC|NA DO TR.ABALHO

20.1 - A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteção individual - EPl, treinando e tornando obrigatório o uso
dos EPls.

20.2 - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado
deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da Contratada. Não se eximindo, a Contratada,
da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 de
22112n7, Portaria no 3.214 de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial
NRs 04, 05, 06 e 18.

Rua Waltedo BittencouÍt dc MoÍaes no 222, Censo, Forc 43. 3266.E100, CEP - E6.250400 Nova Santa Bárbar+ Paraná -
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g:^!is,""l" e se€urança."."',?i",oil"li.1iTr:3'rT,iii;,3:'á,:3il:":X'3"t"Sffiil:lX'§::;
patrimônio do contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acord'o com as
Normas Regulamentares - NRs, aprovadas pela portaria no 3.214 de 0g/oórg, Lei Federal no
6.514 de 22n2n7. A contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à
segurança individual ê coletiva de seus trabalhadores.

20.4 - Cabe a Contratada solicitar ao Contratante a presença
imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na Obra e/ou nos serviços e/óu
nos bens de terceiros, pare que seja providenciada a necessária perícia.

21 - PLACAS OE OBRA, MATERIAIS, VEíCULOS, MÁOUINAS E EQUIPAMENTOS

21 .1 - As Placas de Obra seráo fornecidas e instaladas pela
contratada, em consonância com os modelos, especiÍicaçóes e locais de instalação
estabelecidos pelo Contratante em alé 10 (dez) dias contados a partir da data de assinatura do
Contrato de Empreitada.

21.2 - Todos os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a
serem utilizados na obra seráo fornecidos pela contratada, e todos os custos de aquisição, de
transporte, de armazenamento e de utilizaçáo deverão estar incluÍdos nos preços unitários
propostos.

21.3 - Todos os materiais a serem utilizados na Obra deverá ser da
melhor qualidade, obedecer às especificaçóes técnicas, memoriais e serem aprovados pela
fiscalização, antes de sua aquisição ou conÍecçáo.

esrrco oo penaruÁ

21.4 - A responsabilidade pelo fomecimenlo, em tempo hábil, dos
materiais, veículos, máquinas e equipamentos, será, exclusivamente, da Contratada. Ela não
poderá solicitar prorrogaçâo do prazo de execução, nem justiÍicar retardemento na conclusão da
obra, em deconência do foÍnecimento deficiente dos mesmos.

22 - PAGAMENTO

1s (quinze) dias úteig, .râ'l-"?,3::iffll"§f"r"i":Ti:,ilT::':*?$:'':;"ffiH,":
documentos pertinontos devidamente protocolados, desde que atendidas às condiçóes de para
liberação das parcelas.

22.2 - O íaturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02
(duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

22.3 - O fatuÍamento deverá ser apresentado, conÍorme segue:

executados, período de 
",JJ,çaot'j".tff::'.ffT,"olT''ii:iE%T.",'.Hio"o"oX'",.?:ü*::empreitada, observaçáo referente à retençáo do INSS e outros dados que julgar convenientes,

não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e es§a certificada pelo Engenheiro responsável pela
obra.

b) Fatura com discriminaçáo resumida dos serviços
executados, perÍodo de execuçâo da etapâ, número da licitação e termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.
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GRps do mês de 
",".,ção")do 

."i,",f"i.t&,3#"Í,: ;",',illf:":1,:ft,I"'."J':"J'E",,tu",iil'0"
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada
obra, e cópia de guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo áe serviço - FGTS, do
último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em óartório, de conformidade
com demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.

d) A liberação da primeira parcela Íica condicionada à
apresentação:

) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
) Da garantia de execução.

e) A liberação da ultima parcela fica condicionada à
apresentação:

e.1) Da certidáo negativâ de débitos, expedida pelo INSS, referente
ao objeto contrâtado concluído;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações deÍinitivas de
água e energia elétrica. As despesas reÍerentes ao consumo de
água e energia, durante a execução do objeto do lote, são de inteira
responsabilidade da Contratada.

23 - DAS SANçOES

23.1 - Não sendo os trabalhos conduzidos em inteira conformidade
com os desenhos, detalhes, especificações e instruçóes fornecidas e aprovadas pelo órgão da
Prefeitura Responsável pela Construção, ou de modo geral com a técnica atual vigente no país,
poderá o Orgão da Prefeitura Responsável pela Construção, além das sanções previstas na
legislaçáo, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos.

23.2 - No caso do náo atendimento ao prazo para assinatura do
contrato, incorrerá a empresa vencedora, a critério do Município, nas penas dos artigos 64 e 81 da
Lei Federal no. 8666/93, Bendo-lhe ainda, aplicada multa correspondente a 2% (dois por cento) do
valor do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes à matéria,
especialmente perdas e danos.

23.4 - O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, bem como o
descumprimento de cláusulas e condiçóes, configurará inadimplência da empresa CONTRATADA.

23.5 - A ínadimplência sujeitará a empresa CONTRATADA às
seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da lei, garantidas a defesa prévia:

Multa de 1lo/o(dez por cento) sobre o valor total do contrato;
Suspensáo do direito de licitar, pelo prazo que o município fixar, segundo a
gradação que for estipulada em função da natureza da falta;

Rua Walfredo BittercouÍt dc MoÍaes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara" Paraná -
www.nsb,pr.gov.br

d.1
d.2
d.3
d.4

a)
b)

23.3 - O atraso injustificado na conclusáo da obra sujeitará a empresa
CONTRATADA ao pagamento de multa de O,25o/o (vinte cinco centésimos percentuais) sobre o
valor total do contrato por dia de atraso, limitada a 3o(trinta) dias.

l9
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25.2 - A PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, poderá, até o
momento da assinatura do contrato, desistir da contrâtaçáo do objeto proposto, no seu todo ou em
parte, sem que caibam quaisquer direitos à proponente adjudicada, somênte o ressarcimento do
valor de aquisição do Edital.

c) Expedição .de. 'Declaração de lnidoneidade, com o conseqüente
cancelamento de seu registro cadastÍar, o que impedirá sua participaçào em
licitações no âmbito do Estado do paraná.

23.6 - A multa a que alude os itens anteriores, ou a inexecução total
ou parcial do contrato, não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato
firmado, e aplique as outras sançôes previstas nos artigoó g7 e gg da Lei no. g666/93.

23.7 - O Município de Nova Santa Bárbara, para garantir o fiel
pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer'crédiú gerado pela
proponente adjudicada, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajucticial.

23.8 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas sem prejuízo
das demais cominações estabelecidas na Lei no. 8666/93.

24 - DA RESCISÃO

24.í - Constituem motivo para a rescisão do contrato as hipóteses
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei no 8666/93.

25. DA CONTR.ATADA

25.1 - As obrigaçóes desta licitação serão formalizadas através de
registro de empenho e respectivo contrato.

25.3 - A contratada somente poderá sub-contratar, total ou
parcialmente o objeto, com prévia e expressa autorização do Município, permanecendo a
contratada como responsável pelo mesmo.

25.4 - O contrato resultante desta licitação deverá ser assinado pelo
proponente adjudicado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal pelo
Município de Nova Santa Bárbara, sob pena de desclassificação e exigência de indenização por
perdas e danos.

25.5 - As despesas deconentes deste Edital conerão à conta da
seguinte dotação orçamentária:

D S

2015 Ie3o lot001.15.4s1.0120.1012 I
15 lB4a lo5.001.15.451.0120.1012 lso+
í5 50
15 Jazo lqq.oot.ts.+sr.o12o.1o1z l2015 lqso lo5.001 .15.45í .01 20.1012 lso+

015 lasz lõ5.00í .15.451 .01 20j012 lzr a

Bittencourt de Molaes no 222, Centm, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara, paÍará -Rua Walfredo
www.nsb.pr.qov.br
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25.6 - Todos os documentos, declaraçóes ou atestados apresentados,
são de responsabilidade da proponente, ficando a mesma suléita às penalidades tábíveis em
caso de fraude.

25.7 ' A empreiteira caberá todas as providências relativas a execução
das obras como sejam:

25.7.'l - Fornecimento dos equipamentos e da mão de obra; satisfação
de todas as exigências legais relativas a qualquer aspec{o das obras; adoção de medidas de
segurança e proteção; manutenção da ordem e disciplina no canteiro; e pagamento de tributos e
quaisquer outras contribuições.

25.8 - A empreiteira deverá designar o responsável técnico pela obra
e recolher a respecliva ART junto ao CREá.

25.9 - Náo existirá qualquer vínculo juridico entre o órgão da
Prefeitura Responsável pela Construção e os empregados, subconiratados ou Íornecedores da
empreiteira que, como tal, tenham relação com a obra.

25.10 - A empreiteira assumirá inteira responsabilidade pelas
obrigações deconentes da legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e
qualquer outra relativa ao pessoal admitido para a execuçáo desta obra.

25.11 - Fica convencionado que a execução da obra será regida pelo
presente edital e seus anexos (DisposiçÕes Gerais, Especificações Técnicas para a Exeõução de
obras civis); pelo projeto técnico; pela proposta da Íirma vencedora e toda á documentação da
licitação que são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em
um documento e se omita será considerado especificado e válido.

esraoo oo plnaltÁ

25.12 - A êmpreiteira, obrigatoriamente, deverá manter no
obra uma cópia do:

o Projeto Técnico (documentos gráÍicos) fornecido pela PreÍeitura.o Memorial Descritivo (se houver) fomecido pela Prefeitura.
. Quantitativos referente à obra, fomecido pela Prefeitura.
o Cronograma de execução da obra (constante da proposta).

local da

25J13 - A empreiteira encaminhará ao Órgão da PreÍeitura
Responsável pela Conatrução, acompanhado de fotos e assinado pelo Engenheiro responsável,
um relatório semanal dc visita à obra.

25.14 - A substituiçáo de proÍissional na equipe não justificará atraso
e/ou o comprometimento da qualidade dos serviços, ficando a empresa sujeita as penalidades
previstas neste edital.

25.15 - A empresa deverá manter na obra uma pessoa que
responderá pela mesma na ausência do engenheiro. Esta pessoal deverá ser um mestre de
obras, com experiência comprovada em carteira de, no mínimo, 1 (um) ano em obras de
construção civil.

26 - D|SPOSIÇÕES GERATS

26.1 - O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta
licitaçáo, parcial ou totalmentê, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamaçáo ou
indenizaçâo.

2l
Bittencouí dc Moraes no 222, Cenuo, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250{00 Nova Sartâ BáÍbar4 Paraná -Rua Wdfredo

www.nsb.pr.gov.br
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26.2 - O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada,
quando não ocorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer ao
objeto e/ou ao projeto e/ou às especificações, respectivamente, ou anulai quando ficar
evidenciado que tenha havido falta de competiçáo e/ou conluio.

26.3 - A participação nesta licitação implica a aceitação integral e
irretratável dos termos do edital e demais documentos licitatórios.

26.4 - Fica estabelecido que toda e qualquer informação,
esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por empregados do licitador não sêráo
considerados como argumento para impugnações, reclamaçóes e reivindicações por parte das
proponentes.

26.5 - O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender,
a qualquer tempo, a execução da obra, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos
efetivamente executados, através de mediçáo, e, quando for o caso, dos materiais existentes no
local da Obra, pelos custos de aquisição regularmente comprovados.

26.6 - A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá
eÍetuar vistoria nas instalaçôes das proponentes durante a fase licitatória.

26.7 - Caberá a Contratada o pagamento ou o ressaÍcimento ao
Contratante de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA
ou qualquer outra entidade em deconência da execuçáo do contrato.

parte, a nenhuma ,"..o" Ís;u.;i j::.1["i:i:J":,i"",r.ffT,?,,â'il]1t3;,il3,t:'#1"#
anuência do Contratante. Caso haja autorizaçáo e expressa anuência do Contratante, para que a
Contratada possa subcontratar serviços, esta subcontratação não altera a responsabilidade da
Contratada, que continuará integral perante o Contratante, bem como, não existirá vínculo entre o
Contratante e a subcontratada, no entanto esta responde solidariamente com o subcontratante
pela perfeição da prestação.

26.9 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos
que causar ao Contratante ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução da Obra,
ficando isento o Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos.

26.10 - Por determinaçáo da Contratante, a Contratada fica obrigada
a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer na Obra,
em até 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

26J0.2 - Se no Contrato não houverem sido contemplados preços

unitários para determinados serviços, esse serão fixados mediante acordo entre as partes,

respeitando-se o limite estabelecido no subitem 26,í 0.

26.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

Rua Walfredo BilteomuÍt de MoÍaes oo 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa B&barq Paraná -
www.nsbor.goy&
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26.10.1 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado
expressamente entre o Contratante e a Contratada, poderão ultrapassar o limite estabelecido no
subitem 26.10.
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presente ricitação sej", d:"lr:?a;:"?:,'::"oiX'fl"Jl"i:.li:iú'"fl'í:*" ff,:Tt::,::
realizados no primeiro dia útil subseqüente.

26.13 - Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte)
que apresentar documentaçáo com a data de validade vencida, conforme estabeleciào no Ârtigó
42 e seguintes da Lei Comptementar 123/2006 de 15 de dezembro de 2006.

26.14 - Caso qualquer dos participantes (micÍo/pequena empresa ou
profissional) apresente Certidão ou documento com a data de validade expiiada, será concedido
prazo de 02 (dois) dias, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conforme Lei
Complementar 12312006 de'l 51 1 212006.

26.15 - A náo regularização da documentaçáo, no prazo previsto no
& 'f o da Lei Complementar 12312006 de 15 dedezembro de 2006, implicârá decadêncià do direito
à-contratação sem prejuÍzo das sançÕes previstas no Artigo 81 da Lei 9666/93, de 21 de junho de
'I 993, sendo facultado à adminiskaçáo convocar os licitantes remanescentes na oidem de
classificação, para aealnatura do contÍato, ou revogar a licitação.

26.'16 - As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos,
nas especificações técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos
comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material empregado. portanto,
seráo aceitos materiais com qualidade, caracteristicas e tipo equivalentes ou similáres.

esrloo oo paaat.tÁ

26.17 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serra,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis
dúvidas oriundas desta licitação.

As informaçóes específicas relativas ao Edital, seus adendos,
modelos, e anexos, poderão ser solicitados, por escrito junto à Comissáo Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222 - Nova Santa Bárbara - Paraná, "fac-simile' (43) 3266-8100, nos horários
compreendidos entre 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00, de segunda a sêxta-feira, ou ainda por E-
mail: licitacao@nsb.pr.oov.br até 07 (sete) dias antes da data limite estabelecida para
recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02). Ainda, demais informações, poderão ser
prestadas pessoalmente ou pelo Fone (43) 3266-8100, nos horários acima especificados.

Nova Santa Bárbara, 28 de abril de 2015.

,rr.,l...,(d-,r.- i (.G
Nivaldir Silvestre

Presidente da Comissão de Licitação
Portaria n" 070120'14

Antônio Bortotti
Secretário de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos

Rua WalÊcdo Bi§encouÍt de MoÍaes no 222, CentÍo, Fooe 43. 3266.t 100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbarq Paraná -
www,nsb,or,eov.br
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lvan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil do Município

072
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MODELO N" 01

MINUTA DE CONTRATO DE EÍUIPREITADA DE OBRA A PRECOS FIXOS E
sEM REAJUSTES euE ENTRE st cELEBRAM o uuxrcípío oe novÀsaNrl eÁnSARA E A EMpRESA ....................-.-_........, run FoRMA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento particurar de contrato, vincurado ao Editar
TOMADA DE PREçOS No 3/20í5, de um tado, ô ruuNlcÍpro DE NoúA saNiÀ eÃReÃRÃ,
pessoa_jurídica de direito público interno, com sede à _, Nova
Santa Bárbara - paraná, inscrito no CNpJ sob o no 

-neste 

atorepresentadoporseuPreÍeito-,ura@domiciliado
nesta cidade, doravante denominado GONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ........, pessoa
tyyi{i9a Ae direito privado, com sede na Rua .............. no...., ........, ......, CEp: .....-..., inscrita no
CNPJ sob o no.................., neste ato representado por ........................., inscrito no CNpF sob o no

nI....: ........, ......, a seguir denominada CONTRATADA, que ao Íinal esta subscrevem, tem entre
si justo e_convencionado o presente contrato, regido pela Lei no g.666, de 21 de junho de i993 e
demais alteraçóes, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

TOtttADA DE PREçOS No 3/20í5

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No 3/2015, e seus Anexos;
b) Proposta da CoNTRATADA, datada de .........
c) Placas de Obra;
d) Memoriais;
e) Projetos;

ParágraÍo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as
partes declaram ter pleno conhecimento, seráo considerados suficientes para,
em conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.

ParágraÍo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos, que
vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição
contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais
das partes.

CúUSULA TERCEIRA - DA FoRMA DA ExEcUçÃo

Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste
contrato, serão executados e fomecidos sob regime de empreitada global e de conformidade com

, Fone 43. 326ó.E 100, CEP - 86.250{00 Nova Santa BárbaÍA Paraná -

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a constitui a execuçâo de
pavimentaçáo com pedra iregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta êm ruas do munúípio de
Nova Santa Barbara - PR, de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de Preços no.
3/2015, do qual resulta este contrato e de conformidade com a proposta da contràtante,
vencedora do processo licitâtório em questáo.

CúUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centm
www.nsb.or.pov.br
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as especificações constantes do Edital ToMADA DE pREÇos No 3/2015, obedecendo aos
requisitos de qualidade, resistência, funcionalidade e segurança, previstos nas Normas do
Ministério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

GúUSULA QUARTA - Do PREÇo

estaoo oo pmeruÁ

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem
reajuste e de R$ , daqui por diante denominado 'Vator Contratual".

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços executados,
período de execução da etapa, número da licitação e termo de
contrato de empreitada, observação referente à retenção do INSS
e outros dados que julgar convenientes, não apresentando
rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro
responsável pela obra.

b) Fatura com discriminação resumida dos serviços executados,
período de execução da etapa, número da licitaçáo e termo de
contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes,
não apresentando rasuras eiou entrelinhas e esteja certificada
pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do
mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada
em Cartório, de conformidade com o demonstrativos de dados
reÍerentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e cópia de
guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, devidamente
quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para
cada Obra.

A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

d.1) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
d.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d.4) Da garantia de execuçáo.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moracs no 222, Cenüo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova §anta Bárbar4 Paraná -
www.nsb.pr.eov.br
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Parágrafo Único - No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as
despesas com impostos, seguro, taxas e demais enc€lrgos necessários à
execução do objeto contratado.

cLÁusuLA eutNTA - DAS coNDtçÕES DE PAGAMENTo

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até 15
(quinze) dias úteis, após a apresentaçáo correta da Íatura dos serviços executados e documentos
pertinentes devidamente protocotados, desde que atendidas às condições de para liberação das
parcelas.

O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas)
vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue:

26
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A liberação da ultima parcela Íica condicíonada à apresentação:

e,í) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente
ao objeto contratado concluído;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e,3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de
água e energia elétrica. As despesas reÍerenies ao consumo de
água e energia, durante a execução do objeto do lote, são de inteira
responsabilidade da Contratada.

GLÁUSULA SEXTA - DA ucÊNclA

0?5

dias,O prazo de vigência do presente Conkato é de
contados da data da as8inatura do mesmo.

CúUSULA SÉITIA - Do PRAzo DE ENTREGA DA oBRA

A contratada obriga-se a e
pendência e provisoriamente recebida, em até _
(decimo) dia da data de assinatura deste contrato.

CúUSULA OITAVA. DO RECEBTMENTO DA OBRA

A fiscalização da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo contratante, com responsabilidades especíiicas;

A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas
e demais peritos enviados pelo Contratante:

ntregar a obra concluída, sem nenhuma
dias, contados do 10o

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentog que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas
as sançóes previstas no contrato de empreitada.

No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Contratante
contar com a total colaboração da Contratada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela
Contratante para representá-la na execução do contrato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o
qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do órgão financiador da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de
Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratadâ e
pela Íiscalização.

Rua Walfredo Bittencoüí de MoÍaes no 222, Ceotlo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Saota B&bara, Paraná -
www.nsb.pr.eov.br
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A execuçáo de serviços aos domingos e feriados só seráo permitida
com autorização prévia da Íiscalização.

A Contratada será obrigada a reparar, conigir, remover, substituir ou
reco_nstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referéntes à obra em que se
veriÍiquem vícios, deÍeitos ou inconeções resultantes de má execução ou má qr"iidad" dos
materiais emprêgados.

Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos
itens ou serviços previstos, o Contratante reserya-se o direito de executáJos diretamente ou
atraves de terceiro§. Ainda, a Contratada deverá atender às determinaçóes da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e coiaboração necessária.

Assim que a execuçáo da obra tenha sido concluida de conformidade
com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicaçáo da Contratada.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será
procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante,
ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo. senóo que, o recebimento
provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-
profissional, pela perfeita execuçáo do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definiiivo.

cúusuLA NoNA- DA FtscAltzAçÂo

Do controle e fiscalização da execução deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidores de seu quadro, por esta designada, tendo em vista
assegurar o pleno cumprimento das obrigações contratuais, sem prejuÍzo de outras previstas na
lei, cabendo-lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos
cuja solução Íor de sua competência, para adoçáo das medidas cabíveis.

A Íiscalização prevista que é exercida no oxclusivo interesse da
Contratante, não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros,
por quaisquer inegularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na sua
ocorrência, não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à
contratada, mediante notificaçáo, conigir as Íalhas, imperfeições ou deÍiciências apontadas pela
fiscalização.

cúusuLA DÉctirA - DA GARANTTA DE ExEcuçÃo

ESTADO DO PARANÁ

A cauçáo responderá pelo fiel cumprimento das clausulas deste contrato,
em especial pelas eventuais multas que Íorem impostas.

A garantia (caução) poderá ser levantada com os juros e acréscimos da
poupança, sendo repassada a contratada, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra, de cujo recebimento a empreiteira dará quitação.

Caso a contratada opte por seguro{arantia ou fiança bancária, os
mesmos deverão ter validade até a emissão, pela Contratante, do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs n'222, Cento, Fore 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Sarta B&barq PaÍaná -
www-nsh-Írr-pov.br
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clÁusuta oÉcrua pruMEtRA - DAs oBRtcAçÕes ol coNTRATADA

Além das naturarmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigaçôes da CONTRATADA:

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos,
acessórios e mão-de-obra que se façam necessários para'a'execução
total da obra, mesmo que não tenham sido incluídos nas planilhas de
quantitativos pela CONTRATANTE, porem constantes das especificações
fornecidas para a elaboração da proposta e pertinentes ao oúleto
contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigaçóes trabalhistas,
securitárias, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do contrato, relativos à mão-de-obra ê materiais utilizados, bem
como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalações
e ao pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por funcionários ou
pertences da CONTRATADA ou seus prepostos, correndo por sua conta
exclusiva todas as providências e despesas decorrentes;

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, conírontar entre si os
desenhos, quantitativos e especificações envolvidas dando conheclmento
à fiscalização da programação. Em caso de constatar discrepâncias,
erros, omissões ou dúvidas, deverá apresentar proposta de soluções,
cabendo à fiscalização aceitar ou solicitar a apresentação de outras
alternativas, levando sempre em conta a boa técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os
prejuízos que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por
inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no que
se refere ao cumprimento das especificaçõês, projetos e prazo de
execução;

! Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e
equipamentos, até o local da obra:

g) Manter no local da obra, preposto habilitado para representá-la na
execuçáo do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da
obra'

h; Providenciar os alvarás de construção, recolhimento da ART, IAPAS e
outros necessários à execução e liberação da obra, antes da expedição
do Termo de Recebimento Provisório a ser lavrado pela Fiscalização;

i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados
os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deveráo ser
registrados no Diário de Obras e confirmados por escrito no prazo de 03
(três) dias úteis;

j) Manter em compatlbilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Tomada de
Preço No 3/2015, durante toda a execução deste contrato.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAs oBRIGAçoEs DA GoNTRÂTANTE

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATANTE:

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;
b) Acompanhar e Íiscalizar os serviços em todas as suas etapas, registrando

as ocorrências no Diário de Obras, sendo que a fiscalização periódica não
implica na aceitação tácita de etapas e serviços executados;

Rua Wal&edo Binencourt de Moraes no 222, Cenho, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paranâ -
www.nsb.pr,gov.br

29

0?7



PREFEITURA MUNICIPAL

ESIADO DO PARAÀIÁ

NOVA SANTA BARBARA
0?8

c) Realizar os trabalhos de aceitação e recebimênto, na época oportuna,
emitindo os respectivos teÍmos e Íegistrando-os no Diárió de Oüras, no
qual deverá constar:

o Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalizaçáo e
mestre de obras da CONTRATADA;

o Nome, endereço e telefone da fiscalização da obra;o Prazo para execução da obra;
. Data do início das obras, dias corridos e acumulativamente os dias

impedidos de trabalhar, por casos Íortuitos ou de Íorça maior;o Substituição de desenhos ou especificações;
o Dúvidas, alteraçóes e deÍinições;
o lnício e término dos principais serviços;
o ComunicaçÕes em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICÍP|O.

CúUSULA oÉcIMA TERCEIRA - DA REscIsÃo

O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentementê de interpelaÉo judicial ou extrajudicial, nos c€lsos a seguir mencionados:

Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente
capacidade técnica;

Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais
por parte da Contratada e desobediência da determinação da fiscalização;

Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo
Contratante, pelo prêvo de 30 (trinta) dias;

Decorrido perÍodo igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de
execugão sem maniÍestação quanto à execução da obra pela Contratada, estará caracterizada a
recusa, dando causa à rescisão do contrato e à aplicaçáo de multa de conformidade com o
estabelecido no subltem í7,6;

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens
anteriores relacionados, implicará a apuraÉo de perdas e danos e a aplicação das demais
penalidades legais cabÍveis e mencionadas nos Artigos 78,79 e 80 da Lei Federal no 8.666/93.

cúusuLA DÉctilA QUARTA - Do cAso FoRTUtro E FoRçA MAtoR

Os motivos de caso fortuito e força maior, deÍinido pela Legislaçáo civil,
deveráo ser notificados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de suas
ocorrências e constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo aceitos, não
seráo considerados para a contagem de prazo de execuçáo.

cúusuLA DÉctMA eutNTA - DAs DESpEsAs oRçAMENTÁRns

As despesas decorrentes do presente contrato coneráo por conta da dotaçáo
orçamentária:

de Moracs no 222, Cento, Fonc 43. 32ó6.E100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbarq Paraná -Rua Walfredo Bittencouí
www.nsb.or.eov.br
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- Contrato de Repasse OGU n. B1464O12O14IMAPÁ/CA|XA, programa
Planejamento Urbano, no valor de R$ ígí.379,39 (cento e oitenta e um mil, trezentos e sêtentae nove reais e trinta ô nove centavos), que serão pagos conÍorme execução da obra e
medições feitas pelo MunicÍpio.

- . 
- Conhapartida do Município no valor de R$ 4.í 50,00 (quatro mil, cento e

cinquenta reais), que sêrão pagos conforme execução da obra e medições'Í;itas pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - Do FoRo

esTpoo oo paReuÁ

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo da
Serra - Paraná, como o Único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura
se originem no presente contrato.

Assim, estando justos e contratados, firma o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura do Município de Nova Santa Bárbara, .... de....... de 2015

Empresa Vencedora

Funclonário responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Waltedo BittencouÍt de Moraes no 222, CcntÍo, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Noya Santâ B&ban, Paraná -
www.nsb.or.sov.br
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MODELO NO 02

CARTA - CREDENCIAL

Gnsedr o locg!, Gqsedr dta), de (insertr m,&) de (lnserir o ano)

À
Comissão de Licltação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 3/201S

Prezados Senhores,

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG no, e assinatura do responsávet)

OBS: Firma reconhecida do responsável legal

O abaixo assinado, |Únsedr o nome compteto\, carteira de identidade,
(ilseri! o númerg e o óroão emissoà, ná quatioaoe oe respon.savel legal pela proponente

Wseir o nome da pror,onentel, vem, pela presente, informar a vossa seÀnoria, que o senhor
Unserir o.ngme çompleto\, carteira de identidade UosêriLo númaro a o óroão emissoà, é a
pessoa designada por nós para acompanhar a sessão oe àuertura e rereuimentós da
documentação de habilitaçáo e propostas de preços, para ãssinar as Atas 6 demais documentos,
e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se referir a licitaçáo em epígrafe.

uí de MoÍaes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250400 Nova Santa BáÍbarA PaÍaná -Rua Walfredo Bittenco
www.nsb.pr.eov.br
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(razão social, endereço, telefone, 'Íac-simile', e-mail e CNpJ)

O signatário da presente, o senhor (inserir nome completo), representante
legalmente constituÍdo da proponente (inserir o nome da proponente), oectara qué a mesma
recebeu toda a documentação relativa ao lote único da Tomada de Preços supramencionada, do
Edital e em apreço.

MODELO NO 03

(lnsertr o bca{, (inserir o dia\ de (iaSgÍlíj.1,,!ts) de (insertr o anol

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua Waltedo Bitlencourt de Moraes no 222, CentÍo, FoÍre 43 . 3266.E I 00, CEP - 86.250-000 Nova Sarta Bárbara, Paraná -
www.nsb.pr.gov,br
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DECLARAçÃO DE RECEBTMENTO DE DOCUMENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 3/20.ts

objeto: conkatação de empÍesa especíalizada para execução de pavimentação com pedra
irre_gular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do municÍpío de Nova Santa Barbara
- PR.



ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
082

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.3/2Ois

objeto: contratação de empresa especializada para exêcução de pavimentação com pedra
irre_gular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do municípío de Nova santa Barbara
- PR.

Declaramos que o EngenheÍo Unserir nome completol CREA no @.
núnpr:o) da proponente onserir o nome da pror,oi;ní.r,:M; credenciado, visitou o
local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada de preços em epÍgrafe.

MODELO NO 04

ATESTADO DE VISITA

WD, $nserir o Aia de (rnsenr o m,ês) de (rnserrr o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável pelo licitador)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado da proponenle)

Rua Walfredo Biüencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paranâ -
\ÀrÀry.nsb.or.aov-hr
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À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 3/201S

NOVA SANTA BARBARA 083
estloo oo penlruÁ

MODELO NO 05
(razão social, endereço, telefone, 'fac-simile,,, e-mail e CNpJ)

DECLARAçÃO DE RESPONSABTLTDADE TÉCNtCA

conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 21g de
29106173 e no 317 de 31/10/86, do coNFEA - ioÀsetho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra do Lote, casõ venhamos a vencer a
referida licitaçáo, é:

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

@D, Qosetlro 7ia\ de (lnsg4[-g1§) de 1nseir o ano\

Lote no Especialidade CREA no Data do
istro

Assinatura

I E

Rua Walfredo Bittencourt de MoraEs no 222, CentÍo, Fooe 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bitubar4 ParaÍrá -
www.nsb.or.gov.br

35
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(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)
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IUTODELO No 06
(razão social, endereço, telefone, 'fac-simile,, e-mail e CNpJ)

DECLARÂÇÃO DE SUJEIçÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
TMPEDTTIVOS DA HAB|LITAçÃO

À Comissão de Licitaçáo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 3/20í5

O signatário da presente, em nome da proponente, (inserir o nome da proponente),
declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Tomada'de preçó
em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação
apenas das proponentês que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral
possibilidade de executar a Obra eiou os Serviços.

- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos superyenientes,
impeditivos da qualificação ou quê comprometam a idoneidade da proponente nos termos
do Artigo 32, & 20, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(inserir o local), Uaserir o dia) de (inserir o mês) de (inserrr o ang)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Cenüo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Paranâ -
www.nsb.pr.gov.br
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MODELO NO 07
(razão social, endereço, telefone, 'fac-simile,, e-mail e CNpJ)

PROPOSTA DE PREçOS

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa, nossa proposta de preços
relativa à execuçáo (inserir o objeto da licitação), do Lote único da licitação em ep'ígrafe.

O preço global, Íixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é
de R$ (inserir o valor da oropostal (iosei! olalor por ertenso\

O prazo de execução do objeto do referido lote é de (insertr o prazo de
execucão\ meses, contados à
Empreitada.

partir do 10o (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de

NOVA SANTA BARBARA

O prazo de validade da proposta de preços é de Uospdr o prazo de validade\
1nserir o prazo de validade oor extenso) dias a partir da data litnite estabelec'tda para o
recebimento das propostas (envelopes no 0'l e no 02) pela Comissão de Licitação.

As condiçóes de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade
Tomada de Preços, no 3/2015.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados
todos os custos, como matêriais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos
trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execuçáo das obras/serviços.

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova §anta Bfubara Paraná -
www.nsb.pr.gov.br
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À Comissáo de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 3/20ís

Atenciosamente,
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MODELO NO 08
(razão social, endereço, telefone, 'fac-simile", e-mail e CNPJ)

PLANILHA DE SERVIçOS
E

ESPECIFTCAÇÕES TÉCNtCAS

Ref: EDITAL TOIIIADA DE PREçOS No 3/2015.

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara

OBRA: contratação de empresa especializada para execução de pavimentação com pedra
irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjêta em ruas do município de Nova santa Barbara
. PR.

PROPONENTE'. (inserir o nome do proponente)

GONFORME ANEXO - Orcamento - Pavimentacão Jd. Esoeranca

(inseir o local), (lnsertr o !!A de Ury@i§) de (!@t!t_@

ITEM DEScRTÇÃO DOS SERVIçOS UNID QTDE PREçO
UNIT.

PREçO
TOTALIIIIIII

I-IIIIIIII

IIIII

I

IIIII

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbarq ParaÍrá -
www.nsb.or.sov.br
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À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 3/201S.

Prezados Senhores

NOVA SANTA BARBARA
087

estpoo oo pmrulÁ

MODELO NO 09
(razão social, endereço, telefone, 'fac-simile", e-mail e CNpJ)

DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO AO ART. 70, tNC. XXXil DA cF

o signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituÍdo da proponente (inserir o nome da proponente) dectára, sob aà penas da Lei, que não
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horáiio noturno de trabalho
ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

(inserir o locah, (aserir o dia\ de (lnsg4[_g_4É§) de (,nserr_o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.t100, CEP - 86.250-000 Nova Santâ Bfubar4 Paraná -
www.nsb.Dr.sov.br
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MODELO NO íO
(razão social, endereço, telefone, .fac-simile,, 

e-mail e CNpJ)

RELAçÃO DE DtSpONtB|L|DADE DE VEíCULO, MÁQU|NAS E EQUTPAMENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 3/20íS.

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara
oBRA: contratação de empresa especializada para execução de pavimentação com pedra
irre_gular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do município de Nova santa Barbara
- PR.
PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

oBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis
(próprios, alugados ou outros) na obra do Lote. Declaramos outrossim, que os veículos,
maguinas e equipamentos supra-relacionados seráo disponibitizados na obra na eventual
contratação.

Uaseriro local), UaseÚo di!i. de (rnsenr o més) de @)

Lote
no

Veiculo/MaquiníEquipame
nto

Marca
e

Modelo

Forma
Aquisição
(próprio,

alugado, etc)

Quan
t.

Estado de
Manutênçã

o

IIIIIII
IIII

III

I
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í - GENERALIDADES:

a, Pretende-se atÍavés do presente mêmorial técnico, descrever de forma detalhada a
erecução da o!r9 de pavimentação de pedra irregular e galeria de água pluvial (Ligação
das bocas-de-lobo até os pv's existentes), a ier implantado nal nüas Maiia 

-Jósé
Bittencourt e Augusto José de Abreu, no Jardim Esperança, cidade de Nova santa Bárbara-
Pr
b-) A largura da área a sêr pavimentada é variável, conformê prorrto dê pavimêntação em
Pedra lrregular que Íoi devidamente implantada in loco por proiisrionab db municípiô,

2 -TERRAPLANAGEM

2.1-REMOÇÃOELTMPEZA

O leito naturat das vias públicas será removido com a motoniveladora, as camadas superficiais
das ruas a serem executadas pavimentaçÕes em pedra inegular, fazendo o nivelamento do
mesmo e os excedentes retirados com pá carregadeira e transportados com caminhão
basculantes, todo este serviço será executado pela empresa contratada para este finalidade.

2.2- CORTES

Os cortes serão executados quando houver necessidade de escavar conforme o greide das ruas
com motoniveladora e pá canegadeira obedecendo ao nivelamento das ruas.

2.3- ATERROS

4- PAVIMENTACÃO

As pedras poliédricas serão extraídas da jazida, cuja composição rochosa seja adequada para
corte homogênea das pedras, e deverão ser carregadas e transportadas ao local da obra, sendo o
transporte deste material por conta da contratada, devendo ser depositado junto a lateral da pista,

4l
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAçÃO
EM PEDRA IRREGULAR

Os aterros serão executados quando houver necessidade de atenar conforme o greide das ruas,
serão importados material de primeira categoria e espalhadas com motoniveladora e de 100%
do Próctor normal com umidade necessária.

3 - COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTACÃO POUÉDRICA.

Após a verificação do índice de compactação, e em sendo satisÍatório, será espalhada
manualmente uma camada de solo argiloso, entre o meio fio existente, numa espessura média de
20 (vinte) centímetros que constituirá a cancha de assentamento de pedras poliédricas. O material
da referida cancha poderá ser proveniente da ârea de empréstimo de imóvel rural de domínio
público municipal, a empresa contratante deverá efetuar o serviço da cancha com seu
espalhamento e regularização para o assentamento o carregamento e o respectivo transporte da
jazida será por conta do contratante.
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serão assente de forma manual com utilização de marreta para Íixaçáo das mesmas no colchão
de base, de forma homogênea, delxando o menor espaço possível éntre as mesmas. concluído
os assentamentos de pedras, será espalhada uma camada de material utilizada na base para
preenchimento de vãos das pedras.Em seguida será compactado logo após o termino do
assentamento las pedras que as mesmas possam acomodai previamenie na base; a segunda
rolagem será efetuada necessariamente com rolo liso com solo da cancha com teor de umidade
satisfatória, quer seja após a ocorréncia da primeira chuva ou posterior a aplicação de água com
caminháo pipa, para proporcionar o travamento das pedras .

estloo oo panslÁ

5- MPEZA A OBRA / ACABAMENTO F INAL

6 - CONTROLE

No que tange aos serviços de calçamento de pedras inegulares, propriamente dito, exigem-se os
seguintes controles:

. O pavimento pronto deverá ter a Íorma deÍinida pelo alinhamento, perÍis, dimensões e
seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto geométrico;

o Durante todo o periodo de construção do pavimento e até o seu acabamento definitivo não
é permitida a passagem, sobre o mesmo de animais e veículos automotores;. A pavimentaçáo náo deverá ser executada quando o material do colchão estiver
excessivamente molhado (saturado);

o Todo material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificadas as
condiçôes de aplicabilidade;

o O solo utilizado no colchão deverá obedecer aos seguintes paràmetros:
- Índice de Plasticidade s 6;
- Limite de Liquidez s 25i
- Expansão < 1o/o.

o O material pétreo úilizado na execução do cordão de pedra e da pavimentação deverá
obedecer às seguintes especiÍicações:
- lndice de Abrasão Los Angeles < 40%;
- Ensaio de durabilidade em ciclos som sulÍato de sódio, apresentar desgaste < 15%

Rua Walfredo BittencôuÍt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.t 100, CEP . 8ó.250-000 Nova Santa BáÍbar4 Paraná -
www.nsb.pr.gov.br

As pedras inutilizadas bem como quaisquer detritos serão removidos da área de abrangência das
vias_ ora pavimentadas. Após a compactação final das pedras poliédricas, será espalhaãa camada
final superficial de pó de pedra, espalhado com vassoura, de forma manual para preenchimento
final dos vazios entre as pedras.
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DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

Esta especificação tem por objetivo definir e orientar a execução dos dispositivos de drenagempluvial urbana em obras rodoviárias sob a jurisdição dô DRE/PR.os dispositivos áqui
considerados são apresentados no "Album de projetos - tipo', do DERI/pR.

1-O ETIVO

2 - DEFINI

A drenagem pluvial urbana consiste em um sistema de coleta e remoçáo das águas pluviais
precipitadas nas áreas urbanizadas, reconduzindo - as através de umà rede coÉtora a local
adequado, seja este rio, fundo de vale ou outra rede de maior capacidade, onde seu
direcionamento não cause erosão, desbanancamento, inundações ou quaisquer outros danos ás
áreas adjacentes.
Os dispo_sitivos de captação e direcionamento constituintes do sistema de drenagem pluvial
urbana são os seguintes:

- Bocas de lobo: são dispositivos executados junto aos meios-fios com sarjeta. Para captar as
águas pluviais, conduzindo-as à rede coletora. Podem ser executadas bocai de lobo simples ou
duplas, em funçôes da vazáo de chegada das águas ao ponto de captação. são constituidas por
uma caixa centrada no meio-fio, para entrada de água no nível do fundo da sarjeta e tampa de
concreto ao nível do passeio.

- Caixas de ligaçáo: São dispositivos auxiliares, construídos para permitir a mudança de
declividade da rede coletora, e dos diâmetros dos tubos empregados. são subterrâneoi, não
visitáveis, e suas dimensóes definidas em função dos diâmetros dos tubos a elas ligados.

- Poços de queda e de visita: dispositivos cuja função é permitir a inspeção, limpeza e
desobstrução da rede coletora. Devem ser executados sempre que houver mudança de direção
da mesma, cruzamentos de ruas, a montante da rede e em trechos longos sem inspeção podem
ser executadas com queda inteÍna para controlar a declividade da rede.

- Rede coletora: rede coletora é responsável pela condução das águas pluviais. É constituída por
tubos de seção circular, normalmente considerados para os tubos são as seguintes:

1) - Tubos de concreto simples: São utilizados para diâmetros de até 0,60m, desde que em
regiões não submetidas a trafego pesado.

2) - Tubos de concreto com armadura simples: São utilizados em qualquer diâmetro, desde que
em regiôes náo submetidas a tráfego pesado.

3) - Tubos de concreto com armadura dupla: são utilizados em regiões submetidas á ação de
úáfego pesado.

O assentamento, quando em área não trafegável, será efetuado sobre base de argila.

Rua WalfÍedo Bittercouí de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bálbar4 Paraná -
www.nsb.pr.eov,br
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Todos os materiais utilizados deverão satisfazer ás especificações aprovados pelo DEFI/pR, a
saber:

NOVA SANTA BARBARA

- cimento - 'recebimento e aceitação de cimento poruand comum e porfland de alto forno'.
- Agregado Miúdo: 'Agregado Miúdo para concreto de cimento,.
- Agregado Graúdo: 'Agregado Graúdo para concreto de cimento'.
- Agua: 'Agua para concreto".
- Concreto: ' Concreto e Argamassas:
- Aço: "Armaduras para concreto armado,,.
- Formas: "Formas e cimbres'.

os dispositivos exêcutados em alvenaria deverão utilizar tijolos maciços, requeimados, de
categoria'c', atendendo ao disposto na norma NRB 7170 da AÉNT.o concreto utilizado nos dispositivos deverá ser dosado experimentalmente para uma
resistência caracterÍstica á compreensão simples, aos 2g dias, de Zb Mpa.
o concreto deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NRB 61.tg e NRB 717g
da ABNT.
o material utilizado no tampão de concreto utilizado nos poços de queda deverá atender ao
disposto na NRB 6598 da ABNT.

a) - Escavação: esta etapa será parte integrante da escavação das trincheiras para
assentamento dos tubos de concreto da rede coletora:

b) - Regularização e compactaçáo do Íundo:
c) - Umedecimento do solo.
d) - Execução das paredes da caixa em alvenaria de blocos de concreto, sendo os blocos

assentados com argamassa de cimento de 1oMPa. Ajustar a entrada dos tubos da rede
coletora com rejunte da mesma argamassa;

e) - Execuçáo, nas paredes internas, de chapisco com argamassa de cimento e areia, traço
'1:3, emboço e reboco;

f) - Complementaçáo das laterais com o material escavado;
g) - Reaterro e compactação; esta etapa deverá ser parte integrante do ateno e

compactação da rede coletora.

44
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4. EQUIPAMENTOS

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela fiscalização, devendo dela receber aprovação,
sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços.

Os equipamentos deveráo ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessário para a
execuçáo satisf atória dos serviços.

os equipamentos básicos para a execução dos dispositivos de drenagem pluvial urbana
compreendem:

- Betoneira, depósito de água, carrinho de concretagem, vibrador mecânico e fenamentas
manuais próprias dos serviços de carpintaria, alvenaria de tijolos e acabamento.

5 - EXECUCÃO

5.1 -BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

As etapas listadas nâs alineas "a' até 'G" são os poços de visita e bocas de lobo em alvenaria de
blocos de concreto:
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5.2 - REDE COLETORA

As etapas para assentamento da rede coletora são as seguintes:

a) - Escavação da trincheira, com as declividades e profundidades indicadas no projeto, em
largura superior ao diâmetro do tubo em duas vezes o seu diâmetro;

- lnstalação dos tubos de concreto;

- Ateno das laterais do tubo com o material escavado, desde que este seja de boa qualidade.
Aterro deverá ser Íeito em camadas de 20cm, sem controle de compaciação, utilização de
compaclador vibratório.

- Execução do reateno mecânico com a própria retroescavadeira da escavação, até se atingir
uma espessura de 100 cm acima da geratriz superior extema do tubo. Deverá ser utilizado próprio
material escavado, desde gue seja de boa qualidade. A compactação do material de reateno
deverá ser executada em camadas individuais de 20cm de espéssura, por meio de'sapos
mecànicos', placas vibratórias ou soquetes mecânicos.

esraoo oo peRenÁ

6-CO NTROLE

6.1 . CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

a) - O controle geométrico será realizado através de métodos topográÍicos correntes
avaliando- se o alinhamento, declividade, dimensões e cotas de dispositivos de captação
e inspeção.

b) - A Íiscalização apreciará, de forma visual, as condições de acabamento.

6,2 - CONTROLE TÉCNOLOGICO

a) - O controle tecnológico do concreto empregado nos dispositivos de drenagem pluvial
urbana será realizado pelo rompimento de corpos de prova á compreensão simples, aos 7
dias de idade, de acordo com o prescrito na NRB 6í í I da ABNT , para controle
assistemático.Para tal, deverá ser estabelecida, previamente, a relação experimental entre
as resistências à compreensão simples aos 7 e aos 28 dias.

b) - O controle tecnológico dos tubos empregados deverá atender ao prescrito na NRB 9794
da ABNT. Em principio, serão executados apenas ensaio a compreensão diametral,
atendendo ao definido na NRB 9795 da ABNT, formando-se amostras de duas peças
para cada lote no máximo 100 tubos, de cada diâmetro utilizado. Ensaios de
permeabilidade e absorção somente seráo exigidos se existirem suspeitas quanto às
características dos tubos utilizados.

c) - Em caso de suspeitas quanto à qualidade, os tijolos empregados na confecção dos
dispositivos em alvenaria de tijolos, serão submetidos ao ensaio à compreensão definido
na NBR 6460, formando-se duplas conforme o previsto na NRB 7170.

Rua Walfrcdo Bittencourt dc Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
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6.3.r.- AcElrAÇÃo oo coNrnoLE GEoMETRtco E DE ACABAMENTo.

o serviço será aceito, à luz deste item, desde que sejam atendidas seguintes condiçôes:
a) - O acabamento será julgado satisfatório;
b) - As característica geométricas previstas tenham sido obedecidas. Em especial, as

variaçôes para mais ou para menos do diâmetro do tubo, em qualquer seção transversal,
não devem exceder a'l o/o do diâmetro interno médio. As dimensõés dos demais
dispositivos náo difiram das de projeto, de mais do que 5%, e em pontos isolados.

c) - O alinhamento dos tubos não possua variação maior que 2 (dois graus.).
d) - o encaixe dos tubos náo apresente variação maior do que 2% (dõis poi cento) do seu

diâmetro.

6.3.2. -ACE|TAÇÃO DO CONTROLE TECNOLóG|CO

O serviço será aceito, à luz deste item, deste que seja atendidas as seguintes condições:

a) - A resistência à compreensão simples estimada para o concreto, definida na NBR 61 1g
da ABNT para controle assistemático, seja igual ou superior à resistência característica
especificada.

b) - Resistência à compreensão diametral obtida nos ensaios efetuados seja igual ou
superior aos valores mínimos especificados na NBR 9794, para a classe e diâmetro de
tubo considerado;

c) - Os tijolos utilizados sejam julgados, pela fiscalização, como de qualidade satisfatória.

7 - MEDTCÃO

Os serviços relativos à confecçáo do sistema de drenagem pluvial urbana, executados e
recebidos na Íorma descrita, serão medidos, em separado, para cada dispositivo, de acordo
com os seguintes itens.

a) Escavaçáo: será determinado o volume escavado para a execução da rede coletora e
demais dispositiva, classificado e expresso em metros cúbicos. Será feita distinção em
relaçáo ao processo de escavaçáo empregado (manual ou mecânico). Volumes de
escavação considerados excessivos pela fiscalização, não seráo objeto da medição.

b) Apiloamento: será determinado o volume de solo apiloado, destinado à eventual
complementação do espaço resultante da retirada das formas, expresso em metros cúbicos.
Volumes de apiloamento considerados desnecessários pela fiscalização não serão objeto de
mediçáo

c) Formas: será avaliada a área de formas utilizada, expressa em metros quadrados.
d) Revestimento em argamassa de cimento e areia: será determinado a metragem do

revestimento das paredes internas nos dispositivos em alvenaria de tijolos, expresso em
metro quadrado.

e) Concreto: será determinado o volume de concreto aplicado, conforme o tipo, expresso em
metros cúbicos.

f) Alvenaria de tijolos:, quando prevista, será medida pela área executada, expresso em
metros quadrados.

g) Aço: O aço utilizado nas formas nas armaduras e escada tipo 'marinheiro', será medido em
função de sua aplicâçáo, expressa em quilogramas.

8 - PAGAMENTO

a) - Escavação: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados com base no preço unitário proposto, o qual representará a compensação
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integral 
.para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e

eventuais necessários à completa execução do item considerado.
b) - Apiloamento: o pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços

executados, com base no preço unitário proposto, o qúal representará compensação
integral para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e
eventuais necessários á completa execução do item considerado.

c) - Formas, concreto, alvenaria de tijolos, aço e revestimento em argamassa de cimento e
areia: o pagamento será feito, após a aceitação e a mediçáo do! serviços executados
com base no preço unitário proposto, o qual representarí compensaçã-o integral para
todas as operaçÕes, transportes, mão de obra, equipamentos,' encargos e ãventuais
necessários á completa execução do item considerado.

Bittencourt de MoBes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santr Bfubar4 PaÍaná -Rua Walfiedo
www.nsb.pr,gov.br
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Será executada calçada de concreto desempenado na espessura de Scm, com
traço 1:3:5, Fck=12,0 MPa. A execução dessa pavimentação será feita sobie leito de brita lançado
sobre o solo já compactado e nivelado e deverá ser sanáfeado e alisado com a desempenaáeira
de madeira ou de aço, com o concreto úmido, borrifando-se argamassa com areia fina e média de
forma a ficar o mais liso possível, mas antiderrapante, com junlas de dilatação com espaçamento
de no mínimo 1,50m, este calçamento deverá respeitar a largura de 2;oo metros, conforme
projeto.

Nos locais onde existam obstáculos que atrapalhem o fluxo de pedestre (conforme
projeto), deverá ser feita a remoção ou demolição destes obstácutos e posterior regularização do
terreno para a recomposição da calçada conforme o descrito anteriormente. O entulhó e os
materiais não sujeitos a reaproveitamento de qualquer demoliçáo ou remoção, serão
transportados e levados a bota-fora adequado e aprovado pela Íiscalização

esrnoo oo plnaruÁ

CALçADAS
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RATTPAS DE ACESSO (PNE)

serão executadas em piso de concreto com 7 cm de espessura, Fck= 12 Mpa.
As juntas entre as rampas e a guia ou o pavimento da calçada deverá ter sua

espessura média não superior a 5 mm, e deverá ser feita com material flexívei.

A inclinaçáo das rampas apresentada no projeto poderá ser ajustada conforme
levantamento do local de sua implantação a ser verificádo in loco pela emfresa executante,
variando de acordo com o desnível 

-entre 
a sarjeta e o passeio, mas náo deveáo ter a inclinação

superior a prevista na NBR 9050 (8,337o).

A pintura deverá ser efetuada utilizando-se para tanto gabaritos e Íaixas contendo o
"símbolo internacional de acesso', com pictograma branco inserido ãum quadrado de Íundo azul
de í,20m de- lado, respeitando as recomenãaçóes da NBR9050; a aplicação da tinta ao piso
deverá ser efetuada através de pistola 'a Írio', mesmo processo utilizadb paia pintura viária a fim
de aumentar a vida útil das marcaçóes; a tinta utilizadâ deverá ser específica' para demarcaçáo
viária.

esraoo oo pmanÁ

Simbolo internacional de acesso
(piclograma branco sobre fundo azul 1 ,20mX1 ,20m)

Rua Walfrcdo Bittencourt de MoÍaes no 222, Centro, Fonê 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250400 Nova Sarta B&bara, Paraná -
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MEIO-FIOS E SARJETAS

Os meio-Íios e sarietas serão moldados por extrusáo do concreto por máquina de perfil
contínuo, com seção transversal de acordo com o projeto. O concreto a ser utilizado, deverá ter
fck = 1SMPa e consumo mínimo de 250kg de cimento por metro cúbico de concreto e apresentar
plasticidade e umidade tais que após ser processado na extrusora, deverá constituir uma massa
compacta sem buracos ou ninhos. Para a cura do concreto será utilizado o método da irrigação ou
aspersão de água em intervalos freqüentes. Após a extrusâo, antes da cura total do concreto, as
superfícies deverão ser alisadas com desempenadeiras de aço. O alinhamento deverá apresentar
perfeita concordância com as modificaçôes de direçáo e curvas. O rebaixamento das guias deverá
ser executado antes da cura do concreto para permitir um bom acabamento.

Rua Walfredo Bittencout de Moraes no 222, Cento, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
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MEMoRIAL oe cÁtcuto DE GALERIAs oe Áculs pLUVtAts

ODIai Seqe dq Escoamento e Drenaoem de Áquas pluvlais
Local: Jardim Esperança - Nova SantãEãrbããlFi-

PANÂMCTROS E CRITÉRIOS BÁSICOS CONSIDERADOS NO PROJETO

Dadog Pluviométricos

Foram considerados, no presente projeto, os dados de intensidade de chuvas do posto de
Londrina, tendo em vista possuir precipitaçóes médias anuais semelhantes às do úunicípio
de sertanópolis, sendo a intensidade de precipitação máxima calculada conforme a
fórmula abaixo:

. K.TrE
I :6;; 

' '"ndo

i = lntensidade de chuva crítica (mm/h);
Tr = Tempo de recorrência (anos);
t = Tempo de duração da chuva (min.);
K, to, m, n = Parâmetros determinados para a estação pluviométrica.

Portanto, no cálculo especÍÍico para o posto de Londrina, temos a fórmula seguinte:

. 3132,56.1.0,0e3
l:-' (t + 3o;o'ere

Método utillzado no cálculo das vazões

As vazôes foram determinadas pelo Método Racional, conforme a fórmula abaixo:

1

esrpoo oo paRaruÁ

Q=C. l.A sendo,

Q = Vazão no ponto considerado (m3/s.);
C = Coeficiente de escoamento supeúcial;
| = lntensidade média de precipitaçáo (m3/s.Ha.);

Tempo de Recorrência

Foi considerado o período de 5 (cinco) anos para o cálculo da tubulação, considerando
serem trechos a jusante com tendência a absorver contribuições Íuturas, conforme
cálculo.

2. DTSPOS|çÃO DOS COLETORES

ColetoÍeg

Moraes no 222, CenlÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Sânta B&bara Paranâ -Rua Walfredo Binencourt de
www.nsb-Írr-pov hr
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A rede coletora foi projetada, locada nos eixos das ruas, podendo haver algum deslocamento
em função das caraclerísticas topográficas locais.

Todos os trechos foram calculados baseados no greide final proposto no projeto de
pavimentação asfáltica do loteamento.

Os coletores sáo formados por tubos circulares de concreto, sendo:

- Tubos de g 400mm sem armação (galeria principal);

Tempo de Concentração

É considerado como o tempo em que a água percorre as superfícies até a boca de leão mais
próxima, acrescido do tempo de escoamento no interior do coletor, desde o engolimento até a
seção considerada e é representado pela seguinte fórmula:

Tc=Ts+Tg sendo,

Ts = Tempo gasto pela água para percorrer telhados, calhas, calçadas, etc.,
sendo compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo recomendaçóes feitas no 'RELATóRIO
DO ESTUDO PARA O CONTROLE DA EROSÃO DO NOROESTE OO PARANÁ", CSIE VAIOr
não deve ultrapassar a '10 minutos, sendo este valor mínimo o considerado no presente projeto
para o cálculo de dimensionamento das galerias.

Tg=L/v sendo,

Coêficiente de Escoamento Superfi cial

O coeficiente de escoamento superficial é considerado como a relaçáo entre o pico de vazão
por unidade de área e a intensidade média de chuva.

Para o presente projeto, foi utilizada na maioria dos trechos, a média dos índices
recomendados pelas normas e aprovados pelo Conselho Diretor do Projeto Noroeste do
Paraná, sendo:

Rua Wal&cdo BittercôuÍ de Moraes Íro 222, Cento, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbarq Paraná -
www.nsb.pr.gov,br
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Tg = Tempo de escoamento nas galerias, levando-se em conta a velocidade
média de escoamento e a extensão dê percurso nas galerias e é representado pela seguinte
fórmula:

V = Velocidade média no tubo em m/s.

L = Extensão do percurso em m.
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C =0,80 para áreas cobertas ou pavimentadas;

C=0,30 para áreas descobertas, sem telhados ou com pavimentos
permeáveis.

Tal índice intermediário foi, portanto, adotado neste projeto como sendo

Dimensionamento dos Coletores

Para o dimensionamento dos coletores foi utilizada a Íórmula de Manning, abaixo
representada:

,onde:

V = Velocidade de escoamento em m/s;
R = Raio hidráulico da seção de vazão em m;
I = Declividade superficial em m/s;
n = Coeficiente de rugosidade.

Para a tubulação de concreto, no caso do referido projeto, o valor n = 0,015
As velocidades limites adotadas para os coletores são:

Vmáx = 7,00 m/s
Vmín. = 1,00 m/s

Para os tubos s0,40m., s0,50m. e o0,60m. adota-se sempre declividade mínima de 1%,
visando evitar possíveis assorêamentos nas tubulações.

Área Drenada

As áreas drenadas, para efeito de aplicação do Método Racional, foram obtidas a partir de
medição direta em planta na escala 1:1.000.

As áreas consideradas para este projeto sáo aquelas definidas pelos locais imediatamente
atendidos pelas tubulações e pelas áreas adiacentes próximas, considerando as
características topográfi cas locais.

Planilhas de Cálculo (dimensionamento) e Plano Geral de Drenagem

As planilhas de cálculo e os desenhos de projeto, em anexo, apresentam o plano geral (layout)
da rede de escoamento e drenagem.

Rua Walfredo Bittencourt dê MoraÊs no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbara Paranâ -
www.nsb.pr.gov.br
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DISPENSA DE LICITACÃO NO /U2Oí5

De acordo com o procêdimento administraüvo

instaurado pelo Municipio de Nova Santa BárbaÍa, objeto do

protocolo no 026/20'15, reÍeÍenle ao pÍocesso de dispensa de

licitaçáo, para coNTRATAçÃo DE Ef,TPRESA PARA

REALIZAçÃO DE SHOW MUSICAL NA FESTA OE

coÍúEMoRAÇÃO DO ANTVERSÁR|O DO i/ruNtcipto DE

NOVA SANTA BÁRBARA, conforme solicitação feita pela

SecretáÍia de Educaçáo, Esporte e Cultura, e sendo

atendidas as nomas legais pertinentes e na Íorma dos

aÍtigos 24 e 26 da Lei 8666/93 e posteriores alteraçóes,

caracteÍiza-se a referida dispensa de licitaÉo.

Nova Santa Bárbara PR, 28/0,í/20'15

Cldudemir Valéio
PREFEITO MUNICIPAL

Obieto: Contratação de empresa especializada parâ
Õxecução de pavimentação com pedÍa irÍegular,
drenagem pluvlal, melo flo e sarreta em ruas do
munlcíplo de Nova Santa Barbara - PR

Tipo: Menor pÍeço global.
Recebimento dos envelopes: Até í 8/05120í 5 às 13:30
horas.
Aberlura dos envelopes: Dla í 8105120'15 às l4:00 hoÍas.

Preço Máximo: R$ í85.529,39 (cento o oltonta e clnco mll,
quinhêntos ê vintê o nove rêais ê trinta e novs contavos).

hÍe@ff.l9§_ç!trd9E f : poderão ser obtidas em
horário de expedienle na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222,
pelo fone: 43-3266-8100, ou pof email:
licitacáo@nsb.Dr.qov.br. Site \ 

^ 
iw.nsb.or.oov.br

Nova Santa Báóara, 28lO4l2O1 5.

Nivaldir Silvestre
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria n' 070/2014

Nã0 há publicações para a presente data.

Náo há publicações paía a presente data.

Dlárlo OÍiclal Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

I

Rua:Walf.edo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro
Fone/Fax: (43) 326ffi100

E{nail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br
www.nsb.pr.gov.bÍ

\r lM.transparenciaparana.com.br/doensb

Dodrenlo assinado pôÍ Cenlf@do Digiial - Novâ Sanla
Báôara Píeíeilu.a Múnlcjpal: 955610800001604C
SEaASÀ- Sua áulenücidade é BaÍannda dêsd. quê visuàli,àdo

atEvét do tile: E!!]z!rÀ4{.!E!$alr!era4ê!4r!q@iaq!U
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DiirioQHgIÂlp"ilá

PÍoc.dim.alo pu. Aquiliçôo d. Eqüpmeoro. d. InfoÍrD&ica cm âr.rdiDe o
t SccÍ.rr,ü lauricipd d! cor.Ítro, .po3 De?lcbo dÊ Dispc[!â d. Licii.rjo, G
tEEot do ürigo 24, ircis II d. LÉi 8óó6/93 ., cotrrid€ÍâDdo o !í 38 itrciso VI
d.sn mcor Lei, RATUICO A DECTSÃO DÂ COMISSÂO DE LtCnAçÃO, d
coo!.$Éaci., 66 conrcaú r EEpÍEr CERSON DE SOUZA- etnelt . inc,
D!.Íit @ CNPJ Do 17.903.{t5l0001-10, p.lo vdor d. RÍ E.000,00 (oiro hil
r§âs), prr. o ,r.dinmro ú obj.to srryimêúcion do codore orçlJlenio d
5Ho spó. misdo dr @rÍcspotrdor. loliciriçào dc cmp.. . podêÍio, aDdho.
Publiqc*, MoEüB,27 d€ rt'it ac zotS. nrlom tÉórrlO OOS slNros
PEf.ito Municipál iL Morcl!

Ít! t62,00 . riB2í2ott

f,DIIÁL DE LIc[AÇÀo . MoDALIDADE: PREGÁo PRESENCIÀL N..
19/r0r5 TIPO
- MENOR PREçO GLOML- Acmiirão PqDú(,lc de Licit'çâo, dâ PREFET-
TURA MT NICIPAL DE NOSSÀ SENHORA DAS CRAçAS, iomr público, p@
coÍlEcimaüo do! irrd!$!do6, $É fâÍú rcdi7)aÍ licibrão ü modalidlir. d. pÍ€gro
PÍ.s4irl, coofomc úai.o ..F.ifcrdo: Obi.to - Conrrt!çôo d. rê$", &
püa sdn rcfÊiçn ! Àa cidld. d. MaÍhgi' Estado do pâtú4 pár! !€rvidoE3
públicG muicipú d! No3s! Sc[hoo ds! Cr!§{!, Eído do paÍânô cü,!do.ú
d4locrmcDto pÍE lrcsi!Í i.rviço6 rcal! cidd!. prcço MttiDo: RJ 1S.fim,00
(I»zoito lúl R.ái!).Ab!Ítür.: 13 d! m!,o d. 2015, & loh00mir.R..!bim.dro
{tos E.vdop.. crrt r.lo o. d..üú6ror dc bbüt sto ! pmpolar! d. prt o.:
tué o diâ 13 d€ Msio d€ 2015, úó à mhoonir hol*r. u Srl" de RÊ*iõ., d-
Licftlrncs. sito à h.ça D.putrdo Niboú Búisr' Rjbas. no l3l - Nossr Sêúon
tu OÍ!ç.§, E rldo do P0r8Dí ft in&Í*s.doc ddc.ão ÍúiÉÍ F$o5jo€írtc o .dir,t
. &úli! irfodqtE!, qG s locootrrm à dilposiçâo no SÊioÍ dc Licirâçõ.r d!
PREFEnJRÁ MUNICIPAI DE NOSSÂ SENHORA DAS CRÁçÁS. O .dir.t
sê.á €trllsüe dê fotm inprêc!.â-
Nosr{ Saúor. dÀs GEçs (PÍ),27 dê Ab dc2015.JoàoPiÍ.lipedroso-pEf.iro
Muicipal; l,íârii Lucia Acioli Mrqüc6 - Prcscir

Ft, 120,00 - !2017/201t

Nossc §enhora ilas GruÇas

I NouaAurora

Avlso DE ucIIaÇÀo N.. oríts
EDrI LDE TOMA|TADE PRDÇOS N,.00í15

O Municipio dê Novs Au!úJPr rvi!. âo. i .Esador que Êiá rE{tie ás 09: 15
horcs do diâ 15 d. mdo d. 2015, tr scd. d. PÍ€feitm Muicipd, lno i RE Sào
João, 3í, Lici$9ão 

"a 
moddidid. TOM-ADA DE PREçOS do ripo MENOR

PREÇO. objcdvsndo c coltúirro & €,lrpÍ!s. dô ,uo pcri.ai. pârr.x4uçâo
sb rlsime dc .rtrp,liEd! globd dr obn d. p.vimeuteçíô priEiria coúi c&!c.lho.
totrüulnô 122. 160,00 Ío., corfod. p.ojcio l,écuicr, êpeifc.§ôc, rriciri.|!, N-
úori.l d.silivo, pl.aih. & dlrnenro c acdiçor, cMoa.io! fi!i.-o-f E.Eirc
c deMi3 Ffés qoc iil.gtu o Edit l, pür.plic.4ào d6 rc.uÍsos Íêícrars e
Contr lo d. R.pse 815320,2014, PÍEêrro 10222E2-E92014-I!-{APA. Âcopü do
Enid, pode.i s.Í ohid! no liE ey*.íovââ@ripÍ.soqhr. DúrÂis i om!çn s
p€rtitr6tcs !píEse e Lici6çio,3.ni fom..idr âo3 inrlE!5.dorinto ao Dcpârrâ-
mãIlo d! Licii.§-âo d. PrÊfêisn MEiciprl d. Novs Aursra m .!dcr!ço acim.
ms|.iotrãdo, .E qüdqu€Í di! núí, m honírio coft âs 0Eh30min nÉ a I lLlomia
c das l3h30Bir úé as lTh0otnin.

NoIa AuÍsraiPÍ, em 27 d. abril dc 2015.

I Noua SantaBdrbara

- Ayr§o DE Lrc[ÀçÀo
PRÍCAO PRF§I.NCI^Í n.! rúror5-sRp

Objclo: Aq uiriCo d. mt rüi! c D.dk.úúiot p.Ír o AEbut..ório dc CuÍ.-
tiyor d.Iãõ.. Ult.r.d., dc rods ú ttüodú GUTE).
Ipo: Múor pt!ço. po. ncE
Re.bimtâ& EÍv.lop.lr Até àB I3:30 horu do diâ l3l05,20I j.
hicio ilo Pr.!to: ü. 13/05201í ü U:00 iore
Pr.ço M,áximor RS ó3.203,50 (sBsl! c tÍ€s nil, d@tos e sês Éis c cinqu{ta

E&IryúÕ.CílItIL8lrlEÉ poderáo sr ohtidÀs eú honirio .L e-pêdi.nr. na
Pr.fcitu! Muíicip.t d. Novâ Súr! Báúô.Íl, sito à Ru! rtralfrEdo Biúêncoun dc
Mo@! tr'222, p€lo fo.c 43-32óó-8100, ou por E-mil: Iicih@ô@§h Írsov hr

Nov! Sâtrtt Báôrrq 2m420t5.
Fábio H€úiqu. coúca

Prego€irc
Ponúi!n"0t520t5

Fr! í20,00 - !ra542016

avlso DE r rcIrÂçÂo
TOtIlr! nF pR.Bm ÀP3r0t5

Obj.to: Co.rnt çÂo dê .DplÚ êp.ci.lizrdr pu .!.cüÉo d. p.üB.ntrf-lo
coo p.dr. irÍíuh., d@rs.E plwi.L E io 60 . r.ricrr .D 

'1s 
do s!.i.ípio

d. Nov. Set B!'b.?r - PL
Tipoi Mêtror pEço slobâ|.
Rcc.bincnto dos enyclopês: AÉ l8/0J2015 às 13:30 holal.
Àbc.turà dos.nvclopcs: Dit lM)5r0r5 i! 14:00 horú
Preç! MáxiDo: Rl r85.529J9 (edto . oi..rú G .ifto mil quilhcDro§ . vinte c
nov. r..it ! t ilt . nov. ccntrycl
Ides.Il.Ír.CesllIrll.Ir.- poderào sd obtidÀ en honino dc cxp€di€trt M
Pref.ituÍâ Muicipal dc Nov. Sútâ BáôaÍa, sito à Ru Walfredo Bi$€ícoun de
MoE6 tr'222, pelo foíe: 43-326ó-E100, ou por.úÂilr licilaca.@nsh .rsôy h.
§ile wwnsb p.8Õvhr

Novs Süt! &ióarc 28rc4r0 15.

Niy.ldir SiIy..&.
PÍesid.nL da ComiiÃo dê Licitaçào

PortaÍiâ n' 0702014
Rt 120,00 - r224rno16

Avtso DE LtcmAÇÂo
PRFGÂo Fr FTRôir'Ico í-. tqrots - sRp

Obj.ro:AquidÉo d. Lit . dp..i.nr prÍ. iúpriru nc6§id.d.. dr S6Eúri.
Müli.ipd d. S!údê
Ípo Msror pÍ!ço, por it n
RECEBIMEI{TO DAS PROPOSTAS: d.! 0En00úi! do dL 2rr'0:Í:t015 ü
0ft59nin do dir l9l05ír0r5.
ABERTURÂ DÂS PROPOSTÀS: ds 0Eà00õií i! 09üS9Ei! do dir l9rcS/2015.
INicIo DA sEssÁo DE DrspUTA DE pRDçosr ir 10h00úin ito dir
19rc5Ir015, por Ecio dc Si5&m. dê PEsio EIGEoÀico (licitaçõca) dá Bolsa d. Lici-
trsôa . lrilôc. do Bredl, !§ê!úàlLorC.ü "À6e Idalifc.do úo liü - li.iraç.,ç!".
Proço IíÁxiltlo: Rl ó6.73E,C)o (sess.ÍÍr. $is úil, $&cáros e lÍiÍtl e oio rcair.
IIT0IETÉ!íJqII&I!ú!IÍÍ podcÍõo scr obtidâs .m hontuio dc oq.die c E
PÍlf.itn Muicip.l d. Novr Süú! Bitut arÊ siro i RuÂ WdiÊdo Binocour de
Modar tr' 222, p.lo fooc 43-32ó6t 100, ou por Ê'Mili liciiacú@nsb msÕv hr
Novâ Smtâ BátbsrÀ 27IX,2015.

rabio g.orique comes
Prlsociro

Portaris r" 015,2015

A! 1a4,00 - 3!6a/l,2015

I Nouo ltacoloml

Àvrso DE llcrlÀçÃo
Editrl d. PEsro Ptt a.i.l !'Írc&mrtPMNI

A PREFEITURÁ DO MUNICIPIO DE NOVO ITÀCOLOM], ESTÂDO DO
PARANÁ imtr piiblic. {l. fiIt F.liÀ, ü 09:m hor do dia l5 d. mrio dc 2015,
tr! Av.áid! 28 dG ScllmbÍo, 7l I, Fü./Frx 0Ã43 3437-l I 16 - CEP 86.895-000,
Novo lr.crlomi --P.r.!i PREGÀO PRESENCI L, "ripo ú.M pÍ!ço poÍ loa",
pan AQUISIÇAO DE EQUIPAMEMTOS E MÁTERJÂ|S PERMAN-
ENIE D-ESTINAW AO CE, NIRO DE SAUDE E A UNIDADE DE
AIENÇAO PRIMÂRJA SÁUDE DA FAMILLA. R.EFERENIE A PRO.
POSTA N" I I l0l.91900{Vl I30-26. No vALoR DE RS -ee.183,20 (novc a
noy. mil, @to c oitdts Eêr Mi! . virt! @iavos). A PBta com o intciÍo tcoÍ do
Editâl . sars íÊ3p.crivos modelor, sd.ído!, ân.xd c deEris docuoto1 podní
s.Í cÍ.niüdâ rlo .nd€í.§, supÍâmcrcionÂdo . p.íir do di! 28 de rbril de 2015,
oo hoÍádo crocÍsid, de s€Sülir! r s.xta-fcin dÀs Ei00 âs I l;m hords . d&r 13:00
i! lTrm hords. A Pssl! trâo sãi fotu cid! por corEio, Êx ou Êú.i1. Lfo.[açõ.s
ldisio.air, dúüdll c p.didos rlc c$l'BiDato, d.v€rio !a c!@iú6dor á
Coni*sío de Licitrçõ.3 ío âld.Íeç! &imr tneÍlcioiâdo. A.Ílttg, doê doc@€trtos e

Foposr0s dc píeços d.veÍá seÍ ef.tuâd..rri às 0E:30 horÀs do di! 15 d. maio de 2015.
Novo lr@lomi, 28 d. úril d.2015.

ROBERTO MT'NHOZ
rtlf.iro Muicipd

JOSE ÂTÀRECIDO DE PAULÀ E SOUZA
PEfrito Muricipd

Rl íal4,0o - 315692015

Avrso DE ucfrÀÇÃo N.. ozfis
f,DmAL DE TOMÀDA DE PREÇOS N.. m6/15

O Municipio de Novâ AuÍoÍ&?r lvisa 5os inieÍessados quc fará realizzÍ ás

14:15 horÀs do diâ 15 de mrio & 2015, na sêde da PÍefeitlla Municipô1,
sito & Rus São Joào, 354, Licit!éo ú nodÂlidad€ TOMADA DE PREÇOS
do tipo MENOR PREçO, objetivândo â contrâlaçIo de cmpÍ€sa do nmo
pêÍtiocnle porô êx€.ução sob regime de enp.eitsds global dâ obla ê pâvi-
merlaç5o de 9.000,00 nr, ê êstad&s vicinnis do Municipio crm peô?6
irÍegulares, confoÍme pÍojêto lÊcnico, €spêcificasõ.s t cnicss, memoriÀl
d€scritivo, plânilha de orçameÀto e scwiços, crooogÍama fisico-frnânceirc c
demais pêçâs $e intEgrãm o E/irâI, p6lr aplicsçâo dos re{uÍsos ÍefeÍeotes
ao ContrÀto de R€?osse 80t7t72014, Pro(.sso 1020625ó5,20I4-MAPA. A
cópia do Edilal, poderá sÊr óüds no site w*\r.oovaâumrÀpr.gov,bÍ. Dêmris
infoÍmâ@ês pêrtinentes Ã prEsente Licitação, será fom€.ids aos inteÍessâdos
junlo ao Depoltamento de Licitâção da PrefeiturÀ Municipal de NovaÂurorâ,
no endereço aaima mencioDado, em qualquer dia útil, no horário entre a5

08h30mir até as I lh30min € dÀr l3h30min âté f,s l7t00min.

Rl ía4,00 - 5157420t6 Rt t6E,0o - !220712015

Nova Aurora/PÍ, em 27 de abril de 2015.

JOSE APARf,CIDO DE PAULT f, SOUZA
Prefeito Müniciprl
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EXTf,ATO DE COllTRAr() N' i.,DT'
ceh!ú Mui.bb d. Mrcl Düü. cúúrL: ENG9 c*
lrJaao CMI EiE[ . Ml, oIPJôIF .. or,4óó.qrrrmt -I7. tqtEú
a Ru P.re,46r, El r30t Arú v.nt. oridü./pt-.àürcúi
& Pr@ Àl!inií.Ír@ d rl20t, . pMÀtt - Íú;ô-d. plw
n' 0.r/201s. Oôj.r Er*l§e ô @úuCo d. @ que..tD.dE
@rú @t.n, @ Bdari,! . s cofij.L D rE Mcü.t
Oédoío d. F@ éqrú d r Ru 2t & ,,rt it, D tr.ro ôEsL MuicBr 

^ssri 
sti,p, M.@l Nhrrlll déiúd. u foÍ-u d. .@rird.. Eleo bi.t rtó.l \Áre Ri tttj?rl4. pÉ

& EreuCo: ,30 dir . qÚ.h dr ê si,.h do C{mro,rrrgari: 12 lÉ. .ú ô {L!.tc s si'Ún FN: C@rE
& Mrel Rih.JPf, D.h: 2r,IÍ}a,/rs

PRETEIIURA MI'NICIPAL DE MÀRILUZ

EXTRATO DE raf,Ilo 
^DITÍVO 

t\& /Uar5

CONTRÁIO r'063,2011
LkibÉ.: CMÉr'. 6ta0t!. Colüful.: Mbi.tDio D. M.-
nhz CoMá.b. , Ro(tigE . Melo Ld1 oàkr. A. CoIru:
El*!Éo d. ôÉ & Evi&sÍ.Co ÁrõIiq m ÍSÍ d \aE Ur
hÀs\ .l@ íE & lg.oslllor, Obkb do ÀIíiw: Pú. tt v.hb Têtuim: 2í)62011

PR.EFEITI,,IRÂ MI]NICIPÀ! DE I.IOVA ÀIJRORÀ

^vrso 
DE LtoÍ^çÁo N. ,ó2ata

TOMAI'A DE PRECOS N' ÍI't5
O Mukpb & N@ AnE/PÍ.8 e irEúdo. qu.

ôrr 6!z 16 0il5 lúu.b di 15 & M.t 2015. ú..&'ú
PEÍ.iun M6i.iÉl .i. . Rr sro hao, ,5a, Liirdo D @
ú&!rL mM^DÀ DE PRECO§ ô d!. rd\íOR PRECO, ob-j4-,4 r q!.eC9 + "qF!" do ün FtiMr pú qêoçio
r.à Í.siE d. iq!üh slo6.l d. ôn & Fyirond. DdDr'i.m c.§ri., rdriãnô 122.,60.m d, 6fdc p.oiro úaE,
êsém6{õé É.i,t, .,âÚ ddsniú. rl&ü. ê iEDElo .
!.Ívrç.ú, clwgr@ t.tetoúcGiE c aaiü D.çr qr iirc!ro o
Edbr, Fn rlirco .!or lEle Éf.E 6 E cqfu.t R6&
8rJr20a20ra. P|aÚ ,022282-39/2014L^pÀ A oóei. d. ÉdiEl,
podda s úd.L b a'r. ffiDltuúrÍ.rout , Darú bíd:
ôtçaô p.íihB . Drs!. LtiEC., E adciô d ietÉ
sdd jGb & Dq.ÊttÚ d. Liiiiarô ô tH.ir6 Muit r &
Noh AuDr., E ods.ço riú Eid.lo, o $rhE.li üi!
E i..&b áh . 03$hü Íó s I I bjhb . d.t-,lúhn .d ;

Nov. 
^Eúr'PR,27 

d. lbril dc 2015.
.IOSE ÁPARECIDO DE PAIJI.A E SOUZâ

PEf.ib

^!r§o 
DE LtctlÂçÃo N. 27,r!r5

TOMÁDA DE PREçOS N ÍTOI5

O Muiciptu & Noh 
^w.,P, 

rvir c üErEds qu
L,l Élia & I1:lt hru & dà 15 & 'e 

(t 2015, ú !.d€ &
PEí.i6 MaÉü.L tib . RE Sro lod.. 3í. Licúsro ú ú
&li{h& mMÀDA DE PRECOS & rDD MENoR PRECO, oE
jdiv..do ! mhbÉo d.6Fa do úi Fdffi FE qÉuçló
roü Esin. & aEGiEd. 8loh.l à oüE & !.vi@!§to d.
9.m0.m d, d. ÉElda vkiúú ô MlMirú @ Érnú iE,
sülú.1 oIIom rtuiro ú6to, .sl6o0õ6 Ll6i6. D.M.l
deftih, pbilü. & úFlEfu . ldi!.! qúrtu tut&6.MiD. ddü !.... qE icru o Eliol E EhqL &.
l@ EfqEE ú C@rb & R.r@ t037374014, Púú
I02O6r5{52O!ll.M^PÀ A córi.b Editl, F.l6l E oh.rl D tiE
ffiF{@.ü. Dúir i.forqõ. r-dera. F*.r!
Licür{.o, ei fdGil u i.Er.t6 iú r D.Fti,|eú &
LriuC. à tH.ih MEiid & Noh 

^uqr 
ú adaro En

B 6kuô. @ qudqs dü úil. ú t-arb a@ ú 03ú0oi.
n! - llú{,úü ê d.É l!ülhü ú! s rft@En.

N.h ABoúrPR, 27 Íl. .t il & 2015,
,O§E ATÀXECIDO DE FAULA E §O(,zA

PEl|ib

PREFETTI]RA MUN,ICIPAI, DE NOVA SANTA
BARBÀRÂ

- avrsos DE ucrT^çÀo
PREGAO ELETRONICO N T9"T5. SR}

obj.t : A$i.iÉ. & Lit .:panir 0.. .erú ú Eilub {h
ScEilrir MEtiFl & tuid.
Iço Mm DÍ.ç!, !.r i@
RECEBIMENTO DAS PROPOSTÁS' iL üÚoEi! & dn
29/0ar0l5 à! 07ú9oh ô di. 19/05/2015.
ÀBERTUR^ D^S PROPOSI^§: rE 08ü0OEi! a. 09ú9úir &, ô.
19Ds,20,s.
INIOO DA SESS O DE DISPUT^ DE PRECOS' L lotooEE &
dn 19,!5/2015, Dor rb & Sin@ & l,rrlo S.iiúto (lici.çad)
ü aol5. & Li.úçõs c L.iL6 do BÊsl. w.hllq, ' .És
E íníÉô D lhr - ücb.õs'.
Pr!ço Ma,im: À, 6ó.118'00 (mr . Eit Dil, ÉGíd . íún

hÍú84ôá C{@lqlrdE @dqr s oüdd!5 a beí,ô & .r!.ôa! É PEIdM Muúbl d. Nor S{E aalbo.,
lito a Ru W.ló.do Biclgú .l. MdÉ .. 221 Elo rG 4t,
1266-31(». F. E{tr rt: liüo.@!6"0..cd.br

Noh S.ú 86.1.. 27 d. À.it d. 20,1
FABIO HENRIQUE COMES

rlod^D/\ DX lrto(§ . 3,raú.I
Oüjáo: Coú.É. d. .q6 csai.lirdr ,.n qÉudo & r-vi@rdo M Fü iEgul!, eo3a lhrid, rio no. E;E
o la ô DEi6ü' d. NôE s.tu §dl; . Pt
IDo: Mffi rú!ço Í.loü.1.
Rc.rbillfu.td mtdG: 

^lI 
I

Ah.@ &. avclooq:'Dú 13 )5/201t & lam b.s.
PÉ{o Mrrim: Rl r35j29J91tu I oúfu . ciÉ Dil, qui-

Irfdúç46 C!úol@re: Dod.ro s ón id., a ho
úio & qp.dnrE E Htu Muic'Fl & ilor S@ BÍhúr
si6 I Ru W.lildo BiEú.M & MoG !. 222. xlo íN: 11.
,26ó{lm, oú poÍ @il l4ihâo@Siid.&. siÉ

NNr Sânb Briô.r., 23 & lbnl .L 20t5
NIVA.LDIR SILVE§IAE

PÉi&'i. ü cnüsi. dr Licir.ça.

PREFEJTURA MT,IMCIPAL DE PIRÂQUARÂ

_ 
^r,lso 

Df, Ltcrt^C^o
PRf,CÂO PRESENCIAL STP N' 2'II!I!

oüido' r.güh d. ftad ,.É .quüiÉo .L sêEE .liMici6
6ipàElv.ú Fn 5uFÍ o E@id.tb ú SelÚü d. Enuoç.a

^(hi!ittrC., 
& l,fr-.!úr 

^sirâEi! 
sanl ftdh E&r

c SrirL. 
^hsüt 

la & ub & 2015, ü (».ü) hô..." ú Sllir, &
Ev6!0. ü PEídM Mui:E l iL PiÉ.'!a D 

^y 
Ca:lio \,tlE

,9q) . C6r! - Pi[{lm - PIL Criúio ll Jul,.lMb: lrÊ!.OR
PREçú FoR lTElr. $ls Müúo stóL diú.&: Rl
1.213.m5r, (rÊ Dilba€, d6@. d@íô Eü 

'€t.qE 
c dD

Bü . úd . tt elfu), Ediot &ú a ôlldi5 d6
in6d.. B Diviao & LiiE{õé c Ceh!.r m r.tc. & §
5,m (ciao) Éir m horitio d! ü!m à llLlooe ê ib llh00 a
l6ülhií N gúi'Mr. ú !iE: w,pinqr.-p..g&b.

PiEqlm, 27 lk.bÍil & 2015.
ÊMERSON ANIOMO ZAPOTAU

rEsaiD

PREFEITT RA MtrMcIpAL DE pRUDB[Iópous

lltso DE ucn ÇÃo
PNEGAO PRISENCIAL N' 5I'I'16

O6ib: .quiiç- d. 3 (l.a.) EÊidoE & Lit qE sio d.*h.do.
& cmiLl útn d.r! úicbio - C&lrro Rl,ns trloos5rl-
?rlrA,l^P^/C^Dú - Pr.g,m d. 

^tob 
e DéÍúhriE do ú

IôLn.íi'uL: I§ 13.7$,(x) (lfu . oilo 6il sraêü G r*!t
D.E: ,3 & úio d. 2015, ar tlúon

LldE sôs: O .di.l F&Ía c ôtÀ b liE 9w.ptu
dd.ootíor.rwn . dÚn iúaD.c!6 i&ro ro Don 4 Li
ciL(ô.r, lElizb D Ru l,ü Bito.., 3ol, cah, fe (,12)
]lLffi7, il r.3trt c rh-f.iÉ d.. múo l. l2üaÍ) c lt. l]m

EFi^IM XOS
Pqo.iE

ADELMO LI'IZ KLO§O§§KI
PEf.ib Múicir.l

PREFEITT]M MI'MCIPAL DE QUAIRO BÂRRAS

^!,lso 
DE Rrnflc ÇÀo

PRDGAO PNESENCTAL Sn!/MENOT PRECO (CIOBAL)
Edinl ,f IT,rolJ

OBTETO: R.3ie d. E!ço. ÉÀ hrEitu d. môrdwü U.-
DID cú@, óho .ial ü'odi*l SlO, tud . É:@ ôi=D,
6foú .scitroçad 6dh. ú AB I . Ttu .L E àaEn

O lrcrüD Mui.q.l ú D & ú.üiüúÉé @ qE
b. mÍ@ o l}do E a2l8lrolt, @ü. ú i!rar&. q&
Fic.dÉú . t.3úúâ d.çaã B .{tl 6 .419 .:

RÉSUMO D^ UCtt^CÃO ' V^I,R GLOB^L R!
l.r!rj9,00 (E úilte, ü@d . m !ü tã16 . DEà .

LEIA'sE
REst Mo D^ ucn Ç,lo - v^toR GLoE^L: Ri

1J37.úl(40 íe Eilülc EÉdú . oiraÀ . 4 dL &ix.@ r
ilaai. Éü c qrÊ! @ôE)

3.1 - o nLi rtoü.I Fr . D|EÍ. üiibÉo é & &t
lJmJ91,ü){E ú|hft, ü@ rm Eü rdd. órúcriÀ-
h Éi). C EbE 'ú,id uiitb..ló driEd.. m @ L

LEIA§E
l.l . O hld dord !.r. Ere liiÉCo é.l. Rt

I.13?.61ó,.0 (E Dilh; rÉEú . .lld c.a. Eii Éi,.êd6 ..L4i Én c qEú efu). O! rrrdã uíriú Eiúi!dlo EL.iEdd E e:o l-

^so 
I - PRoPO§I^ DE PRECoS

$ld MIrn@ ô Li.iEco: Rt t$9r94.m (m E no,tu. úEil,tEú. úrqüG qúú Eni
Pa . vúdiDr.o à Tú.L C.@1, .to 

^NÊxo 
L úlc

ERR^Tá di{.oivd b rn rkqEhüúiúr.rovt.
LEIA§E

^m 
I - PRomSI^ DE PREços

rÁh. Mtriú & Ltibdo: Rt tJ3? ôt6,rto {M dltroi
tÍr&íd c oiEú. k 6ü.üdB. À@i3 Ei . qllmb

PE . vieü-çh ô Trü.b Corek! @ s ú8 .ôq &
^lrEXO 

.1. vi,. EÂf, r^ di+oiiEl D rir. ÚaY$;r.t .-

ALTERA§E A DAIA DE PROIO'OLO DO§ EN!'ET,G
PEs E D^ ÀBERTUR^ D^ ucttÁçÀo.

PROÍOCOLO DO CR.EDENCIATtrMIO . ENIEIOPE
DE proposÍAs E mcuMENr^ÇÀo Dr ,4 d. Mlh d. 2orJ
!ú & (Dhqhi! ú DÇ.ti.fu d. LE oçõs.

D^TA DE ABERTURA DA SFJSÀO PÚBUCÀ 11 dE
M.ô & 2015 lt o9ül(hir

Fir di!! ! &6.ú cord{.á do Edirl do pirS&
Pmil SXP l7,2ol5

Er 14 d. .bit d. 201r.
c^tlos EDU^f,DO TED{!!&^p6 €d. & CpL

PREFETTURÁ MT,MCIPAL DE RIBEIRÀ0 cLARo

^I,rso 
DE uctl^C^o

TOM^D^ DE PiÍÇOS N. rüDts - íPMRC)
l'R.pciÉo

PROCESSO ll4
. o Ml,hrclplo DE pJBEn.Ào cL^Ro, Esr^Do Do pA.

R NÀ qÚ eóôliÉ qú 6ra Élr r. 03 $ üo.E & 15 & Mrio
d. 201J, E §.h d. LtiE§ôs & tr.Flr.ttld 4 Lici!.õê .
CsrrÍ.., nro I Ru O.d.ro 

^6ál 
& OlEir, ..5s5, C..r!, E

cih.k d. RitE o Ch!, E{ô ô PÍrna, ÍOM.^D^ DE PRE
çOS, & npo tvcxoR PnE(O GLOD^I- óiriuro . E .rtvrlortb{.. & @6 gEnÉ+ E o Íú,Éi.ldo & iein
c q64- .l. sllçó & Friúínçro po[Anicr d. I,3 XÀ, ú
no.bvi MuEid.e - Flüú@ hLdiilo, u tdr do cdlô
.L R.oe OGU d 79716À/201, - Mioirr..F do lr,is / Cri! .
Iúl,u Íuim cm r Sêlfu MEii!.1 & Iúi@, M6

^!hi.trr., 
E o.E . Is, d..E Mi.iú & Ribcira. ClzD, @rdr iraiÉo N EdiLl ê T@.r! .L PÍ.F. .'012r0l, (PMlrC)

. s m 
^ 

!..ü dôic., c@ o iúnD @ do Edid, p.{làr
s d-Fhú m ddalç. iElrlÉ.ioEô r Erü do dn l0 &
Âlril .l 2015 !o iüarb ffii.], c sficnrd. ú.diúre ReqE,ritu D.b E-úil liitr6@ibci,sLrc.p(sú o .ry
ô&ú d. riL ô Dailpio, wribêiBlreF.sof,hr.

Bib.üào cruGE,27 & ah & 20t5.
FÁBIO ANTOMO BATISTA DA ROSÁ

P6id.nc dâ Cmisào P.l@or dc LiciBçao

PREFEITURA MI,MCIPAL DE RIO AZIJL

^\,rso§ 
DE ucrT^cÀo

PffC^O PúÁÊllcl^t r rrrorr-sRP

O Muicirú .L Rb 
^ar, 

E!l.lI) & P.mí l@ ü:óli.o
D.E o coki!tu &. iDEúdoa qE - ffi thaio PEi&
rl!@il SüÊú elaieo & lr*o. !'.: o2lr!lt, &r rio @
Or.ço, @ ô! .h üaú !.! o dn Il d. úio d. 2015 a, Ír3[ .
,oDir i, ójô a 

^Q(,|SIçAO 
DE MUD^S FRtm[EÀ]{s P^-

R o pRioJEio DÍr,ERsFra^çÀo ]lcricol^ m MrMsrÉ
RIo DO DESElryoLVltíENm AGRÁÀIO. O Elirl c d@.i iF
fcE|{õ6 oalfu* diEooiyêú ú !.d. ü }r!rc@ MEtiFl
& Rio 

^!d+& 
ú Ddlrmb & fiiroõa nür& a RE cü-

,,Em P.Eir., 482, D n r&io &É 0eü & llh . ,0Eô. &. llh it
lã . D cnlÍ.ço .L§ô.ico ütF/*rrriEd.ptsw-bÍ ! Fnn .b

PREGÂo PREsf,Nc[r[ N! 2r.roltsRt

o Muicipio & Rn Au[ Esklo & Pr!Á loú pôblho
Fr o ccléiúáo &. ieúd.., qll e afu .b.io PÉ85
PÉil Sinó. Rqitu & PÍ.§q ,1: 022/D15, ô dpô M
!@, m{b.iI. &tu F o'lü,1 & úio & 2015 À,rt c
3tun\ si ój.lo é 

^QlrSIÇ^o 
DE M^TEII^IS ESIORTÍVOS

PARA SÊREM TITILIZ-ADOS XAS SECT.EIAT]AS MT'NICIPNS
m mjúcí o o atid . d.úi! bfüE!çõ6 @.ú&* di}
@rv.i ú id. d. PÉÍ.M M@tif,l & Rb 

^,í+R, 
E Dc

iEdr|ED & tiiDçõá, .i&Írr a Rr Gurhm. PGn, a32, D
üútio &.03[ t IIb c ]06ir . rÉ llh & Ifi G D áda!ço
.Lrüi, t'IEl/lwjiraLF€pv.ti . !{tr & ô, 2, & .bnl

Rio ,1,n,28 & !bi! & 2015.

^NIOMO 
GALDIIIO FR Nç^ ,UNIOL

Ed. &olElo FíL E Eifdrr, ú süãrço .Lâüio @r' *wüLgwrú#rr4
p.lo ddilp ml2o!íxrmllT

Demb BiÉ& digiàllEú. @úo@ MP .! 2.r0G2 & 24D8D001, qE iÀíitui !
hÍrGrirm & Ch.E PúDli6 BúirciÉ - IcP-aruil
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PREFEITUBÂ MUNICIPAL 108ffi§frHffi
Estado do Paraíá

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO DOS EI\TVELOPES N" 1 E N" 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N" 3/2015
Processo Administrativo to 027 12015

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nol e no

2, contendo a documentação e as propostas de
pÍeços, em atendimento ao edital de Tomada de

Preço n" 3/2015.

rvL-ll- çLfr
Nivaldir Silvestre

Presidente da Comissão de Licitação

eMa o

Membro

*,#"A,*ins coerho
Membro

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Cerio,8 43. 3266.8100, E - 86.250-000 -
Nova Santa BáÍbara, Paraná - El - Email - licitacao@nsb.or.gov.br

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e quinze (2015), as quatorze
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Biírbara - PR, Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, no 222 - Cero;trro, Nova Santa Brirbara - PR, em sessão pública, onde
presentes se encontravam os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados
pela Portaria n" 07012074, sendo eles: Sr. Nivaldir Silvestre, RG n' 5.304.068-3 SSP/PR,

Srta. Maria José Rezende, RG n'9.170.714-4 SSP/PR e o Sr. Robinson Martins Coelho,
RG n" 9.216.880-8 SSP/PR" para proceder o recebimento dos envelopes no I e no 2 entregue
pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Tomada de Preço no 32015 -
Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em nns do município de Nova Santa Barbara - PR.

Aberta a sessão o Seúor Presidente informou que nenhuma empresa apÍesentou proposta.

Diante disso, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação deu como DESERTA a
presente licitação, informando que novo procedimento será realizado para se tentar a

referida contratação. Nada mais havendo a tÍatar, o Seúor presidente deu por encerrada à

sessão de cujos trabalhos eu, Maria José Rezende, secretária, lawei a presente ata que lida,
e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e

representantes das pÍoponentes presentes.

I
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causa.

O processo passou pelo jurídico para análise da modalidade

licitatória e diante da informaçáo de que o processo se destinava contratação de

empresa especializada para execuçáo de pavimentaçáo com pedra irregular,

drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara

e sempre para garaltir maior competitividade, publicidade e transparência e

obedecendo a orientaçáo do Tribunal de Contas da Uniáo e do Estado do Paraná,

houve a elaboraçáo do edital convocatório, seguindo a modalidade sugerida por

esse departamento jurídico de tomada de preço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Origem: Dep. Juridico

Destino: Setor de Licitações

PARECER JUÚDICO

Trata-se de processo licitatório realizado sob a modalidade de

tomada de preços n.' 003/2015, cujo objeto é a contratação de empresa

especializada para execução de pavimentaçáo com pedra irregular, drenagem

pluvial, meio fio e sârjeta em ruas do Municipio de Nova Santa Bárbara, no valor

total de R$ 185.529,39 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove

reais e trinta e nove centavos), sendo que desse valor, R$ 181.379,39 (cento e

oitenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), sáo de

recursos advindos do contrato de repasse OGU n." 814640 /2O14/MAPA/CAIXA,
Programa Planejamento Urbano e a contrâpaÍtida do Municipio no valor de R$

4. 150,00 (quatro mil, cento e cinqüenta reais), passo a tecer os seguintes

comentários:

Observa-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais previstos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei

rf 8.666193, inclusive quanto a indicaçáo dos recursos orçamentários pelo setor

competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado
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Verifrca-se que o edital foi devidamente publicado junto ao

órgáo oÍicial do MunicÍpio, Diá,rio Oficial do Estado do Paraná e Diário Ofrcial da

Uniáo no día 29 de abril de 2.015, conforme consta do processo, cumprindo-se
desta forma o que determina o art 2l da Í,ei n" 8.666193, aguardou-se o prazo

legal de no mínimo 15 (quinze) dias para disputa marcada para o dia 18 de maio

de 2.015, onde constatou-se que a sessão reaJizada na data acima mencionada,

restou deserta/frustrada.

Diante da circunstâlcia apresentada, considerando que o

processo licitatório náo logrou êxito, imprescindível realizar novo processo p€rra

dar atendimento ao interesse da administraçáo pública em contratar empresa

especializada parâ execuçáo de pavimentação com pedra irregular, drenagem

pluvial, meio lio e sarjeta em nlas do Município de Nova Santa Bárbara

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 19 de Maio de 2015.

8857
Ange
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ES]ADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
ToMADA on rnnçÕs N" 3/2ors

Aos 19 dias do mês de maio de 2015, lavrei o presente termo de encerrl amento
do processo licitatório Tomada de Preços n" 312015, registrado em 28/0412015,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no I12, que corresponde a este termo.

lEhine Santos
Responsável pelo Setor de Licitações
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