

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

### À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço n.º 08/2022

**Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida**

À empresa **CARLOS VALDECI BARBOSA**, inscrita no CNPJ sob n.º 27.016.837/0001-85, por intermédio de seu representante legal o Sr. Carlos Valdeci Barbosa, portador da Carteira DE Identidade n.º 7381564-9 e do CPF n.º 030.393.509-00, DECLARA, para o efeito de participação no processo licitatório Tomada de Preços n.º 08/2022, que não mantém em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade até o segundo grau, de agente político do Município de Nova Santa Bárbara.

Curiúva, 05 de Agosto de 2022

*Carlos Valdeci Barbosa*

Carlos Valdeci Barbosa  
RG: 7381564-9

*[Handwritten signatures]*

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

## DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço n.º 08/2022

**Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida**

O signatário da presente, em nome da proponente **CARLOS VALDECI BARBOSA**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preço em consideração, dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Município de Nova Santa Bárbara, quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a **inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometem a idoneidade da proponente** nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curiúva, 05 de Agosto de 2022

*Carlos Valdeci Barbosa*

Carlos Valdeci Barbosa

RG: 7381564-9

*[Handwritten signatures and initials]*

**Município de Curiúva**  
**Setor de Fiscalização, Tributação e Receita**

**ALVARÁ DE LICENÇA Nº 455/2017**

O MUNICÍPIO DE CURIÚVA, conforme protocolo nº 20220221, de 21 de Fevereiro de 2022 concede Alvará de Licença para Funcionamento, a:

<b>Razão Social:</b> CARLOS VALDECI BARBOSA - ME	
<b>Nome Fantasia:</b>	
<b>CNPJ/CPF:</b> 27.016.837/0001-85	<b>Inscrição Municipal:</b> 1800
<b>Localização:</b> RUA PRINCIPAL, S/Nº - ZONA RURAL - ESPIGÃO BONITO CEP: 84280000 Curiúva - PR	
<b>Atividades (1ª principal, demais secundárias):</b> 4399-1/03 - Obras de alvenaria. 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral. 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção. 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.	
<b>Horário de funcionamento:</b> Conforme Lei Municipal	<b>Área utilizada pela empresa:</b> 15,00
<p>É exigido a renovação da licença sempre que houver mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de endereço;</p> <p>Em caso de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc., o contribuinte é obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.</p> <p>Evite multas, auditorias, fiscalização e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco municipal.</p> <p>*** É obrigatório a fixação deste título em local visível. ***</p>	

**Observações:**  
NÃO EXERCE ATIVIDADES NO ENDEREÇO SEDE

<b>Data da emissão:</b> 21/02/2022	<b>Validade:</b> <b>31/12/2022</b>
---------------------------------------	---------------------------------------

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA, ESTADO DO PARANÁ, em 21/02/2022.

**JORGE ISAAC FADEL NETO**  
Diretor de Tributação

**NATA NAEL MOURA DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal



*(Handwritten signature and initials)*



### Declaração de Dispensa de Licença Sanitária – Pessoa Jurídica

Declaramos, para os devidos fins, que o estabelecimento CARLOS VALDECI BARBOSA - ME (1800), CNPJ nº: 27.016.837/0001-85, com endereço a RUA PRINCIPAL, S/Nº - ZONA RURAL - ESPIGÃO BONITO no município de Curiúva, no estado do Paraná, está dispensado da licença sanitária dos ramos de atividade listados abaixo, considerando a legislação sanitária vigente.

#### Código CNAE Descrição da Atividade (Subclasse CNAE)

- 4399-1/03 - Obras de alvenaria.
- 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.
- 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção.
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.

Todavia, os responsáveis do estabelecimento em epígrafe ficam cientes de que estão sujeitos à fiscalização de agentes públicos de saúde para a verificação do cumprimento de requisitos higiênico-sanitários, de condições de salubridade, de segurança e saúde dos seus trabalhadores e demais requisitos para a prevenção de riscos à saúde individual e coletiva da população resultantes das atividades desenvolvidas, dispostas no Código Sanitário do Estado (Lei Estadual nº 13.331/01 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.711/02, ou outro que vier a substituí-lo) e legislação vigente que o estabelecimento deverá cumprir.

Curiúva, 17 de Fevereiro de 2022.

ANTÔNIO GERALDO BORGES PINTO  
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária

Reinaldo Vicentin  
Chefe de Gabinete  
RG: 3.678.690-6 - SSP/PR

ENVELOPE N.º I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA  
REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2022  
CARLOS VALDECI BARBOSA  
27.016.837/0001-85

REFEITORIA - L.º CM. ST. BARBARA - PR  
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
PROCESSO Nº 22/2022  
CARTA CONVITE Nº  
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022  
MODO DE LICITAÇÃO  
PRESENCIAL  
DATA 05/08/2022 hora 13:30  
LOCAL





PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

**ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2****REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022**

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, em sessão pública, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 014/2022, sob presidência da Senhora Polliny Simere Sotto, RG nº 9.257.282-0 SSP/PR, e os membros, o Sr. Luiz Flávio dos Santos, RG nº 14.430.848-4 SSP/PR e a Sra. Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira, RG nº 12.753.105-6 SSP/SP e o Sr. Danilo Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia do Município, para proceder o recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto da **Tomada de Preços nº 8/2022** - Contratação de empresa especializada para construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida. Aberta a sessão a Senhora presidente informou que protocolaram os envelopes nº 1 e nº 2 as seguintes empresas: **C J B PERES**, CNPJ nº 45.175.370/0001-06, representada pelo Sr. Allan Borgatto Peres, RG nº 12.547.409-8 e **CARLOS VALDECI BARBOSA**, CNPJ nº 27.016.837/0001-85, representada pelo Sr. Daniel Augusto Luz Ferreira, RG nº 14103626-2. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelope nº 1 contendo a documentação de habilitação que foram rubricados pelos membros da comissão de licitação e demais presentes. A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação dos envelopes nº 1 das proponentes participantes. O representante da empresa **CARLOS VALDECI BARBOSA**, CNPJ nº 27.016.837/0001-85, pediu para constar em ata que o atestado aprestando pela empresa **C J B PERES**, CNPJ nº 45.175.370/0001-06, não atende ao item 6.2.3.e. do edital convocatório, pois a obra ainda está em execução. O representante da empresa **C J B PERES**, CNPJ nº 45.175.370/0001-06, pediu para constar em ata que o responsável técnico indicado pela empresa **CARLOS VALDECI BARBOSA**, CNPJ nº 27.016.837/0001-85, não está vinculado à empresa junto ao CREA. A senhora presidente informou aos interessados presentes, que o resultado da habilitação será oportunamente divulgado através de aviso a ser encaminhado por email e publicado no site [www.nsb.pr.gov.br](http://www.nsb.pr.gov.br), e que a data e hora de abertura dos envelopes nº 2, contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas será estabelecida mediante aviso convocatório que será encaminhado a proponente com antecedência mínima de 24 (*vinte e quatro*) horas. Nada mais havendo a tratar, a Senhora



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Luiz Flávio dos Santos, secretário, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação de demais presentes que assim desejaram.

**Polliny Simere Sotto**

Presidente da Comissão de Licitação

**Luiz Flávio dos Santos**

Membro

**Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira**

Membro

**Danilo Dassayev Gozi**

Assessor Técnico de Engenharia

**Allan Borgatto Peres**

Representante da empresa C J B Peres

**Daniel Augusto Luz Ferreira**

Representante da empresa Carlos Valdeci Barbosa



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **Tomada de Preços nº 8/2022**, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu **HABILITAR** a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
1	CARLOS VALDECI BARBOSA, CNPJ nº 27.016.837/0001-85

E **INABILITAR** a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
1	C J B PERES, CNPJ nº 45.175.370/0001-06

**Motivos da inabilitação:**

Foi apresentado pela licitante atestado, em nome da proponente, de obra em andamento, que não especifica o percentual já executado, portanto não é possível aferir se a empresa atende ao item 6.2.3.e. do edital convocatório, que pedi a comprovação de execução de no mínimo 20% (vinte por cento) ao solicitado no edital convocatório. Foi verificado ainda que a ART de obra foi emitida em 07/07/2022, ou seja, a menos de 30 dias.

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, caso a proponente que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 05 de agosto de 2022.

Presidente da comissão: Poliny S. SetteMembros da comissão: Luis Elvino dos SantosAssessor Técnico de Engenharia: Milto B. Gori



09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGOS  
001 – Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos.  
08.244.0380.2030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos.  
3300 – 3.3.90.30.00.00 000 – Material de Consumo ..... 50.000,00

422

**RECEITA**

1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal.... 37.025,00  
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilância Em Saúde – Principal ..... 23.600,00

Anulação..... 384.650,00  
Excesso de Arrecadação..... 60.625,00  
Superávit Financeiro ..... 28.861,26

**TOTAL ..... 474.136,26**

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.**

Nova Santa Bárbara, 04 de agosto de 2022.

**Claudemir Valério**  
Prefeito Municipal

Edição: 2272/2022-[04] - Data 05/08/2022

**CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 273/2022**

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

**Servidor:** CRISTIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS  
**Cargo:** AGENTE DE SAÚDE  
**Secretaria/Departamento:** Secretaria Municipal de Saúde  
**Valor (RS):** 40,00 (QUARENTA REAIS)  
**Destino:** SANTA MARIANA-PR  
**Objetivo da Viagem:** ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CRISTIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA ACOMPANHAR AS GESTANTES EMANUELLI MARIA OLIVEIRA E NATÁLIA DE CARVALHO, EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA ALICE EM VIAGEM A SANTA MARIANA-PR 03/08/2022.  
**Data do Pagamento:** 05/08/2022  
**Nº do Pagamento:** 2291/2022

**Claudemir Valério**  
Prefeito Municipal

Edição: 2272/2022-[05] - Data 05/08/2022

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**  
**EDITAL DE HABILITAÇÃO**

**REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022**

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Preços nº 8/2022, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu **HABILITAR** a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
1	CARLOS VALDECI BARBOSA, CNPJ nº 27.016.837/0001-85

E **INABILITAR** a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
1	C J B PERES, CNPJ nº 45.175.370/0001-06

**Motivos da inabilitação:**

Foi apresentado pela licitante atestado, em nome da proponente, de obra em andamento, que não especifica o percentual já executado, portanto não é possível aferir se a empresa atende ao item 6.2.3.e. do edital convocatório, que pedi a comprovação de execução de no mínimo 20% (vinte por cento) ao solicitado no edital convocatório. Foi verificado ainda que a ART de obra foi emitida em 07/07/2022, ou seja, a menos de 30 dias.

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, caso a proponente que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 05 de agosto de 2022.

Presidente da comissão: \_\_\_\_\_

Membros da comissão: \_\_\_\_\_

Assessor Técnico de Engenharia: \_\_\_\_\_

---

**II – Atos do Poder Legislativo**

Não há publicações para a presente data.

---

**III – Publicidade**

Não há publicações para a presente data.

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160–AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

Estado do Paraná

424

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**

Nova Santa Bárbara, 15 de agosto de 2022.

**REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022**

Prezado(a) Senhor(a),

Temos a satisfação de comunicar a V.Sª que esta comissão de licitação, fixou a sessão de abertura do envelope nº 2, concernente a proposta de preços, para as **14h00min, do dia 16 de agosto de 2022**, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Sem mais, e no aguardo de sua presença, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

**Polliny Simere Sotto**

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 014/2022

Recebemos em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

*(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal)  
(Carteira de identidade - número e órgão emissor)*

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital Tomada de Preço n.º 08/2022

**Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida.**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>a</sup>, nossa proposta de preços relativa à execução de **Contratação de empresa especializada para construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida**, do Lote Único da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é de **R\$ 549.563,92 (quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e noventa e dois centavos)**.

O prazo de execução do objeto do referido lote é de **15 (quinze) meses**, contados à partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 01 e nº 02) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 8/2022.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Curiúva, 03de agosto de 2022.



Carlos Valdeci Barbosa  
RG: 7381564-9



Edição: 2278/2022-[16] - Data 15/08/2022

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 298/2022

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

**Servidor:** LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS  
**Cargo:** SERVIDORES EFETIVOS  
**Secretaria/Departamento:** Fundo Municipal de Saúde  
**Valor (RS):** 800,00 (OITOCENTOS REAIS)  
**Destino:** VIAGENS FORA DO MUNICIPIO  
**Objetivo da Viagem:** ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.  
**Data do Pagamento:** 15/08/2022  
**Nº do Pagamento:** 2407/2022

Jozias Piza de Moraes  
Prefeito em Exercício

Edição: 2278/2022-[17] - Data 15/08/2022

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**

Nova Santa Bárbara, 15 de agosto de 2022.

**REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022**

Prezado(a) Senhor(a),

Temos a satisfação de comunicar a V.Sª que esta comissão de licitação, fixou a sessão de abertura do envelope nº 2, concernente a proposta de preços, para as **14h00min, do dia 16 de agosto de 2022**, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Sem mais, e no aguardo de sua presença, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

**Polliny Simere Sotto**  
Presidente da Comissão de Licitação  
Portaria nº 014/2022

Recebemos em, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

*(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal)*  
*(Carteira de identidade - número e órgão emissor)*

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - MCMV

Obra:

MINHA CASA MINHA VIDA

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

PROPRIETÁRIOS	Planta baixa	ETAPA OBRA				VALOR FINAL (R\$)
		sem benfeitorias	infraestrutura radie	supraestrutura alvenaria	acabamento	
1 VICENTINA DA SILVA	Modelo 01 - 43,33m <sup>2</sup>		X			54.077,12
2 JOSE FERNANDO DA SILVA	Modelo 02- 40,99m <sup>2</sup>		X			64.809,79
3 FERNANDO FLORES NETO	Modelo 02- 40,99m <sup>2</sup>	x				73.175,07
4 FRANCISCO MARQUES EVANGELISTA	Modelo 02- 40,99m <sup>2</sup>				x	20.594,36
5 JOSE DE JESUS OLIVEIRA	Modelo 02- 40,99m <sup>2</sup>		X			52.572,59
6 JOAO CARLOS VIEIRA	Modelo 02- 40,99m <sup>2</sup>		X			64.809,79
7 MARIA EDITE DE CAMARGO	Modelo 02- 40,99m <sup>2</sup>	x				73.175,07
8 IVO COELHO	Modelo 02- 40,99m <sup>2</sup>	x				73.175,07
9 MAURA	Modelo 02- 40,99m <sup>2</sup>	X				73.175,07
TOTAL						549.563,92

p  
f

*[Handwritten signatures]*

# CARLOS VALDECI BARROSA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
 CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
 CNPJ: 27.016.837/0001-85

Obra:	CASAS MCMV - MODELO 02	Visto
Local:	Rua Interventor Manoel Ribas, 275	
Obs.:	PROPRIETÁRIA MAURA	Data: 30/06/2022

OBJETO	modelo e etapa da edificação	Valor dos Serviços (R\$)
01 - Vicentina da Silva	modelo 01 /etapa infraestrutura	54.077,12
02- José Fernando da Silva	modelo 02/ etapa infraestrutura	64.809,79
03- Fernando Flores	modelo 02/ sem benfeitorias	73.175,07
08- Francisco Marques Evangelista	modelo 02/ acabamento	20.594,36
04 - José de Jesus Oliveira	modelo 02/ etapa infraestrutura	52.572,59
05- João Carlos Vieira	modelo 02/ etapa infraestrutura	64.809,79
06-Maria Edite de Camargo	modelo 02/ sem benfeitorias	73.175,07
07- Ivo Coelho	modelo 02/ sem benfeitorias	73.175,07
09- Maura	modelo 02/ sem benfeitorias	73.175,07
<b>TOTAL - %</b>	<b>PORCENTAGEM</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>REAIS</b>	<b>549.563,92</b>

Serviços a Executar - em %								
mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9
30%	50%	20%						
			30%	50%	20%			
			30%	50%	20%			
30%	50%	20%						
						30%	50%	20%
						30%	50%	20%
4,08%	6,79%	2,72%	7,53%	12,55%	5,02%	6,41%	10,68%	4,27%
22.401,44	37.335,74	14.934,30	41.395,46	68.992,43	27.596,97	35.214,71	58.691,19	23.476,48

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

mês 10	mês 11	mês 12	mês13	mês 14	mês 15
30%	50%	20%			
30%	50%	20%			
			30%	50%	20%
7,99%	13,32%	5,33%	3,99%	6,66%	2,66%
43.905,04	73.175,07	29.270,03	21.952,52	36.587,53	14.635,01

*Carlos Valdeci Barbosa*

CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9

*[Signature]*

PEDRO FERNANDES NETO  
Engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D




# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VICENTINA

Obra:	CASAS MCMV - MODELO 01			Visto		
Local:	RUA ARMANDO RUY, 200 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA					
Obs.:	PROPRIETÁRIA: VICENTINA DA SILVA		Data:	30/06/2022		
Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Serviços a Executar - em %			
			mês 1	mês 2	mês 3	
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.434,22	100%			
2	ESTRUTURAS	14.130,55	100%			
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	6.367,17		50%	50%	
4	ESQUADRIAS E BATENTES	7.432,42			100%	
5	COBERTURA	4.808,28		50%	50%	
6	REVESTIMENTO	10.275,06			100%	
7	PINTURA	3.037,15			100%	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	974,25		100%		
9	TANQUE	349,30		100%		
10	CAIXAS, TUBOS, CONEXÕES e PEÇAS	1757,89	50%	50%		
11	ELETRICA	3429,74			100%	
12	LIMPEZA FINAL DA OBRA	81,11			100%	
TOTAL - %	PORCENTAGEM	100%	30,41%	14,41%	55,19%	
TOTAL - R\$	REAIS	54.077,12	16.443,71	7.790,21	29.843,20	



CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO  
nheiro Civil CREA PR 25.232 - D

P  D

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VICENTINA

Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Serviços a Executar - em %		
			mês 1	mês 2	mês 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.269,22	100%		
2	FUNDAÇÕES	1.723,89	100%		
3	ESTRUTURAS	#####		50%	50%
4	PAVIMENTAÇÃO	2.070,78			100%
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	8.765,72		50%	50%
6	ESQUADRIAS	8.556,09			100%
7	COBERTURA	5.340,94			100%
8	REVESTIMENTO	#####		100%	
9	PINTURA	4.440,16		100%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1577,29	50%	50%	
11	CAIXA, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS	7142,70			100%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3373,78		50%	50%
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	123,40			100%
TOTAL - %	PORCENTAGEM	100%	5,17%	43,47%	51,36%
TOTAL - R\$	REAIS	73.175,07	3.781,76	31.812,36	37.580,94

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85



CARLOS VALDECI BARBOSA

RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO

engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D






# CARLOS VALDECI BARBOSA


Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VICENTINA

Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Serviços a Executar - em %		
			mês 1	mês 2	mês 3
1	ESTRUTURAS	12.452,88	100%		
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	2.231,81	100%		
3	ESQUADRIAS E BATENTES	7.135,09		50%	50%
4	COBERTURA	4.861,12			100%
5	REVESTIMENTO	11.529,74		50%	50%
6	PINTURA	3.070,53			100%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	922,69			100%
8	TANQUE	353,14		100%	
9	CAIXA, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS	7.142,70		100%	
10	ELETRICA	2869,99	50%	50%	
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2,91			100%
<b>TOTAL - %</b>	<b>PORCENTAGEM</b>	<b>100%</b>	<b>30,66%</b>	<b>34,74%</b>	<b>34,60%</b>
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>REAIS</b>	<b>52.572,59</b>	<b>16.119,68</b>	<b>18.263,24</b>	<b>18.189,66</b>



CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO  
engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D




# CARLOS VALDECI BARBOSA


Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VICENTINA

Obra:	CASAS MCMV - MODELO 02			Visto		
Local:	RUA ANTONIO FERREIRA, 114					
Obs.:	PROPRIETÁRIO - CARLÃO / JÓAO CARLOS VIEIRA		Data:	30/06/2022		
Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Serviços a Executar - em %			
			mês 1	mês 2	mês 3	
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.269,22	100%			
2	FUNDAÇÕES	2.901,88	100%			
3	ESTRUTURAS	12.452,88		50%	50%	
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	8.765,72			100%	
5	ESQUADRIAS	6.602,82		50%	50%	
6	COBERTURA	5.340,94			100%	
7	REVESTIMENTO	14.264,44			100%	
8	PINTURA	4.440,16		100%		
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.577,29		100%		
10	CAIXA, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS	7142,70	50%	50%		
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	51,75			100%	
TOTAL - %	PORCENTAGEM		100%	11,95%	29,50%	58,56%
TOTAL - R\$	REAIS		64.809,79	7.742,44	19.116,65	37.950,70



CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO  
Engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VICENTINA

Obra:	CASAS MCMV - MODELO 02			Visto		
Local:	RUA DOMINGOS LEMES GONÇALVES - JARDIM ALTO DA BOA VISTA					
Obs.:	PROPRIETÁRIO JOSÉ FERNANDO DA SILVA - CPF 666.599.309-49		Data:	30/06/2022		
Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Serviços a Executar - em %			
			mês 1	mês 2	mês 3	
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.269,22	100%			
2	FUNDAÇÕES	2.901,88	100%			
3	ESTRUTURAS	12.452,88		50%	50%	
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	8.765,72			100%	
5	ESQUADRIAS	6.602,82		50%	50%	
6	COBERTURA	5.340,94			100%	
7	REVESTIMENTO	14.264,44			100%	
8	PINTURA	4.440,16		100%		
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.577,29		100%		
10	CAIXAS, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS	7142,70	50%	50%		
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	51,75			100%	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

TOTAL - %	PORCENTAGEM		100%	11,95%	29,50%	58,56%
TOTAL - R\$	REAIS		64.809,79	7.742,44	19.116,65	37.950,70



CARLOS VALDECI BARBOSA

RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO

Engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D

Handwritten marks and scribbles at the bottom left of the page.



# CARLOS VALDECI BARROSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VICENTINA

Obra:	CASAS MCMV - MODELO 02			Visto	
Local:	JULIO PEREIRA EVANGELISTA, 65				
Obs.:	PROPRIETÁRIO MARIA EDITE DE CAMARGO FERREIRA		Data:	30/06/2022	

Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Serviços a Executar - em %		
			mês 1	mês 2	mês 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.269,22	100%		
2	FUNDAÇÕES	1.723,89	100%		
3	ESTRUTURAS	16.554,58		50%	50%
4	PAVIMENTAÇÃO	2.070,78			100%
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	8.765,72		50%	50%
6	ESQUADRIAS	8.556,09			100%
7	COBERTURA	5.340,94			100%
8	REVESTIMENTO	12.236,52		100%	
9	Pintura	4.440,16		100%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1577,29	50%	50%	
11	CAIXA, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS	7142,70			100%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3373,78		50%	50%
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	123,40			100%

*Handwritten marks and signatures in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

TOTAL - %	PORCENTAGEM		100%	5,17%	43,47%	49,05%
TOTAL - R\$	REAIS		73.175,07	3.781,76	31.812,36	35.894,30

*Carlos Valdec. Barbosa*

CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9

*[Signature]*

EDRO FERNANDES NETO  
Membro Civil CREA PR 25.232 - D

*[Handwritten marks]*

# CARLOS VALDECI BARRBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VICENTINA

Obra:	CASAS MCMV - MODELO 02			Visto	
Local:	RUA ISMAEL MODESTO DE PINHO, 191				
Obs.:	PROPRIETÁRIO IVO COELHO		Data:	30/06/2022	

Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Serviços a Executar - em %		
			mês 1	mês 2	mês 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.269,22	100%		
2	FUNDAÇÕES	1.723,89	100%		
3	ESTRUTURAS	16.554,58		50%	50%
4	PAVIMENTAÇÃO	2.070,78			100%
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	8.765,72		50%	50%
6	ESQUADRIAS	8.556,09			100%
7	COBERTURA	5.340,94			100%
8	REVESTIMENTO	12.236,52		100%	
9	PINTURA	4.440,16		100%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.577,29	50%	50%	
11	CAIXA, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS	7.142,70		50%	50%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.373,78		50%	50%
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	123,40			100%

P


# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

TOTAL - %	PORCENTAGEM		100%	5,17%	48,35%	46,48%
TOTAL - R\$	REAIS		73.175,07	3.781,76	35.383,71	34.009,59



CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO  
Engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D



# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VICENTINA

<b>Obra:</b>	CASAS MCMV - MODELO 02			<b>Visto</b>	
<b>Local:</b>	Rua Interventor Manoel Ribas, 275				
<b>Obs.:</b>	PROPRIETÁRIA MAURA		<b>Data:</b>	30/06/2022	

Ítem	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Serviços a Executar - em %		
			mês 1	mês 2	mês 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.269,22	100%		
2	FUNDAÇÕES	1.723,89	100%		
3	ESTRUTURAS	16.554,58		50%	50%
4	PAVIMENTAÇÃO	2.070,78			100%
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	8.765,72		50%	50%
6	ESQUADRIAS	8.556,09			100%
7	COBERTURA	5.340,94			100%
8	REVESTIMENTO	12.236,52		100%	
9	Pintura	4.440,16		100%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.577,29	50%	50%	
11	Caixas, Tubos, Conexões e Peças	7.142,70		50%	50%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.373,78		50%	50%
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	123,40			100%

P  





# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443


CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

TOTAL - %	PORCENTAGEM		100%	5,17%	48,35%	46,48%
TOTAL - R\$	REAIS		73.175,07	3.781,76	35.383,71	34.009,59



CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO  
Engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.

PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS

Obra:	CASAS MCMV	Visto	Valor da Obra
Local:	Rua Interventor Manoel Ribas, 275		R\$ 73.175,07
Obs.:	PROPRIETÁRIA MAURA	Data: 06/05/2022	

SINAPI/22

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 25,83%	Preço Total
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>							
74077/001	LOCACAO DE OBRA	m	25,84	39,04	1.008,68	1.269,22	1.269,22
<b>2 FUNDAÇÕES</b>							
74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3, MOLD. IN LOCO	m	32,5	42,15	1.370,02	1.723,89	1.723,89
<b>3 ESTRUTURAS</b>							
79519/001	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO	m³	0,44	37,28	16,40	20,64	20,64
79519/001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - baldrame	m²	19,81	84,82	1.679,94	2.113,87	2.113,87
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - baldrames	kg	63,00	15,25	960,98	1.209,20	1.209,20
96543	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - baldrames	kg	25,00	17,62	440,45	554,22	554,22
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - baldrame	m³	0,44	336,92	148,25	186,54	186,54
92874	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - baldrame	m³	0,44	31,06	13,70	17,24	17,24
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO	m²	19,81	34,39	681,09	857,01	857,01

*[Handwritten signatures and initials]*

444

# CARLOS VALDECI BARRAS

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - pilares (resutilização de 50 %)	m <sup>2</sup>	26,94	123,95	3.338,76	4.201,16	4.201,16
92761	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	57,51	13,74	789,93	993,97	993,97
96543	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	26,45	17,62	466,00	586,36	586,36
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - pilares	m <sup>3</sup>	1,09	336,92	367,92	462,95	462,95
92874	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - pilares	m <sup>3</sup>	1,09	31,06	33,92	42,68	42,68
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - respaldo	m <sup>2</sup>	21,00	123,95	2.602,98	3.275,33	3.275,33
92777	CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	62,58	15,24	953,418816	1.199,69	1199,69
96543	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas respaldo	kg	24,47	17,62	431,11	542,47	542,47
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - vigas respaldo	m <sup>3</sup>	0,44	336,92	148,58	186,96	186,96
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m <sup>3</sup>	0,44	187,94	82,88	104,29	104,29
4	PAVIMENTAÇÃO						
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m <sup>3</sup>	3,30	498,70	1.645,69	2.070,78	2070,78
5	PAREDES E DIVISÓRIAS						

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m <sup>2</sup>	101,788	63,49	6462,44	8.131,69	8131,69
93182	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	8,1	48,17	390,19	490,97	490,97
93184	VERGA PRÉ MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	3,2	35,53	113,70	143,07	143,07
6	ESQUADRIAS						
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un.	4	269,27	1077,10	1.355,31	1355,31
91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	3	298,87	896,61	1.128,21	1128,21
91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	253,52	253,52	319,01	319,01
94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	8	500,65	4005,24	5.039,79	5039,79
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, VIDROS E ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	0,36	681,88	245,48	308,88	308,88
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	2	73,90	147,81	185,99	185,99
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	87,00	87,00	109,47	109,47

446

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	86,97	86,97	109,43	109,43
7	COBERTURA						
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA	m²	61,68	26,36	1625,76	2.045,70	2045,70
94207	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m²	61,68	42,46	2618,81	3.295,25	3295,25
8	REVESTIMENTO						
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	m	45,00	11,48	516,67	650,13	650,13
87879	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	203,58	3,35	681,74	857,83	857,83
87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - ATENDE FACE EXTERNA	m²	203,58	18,35	3.736,43	4.701,55	4.701,55
93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	45,49	33,40	1.519,18	1.911,59	1.911,59
88648	RODAPÉ EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m	40,40	5,82	235,27	296,04	296,04
96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	40,99	74,05	3.035,34	3.819,37	3.819,37
9	Pintura						

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

447

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	113,12	12,58	1.422,64	1.790,11	1.790,11
88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	40,99	14,33	587,53	739,29	739,29
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	77,95	12,58	980,33	1.233,55	1.233,55
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,44	13,16	176,82	222,49	222,49
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SISTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA	m²	16,00	22,59	361,38	454,72	454,72
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						
	<b>Louças e Metais</b>						
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	491,58	491,58	618,56	618,56
86904	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	144,26	144,26	181,52	181,52
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	1,00	47,32	47,32	59,55	59,55
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1	9,52	9,52	11,98	11,98
86923	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	un.	1,00	560,82	560,82	705,68	705,68
<b>11</b>	<b>Caixas, Tubos, Conexões e Peças</b>						
89402	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00	9,52	114,26	143,78	143,78

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and initials*

# CARLOS VALDECI BARROSA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

89356	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00	20,06	120,34	151,42	151,42
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	un.	10,00	8,14	81,42	102,45	102,45
94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	26,80	53,60	67,44	67,44
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	1,00	29,10	29,10	36,62	36,62
96643	TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4" , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	un.	2,00	60,27	120,54	151,67	151,67
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2,00	28,19	56,38	70,94	70,94
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	m	15,00	70,70	1.060,53	1.334,46	1.334,46
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	7	30,11	210,78	265,23	265,23
89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ( suspiro)	m	6	22,13	132,76	167,05	167,05
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15	5,51	82,66	104,01	104,01



# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA CR , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (água pluvial)	un.	1	44,20	44,20	55,61	55,61
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5	14,28	71,39	89,83	89,83
89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D CR E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5	11,89	59,43	74,78	74,78
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM CR AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5	8,14	40,71	51,23	51,23
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN CR , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID	1	45,83	45,83	57,66	57,66
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT UN CR A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	1	21,05	21,0496	26,48671168	26,49
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	1,00	11,95	11,95	15,04	15,04
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	3,00	13,17	39,50	49,70	49,70
102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN UN CR	UNID	1,00	55,17	55,17	69,42	69,42

*Just*

*[Handwritten signature]*

*P 450*

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO UNAS INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	1	42,38	42,38	53,32	53,32
88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	1	602,59	602,59	758,24	758,24
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	1,00	76,72	76,72	96,54	96,54
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	6,00	137,94	827,61	1.041,39	1.041,39
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	8,00	167,86	1.342,91	1.689,78	1.689,78
97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM UNCR REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un.	5,00	34,54	172,68	217,29	217,29
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1	91,47	91,47	115,09	115,09
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	un.	2,00	28,58	57,15	71,91	71,91
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL UNCR ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	un.	1,00	11,37	11,37	14,31	14,31
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	1,00	76,72	76,72	96,54	96,54
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	6,00	137,94	827,61	1.041,39	1.041,39
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	8,00	167,86	1.342,91	1.689,78	1.689,78
100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	6,00	72,33	433,98	546,08	546,08


# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443


CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA							
100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CATAS 4,47 RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCAR	M3	10	4,11	41,12	51,75	51,75
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	40,99	1,39	56,94	71,65	71,65
<b>TOTAL</b>							<b>73.175,07</b>



CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO  
Engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D



# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.

PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS

Obra:	CASAS MCMV	Visto	Valor da Obra
Local:	JULIO PEREIRA EVANGELISTA, 65		R\$ 73.175,07
Obs.:	PROPRIETÁRIO MARIA EDITE DE CAMARGO FERREIRA	Data: 05/2022	

SINAPI/22

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 25,83%	Preço Total
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>							
74077/001	LOCACAO DE OBRA	m	25,84	39,04	1.008,68	1.269,22	1.269,22
<b>2 FUNDAÇÕES</b>							
74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3, MOLD. IN LOCO	m	32,5	42,15	1370,018	1.723,89	1.723,89
<b>3 ESTRUTURAS</b>							
79519/001	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO	m³	0,44	37,28	16,40	20,64	20,64
79519/001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - baldrame	m²	19,81	84,82	1.679,94	2.113,87	2.113,87
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - baldrames	kg	63,00	15,25	960,98	1.209,20	1.209,20
96543	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - baldrames	kg	25,00	17,62	440,45	554,22	554,22
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - baldrame	m³	0,44	336,92	148,25	186,54	186,54
92874	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - baldrame	m³	0,44	31,06	13,70	17,24	17,24
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAÇOS	m²	19,81	34,39	681,09	857,01	857,01

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*




# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - pilares (resutilização de 50%)	m <sup>2</sup>	26,94	123,95	3.338,76	4.201,16	4.201,16
92761	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	57,51	13,74	789,93	993,97	993,97
96543	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	26,45	17,62	466,00	586,36	586,36
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - pilares	m <sup>3</sup>	1,09	336,92	367,92	462,95	462,95
92874	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - pilares	m <sup>3</sup>	1,09	31,06	33,92	42,68	42,68
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - respaldo	m <sup>2</sup>	21,00	123,95	2.602,98	3.275,33	3.275,33
92777	CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO -	kg	62,58	15,24	953,42	1.199,69	1199,69
96543	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas respaldo	kg	24,47	17,62	431,11	542,47	542,47
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - vigas respaldo	m <sup>3</sup>	0,44	336,92	148,58	186,96	186,96
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m <sup>3</sup>	0,44	187,94	82,88	104,29	104,29
4	PAVIMENTAÇÃO						
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m <sup>3</sup>	3,30	498,70	1.645,69	2.070,78	2070,78
5	PAREDES E DIVISÓRIAS						



# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	101,788	63,49	6462,44	8.131,69	8131,69
93182	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	8,1	48,17	390,19	490,97	490,97
93184	VERGA PRÉ MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	3,2	35,53	113,70	143,07	143,07
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un.	4	269,27	1077,0992	1355,31	1355,31
91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	3	298,87	896,6136	1128,21	1128,21
91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	253,52	253,5244	319,01	319,01
94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	8	500,65	4005,2384	5039,79	5039,79
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, VIDROS E ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,36	681,88	245,48	308,88	308,88
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	2	73,90	147,8072	185,99	185,99
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	87,00	86,9952	109,47	109,47

*[Handwritten signatures and initials]*

455

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	86,97	86,9676	109,43	109,43
7	<b>COBERTURA</b>						
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA	m²	61,68	26,36	1625,76	2045,70	2045,70
94207	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m²	61,68	42,46	2618,81	3295,25	3295,25
8	<b>REVESTIMENTO</b>						
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	m	45,00	11,48	516,67	650,13	650,13
87879	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	203,58	3,35	681,74	857,83	857,83
87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - ATENDE FACE EXTERNA	m²	203,58	18,35	3.736,43	4701,55	4.701,55
88648	RODAPÉ EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m	40,40	5,82	235,27	296,04	296,04
93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 10 M2	m²	45,49	33,40	1.519,18	1911,59	1.911,59
96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	40,99	74,05	3.035,34	3819,37	3.819,37
9	<b>Pintura</b>						
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	113,12	12,58	1.422,64	1.790,11	1.790,11

*Just*  
*[Signature]*  
456

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	40,99	14,33	587,53	739,29	739,29
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	77,95	12,58	980,33	1.233,55	1.233,55
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,44	13,16	176,82	222,49	222,49
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SISTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA	m²	16,00	22,59	361,38	454,72	454,72
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						
	<b>Louças e Metais</b>						
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	1,00	47,32	47,32	59,55	59,55
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1,00	9,52	9,52	11,98	11,98
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	491,58	491,58	618,56	618,56
86904	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	144,26	144,26	181,52	181,52
86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	un.	1,00	560,82	560,82	705,68	705,68
<b>11</b>	<b>CAIXA, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS</b>						
89402	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00	9,52	114,26	143,78	143,78
89356	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00	20,06	120,34	151,42	151,42

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

457

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	un.	10,00	8,14	81,42	102,45	102,45
94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	26,80	53,60	67,44	67,44
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	1,00	29,10	29,10	36,62	36,62
96643	TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4" , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU UB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	un.	2,00	60,27	120,54	151,67	151,67
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2,00	28,19	56,38	70,94	70,94
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	m	15,00	70,70	1.060,53	1.334,46	1.334,46
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	7	30,11	210,7812	265,225984	265,23
89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ( suspiro)	m	6	22,13	132,756	167,0468748	167,05
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15	5,51	82,662	104,0135946	104,01

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
 CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
 CNPJ: 27.016.837/0001-85

89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA CR , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (água pluvial)	un.	1	44,20	44,1968	55,61283344	55,61
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5	14,28	71,392	89,8325536	89,83
89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D CR E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5	11,89	59,432	74,7832856	74,78
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM CR AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5	8,14	40,71	51,225393	51,23
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN CR , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID	1	45,83	45,8252	57,66184916	57,66
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT UN CR A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	1	21,05	21,0496	26,48671168	26,49
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	1,00	11,95	11,95	15,04	15,04
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	3,00	13,17	39,50	49,70	49,70
102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN UN CR	UNID	1,00	55,17	55,17	69,42	69,42

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85


98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO UNAS INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	1	42,38	42,38	53,32	53,32
88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	1	602,59	602,5908	758,24	758,24
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	1,00	76,72	76,72	96,54	96,54
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	6,00	137,94	827,61	1.041,39	1.041,39
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	8,00	167,86	1.342,91	1.689,78	1.689,78
97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM UNCR REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un.	5,00	34,54	172,68	217,29	217,29
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1	91,47	91,47	115,09	115,09
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	un.	2,00	28,58	57,15	71,91	71,91
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL UNCR ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	un.	1,00	11,37	11,37	14,31	14,31
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	1,00	76,72	76,72	96,54	96,54
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	6,00	137,94	827,61	1041,39	1041,39
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	8,00	167,86	1342,91	1689,78	1689,78
100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	6,00	72,33	433,98	546,08	546,08

*[Handwritten signatures and initials]*  
P  
460


# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

13	LIMPEZA FINAL DA OBRA						
100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CATASTRAS 4,47 RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCAR	M3	10,00	4,11	41,12	51,75	51,75
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	40,99	1,39	56,94	71,65	71,65
TOTAL							73.175,07



CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO  
Engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D

Handwritten marks and number 461 at the bottom right corner.



# CARLOS VALDECI BARRAS

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.

## PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS

Obra:	CASAS MCMV	Visto	Valor da Obra
Local:	RUA ANTONIO FERREIRA, 114		R\$ 64.809,79
Obs.:	PROPRIETÁRIO - CARLÃO / JOÃO CARLOS VIEIRA	Data: 05/2022	

SINAPI/22

Item/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI 25,83%	Preço Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
74077/001	LOCACAO DE OBRA	m	25,84	39,04	1.008,68	1.269,22	1.269,22
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>						
74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3, MOLD. IN LOCO	m	32,50	70,96	2.306,19	2.901,88	2.901,88
<b>3</b>	<b>ESTRUTURAS</b>						
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAÇOS	m <sup>2</sup>	19,81	34,39	681,09	857,01	857,01
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - pilares (resutilização de 50 %)	m <sup>2</sup>	26,94	123,95	3.338,76	4.201,16	4.201,16
92761	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	57,51	13,74	789,93	993,97	993,97
96543	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	26,45	17,62	466,00	586,36	586,36
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - pilares	m <sup>3</sup>	1,09	336,92	367,92	462,95	462,95

462

# CARLOS VALDECI BARRAS

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

92874	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - pilares	m³	1,09	31,06	33,92	42,68	42,68
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - respaldo	m²	21,00	123,95	2.602,98	3.275,33	3.275,33
92777	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas respaldo	kg	62,58	15,24	953,42	1.199,69	1.199,69
96543	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas respaldo	kg	24,47	17,62	431,11	542,47	542,47
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - vigas respaldo	m³	0,44	336,92	148,58	186,96	186,96
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	0,44	187,94	82,88	104,29	104,29
<b>4</b>	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>						
87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	101,79	63,49	6.462,44	8.131,69	8.131,69
93182	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	8,10	48,17	390,19	490,97	490,97
93184	VERGA PRÉ MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	3,20	35,53	113,70	143,07	143,07
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGE UN CR M. AF 12/2019	un.	4,00	197,99	791,97	996,54	996,54
91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	3,00	298,87	896,61	1.128,21	1.128,21

463

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	253,52	253,52	319,01	319,01
94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,00	343,26	2.746,09	3.455,40	3.455,40
94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXC M2 CR 716,91 LUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	0,36	659,56	237,44	298,77	298,77
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	2,00	73,90	147,81	185,99	185,99
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	87,00	87,00	109,47	109,47
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	86,97	86,97	109,43	109,43
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>						
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA	m²	61,68	26,36	1.625,76	2.045,70	2.045,70
94207	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m²	61,68	42,46	2.618,81	3.295,25	3.295,25

464


# CARLOS VALDECI BARROS

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

7 REVESTIMENTO							
9.1	Revestimento						
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	m	45,00	11,48	516,67	650,13	650,13
87879	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	203,58	3,35	681,74	857,83	857,83
87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - ATENDE FACE EXTERNA	m <sup>2</sup>	203,58	18,35	3.736,43	4.701,55	4.701,55
93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m <sup>2</sup>	40,99	33,40	1.368,90	1.722,49	1.722,49
88648	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m	40,40	5,82	235,27	296,04	296,04
93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 10 M2	m <sup>2</sup>	45,49	38,73	1.761,92	2.217,02	2.217,02
96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m <sup>2</sup>	40,99	74,05	3.035,34	3.819,37	3.819,37
8 PINTURA							
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	113,12	12,58	1.422,64	1.790,11	1.790,11
88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	40,99	14,33	587,53	739,29	739,29

  
465

# CARLOS VALDECI BARROS

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	77,95	12,58	980,33	1.233,55	1.233,55
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	13,44	13,16	176,82	222,49	222,49
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA	m²	16,00	22,59	361,38	454,72	454,72
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						
	<b>Louças e Metais</b>						
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	491,58	491,58	618,56	618,56
86904	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	144,26	144,26	181,52	181,52
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un.	1,00	47,32	47,32	59,55	59,55
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	1	9,52	9,52	11,98	11,98
86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	un.	1,00	560,82	560,82	705,68	705,68
<b>10</b>	<b>CAIXA, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS</b>						
89402	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00	9,52	114,26	143,78	143,78
89356	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00	20,06	120,34	151,42	151,42

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	un.	10,00	8,14	81,42	102,45	102,45
94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	26,80	53,60	67,44	67,44
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	1,00	29,10	29,10	36,62	36,62
96643	TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4" , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU UB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	un.	2,00	60,27	120,54	151,67	151,67
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2,00	28,19	56,38	70,94	70,94
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	m	15,00	70,70	1.060,53	1.334,46	1.334,46
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	7	30,11	210,7812	265,23	265,23
89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ( suspiro)	m	6	22,13	132,756	167,05	167,05
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15	5,51	82,662	104,01	104,01

    
467


# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA CR , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (água pluvial)	un.	1	44,20	44,1968	55,61	55,61
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5	14,28	71,392	89,83	89,83
89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D CR E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5	11,89	59,432	74,78	74,78
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM CR AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5	8,14	40,71	51,23	51,23
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN CR , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID	1	45,83	45,8252	57,66	57,66
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT UN CR ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	1	21,05	21,0496	26,49	26,49
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	1,00	11,95	11,95	15,04	15,04

  
468

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	3,00	13,17	39,50	49,70	49,70
102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN UN CR	UNID	1,00	55,17	55,17	69,42	69,42
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO UN AS INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	1	42,38	42,38	53,32	53,32
88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	1	602,59	602,5908	758,24	758,24
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	1,00	76,72	76,72	96,54	96,54
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	6,00	137,94	827,61	1.041,39	1.041,39
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	8,00	167,86	1.342,91	1.689,78	1.689,78
97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM UN CR REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un.	5,00	34,54	172,68	217,29	217,29
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1	91,47	91,47	115,09	115,09
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	un.	2,00	28,58	57,15	71,91	71,91
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL UN CR ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	un.	1,00	11,37	11,37	14,31	14,31
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA						

469



# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CA T AS 4,47 RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCAR	M <sup>3</sup>	10,00	4,11	41,12	51,75	51,75
<b>TOTAL</b>							<b>64.809,79</b>



CARLOS VALDECI BARBOSA

RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO

neiro Civil CREA PR 25.232 - D

470




# CARLOS VALDECI BARRAS

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.

Obra: CASAS MCMV						Valor da Obra	
Local: RUA JOÃO JURANDIR DE MORAES, 450						R\$	52.572,59
Obs.: PROPRIETÁRIO: JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA				Data: 06/05/2022			
SINAPI FEV/22							
Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	VALOR + BDI 25,83%	Preço Total
1	<b>ESTRUTURAS</b>						
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAÇOS	m <sup>2</sup>	19,81	34,39	681,09	857,01	857,01
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - pilares (resutilização de 50 %)	m <sup>2</sup>	26,94	123,95	3.338,76	4.201,16	4.201,16
92761	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	57,51	13,74	789,93	993,97	993,97
96543	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	26,45	17,62	466,00	586,36	586,36
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - pilares	m <sup>3</sup>	1,09	336,92	367,92	462,95	462,95
92874	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - pilares	m <sup>3</sup>	1,09	31,06	33,92	42,68	42,68
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - respaldo	m <sup>2</sup>	21,00	123,95	2.602,98	3.275,33	3.275,33
92777	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas respaldo	kg	62,58	15,24	953,42	1.199,69	1.199,69
96543	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas respaldo	kg	24,47	17,62	431,11	542,47	542,47
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - vigas respaldo	m <sup>3</sup>	0,44	336,92	148,58	186,96	186,96

  
471

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	0,44	187,94	82,88	104,29	104,29
2	PAREDES E DIVISÓRIAS						
87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	20,00	63,49	1.269,78	1.597,77	1.597,77
93184	VERGA PRÉ MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	3,20	35,53	113,70	143,07	143,07
93182	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	8,1	48,17	390,18672	490,97	490,97
3	ESQUADRIAS E BATENTES						
91319	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	3,00	586,25	1.758,75	2.213,04	2.213,04
91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	606,36	606,36	762,99	762,99
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,00	343,26	2.746,09	3.455,40	3.455,40
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXC M2 CR 716,91 LUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,36	659,56	237,44	298,77	298,77
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	2,00	73,90	147,81	185,99	185,99



  
472

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	87,00	87,00	109,47	109,47
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	86,97	86,97	109,43	109,43
4	COBERTURA						
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA	m²	61,68	26,36	1.625,76	2.045,70	2.045,70
94207	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m²	61,68	36,28	2.237,48	2.815,42	2.815,42
5	REVESTIMENTO						
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	m	35,00	11,48	401,86	505,66	505,66
87879	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	203,58	3,35	681,74	857,83	857,83
87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - ATENDE FACE EXTERNA	m²	203,58	18,35	3.736,43	4.701,55	4.701,55
93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	45,49	33,40	1.519,18	1.911,59	1.911,59
88648	RODAPÉ EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m	40,40	5,82	235,27	296,04	296,04
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIV M2 CR E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	40,99	63,15	2.588,47	3.257,07	3.257,07

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85




6		PINTURA					
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	113,12	12,58	1.422,64	1.790,11	1.790,11
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	77,95	12,58	980,33	1.233,55	1.233,55
102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	5,67	6,57	37,25	46,87	46,87
7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
Louças e Metais banheiro							
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	482,06	482,06	606,58	606,58
86904	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	144,26	144,26	181,52	181,52
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	1,00	47,32	47,32	59,55	59,55
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1	9,52	9,52	11,98	11,98
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN CAF_01/2020	un.	3,00	10,36	31,08	39,10	39,10
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	2,00	9,52	19,04	23,96	23,96
8		TANQUE					
86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO UN CR 305,05 O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	280,65	280,65	353,14	353,14
9		CAIXA, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS					

474

# CARLOS VALDECI BARRAS

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

89402	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00	9,52	114,26	143,78	143,78
89356	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00	20,06	120,34	151,42	151,42
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	un.	10,00	8,14	81,42	102,45	102,45
94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	26,80	53,60	67,44	67,44
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	1,00	29,10	29,10	36,62	36,62
96643	TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4" , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	un.	2,00	60,27	120,54	151,67	151,67
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2,00	28,19	56,38	70,94	70,94
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	m	15,00	70,70	1.060,53	1.334,46	1.334,46
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	7,00	30,11	210,7812	265,23	265,23
89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ( suspiro)	m	6,00	22,13	132,756	167,05	167,05
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	5,51	82,662	104,01	104,01

  
  
475  


# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA CR , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (água pluvial)	un.	1,00	44,20	44,1968	55,61	55,61
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	14,28	71,392	89,83	89,83
89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D CR E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5,00	11,89	59,432	74,78	74,78
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM CR AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5,00	8,14	40,71	51,23	51,23
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN CR , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID	1,00	45,83	45,8252	57,66	57,66
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT UN CR A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	1,00	21,05	21,0496	26,49	26,49
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	1,00	11,95	11,95	15,04	15,04
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	3,00	13,17	39,50	49,70	49,70
102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN UN CR	UNID	1,00	55,17	55,17	69,42	69,42

476



# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO UN AS INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	42,38	42,38	53,32	53,32
88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	1,00	602,59	602,5908	758,24	758,24
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	1,00	76,72	76,72	96,54	96,54
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	6,00	137,94	827,61	1.041,39	1.041,39
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	8,00	167,86	1.342,91	1.689,78	1.689,78
97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM UN CR REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un.	5,00	34,54	172,68	217,29	217,29
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	91,47	91,47	115,09	115,09
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	un.	2,00	28,58	57,15	71,91	71,91
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL UN CR ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	un.	1,00	11,37	11,37	14,31	14,31
10	ELETRICA						
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	1,00	76,72	76,72	96,54	96,54
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	5,00	137,94	689,68	867,82	867,82
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	8,00	167,86	1342,9056	1.689,78	1.689,78
97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM UN CR REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un.	5,00	34,54	172,68	217,29	215,86

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

11	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 - CA T ASRGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR	M³	4,47	1,84	2,32	2,91		2,91
TOTAL								52.572,59



CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO  
enheiro Civil CREA PR 25.232 - D

478

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a vertical line and several scribbles.

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.

## PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS

Obra:	CASAS MCMV	Visto	Valor da Obra
Local:	ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES		R\$ 20.594,36
Obs.:	PROPRIETÁRIO CHICO/ FRANCISCO MARQUES EVANGELISTA	Data: 05/2022	

SINAPI FEV/22

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI 25,83%	Preço Total
<b>1 PAREDES E DIVISÓRIAS</b>							
87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	5,00	63,49	317,45	399,44	399,44
<b>2 ESQUADRIAS</b>							
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGE UN CRM. AF_12/2019	un.	4	197,99	791,9728	996,54	996,54
91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	3	237,42	712,2456	896,22	896,22
91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	204,92	204,9208	257,85	257,85
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	2	61,01	122,0288	153,55	153,55
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	72,07	72,0728	90,69	90,69

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	71,44	71,438	89,89	89,89
<b>3 VIDROS</b>							
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m <sup>2</sup>	0,8	131,80	105,43936	132,67	132,67
5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA JANELA, E = 10 MM	M2	6,50	326,60	2122,9	2.671,25	2.671,25
<b>4 REVESTIMENTO</b>							
9.1	Revestimento					-	-
87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - ATENDE FACE EXTERNA	m <sup>2</sup>	10	15,93	159,344	200,50	200,50
93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m <sup>2</sup>	40,99	26,27	1076,64334	1.354,74	1.354,74
88648	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m	40,4	4,67	188,81344	237,58	237,58
93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 10 M2	m <sup>2</sup>	45,49	31,00	1410,37196	1.774,67	1.774,67
96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m <sup>2</sup>	40,99	45,95	1883,65446	2.370,20	2.370,20
<b>5 PINTURA</b>							
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	113,12	9,00	1017,80851	1.280,71	1.280,71

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	40,99	10,08	413,310368	520,07	520,07
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	77,95	11,41	889,2536	1.118,95	1.118,95
73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - portas	m²	13,44	16,42	220,71168	277,72	277,72
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SISTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA	m²	16	19,44	311,0336	391,37	391,37
<b>6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							
10.1	Louças e Metais						
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	459,52	459,52	578,22	578,22
86904	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	100,79	100,79	126,82	126,82
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un.	1	47,32	47,3248	59,55	59,55
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	1	9,52	9,522	11,98	11,98
86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	un.	1,00	502,32	502,32	632,07	632,07
<b>7 CAIXA, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS</b>							
89402	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00	7,19	86,33	108,63	108,63
89356	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00	16,60	99,58	125,30	125,30

*Handwritten signatures and initials:*  
Jabo  
[Signature]  
PA

# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	un.	10,00	6,94	69,37	87,29	87,29
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	m	8,00	50,84	406,71	511,77	511,77
94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2	26,80	53,60	67,44	67,44
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	1	29,10	29,10	36,62	36,62
96643	TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4" , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU UB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	un.	2	60,27	120,54	151,67	151,67
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2	28,19	56,38	70,94	70,94
88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	1,00	169,28	169,28	213,01	213,01

## 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	1	65,88	65,8812	82,90	82,90
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	6	113,14	678,8496	854,20	854,20
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	8	136,33	1090,6784	1.372,40	1372,40

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

482

*Handwritten signature*


# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM UN CR REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un.	5	34,54	172,684	217,29	217,29
<b>9 LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>							
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	40,99	1,39	56,94	71,65	71,65
<b>TOTAL</b>							<b>20.594,36</b>



**CARLOS VALDECI BARBOSA**  
RG. 7381564-9



**PEDRO FERNANDES NETO**  
Engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.


PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS

Obra:	CASAS MCMV - MODELO 02	Visto	Valor da Obra
Local:	RUA MARIA DA GLORIA MENDES ARAUJO, 927 - JARDIM SANTA LUZIA		R\$ 73.175,07
Obs.:	PROPRIETÁRIO FERNANDO FLORES NETO - cpf 50823680959	Data:	30/07/2022

SINAPI FEV/2022.

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 25,83%	Preço Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
74077/001	LOCACAO DE OBRA	m	25,84	39,04	1.008,68	1.269,22	1.269,22
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>						
74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3, MOLD. IN LOCO	m	32,5	42,15	1370,018	1.723,89	1.723,89
<b>3</b>	<b>ESTRUTURAS</b>						
79519/001	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO	m³	0,44	37,28	16,40	20,64	20,64
79519/001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - baldrame	m²	19,81	84,82	1.679,94	2.113,87	2.113,87
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - baldrames	kg	63,00	15,25	960,98	1.209,20	1.209,20
96543	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - baldrames	kg	25,00	17,62	440,45	554,22	554,22
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - baldrame	m³	0,44	336,92	148,25	186,54	186,54
92874	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - baldrame	m³	0,44	31,06	13,70	17,24	17,24
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAÇOS	m²	19,81	34,39	681,09	857,01	857,01

484



# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - pilares (resutilização de 50 %)	m²	26,94	123,95	3.338,76	4.201,16	4.201,16
92761	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	57,51	13,74	789,93	993,97	993,97
96543	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - pilares	kg	26,45	17,62	466,00	586,36	586,36
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - pilares	m³	1,09	336,92	367,92	462,95	462,95
92874	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - pilares	m³	1,09	31,06	33,92	42,68	42,68
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - respaldo	m²	21,00	123,95	2.602,98	3.275,33	3.275,33
92777	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 8MM -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas respaldo	kg	62,58	15,24	953,42	1.199,69	1199,69
96543	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - vigas respaldo	kg	24,47	17,62	431,11	542,47	542,47
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - vigas respaldo	m³	0,44	336,92	148,58	186,96	186,96
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	0,44	187,94	82,88	104,29	104,29
4	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m³	3,30	498,70	1.645,69	2.070,78	2070,78
5	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>						



# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443

CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85

87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	101,79	63,49	6462,44	8.131,69	8.131,69
93182	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	8,10	48,17	390,19	490,97	490,97
93184	VERGA PRÉ MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	3,20	35,53	113,70	143,07	143,07
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un.	4,00	269,27	1077,0992	1355,31	1355,31
91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	3,00	298,87	896,6136	1128,21	1128,21
91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	253,52	253,5244	319,01	319,01
94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	8,00	500,65	4005,2384	5039,79	5039,79
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, VIDROS E ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,36	681,88	245,48	308,88	308,88
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	2,00	73,90	147,8072	185,99	185,99
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	87,00	86,9952	109,47	109,47

486

# CARLOS VALDECI BARRAS

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	86,97	86,9676	109,43	109,43
7	<b>COBERTURA</b>						
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA	m <sup>2</sup>	61,68	26,36	1625,76	2045,70	2045,70
94207	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m <sup>2</sup>	61,68	42,46	2618,81	3295,25	3295,25
8	<b>REVESTIMENTO</b>						
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	m	45,00	11,48	516,67	650,13	650,13
87879	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	203,58	3,35	681,74	857,83	857,83
87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - ATENDE FACE EXTERNA	m <sup>2</sup>	203,58	18,35	3.736,43	4701,55	4.701,55
88648	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m	40,40	5,82	235,27	296,04	296,04
93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 10 M2	m <sup>2</sup>	45,49	33,40	1.519,18	1911,59	1.911,59
96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m <sup>2</sup>	40,99	74,05	3.035,34	3819,37	3.819,37
9	<b>PINTURA</b>						

487

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	113,12	12,58	1.422,64	1790,11	1.790,11
88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	40,99	14,33	587,53	739,29	739,29
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	77,95	12,58	980,33	1233,55	1.233,55
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,44	13,16	176,82	222,49	222,49
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SISTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA	m²	16,00	22,59	361,38	454,72	454,72
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						
	<b>Louças e Metais</b>						
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	491,58	491,58	618,56	618,56
86904	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00	144,26	144,26	181,52	181,52
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	1,00	47,32	47,3248	59,55	59,55
86885,00	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1,00	9,52	9,52	11,98	11,98
86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	un.	1,00	560,82	560,82	705,68	705,68
<b>11</b>	<b>CAIXA, TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS</b>						
89402	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00	9,52	114,26	143,78	143,78

488

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, sn° – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

89356	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00	20,06	120,34	151,42	151,42
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	un.	10,00	8,14	81,42	102,45	102,45
94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	26,80	53,60	67,44	67,44
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	1,00	29,10	29,10	36,62	36,62
96643	TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4" , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU UB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	un.	2,00	60,27	120,54	151,67	151,67
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2,00	28,19	56,38	70,94	70,94
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	m	15,00	70,70	1.060,53	1.334,46	1.334,46
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	7,00	30,11	210,7812	265,225984	265,23
89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ( suspiro)	m	6,00	22,13	132,756	167,0468748	167,05
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	5,51	82,662	104,0135946	104,01

489


Handwritten signature and initials in blue ink.

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA CR , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (água pluvial)	un.	1,00	44,20	44,1968	55,61283344	55,61
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	14,28	71,392	89,8325536	89,83
89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D CR E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5,00	11,89	59,432	74,7832856	74,78
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	5,00	8,14	40,71	51,225393	51,23
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN CR , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID	1,00	45,83	45,8252	57,66184916	57,66
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	1,00	21,05	21,0496	26,48671168	26,49
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	1,00	11,95	11,95	15,04	15,04
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	3,00	13,17	39,50	49,70	49,70
102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN UN CR	UNID	1,00	55,17	55,17	69,42	69,42

490



# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO UN AS INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	42,38	42,38	53,32	53,32
88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	1	602,59	602,5908	758,24	758,24
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	1,00	76,72	76,72	96,54	96,54
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	6,00	137,94	827,61	1.041,39	1.041,39
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	8,00	167,86	1.342,91	1.689,78	1.689,78
97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM UN CR REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un.	5,00	34,54	172,68	217,29	217,29
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	91,47	91,47	115,09	115,09
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	un.	2,00	28,58	57,15	71,91	71,91
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL UN CR ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	un.	1,00	11,37	11,37	14,31	14,31
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	1,00	76,72	76,72	96,54	96,54
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	6,00	137,94	827,61	1041,39	1041,39
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un.	8,00	167,86	1.342,91	1689,78	1689,78

491


# CARLOS VALDECI BARBOSA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443


CEP: 84280-000 Curiúva-PR

CNPJ: 27.016.837/0001-85


100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	6,00	72,33	433,98	546,08	546,08
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA						
100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CA T AS 4,47 RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR	M3	10,00	4,11	41,12	51,75	51,75
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,99	1,39	56,943308	71,65	71,65
TOTAL							73.175,07



CARLOS VALDECI BARBOSA  
RG. 7381564-9



PEDRO FERNANDES NETO  
Engenheiro Civil CREA PR 25.232 - D



492

# CARLOS VALDECI BARRA

Rua Principal, snº – Espigão Bonito – Fone: 43 991282443  
CEP: 84280-000 Curiúva-PR  
CNPJ: 27.016.837/0001-85

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.

## PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS

Obra:	CASAS MCMV	Visto	Valor da Obra
Local:	RUA ISMAEL MODESTO DE PINHO, 191		R\$ 73.175,07
Obs.:	PROPRIETÁRIO IVO COELHO	Data: 05/2022	

SINAPI/22

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI = 25,83%	Preço Total
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>							
74077/001	LOCACAO DE OBRA	m	25,84	39,04	1.008,68	1.269,22	1.269,22
<b>2 FUNDAÇÕES</b>							
74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3, MOLD. IN LOCO	m	32,5	42,15	1370,018	1.723,89	1.723,89
<b>3 ESTRUTURAS</b>							
79519/001	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO	m³	0,44	37,28	16,40	20,64	20,64
79519/001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - baldrame	m²	19,81	84,82	1.679,94	2.113,87	2.113,87
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - baldrames	kg	63,00	15,25	960,98	1.209,20	1.209,20
96543	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 4,2MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - baldrames	kg	25,00	17,62	440,45	554,22	554,22
94964	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - baldrame	m³	0,44	336,92	148,25	186,54	186,54
92874	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - baldrame	m³	0,44	31,06	13,70	17,24	17,24

