

OBRA PRIMA
 ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 34.209.505/0001-82
 CAU: PR PJ43161-1
 INSC. MUNIC.: 54-16570

AVENIDA ALCANTARA, 1213 - CENTRO EMPRESARIAL
 BRASÍLIA - DF 70610-000

...do projeto de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...

...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...

...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...

...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...

...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...

...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...

...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...

...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...

...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a execução dos trabalhos de proteção contra incêndios e explosões...
 ...a instalação de sistemas de proteção contra incêndios e explosões...

Área externa

- **Muros de divisa:** Execução por todo o perímetro da edificação 58,30m x 40,84m x 41,53m x 58,30m alambrado com gradil metálico com malha de 5x7cm fio 12 bmg e palanquetes 0,1x0,1x 3,00 m distribuídos a cada 2,00m de distância enterrados ao solo à 80cm de profundidade totalizando 1597,00 m² de gradil. Execução de pintura anticorrosiva tanto no palanquete quanto no alambrado.
- **Piso externo:** Execução de paver assentado sob pa de pedra de forma intercalada e amarrada totalizando metragem de 5.132,11m². Jardim 01 e jardim 02 totalizando 944,67m² de área verde de grama esmeralda. Fachas de vagas de estacionamentos contornadas com tinta fosca branca.
- **Elétrica:** Instalação na parte externa de portões elétricos ¼ de correr motor para 600kg, pontos de câmara, 07 postes altos com 01 pétala de ferro e lâmpada led na área externa da edificação.
- **Hidráulica:** Instalação de 04 pontos de água ao longo da parte externa da edificação.


Tempo de execução e forma de contratação :

Empreitada do tipo global de toda a edificação totalizando prazo de 13 meses tendo início em 10 de Março de 2022 e previsão de término em 13 de Abril de 2023. A forma de pagamento foi realizada conforme conclusão de cada etapa estipulada no cronograma físico financeiro apresentado pela empresa contratada. A empresa contratada ficou responsável por efetuar todos os serviços assim como contratação dos profissionais e encargos complementares.

Declaração final:

A empresa contratante afirma que a empresa contratada Obra Prima - Arquitetura e Planejamento executou os serviços a cima de maneira satisfatória cumprindo todas as responsabilidades, estando concluído e atendendo as exigências e especificações de acordo com as NBS de forma criteriosa.

Tal documento tem como finalidade comprovar e resumir as atividades realizadas para fim de comprovação conforme artigo 12 da resolução 93 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - BR.



DIRCE GOMES DE BARROS - ME CNPJ 15.341.314.0001/25
AVENIDA ANTONIO CUNHA, 1313 - CENTRO CURIÚVA PR
TELEFONE: 43 3545 - 1788

DIRCE GOMES DE BARROS
CNPJ 15.341.314.0001-25
AV. ANTONIO CUNHA, 1313
CURIÚVA - PR

Certidão nº 824870/2023 - 12/05/2023 12:05:00, 20:39 - Chave de Impressão: D8AC90Y1345ZD1Y4YZ20
O atestado neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 12:05:00, e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 824870, emitida em 12/05/2023 12:05:00

Hidráulica: Instalação de 04 pontos de água no bloco externo da edificação.

Elétrico: Instalação no bloco externo de pontos elétricos para iluminação pública e 02 contadores com linha para 030 kVA.

Contadores com linha para 030 kVA.

324 25ml de área verde de gramado emblema, 04 pontos de estacionamento.

02 áreas totalizadas medindo de 5,132 (1ml) totalizando 10,264 m² totalizando 02 pontos de estacionamento.

Para a área externa, a pavimentação deverá ser feita de forma diferenciada e utilizar-se-á materiais de qualidade.

o sistema de drenagem de águas pluviais no bloco externo deverá ser planejado de acordo com as normas de engenharia de drenagem de águas pluviais.


As áreas de estacionamento deverão ser dimensionadas de acordo com a norma NBR 9060/86.

Tempo de execução e forma de contratação:

Imprevisto de tipo global de todo o edifício totalizando 05 - em 13 meses sendo 03 em 10 de Março de 2022 e revisão de término em 13 de Maio de 2022. A forma de pagamento foi acordada conforme conclusão de cada etapa, a ser paga no calendário financeiro aprovado pela empresa contratada. A empresa contratada ficará responsável por efetuar todos os serviços com como representantes dos proprietários e encarregados administrativos.

Declarações finais:

A empresa contratante declara que o contrato foi assinado por quem representa a administração pública e não por terceiros. A empresa contratada declara que não possui qualquer vínculo financeiro ou comercial com o contratado. A empresa contratada declara que não possui qualquer vínculo financeiro ou comercial com o contratado. A empresa contratada declara que não possui qualquer vínculo financeiro ou comercial com o contratado.




OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 34.209.505/0001-82
 CAL: PR PJ43161-1
 INSC. MUNIC.: 54-16570

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. Não serve para fins de assinatura ou garantia legal. A validade jurídica deste documento depende da validade do original.

DIRCE GOMES DE BARROS


CURIÚVA, 13 DE ABRIL DE 2023.


DIRCE GOMES DE BARROS
CNPJ 15.341.314.0001-25
AV. ANTONIO CUNHA, 1313
CURIÚVA - PR

Contratante e responsável legal

Dirce Gomes de Barros ME

CNPJ: 15.341.314.0001-25



Contratada e responsável legal

Obra Prima - Arquitetura e Planejamento Ltda

CNPJ: 34.209.505.0001-82


OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAL: PR. PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570







DIRCE GOMES DE BARROS - ME CNPJ 15.341.314.0001/25
AVENIDA ANTONIO CUNHA, 1313 - CENTRO CURIÚVA PR
TELEFONE: 43 3545 - 1788

Certidão nº 824870/2023 - 12/05/2023 12:05:00 - 20:39 - Chave de Impressão: DBACY90Y1345ZD1Y4YZ0
O atestado neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 12:05:00, e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 824870, emitida em 12/05/2023 12:05:00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003326

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DANIEL AUGUSTO LUZ FERREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DANIEL AUGUSTO LUZ FERREIRA

RNP: 1720634688

Registro: PR-200423/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720233492490 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/07/2023 Baixada em: 06/07/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CARLOS VALDECI BARBOSA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA CNPJ: 95.561.080/0001-60

Rua: RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES Nº: 222

Complemento: Bairro: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Cidade: NOVA SANTA BARBARA UF: PR CEP: 86250-000

Contrato: 58/2022 celebrado em 11/08/2022 Vinculado a ART: 1720233454040

Valor do contrato: R\$ 176.741,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES Nº: 720

Bairro: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Cidade: NOVA SANTA BARBARA

UF: PR

CEP: 86250-000

Coordenadas Geográficas: -23,595446 x -50,76157

Endereço da obra/serviço: RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES Nº: 671

Bairro: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Cidade: NOVA SANTA BARBARA

UF: PR

CEP: 86250-000

Coordenadas Geográficas: -23,594686 x -50,760448

Data de início: 11/08/2022 Conclusão efetiva: 25/05/2023

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

CNPJ: 95.561.080/0001-60

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 44,19 M2; 2- Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 310,96 M2; 3- Execução de obra de sistema de água potável, 310,96 M2; 4- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão, 310,96 M2; 5- Execução de reforma de edificação de alvenaria, 266,76 M2

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 19/01/2023.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 17/03/2023.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003326/2023

25/10/2023 09:22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 193252/2023.

CAT nº 1720230003326 de 06/07/2023, página 1 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO PARANÁ



Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná
Inscrição nº 1.173, de 03 de abril de 1971



PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 10.000/2010

OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 34.209.505/0001-82
 CAU: PR PJ43161-1
 INSC. MUNIC.: 54-16570



Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná
Inscrição nº 1.173, de 03 de abril de 1971



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003326

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 193252/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 193252/2023.

CAT nº 1720230003326 de 06/07/2023, página 2 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Ata da reunião ordinária do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná, realizada em 15 de maio de 2007, às 19h30min, no Auditório da Associação Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná, em Curitiba, Paraná.

CREA-PR



OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CALI: PR PJ43161-I
INSC. MUNIC.: 54-16570



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

476

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CARLOS VALDECI BARBOSA**, com sede à rua principal, s/n, bairro Espigão Bonito – Curiúva-PR, inscrita no CNPJ nº 27.016.837/0001-85, através do seu **Engenheiro Responsável técnico Daniel Augusto Luz Ferreira** inscrito no **Crea-PR 200423/D**, executou para o **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA**, inscrito no CNPJ nº 95.561.080/0001-60, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Centro em Nova Santa Barbara-PR o seguinte:

- Execução de serviços, com fornecimento de materiais para reforma e ampliação do Espaço conviver:

- Reforma com **167,37m²** sendo troca de forro pvc, pintura em tinta latex remoção e reinstalação de janelas com vidro temperado de 8mm, adição de pontos de iluminação e tomadas, pintura de portas internas e externas.
- Ampliação de **44,19m²** sendo fundação em blocos de 50x50cm, alvenaria de vedação para reaterro, viga baldrame, alvenaria de vedação no contorno da edificação e divisória de ambientes, sendo uma cozinha, um escritório e 2 banheiros.
- Jardinagem e iluminação externa, pintura externa.

- Execução de reforma com fornecimento de materiais do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS):

- Reforma com **99,39m²** sendo adição de divisórias internas, troca de portas, reparos no telhado, remoção de clarabóias, instalação de pavers na área externa, pintura interna e externa da edificação e dos muros, instalações elétricas, hidráulicas e jardinagem.

CONTRATO 58/2022 – TP 07/2022.

ART: 1720233454040

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 193252/2023.

CAT nº 1720230003326 de 06/07/2023, página 3 de 11





PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

477

A obra foi finalizada de acordo com os padrões necessários e conforme os itens especificados no contrato e planilha de serviços anexo.

Local da obra: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes – Nova Santa Barbara –

Período da obra: de 11/08/2022 a 25/05/2023.

Nova Santa Bárbara, 06 de julho de 2023.

Município de Nova Santa Bárbara

CNPJ: 95.561.080/0001-60

Representante Legal: Claudemir Valério

Danilo Dassayev Gozi

Engenheiro Civil

Crea/PR: 161.684/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 193252/2023.

CAT nº 1720230003326 de 06/07/2023, página 4 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA



A obra foi finalizada de acordo com os padrões normativos e em conformidade com o aspecto técnico e no controle e planilhas de serviços anexo.

Local da obra: Rua Waldemar Bittencourt de Moraes - Nova Santa Barbara -
Prédio de obra de 1108/2021 a 28/05/2023

Nova Santa Barbara, 08 de junho de 2023.

Município de Nova Santa Barbara

CNPJ: 02.281.680/0001-82

Representante Legal: Cláudio

Danielo Dassevsky God

Engenheiro Civil

Crea-PR: 161.884/D



OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ: 34.209.505/0001-82

CAU: PR PJ43161-1

INSC. MUNIC.: 54-16570

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.				PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS							
				Coordenada	Voto			Valor da Obra			
				-23.5946077, -50.7606151				R\$ 144.631,02			
Obra: RUA WALTEZIO BITTEN COURT DE SACRÁS				Data:							
REFERENCIAL SINAPI - PR - 12/2017											
Ordem	origem	Descrição dos Serviços		unid.	valor	valor total 25,83	quantidade de	material	unidade de obra	Mão de Obra	valor
1											
NIVELAMENTO FUNDO EDIFICAÇÃO											
97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		M3	97,19	122,29	11,77	1.237,89	0,14	201,52	1.439,40
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		M2	20,69	26,03	43,1	347,84	0,69	774,23	1.122,08
97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		M3	117,96	148,45	4,31	217,54	0,66	422,29	639,84
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		M3	10,09	12,70	100	126,96	0,90	1.142,66	1.269,62
2											
INFRAESTRUTURA											
ESTACA											
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020		M	77,13	97,05	28	1.603,31	0,41	1.114,16	2.717,48
92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA KG CR S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		KG	12,05	15,16	2	23,65	0,22	6,67	30,33
92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ CR 12/2015		KG	2,76	3,47	12,84	34,78	0,22	9,81	44,59
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020		M2	270,53	340,41	1,5	393,17	0,23	117,44	510,61
SAPATA											
96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		M2	223,59	281,34	17	3.013,19	0,37	1.769,65	4.782,84
92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015		KG	11,91	14,99	4,41	57,50	0,13	8,59	66,09
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1.2.2.2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CR MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		M3	463,02	582,62	0,2	104,87	0,10	11,65	116,52
VIGA BALDRAME											
96527	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA M3 C 118,91		M3	118,91	149,62	2,56	118,74	0,69	264,30	383,04
96533	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FÔRMAS. AF_06/2017		M2	125,17	157,50	12,49	1.180,32	0,40	786,88	1.967,19
96545	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		M2	125,17	157,50	12,49	1.180,32	0,40	786,88	1.967,19
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM CR - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	16,58	20,86	13,35	-	1	278,52	278,52
92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ CR 12/2015		KG	11,97	15,06	7,53	100,94	0,11	12,48	113,42
92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA KG CR S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		KG	12,05	15,16	17,15	226,23	0,13	33,80	260,04
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1.2.2.2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CR MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		M3	463,02	582,62	1,37	710,39	0,11	87,80	798,19
96562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018		M2	38,14	47,99	20	527,91	0,45	431,92	959,83
MURO DE ARRIMO											
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 M2 AS X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		M2	84,6	106,45	32,24	2.059,21	0,40	1.372,81	3.432,02
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		M2	93,71	117,92	8,76	733,39	0,29	299,55	1.032,94
93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/201		M	68,93	86,73	30	2.056,61	0,21	546,43	2.602,04
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS		M3	47,44	59,69	40	787,96	0,67	1.599,79	2.387,75
95606	SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/20 M3 AS 16		M3	1,87	2,35	65,5	109,43	0,29	44,70	154,12
95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	1,64	2,06	40	77,59	0,06	4,95	82,54
92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ CR 12/2015		KG	11,97	15,06	2	26,81	0,11	3,31	30,12
92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA KG CR S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		KG	12,05	15,16	7,35	96,19	0,11	12,26	111,44
98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AC CR RÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 (impermeabilização superfície)		M2	46,43	58,42	30	963,98	0,45	788,71	1.752,69
123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM L 6,16		M2	38,14	38,14	30	629,31	0,45	514,89	1.144,20
ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS (impermeabilização)											
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/201											
92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ CR 12/2015		KG	11,97	15,06	4	53,62	0,11	6,63	60,25
92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015		KG	11,52	14,50	1,22	15,74	0,11	1,95	17,68
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020		M2	27,00	33,97	1,5	47,90	0,06	3,06	50,96
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1.2.2.2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CR MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		M3	463,02	582,62	1	518,53	0,11	64,09	582,62
3											
HIDRAULICA											
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R M CR AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (pvc condução vertical chuva)		M	76,85	96,70	20	734,92	0,62	1.199,08	1.934,01

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 193252/2023.


CAT nº 1720230003326 de 06/07/2023, página 5 de 11



FERNANDA
TANAKA:050534659
6

Assinado de forma digital por
FERNANDA TANAKA:05053465915
Data: 2023.07.25 09:23:13 -03'00'

CENSA



OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

Table with multiple columns and rows, containing technical data and text. The text is mostly illegible due to blurring and low resolution. The table appears to be a detailed specification or schedule of items.

89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA CR, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	48,04	60,45	4	217,62	0,1	24,18	241,79
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (conexão direta caixa d'água para pia da cozinha)	M	21,8	27,43	6	130,02	0,21	34,56	164,59
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 (suspiro)	m	18,39	23,14	12	222,15	0,2	55,54	277,68
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (conexão direta da caixa d'água para banheiro)	M	21,14	26,60	7	111,72	0,4	74,48	186,20
89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,92	16,26	4	58,53	0,1	6,50	65,03
102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CR AF_06/2021	UN	481,65	606,06	1	545,45	0,1	60,61	606,06
89625	SINAPI	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,69	31,07	2	55,92	0,1	6,21	62,13
89441	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, UN CR INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,02	23,93	5	102,91	0,14	16,75	119,66
89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,52	19,53	2	22,65	0,42	16,40	39,06
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,85	11,14	4	40,09	0,1	4,45	44,54
89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,01	15,11	5	43,83	0,42	31,74	75,56
96643	SINAPI	TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	65,51	82,43	2	95,62	0,42	69,24	164,86
94708	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	29,13	36,65	4	85,04	0,42	61,58	146,62
94711	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	70,84	89,14	1	57,94	0,35	31,20	89,14
89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,73	8,47	2	11,01	0,35	5,93	16,94
89378	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCA RÁPIDA, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,35	57,06	3	154,07	0,1	17,12	171,19
90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	31,63	39,80	2	71,64	0,1	7,96	79,60
4 ENCAMINHAMENTO ESGOTO										
90733	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	3,20	4,03	50	54,36	0,73	146,97	201,33
89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	39,54	49,75	2	64,58	0,15	14,93	99,51
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA CR, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	48,04	60,45	3	154,14	0,15	27,20	181,35
89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,99	16,35	6	83,36	0,15	14,71	98,07
89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	90,85	114,32	3	291,51	0,15	51,44	342,95
102708	SINAPI	LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM RAMAL DE DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	24,26	30,53	3	77,84	0,15	13,74	91,58
20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTAS ELÁSTICAS EMBALAGEM 400G	UN	30,61	38,52	3	109,77	0,05	5,78	115,55
98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA AS COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	264,09	333,06	1	263,10	0,15	49,96	333,06
97975	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M. AF_12/2020	UN	354,58	446,17	1	356,93	0,20	89,23	446,17
90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, CR	M	34,81	43,80	50	1.752,06	0,20	438,01	2.190,07
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,14	26,60	6	127,68	0,20	31,92	159,60
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,39	23,14	8	148,10	0,20	37,02	185,12
5 CONTRAISO										
103076	SINAPI	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	147,41	185,49	43,1	-	1,00	7.994,45	7.994,45
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014 (PISO + RODAPÉ 10CM+ PAREDE DA COZINHA)	M2	83,41	104,95	82,64	7.198,98	0,17	1.474,49	8.673,46
6 CONEXÃO À FOSSA EXISTENTE										
6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS)	h	15,07	18,96	280	-	1,00	5.309,52	5.309,52
41065	SINAPI	PEDREIRO HORA (INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS)	h	16,07	20,22	280	-	1,00	5.661,85	5.661,85
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 (suspiro)	m	18,39	23,14	5	92,56	0,2	23,14	115,70
7 REFORÇO ESTRUTURAL - PAREDE SALA DE										
97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	97,19	122,29	1,45	-	1,00	177,33	177,33
101176	SINAPI	ESTACA BRÓCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 102521 ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE C	M	135,75	170,81	2	225,47	0,34	116,15	341,63
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	270,53	340,41	2,4	767,96	0,06	49,02	816,98
92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	11,52	14,50	1.501,5	19,37	0,11	2,39	21,77
92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	11,97	15,06	1,2	16,09	0,11	1,99	18,07

FERNANDA
TANAKA:0505346
5916

Assinado de forma digital por
FERNANDA
TANAKA:05053465916
Dados: 2023.07.05 09:23:27
-03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número
do protocolo: 193252/2023.

CAT nº 1720230003326 de 06/07/2023, página 6 de 11



0179-017

**OBRA PRIMA**
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CR MÉDIA/ SEIXO LAJADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	463,02	582,62	0,4	207,41	0,11	25,64	233,05
97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITA CR MENTO. AF_12/2017	M3	117,98	148,45	0,75	-	1,00	111,34	111,34
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B CR ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	73,46	92,43	8	354,95	0,52	384,53	739,48
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM CR ENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014 (PISO + RODAPÉ 10CM+ PAREDE DA COZINHA)	M2	83,41	104,95	13,46	1.172,53	0,17	240,16	1.412,69
REFORMA NOVA DIVISÓIS INTERNAS - FUNDI DA EDIFICAÇÃO (10 pilares internas)										
97647	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 AS 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021	M2	3,09	3,89	50	58,32	0,70	136,09	194,41
97051	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B CR ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	73,46	92,43	50	1.432,74	0,69	3.189,00	4.621,74
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	716,91	902,09	0,96	814,04	0,06	51,96	866,00
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	899,22	1.131,49	2	2.127,20	0,06	135,78	2.262,98
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO CR MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	997,69	1.255,39	2	2.360,14	0,06	150,65	2.510,79
92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ CR	KG	11,97	15,06	6,32	84,72	0,11	10,47	95,19
92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR	KG	11,91	14,99	9	120,04	0,11	14,84	134,88
BANHEIRO										
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO CR , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	616,94	776,30	2	1.490,49	0,04	62,10	1.552,59
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN C	40,41	50,85	4	185,09	0,09	18,31	203,39
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA P CR AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	340,18	428,05	2	804,73	0,06	51,37	856,10
102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE M CR MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	UN	23,56	29,65	50	1.393,34	0,06	88,94	1.482,28
102143	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	M2	500	629,15	4	1.258,30	0,5	1.258,30	2.516,60
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - CR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [bica alta e apoiada na bancada]	UN	97,64	122,86	2	238,35	0,03	7,37	245,72
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FO UN CR RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	371,51	467,47	2	747,95	0,2	186,99	934,94
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS CR O VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_01/2020 [cuba de sobrepor oval]	UN	630,57	793,45	2	1.289,51	0,2	317,38	1.586,89
89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	12,36	15,55	3	42,93	0,08	3,73	46,66
COZINHA										
86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA CR A EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2020	UN	358,25	450,79	1	423,74	0,06	27,05	450,79
93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVUL CR A AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1173,21	1.476,25	1	1.387,68	0,06	88,58	1.476,25
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINH UN CR A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	89,31	112,38	1	106,76	0,05	5,62	112,38
REFORMAS - SALÃO										
91327	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CRPOPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	737,42	927,90	1	872,22	0,06	55,67	927,90
100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	783,09	985,36	8	7.725,24	0,02	157,66	7.882,90
97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESC UN AS ENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID	45,29	56,99	12	485,54	0,29	198,32	683,86
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B CR ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	51,59	64,92	180	5.608,72	0,52	6.076,11	11.684,83
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS CDEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,67	17,20	170	-	1,00	2.924,16	2.924,16
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMP EZA). AF_11/2017	M2	10,00	12,58	5	16,36	0,74	46,56	62,92
15 ELETRICA										
91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO CR RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	19,47	24,50	4	64,68	0,34	33,32	98,00
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,32	6,69	100	502,06	0,25	167,35	669,4156
91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	UNID	9,1	11,45	4	30,23	0,34	15,57	45,80
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA UN CR CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	33,63	42,32	10	286,59	0,37	156,57	423,17
9 PARTE EXTERNA - EDIFICAÇÃO										
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS CDEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,67	17,20	235	2.748,71	0,32	1.293,51	4.042,23
97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO AS DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	377,31	474,77	2	930,55	0,02	18,99	949,54
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/20 M CR	M	1,38	1,74	10	5,73	0,67	11,63	17,36
102481	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO ROLINDO PRPARADOR. AF_05/2021	M2	17,4	21,89	75	1.018,09	0,38	623,99	1.642,08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 193252/2023.

CAT nº 1720230003326 de 06/07/2023, página 7 de 11



FERNANDA TANAKA:05053465
 916

Assinado de forma digital por FERNANDA TANAKA:05053465916
 Dados: 2023.07.05 09:24:16 -03'00'

14-A-3113



OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN M2 AS TO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	49,07	61,74	50	2.994,62	0,03	92,62	3.087,24	
92562	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, UN AS VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O U TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	2.853,40	3.590,43	1	-	107,71	1,03	3.698,15	3.590,43
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARAAS TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,	M2	28,65	36,05	4,32	-	160,41	2,03	316,15	155,74
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓR AS IOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	78,23	98,44	10	964,68	0,02	19,69	984,37	
94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, AS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,44	94,93	8,2	700,56	0,10	77,84	778,39	
94231	SINAPI	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR M AS ANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,33	74,65	18,98	1.289,43	0,09	127,53	1.416,95	
11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM	M2	100,18	126,06	43,1	2.607,86	0,52	2.825,18	5.433,03	
PORTAO DE FERRO											
100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m2	9,23	11,61	8,25	83,36	0,13	12,46	95,82	
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE P M2 CR 9,25	m2	9,25	11,64	8,25	83,54	0,13	12,48	96,02	
100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO G RAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DE	m2	9,92	12,48	8,25	90,62	0,12	12,36	102,98	
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25,27	31,80	50	1.192,40	0,25	397,47	1.589,86	
JARDIM											
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	24,17	30,41	30	857,65	0,06	54,74	912,39	
NOVO JARDIM LATERAL											
97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITA CR MENTO. AF_12/2017	M3	117,98	148,45	0,75	37,86	0,66	73,48	111,34	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	11,08	13,94	5	52,28	0,25	17,43	69,71	
LIMPEZA											
99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 C	M2	1,91	2,40	210	161,51	0,68	343,20	504,70	
							82.012,40	62.618,63	144.631,02		
							total material	total mao de obra	valor global		

FERNANDA TANAKA
 Arquiteta e Urbanista CAU: 146511-2

FERNANDA TANAKA:05053465916
 Assinado de forma digital por FERNANDA TANAKA:05053465916
 Dados: 2023.07.05 09:24:46 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 193252/2023.

CAT nº 1720230003326 de 06/07/2023, página 8 de 11



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

**OBRA PRIMA**
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.											
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				Coordenada:		Vista		PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS			
Local: RUA WALFREDO RITTENCOURT DE MORAES				-23.5946077, -50.7606151				Valor da Obra			
Obs.: REFORMA				Data: 29/04/2022		R\$		55.859,83			
IA: SINAPI- PR /FEV2022											
código	origem	Descrição dos Serviços	unid	valor	VALOR + BDI 25,83%	quantidade	total	fator M.O.	material	Mão de Obra	Valor total
SERVIÇOS PRELIMINARES											
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI M3 C 51,69	M3	51,69	65,04	7,63	496,27	0,68	158,81	337,46	496,27
97647	SINAPI	TELHAMENTO AF_12/2017 (REMOÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA) DEMOLIÇÃO DE TELHA, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E FORMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TELHA	M2	30,90	38,88	5,00	194,41	0,70	58,32	136,09	194,41
REMOÇÃO CLARABÓIA											
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	51,69	65,04	2,00	130,08	0,68	41,63	88,46	130,08
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL AS USO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	88,15	110,92	25,00	2.772,98	0,20	2.218,38	554,60	2772,98
CAIXA D'ÁGUA											
REFORMA											
97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	255,48	321,47	5	1.607,35	0,68	514,35	1.093,00	1607,35
102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA DE 750L	UN	892,12	1.122,55	1	1.122,55	0,01	1111,33	11,23	1122,55
92555	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,AS VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1.136,11	1.429,57	1	1.429,57	0,23	1168,26	261,31	1429,57
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARAAS TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA	M2	28,65	36,05	4,32	155,74		155,74	0	155,74
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN M2 AS TO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	49,07	61,74	4,32	266,74		266,74	0	266,74
94223	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓR AS IOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	78,23	98,44	2,1	206,72	0,02	206,72	0	206,72
94231	SINAPI	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,45	84,87	10	848,72	0,08	780,83	67,90	848,72
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM AS , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	196,56	247,33	3	741,99	0,09	675,21	66,78	741,99
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	38,14	47,99	4	191,97	0,45	105,58	86,38	191,97
123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM L 6,16	M2	38,14	38,14	4		0,45	83,91	68,65	152,56
4917	SINAPI	ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS(impermeabilização) PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (PORTINHOLA CAIXA D'ÁGUA)	M2	457,18	575,27	0,48	276,13		276,13	0,00	276,13
100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE S CR UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	22,13	27,85	0,48	13,37	0,1	12,03	1,34	13,37
100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE S M2 CR UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	22,13	27,85	0,48	13,37	0,1	12,03	1,34	13,37
102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CR MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	463,02	582,62	1,37	798,19	0,11	710,39	87,80	798,19
11456	SINAPI	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE	UN	18,02	22,67	1	22,67		22,67	0,00	22,67
41065	SINAPI	PEDREIRO HORA (instalação portinhola, descascar reboco pilar caixa dagua)	H	42,49	53,47	16	855,44	1	0,00	855,44	855,44
6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS)	H	13,02	16,38	80	1.310,65	1	0,00	1.310,65	1310,65
HIDRAULICA											
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R M CR AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (pvc condução vertical chuva)	M	76,85	96,70	20	1.934,01	0,14	1663,25	270,76	1934,01
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R M CR AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (água pluvial)	M	76,85	96,70	7	676,90	0,10	609,21	67,69	676,90
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA CR , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (água pluvial)	UN	48,04	60,45	1	60,45	0,10	54,40	6,04	60,45
89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA CR MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (suspiro)	M	24,05	30,26	2,5	75,66	0,10	68,09	7,57	75,66
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INCR STALÇÃO. AF_08/2021	UN	37,77	47,53	1	47,53	0,1	42,77	4,75	47,53
90371	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E UN CR INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	31,63	39,80	2	79,60	0,11	70,84	8,76	79,60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 193252/2023.

CAT nº 1720230003326 de 06/07/2023, página 9 de 11



FERNANDA
TANAKA:05053465916

Assinado de forma digital por
FERNANDA TANAKA:05053465916
Data: 2023.07.05 09:32:21 -03'00'



ANEXO 1

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.001
1.002
1.003
1.004
1.005
1.006
1.007
1.008
1.009
1.010
1.011
1.012
1.013
1.014
1.015
1.016
1.017
1.018
1.019
1.020
1.021
1.022
1.023
1.024
1.025
1.026
1.027
1.028
1.029
1.030
1.031
1.032
1.033
1.034
1.035
1.036
1.037
1.038
1.039
1.040
1.041
1.042
1.043
1.044
1.045
1.046
1.047
1.048
1.049
1.050
1.051
1.052
1.053
1.054
1.055
1.056
1.057
1.058
1.059
1.060
1.061
1.062
1.063
1.064
1.065
1.066
1.067
1.068
1.069
1.070
1.071
1.072
1.073
1.074
1.075
1.076
1.077
1.078
1.079
1.080
1.081
1.082
1.083
1.084
1.085
1.086
1.087
1.088
1.089
1.090
1.091
1.092
1.093
1.094
1.095
1.096
1.097
1.098
1.099
1.100

 **OBRA PRIMA**
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

94708	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	29,13	36,65	2	73,31	0,25	54,98	18,33	73,31
94711	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	70,84	89,14	2	178,28	0,10	160,45	17,83	178,28
89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	32,73	41,18	6	247,10	0,17	205,10	42,01	247,10
89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,52	19,53	2	39,06	0,10	35,15	3,91	39,06
89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D CR E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,92	16,26	4	65,03	0,10	58,53	6,50	65,03
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,99	7,54	20	150,74	0,10	135,67	15,07	150,74
89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D CR E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,92	16,26	4	65,03	0,10	58,53	6,50	65,03
88362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,85	11,14	5	55,68	0,10	50,11	5,57	55,68
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,8	27,43	6	164,59	0,10	148,13	16,46	164,59
4	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 C 255,48	M2	20,69	26,03	5,00	130,17	0,69	40,35	89,82	130,17
97628	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 C 255,48	M3	255,48	321,47	2,50	803,68	0,68	257,18	546,50	803,68
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	55,46	69,79	6,00	418,71	0,13	364,28	54,43	418,71
103001	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	233,62	293,96	1,00	293,96	0,06	276,33	17,64	293,96
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	76,85	96,70	15,00	1.450,51	0,18	1.189,41	261,09	1.450,51
5	SINAPI	PINTURA EXTERNA - EDIFICAÇÃO									
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	13,67	17,20	128,14	2.204,13	0,32	1.498,81	705,32	2.204,13
3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA LIXA	UN	1,49	1,87	100,00	187,49	0,00	187,49	-	187,49
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	33,31	40	1.332,29	0,71	386,36	945,92	1.332,29
88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,78	24,89	40	895,57	0,67	328,54	667,03	895,57
6	SINAPI	PINTURA MUIRO (PARTE INTERNA E EXTERNA DO MUIRO)									
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	13,67	17,20	230,00	3.956,22	1,00	-	3.956,22	3.956,22
7	SINAPI	PINTURA MURETA DO JARDIM									
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	12,42	15,63	200,00	3.125,62	1,00	-	3.125,62	3.125,62
8	SINAPI	EDIFICAÇÃO - PARTE INTERNA									
		SALA 01 - DIVISÃO INTERNA COM DRYWALL									
96363	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	128,07	161,15	13,09	2.109,46	0,12	1.856,32	253,14	2.109,46
90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CR 40,84 EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_02/2016	M2	40,84	51,39	13,09	672,68	0,52	322,89	349,79	672,68
90790	SINAPI	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA CR LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO.	UN	729,17	917,51	1,00	917,51	0,02	899,16	18,35	917,51
97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	37,54	47,24	1,00	47,24	0,35	30,70	16,53	47,24
		CORREÇÃO UMIDADE/FISSURAS									
157	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINÇAS, KG	KG	120,31	151,39	8,00	1.211,09		1.211,09	0,00	1.211,09
		GESSO NO POÇO DE LUZ									
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	72,23	90,89	1,00	90,89	0,40	54,53	36,35	90,89
89049	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HA BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	21,56	27,13	4,00	108,52	0,49	55,34	53,17	108,52
96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	34,31	43,17	3,00	129,52	0,40	77,71	51,81	129,52
97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (MODELO EMBUTIR AO INVES DE SOBREPOR)	UN	45,29	56,99	4,00	227,95	0,29	161,85	66,11	227,95
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REVISÃO (MATERIAL DE INSTALAÇÃO PARA A SALA 01 E SPOT NO POÇO DE LUZ TAMBÉM)									
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C	H	25,67	32,30	60,00	1.938,03	0,02	1.899,27	38,76	1.938,03
91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,84	18,67	20,00	373,46	0,72	104,57	268,89	373,46
101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE M CR DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	25,07	31,55	70,00	2.208,19	0,01	2.186,11	22,08	2.208,19
95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UNIC	33,37	41,99	5,00	209,95	0,34	138,57	71,38	209,95
91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	UNIC	9,1	11,45	4,00	45,80	0,26	33,89	11,91	45,80
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIC	28,57	35,95	2,00	71,90	0,39	43,86	28,04	71,90

FERNANDA
TANAKA:05053465916

Assinado de forma digital por FERNANDA
TANAKA:05053465916
Dados: 2023.07.05 09:32:37-03'00'

 **OBRA PRIMA**
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PIAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	48,72	61,30	4,00	245,22	0,40	147,13	98,09	245,22
97596	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORN UN CR E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	27,24	34,28	1,00	34,28	0,16	28,79	5,48	34,28
	BANCO DE DADOS NACIONAIS	VENTILADOR CENTRÍFUGO COM CASCO EM POLIPIPILENO TENSÃO 110/220W POTENCIA 90W	UN	795,00	1.000,35	1,00		0,16	840,29	160,06	1000,35
		PINTURA INTERNA									
3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,49	1,87	160,00	299,98	1,00	0,00	299,98	299,98
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	33,31	40,00	1.332,29	0	1332,29	0,00	1332,29
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,78	24,89	40,00	995,57	0	995,57	0,00	995,57
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	13,67	17,20	160,00	2.752,15	0,32	2752,15	0,00	2752,15
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	15,58	19,60	100,00	1.960,43	0,37	1235,07	725,36	1960,43
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M2	10,00	12,58	3,00	37,75	0,74	9,81	27,93	37,75
		MUDAS DE FLORES									
365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,	UN	24,94	31,38	60,00	1.882,92	0,58	790,83	1.092,09	1882,92
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H	H	20,60	25,92	60,00	1.555,26	0,06	1461,94	93,32	1555,26
		LIMPEZA									
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	m2	2,89	3,64	50,00	181,82	0,69	56,37	125,46	181,82
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m2	1,89	2,38	212,05	504,29	0,66	171,46	332,83	504,29
99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	m2	1,91	2,40	100,00	240,34	0,68	76,91	163,43	240,34
100998	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M ³ - CA T AS 4,47 RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCAR	T	4,47	5,62	10,00	56,25	0,13	48,93	7,31	56,25
		TOTAL							35.546,42	26.315,41	55.859,83
									material	moço de obra	valor global
			FERNANDA TANAKA Arquiteta e Urbanista CAU: 148511-2			FERNANDA TANAKA:05053465916			Assinado de forma digital por FERNANDA TANAKA:05053465916 Dados: 2023.07.05 09:32:53 -03'00'		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 193252/2023.

CAT n° 1720230003326 de 06/07/2023, página 11 de 11

Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers. The table is mostly illegible due to fading and low contrast.

**OBRA PRIMA**
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO – LTDA
CNPJ: 34.209.505.0001-82



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação Ref.: **EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023**

Eu, Fernanda Tanaka, RG: 10.934.365-0 legalmente nomeado representante da proponente **OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ: 34.209.505/0001-82, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, declaro, conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pelos projetos, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU	ASSINATURA
DANIEL AUGUSTO LUZ FERREIRA	ENGENHEIRO CIVIL	PR 200423/D	
FERNANDA TANAKA	ARQUITETA	A 1465112	

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Cornélio Procópio, 22 de novembro de 2023

Fernanda Tanaka

Cargo de Representante legal e tecnica

Arquiteta CAU: 00A1465112

OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 34.209.505/0001-82
 CAU: PR PJ43161-1
 INSC. MUNIC.: 54-16570

Daniel Augusto Luz Ferreira

Cargo de Representante técnico

Engenheiro civil PR 200423/D

Endereço: Avenida São Paulo, 710, sala 01 – Centro, Cornélio Procópio – PR Cep: 86.300-000
 Contato: (43) 9 9971-2689 / Email: obraprima.ltda@outlook.com

OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO – LTDA
CNPJ: 34.209.505.0001-82



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, com sede na Rua Primo Bozelli, nº 164, Jardim Bandeirantes, na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, CEP. 86.300-000, inscrita no CNPJ n.º 34.209.505/0001-82, representada nesta ocasião por sua sócio administradora, **FERNANDA TANAKA**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 050.534.659-16 e portadora da cédula de identidade civil RG nº 10.934.365-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada de simplesmente CONTRATANTE, do outro lado, **DANIEL AUGUSTO LUZ FERREIRA**, brasileiro, inscrito no CPF sob nº **104.249.579-30** e portador da cédula de identidade civil RG nº **14.103.626-2**, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, com o título profissional de **ENGENHEIRO CIVIL**, carteira **CREA nº PR- 200423/D**, residente e domiciliado na Rua Nicolau Lange 27, apartamento 08, na cidade de Curiúva, Estado do Paraná, CEP. 84.280-000, doravante denominado de simplesmente CONTRATADO, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como **Responsável Técnico**, no Quadro Técnico de profissionais da empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 01 (uma) hora diária;

Cláusula 4ª - A Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 02 (dois) salários mínimos mensal, correspondentes a R\$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

OBRA PRIMA
 ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 34.209.505/0001-82
 CAL: PR PJ43161-1
 INSC. MUNIC.: 54-16570

Endereço: Avenida São Paulo, 710, sala 01 – Centro, Cornélio Procópio – PR Cep: 86.300-000
 Contato: (43) 9 9971-2689 / Email: Fernanda.tanaka@live.com

OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO – LTDA
CNPJ: 34.209.505.0001-82



Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.
 Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Cornélio Procópio, Paraná, 08 de Agosto de 2023:

FERNANDA Assinado de forma
 digital por FERNANDA
TANAKA:05 TANAKA:05053465916
053465916 Dados: 2023.10.25
 07:35:15 -03'00'

OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
 Representante legal: FERNANDA TANAKA
 Contratante

DANIEL Assinado de forma
 digital por DANIEL
AUGUSTO LUZ AUGUSTO LUZ
FERREIRA:1042 FERREIRA:10424957930
4957930 Dados: 2023.10.25
 07:35:03 -03'00'

DANIEL AUGUSTO LUZ FERREIRA
 CPF 104.249.579-30
 CREA nº PR- 200423/D
 Contratado

OBRA PRIMA
 ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 34.209.505/0001-82
 CAU: PR PJ43161-I
 INSC. MUNIC.: 54-16570

Endereço: Avenida São Paulo, 710 , sala 01 – Centro, Cornélio Procópio – PR Cep: 86.300-000
 Contato: (43) 9 9971-2689 / Email: Fernanda.tanaka@live.com

OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO – LTDA
CNPJ: 34.209.505.0001-82



CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE MAQUINARIOS E VEÍCULOS

À Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023

MUNICIPIO: NOVA SANTA BÁRBARA - PR

ITEM	VEICULOS
A	ROMPEDOR
B	BETONEIRA
C	BOB CAT
D	CARRO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
E	CAMINHONETE PARA TRANSPORTES DE MAQUINAS E MATERIAIS
F	COMPACTOR
G	VIBRADOR
H	RETROESCAVADEIRA

Fernanda Tanaka

Cargo de Representante legal e tecnica

Arquiteta CAU: 00A1465112

Daniel Augusto Luz Ferreira

Cargo de Representante técnico

Engenheiro civil PR 200423/D

OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CALI: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

22/11/2023

Endereço: Avenida São Paulo, 710, sala 01 – Centro, Cornélio Procópio – PR Cep: 86.300-000
Contato: (43) 9 9971-2689 / Email: obraprima.ltda@outlook.com

OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO – LTDA
CNPJ: 34.209.505.0001-82



À Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023

MUNICÍPIO: NOVA SANTA BÁRBARA - PR

CRONOGRAMA DE MAQUINÁRIOS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)									
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	
1	Martelo Demolidor Rompedor	Utilização	x	x	x	x	x				
		Quantidade	2	2	2	2	1				
2	Compactador de Solo tipo Sapo	Utilização		x	x	x	x	x	x		
		Quantidade		1	1	2	2	1	1		
3	Empilhadeira Diesel 3Ton, Elevação 3,5m	Utilização		x	x	x	x	x			
		Quantidade		1	1	1	1	1			
4	Caminhão Munck 10Ton	Utilização				x	x				
		Quantidade				1	1				
5	Gerador de Energia 9kVA Monofásico	Utilização	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Furadeira de Impacto GSB	Utilização	x	x	x	x	x				
		Quantidade	1	1	1	1	1				
7	Betoneira 400L 2CV 4P	Utilização		x	x	x	x	x	x	x	
		Quantidade		1	1	1	1	1	1	1	
8	Serra Circular	Utilização		x	x	x	x	x			
		Quantidade		1	1	1	1	1			
9	Carro Hatchback	Utilização	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	

Fernanda Tanaka

Cargo de Representante legal e tecnica

Arquiteta CAU: 00A1465112

Daniel Augusto Luz Ferreira

Cargo de Representante técnico

Engenheiro civil PR 200423/D

OBRA PRIMA
 ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 34.209.505/0001-82
 CAU: PR P143161-1
 INSC. MUNIC.: 54-16570

22/11/2023

Endereço: Avenida São Paulo, 710, sala 01 – Centro, Cornélio Procópio – PR Cep: 86.300-000
 Contato: (43) 9 9971-2689 / Email: obraprima.ltda@outlook.com

OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO – LTDA
CNPJ: 34.209.505.0001-82



CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitação

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{802.981,67+0,00}{2.440,00+0,00}$	329,09
Liquidez corrente (LC) $LC = AC/PC$	$\frac{802.981,67+0,00}{2.440,00+0,00}$	329,09
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	$\frac{2.440,00+0,00}{802.981,67+0,00+0,00}$	0,003039
$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{802.981,67 + 2.440,00 + 0,00}{2.440,00 + 0,00}$	330,09

Cornélio Procópio, 20 de novembro de 2023

OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAL: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

Fernanda Tanaka

Cargo de Representante legal
Arquiteta CAU: 00A1465112
RG: 10.934.365-0-PR
CPF – 050.534.659-16

Aparecido José Messias
Contador
CRC: PR-072981/O-8

Aparecido J. Messias
Contador
CRC: PR-072981/O-8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12305588880 em 26/04/2023, protocolo 232893810. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
Número de Registro:	41211181335
CNPJ:	34209505000182
Município:	Cornélio Procópio

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2023 - 31/03/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01010920910	APARECIDO JOSE MESSIAS	PR072981/O-8
05053465916	FERNANDA TANAKA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 16:20 SOB Nº 20232893810.
PROTOCOLO: 232893810 DE 26/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305588880. NIRE: 41211181335.
OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro estar de acordo com a Autenticação do Livro Digital com características técnicas e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, CPF nº 12505288888 em 25/04/2023, protocolo 252893810. Para maiores informações consulte o Portal de Serviços e verifique os procedimentos do Empreendedor (<http://www.portal.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
Número de Registro:	4131181335
CNPJ:	345092000182
Município:	Cordeiro

Identificação do Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término de Escrita:	01/01/2023 - 31/03/2023

Assinante(s)	Nome	CPF
0101052020	APARECIDO JOSE MESSIAS	PROFESSOR-B
0803468916	FERNANDA TANAKA	PROFESSOR-B

OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAL: PR, 14316-1
INSC. MUNIC: 54-16570

EXEMPLO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL
PROPOSTA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL
AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL



NOTA: O LIVRO DIGITAL DEVE SER AUTENTICADO
ANTES DE SER ENVIADO PARA O PORTAL DE SERVIÇOS
DO EMPREENDEDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES
CONSULTE O PORTAL DE SERVIÇOS DO EMPREENDEDOR
(www.portal.gov.br)

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/03/2023.

Nome da Empresa: OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R PRIMO BOSELI, 164

Complemento

Bairro: JARDIM BANDEIRANTES

Município: CORNELIO PROCOPIO

Estado: PR


Inscrição no CNPJ: 34.209.505/0001-82


Inscrição Estadual.....: 90977231-14


Registro na junta.....: 41600903218 Data registro: 15/07/2019

Inscrição Municipal.....: 54-16570

CORNELIO PROCOPIO, 01/01/2023


FERNANDA TANAKA
Sócia/Administradora
CPF: 050.534.659-16


APARECIDO JOSÉ MESSIAS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 072981/O-8
CPF: 010.109.209-10




Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.


**OBRA PRIMA**
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAL: PR, PI43161-I
INSC. MUNIC.: 54-16570

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	31/12/2022
ATIVO	802.981,67D	119.095,67D
ATIVO CIRCULANTE	802.981,67D	119.095,67D
DISPONÍVEL	802.981,67D	118.195,67D
CAIXA	802.981,67D	118.195,67D
CAIXA GERAL	802.981,67D	118.195,67D
CLIENTES	0,00	900,00D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	900,00D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	900,00D
PASSIVO	802.981,67C	119.095,67C
PASSIVO CIRCULANTE	2.440,00C	2.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.440,00C	2.000,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.780,00C	1.780,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C	1.780,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	660,00C	220,00C
INSS A RECOLHER	660,00C	220,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.541,67C	117.095,67C
CAPITAL SOCIAL	790.000,00C	99.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	790.000,00C	99.800,00C
CAPITAL SOCIAL	790.000,00C	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.541,67C	17.295,67C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.541,67C	17.295,67C
LUCRO ACUMULADOS	10.541,67C	17.295,67C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 802.981,67 (oitocentos e dois mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos)


 FERNANDA TANAKA
 Sócia/Administradora
 CPF: 050.534.659-16


 APARECIDO JOSÉ MESSIAS
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 072981/O-8
 CPF: 010.109.209-10

PROPOSTA DE PREÇOS
OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	MOBILIZAÇÃO	1	10000,00	10000,00
02	REMOÇÃO DE ENTULHO	1	10000,00	10000,00
03	RECONSTRUÇÃO DE LAJE	1	10000,00	10000,00
04	RECONSTRUÇÃO DE PAREDE	1	10000,00	10000,00
05	RECONSTRUÇÃO DE TETO	1	10000,00	10000,00
06	RECONSTRUÇÃO DE PORTA	1	10000,00	10000,00
07	RECONSTRUÇÃO DE JANELA	1	10000,00	10000,00
08	RECONSTRUÇÃO DE PISO	1	10000,00	10000,00
09	RECONSTRUÇÃO DE TUBERIA	1	10000,00	10000,00
10	RECONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO	1	10000,00	10000,00
11	RECONSTRUÇÃO DE BANHEIRO	1	10000,00	10000,00
12	RECONSTRUÇÃO DE COZINHA	1	10000,00	10000,00
13	RECONSTRUÇÃO DE QUARTO	1	10000,00	10000,00
14	RECONSTRUÇÃO DE SALÃO	1	10000,00	10000,00
15	RECONSTRUÇÃO DE HALL	1	10000,00	10000,00
16	RECONSTRUÇÃO DE ESCADA	1	10000,00	10000,00
17	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE CIMENTO	1	10000,00	10000,00
18	RECONSTRUÇÃO DE PAREDE DE CIMENTO	1	10000,00	10000,00
19	RECONSTRUÇÃO DE TETO DE CIMENTO	1	10000,00	10000,00
20	RECONSTRUÇÃO DE PORTA DE MADEIRA	1	10000,00	10000,00
21	RECONSTRUÇÃO DE JANELA DE MADEIRA	1	10000,00	10000,00
22	RECONSTRUÇÃO DE PISO DE CERÂMICA	1	10000,00	10000,00
23	RECONSTRUÇÃO DE TUBERIA DE PLÁSTICO	1	10000,00	10000,00
24	RECONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO DE CERÂMICA	1	10000,00	10000,00
25	RECONSTRUÇÃO DE BANHEIRO DE CERÂMICA	1	10000,00	10000,00
26	RECONSTRUÇÃO DE COZINHA DE CERÂMICA	1	10000,00	10000,00
27	RECONSTRUÇÃO DE QUARTO DE CERÂMICA	1	10000,00	10000,00
28	RECONSTRUÇÃO DE SALÃO DE CERÂMICA	1	10000,00	10000,00
29	RECONSTRUÇÃO DE HALL DE CERÂMICA	1	10000,00	10000,00
30	RECONSTRUÇÃO DE ESCADA DE CERÂMICA	1	10000,00	10000,00
31	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
32	RECONSTRUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
33	RECONSTRUÇÃO DE TETO DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
34	RECONSTRUÇÃO DE PORTA DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
35	RECONSTRUÇÃO DE JANELA DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
36	RECONSTRUÇÃO DE PISO DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
37	RECONSTRUÇÃO DE TUBERIA DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
38	RECONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
39	RECONSTRUÇÃO DE BANHEIRO DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
40	RECONSTRUÇÃO DE COZINHA DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
41	RECONSTRUÇÃO DE QUARTO DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
42	RECONSTRUÇÃO DE SALÃO DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
43	RECONSTRUÇÃO DE HALL DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
44	RECONSTRUÇÃO DE ESCADA DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
45	RECONSTRUÇÃO DE LAJE DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
46	RECONSTRUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
47	RECONSTRUÇÃO DE TETO DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
48	RECONSTRUÇÃO DE PORTA DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
49	RECONSTRUÇÃO DE JANELA DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00
50	RECONSTRUÇÃO DE PISO DE ALVENARIA	1	10000,00	10000,00

PROPOSTA DE PREÇOS
OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CORNELIO PROCOPIO, 31/03/2023

À

AJM ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA EIRELI
CRC n.º 072981/O-8
Endereço: RUA IVO AFONSO ZANINI, nº 17, CENTRO, CEP nº 86300-000
CORNELIO PROCOPIO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ 34.209.505/0001-82, que as informações relativas ao período base 31/03/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:


- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



FERNANDA TANAKA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 050.534.659-16



ORÇAMENTO DE RESPOSTA

CONTO DE CORRENTE

RESPOSTA Nº 001/2014
DE 15/04/2014

1. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO

1.1. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS

1.2. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.2.1. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.3. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.3.1. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.4. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

1.4.1. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

1.5. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

1.5.1. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS

2.2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.2.1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.3.1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

2.4.1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

2.5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

2.5.1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

[Handwritten signature]

TÉCNICO RESPONSÁVEL


**OBRA PRIMA**
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CALE: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/03/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	802.981,67 + 0,00	329,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.440,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	802.981,67	329,09
	Passivo Circulante	2.440,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	802.981,67 - 0,00	329,09
	Passivo Circulante	2.440,00	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	802.981,67	329,09
	Passivo Circulante	2.440,00	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	802.981,67 - 2.440,00	1,00
	Patrimônio Líquido	800.541,67	
Índice de Solvência Geral	Ativo	802.981,67	329,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.440,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	802.981,67 - 2.440,00	800.541,67
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.440,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	800.541,67	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.440,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	802.981,67	



FERNANDA TANAKA
Sócia/Administradora
CPF: 050.534.659-16



APARECIDO JOSE MESSIAS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 072981/O-8
CPF: 010.109.209-10




NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Findas em 31 de março de 2023.

NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL:

A Empresa **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.209.505/0001-82, constituída em 15/07/2019, por prazo indeterminado, tributada pelo regime fiscal do Simples Nacional, com apuração mensal, com ramo de atividade os serviços de engenharia e arquitetura, CNAEs: 7.112-0/00 e 7.111-1/00, estabelecida no Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, na Rua Primo Boseli, nº 164, Jardim Bandeirantes, CEP. 86300-000.

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações contábeis intermediárias, encerradas em 31 de março de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração do Lucro e Prejuízo Acumulado (DLPA) e Demonstração do fluxo de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA Nº 03: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE:

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

NOTA Nº 04: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO:

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na NBC TG 1000.

NOTA Nº 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS:

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA Nº 06: POLÍTICA CONTÁBIL:

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA:

A administradora da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os

NOTA Nº 01 - CATEGORIA OPERACIONAL

A presente nota tem por objetivo informar a todos os servidores públicos que a categoria operacional da Prefeitura Municipal de Curitiba está em processo de negociação com o Sindicato dos Trabalhadores em Administração Pública Municipal de Curitiba (SINAPM)...

Esta categoria é composta por servidores que exercem atividades de natureza operacional, de apoio e de execução de serviços, não sendo responsáveis por atividades de planejamento, execução e avaliação de políticas públicas...

De acordo com o artigo 1º da Lei nº 10.724/2003, a categoria operacional é aquela que atua diretamente na execução das atividades administrativas, de apoio e de execução de serviços...

Esta categoria é composta por servidores que exercem atividades de natureza operacional, de apoio e de execução de serviços, não sendo responsáveis por atividades de planejamento, execução e avaliação de políticas públicas...

De acordo com o artigo 1º da Lei nº 10.724/2003, a categoria operacional é aquela que atua diretamente na execução das atividades administrativas, de apoio e de execução de serviços...

Esta categoria é composta por servidores que exercem atividades de natureza operacional, de apoio e de execução de serviços, não sendo responsáveis por atividades de planejamento, execução e avaliação de políticas públicas...

De acordo com o artigo 1º da Lei nº 10.724/2003, a categoria operacional é aquela que atua diretamente na execução das atividades administrativas, de apoio e de execução de serviços...

OBRA PRIMA
 ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 34.209.505/0001-82
 CAU: PR P143161-1
 INSC. MUNIC.: 54-16570

resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento.

NOTA Nº 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO:

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 09: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES:

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA Nº 10: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA Nº 11: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:

O resultado foi apurado em 31 de março de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA Nº 12: ATIVOS CIRCULANTES:

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA Nº 13: ESTOQUES:

A empresa não possui estoques em 31/03/2023.

NOTA Nº 14: PASSIVO CIRCULANTE:

A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA Nº 15: PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

a) Capital Social

O Capital, no valor de R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), é formado por 79.000 (setenta e nove mil) quotas no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada.

a.1) **Fernanda Tanaka** – 79.000 (setenta e nove mil) quotas, no montante de R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais).

b) Lucros acumulados: R\$ 10.541,67 (dez mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Total do Patrimônio Líquido: R\$ 800.541,67 (oitocentos mil, quinhentos e quarenta e um reais, sessenta e sete centavos).

NOTA Nº 16: DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA:

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto.

783

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...



OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-I
INSC. MUNIC.: 54-16570

NOTA Nº 17: EVENTOS SUBSEQUENTES:

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA Nº 18: CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS:

A empresa está optando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário.

Cornélio Procópio/PR, 31 de março de 2023.



FERNANDA TANAKA
Sócia Administradora
CPF: 050.534.659-16



APARECIDO JOSÉ MESSIAS
Contador
CRC/PR: 072.981/O-8
CPF: 010.109.209-10





OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ: 34.209.505/0001-82

CAU: PR PJ43161-1

INSC. MUNIC.: 54-16570

Livro Diário

499

Número: 3 Folha: 25

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/03/2023.

Nome da Empresa: OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R PRIMO BOSELI, 164

Complemento

Bairro: JARDIM BANDEIRANTES

Município: CORNELIO PROCOPIO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 34.209.505/0001-82

Inscrição Estadual.....: 90977231-14

Registro na junta.....: 41600903218 Data registro: 15/07/2019

Inscrição Municipal.....: 54-16570

CORNELIO PROCOPIO, 31/03/2023

FERNANDA TANAKA
Sócia/Administradora
CPF: 050.534.659-16

APARECIDO JOSÉ MESSIAS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 072981/O-8
CPF: 010.109.209-10



OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-I
INSC. MUNIC.: 54-16570



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01010920910	APARECIDO JOSE MESSIAS
05053465916	FERNANDA TANAKA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 16:20 SOB N° 20232893810.
PROTOCOLO: 232893810 DE 26/04/2023. NIRE: 41211181335.
OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

78


ASSOCIADOS LTDA

AV. ...

...

...

...



OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAL: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS
AVENIDA SANTOS DUMONT, 811 - CENTRO
CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - 86300-000

TITULAR
ALEXANDRE ALVES FERREIRA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

inscrita no CNPJ nº 34.209.505/0001-82, estabelecida nesta cidade e Comarca de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, 09 de Outubro de 2023, 09:45:14

ALEXANDRE ALVES FERREIRA

ALEXANDRE Assinado de forma
ALVES digital por
FERREIRA:04 ALEXANDRE ALVES
170084900 FERREIRA:0417008
4900
Dados: 2023.10.10
09:45:41 -03'00'



Certificação



Custas = R\$ 38,16
Página 0001/0001

fu

A.
P.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS
AVENIDA SANTOS DUMONT, 811 - CENTRO
CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - 86300-000

TITULAR
ALEXANDRE ALVES FERREIRA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

inscrita no CNPJ nº 34.209.505/0001-82, estabelecida nesta cidade e Comarca de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, 09 de Outubro de 2023, 09:44:31

ALEXANDRE ALVES FERREIRA

**ALEXANDRE
ALVES
FERREIRA:04
170084900** Assinado de forma
digital por
ALEXANDRE ALVES
FERREIRA:041700849
00
Dados: 2023.10.10
09:44:57 -03'00'



Certificação



Custas = R\$ 38,16
Página 0001/0001



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA			Protocolo: PRC2318504970		
NIRE : 41211181335 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41211181335	CNPJ 34.209.505/0001-82	Data de Ato Constitutivo 15/07/2019	Início de Atividade 28/06/2019		
Endereço Completo Rua PRIMO BOSELI, Nº 164, JARDIM BANDEIRANTES - Cornélio Procópio/PR - CEP 86300-000					
Objeto Social ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, SERVICOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO E INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.					
Capital Social R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FERNANDA TANAKA	CPF/CNPJ 050.534.659-16	Participação no capital R\$ 790.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FERNANDA TANAKA		CPF 050.534.659-16	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					
Data 26/04/2023	Número 20232860530	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 13:37:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AHMMXJAD.



PRC2318504970

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-I
INSC. MUNIC.: 54-16570

OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-I
INSC. MUNIC.: 54-16570

OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO – LTDA
CNPJ: 34.209.505.0001-82



**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
 IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 10/2023

Objeto: Pavimentação de vias Urbanas em Paver, com área de 2.145,20 m², incluindo serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Nome da Empresa: OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.

Eu, Fernanda Tanaka, RG: 10.934.365-0 legalmente nomeado representante da proponente **OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ: 34.209.505/0001-82, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, declaro, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cornélio Procópio, 19 de Novembro de 2023.



Fernanda Tanaka

Cargo de Representante legal
 Arquiteta CAU: 00A1465112
 RG: 10.934.365-0-PR

Endereço: Avenida São Paulo, 710, sala 01 – Centro, Cornélio Procópio – PR Cep: 86.300-000
 Contato: (43) 9 9971-2689 / Email: obraprima.ltada@outlook.com



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 10 /2023

Objeto: Pavimentação de vias Urbanas em Paver, com área de 2.145,20 m², incluindo serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Nome da Empresa: OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.

Eu, Fernanda Tanaka, RG: 10.934.365-0 legalmente nomeado representante da proponente **OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ: 34.209.505/0001-82, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, Declaro sob a modalidade Tomada de Preços nº 09/2023, instaura do por esse Município de Sapopema, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cornélio Procópio, 22 de Novembro de 2023

OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 34.209.505/0001-82
CAU: PR PJ43161-1
INSC. MUNIC.: 54-16570

Fernanda Tanaka

Cargo de Representante legal

Arquiteta CAU: 00A1465112

RG: 10.934.365-0-PR

CPF – 050.534.659-16

Endereço: Avenida São Paulo, 710, sala 01 – Centro, Cornélio Procópio – PR Cep: 86.300-000
Contato: (43) 9 9971-2689 / Email: obraprima.ltda@outlook.com



OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO – LTDA
CNPJ: 34.209.505.0001-82

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À Comissão de Licitação
Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.

Eu, Fernanda Tanaka, RG: 10.934.365-0 legalmente nomeado representante da proponente **OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ: 34.209.505/0001-82, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, declaro, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório Tomada de Preços nº 5/2023, que não mantém em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do Município de Nova Santa Bárbara.

Cornélio Procópio, 22 de Novembro de 2023

OBRA PRIMA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 34.209.505/0001-82
 CAU: PR PJ43161-1
 INSC. MUNIC.: 54-16570

Fernanda Tanaka

Cargo de Representante legal
 Arquiteta CAU: 00A1465112
 RG: 10.934.365-0-PR
 CPF – 050.534.659-16

Endereço: Avenida São Paulo, 710, sala 01 – Centro, Cornélio Procópio – PR Cep: 86.300-000
 Contato: (43) 9 9971-2689 / Email: obraprima.ltada@outlook.com

OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO – LTDA
CNPJ: 34.209.505.0001-82



ANEXO II - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Eu, Fernanda Tanaka, RG: 10.934.365-0 legalmente nomeado representante da proponente OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ: 34.209.505/0001-82, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, declaro sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023 em Nova Santa Bárbara - PR

1. Examinei cuidadosamente o edital e seus anexos, e a documentação técnica, e nos inteirei-me de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de Licitação e a elas desde já nos submetemos;

2. Cumpro ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;

3. Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitação neste Processo Licitatório, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4. Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

5. Não possuo em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da Prefeitura Municipal de Andirá – PR, ou agentes políticos (Prefeito, Vice Prefeito, Secretários

Endereço: Avenida São Paulo, 710 , sala 01 – Centro, Cornélio Procópio – PR Cep: 86.300-000
Contato: (43) 9 9971-2689 / Email: obraprima.ltda@outlook.com



Municipais e Vereadores) que estejam no exercício de suas funções, que impossibilite a participação no referido processo licitatório;

6. Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

7. Compromete-se a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8. Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

Cornélio Procópio, 22 de Novembro de 2023.

Fernanda Tanaka

Cargo de Representante legal

Arquiteta CAU: 00A1465112

RG: 10.934.365-0-PR

CPF – 050.534.659-16



RAZÃO SOCIAL:

OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ: 34.209.505.0001-82

ENDEREÇO:

AVENIDA SÃO PAULO, 710 – CENTRO CORNÉLIO PROCÓPIO PR

TELEFONE:

(43) 9 9971-2689

EMAIL:

OBRAPRIMA.LTDA@OUTLOOK.COM

DATA:

23/11/2023



**ENVELOPE Nº 01– DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2023 – PMNSB**

Objeto: Pavimentação de vias Urbanas em Paver, com área de 2.145,20 m².

MUNICÍPIO DE NOVA SERRA BARBADA - PR	
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
PROTÓCOLO Nº	621/2023
LOCAL DO CONVITE Nº	1
<input checked="" type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO Nº	10/2023
<input type="checkbox"/> PRECÃO PRESENCIAL	
<input checked="" type="checkbox"/> PRECÃO À DISTÂNCIA	
DATA	23/11/2023 hora 13:40
ASSINATURA	



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
 ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023


Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Polliny Simere Sotto, RG nº 9.257.282-0 SSP/PR, e os membros, a Sra. Amanda Yamashita Gomes, RG nº 10.569.900-0 SESP/PR e o Sr. Luiz Flávio dos Santos, RG nº 14.430.848-4 SSP/PR, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 124/2023, e o Sr. Danilo Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia do Município, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 10/2023** - Pavimentação de vias urbanas em Paver. Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, sem representante presente, **L S ALVES**, CNPJ nº 45.236.857/0001-43, sem representante presente, **MARENDA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 41.513.768/0001-46, representada pela Sra. Grazielle Marena Montagnini, RG nº 9861326-9 SSP/PR e **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82, representada pelo Sr. Daniel Augusto Luz Ferreira, RG nº 14.103.626-2. Os senhores representantes se identificarem junto à comissão. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. A senhora presidente informou aos interessados presentes, que o resultado da habilitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, e que a data e hora de abertura dos envelopes nº 2, contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas será estabelecida mediante aviso convocatório que será encaminhado a todas as proponentes com antecedência mínima de 24 (*vinte e quatro*) horas. Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Patrícia de Souza dos Anjos, secretária, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e Assessor Técnico de Engenharia do Município.



Polliny-Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação







PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

*Amanda Yamashita Gomes.***Amanda Yamashita Gomes**

Membro

*Luiz Flávio dos Santos.***Luiz Flávio dos Santos**

Membro

*Dani D. Gozi***Dani D. Gozi**

Assessor Técnico de Engenharia do Município

*NÃO AGUARDE P/
ASSINAR***Grazielle Marena Montagnini**

Representante da empresa Marena Engenharia Ltda

*Daniel Augusto Luz Ferreira***Daniel Augusto Luz Ferreira**
Obra Prima - Arquitetura e Planejamento Ltda*[Handwritten mark]*



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Comissão de Licitação
Para: Departamento de Contabilidade

Nova Santa Bárbara, 24/11/2023.

Prezada Senhora,

Solicito análise contábil à documentação de habilitação apresentada pelas empresas **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, **L S ALVES**, CNPJ nº 45.236.857/0001-43, **MARENDA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 41.513.768/0001-46, e **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82, junto à Tomada de Preços nº 10/2023, quanto ao cumprimento do exigido nos itens **10.4.a**, **10.4.b** e **10.4.d**, do edital convocatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,


Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 124/2023

Laureta
24/11/2023



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 27 de novembro de 2023.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Documentação de habilitação – Tomada de Preços nº 10/2023.

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna do dia 24 de novembro de 2023, que solicita análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ nº 34.209.505/0001-82, quanto ao cumprimento do exigido no edital convocatório, nos itens 10.4.a, 10.4.b e 10.4.d.

Referindo-se aos índices financeiros solicitados no item 10.4.a do edital de Tomada de Preços nº 10/2023:

4. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo nº 05, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor maior que)	(LC) (valor maior que)	(SG) (valor maior que)
1	1	1

Índice apresentado pela a empresa OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA:

Liquidez geral (LG) – 329,09

Liquidez corrente (LC) – 329,09

Solvência geral (SG) – 330,09



Ocorre que de acordo com as demonstrações contábeis apresentado pela a empresa do exercício anterior, verificou-se:

Liquidez geral (LG) – 59,55

Liquidez corrente (LC) – 59,55

Solvência geral (SG) – 59,55

E com referência ao item 10.4.b, Demonstração Financeiras do Último Exercício Social, a empresa apresentou os documentos, sendo as páginas numeradas do nº 01 ao nº 26.

E quanto ao item 10.4.d, comprovação do Patrimônio Líquido valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1, R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).

A empresa apresentou em suas demonstrações contábeis o valor de Patrimônio Líquido de R\$ 117.095,67 (cento e dezessete mil e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Souza Campos Almeida
Laurita de Souza Campos Almeida

Contadora

Recebido por: _____ / / _____
Nome Assinatura data



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 27 de novembro de 2023.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Documentação de habilitação – Tomada de Preços nº 10/2023.

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna do dia 24 de novembro de 2023, que solicita análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa MARENDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 41.513.768/0001-46, quanto ao cumprimento do exigido no edital convocatório, nos itens 10.4.a, 10.4.b e 10.4.d.

Referindo-se aos índices financeiros solicitados no item 10.4.a do edital de Tomada de Preços nº 10/2023:

4. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo nº 05, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor maior que)	(LC) (valor maior que)	(SG) (valor maior que)
1	1	1

Índice apresentado pela a empresa MARENDA ENGENHARIA LTDA:

Liquidez geral (LG) – 865,67

Liquidez corrente (LC) – 865,67

Solvência geral (SG) – 865,67

Ocorre que de acordo com as demonstrações contábeis apresentado pela a empresa do exercício anterior, verificou-se:



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

516

Liquidez geral (LG) – 19,86

Liquidez corrente (LC) – 19,86

Solvência geral (SG) – 19,86

E com referência ao item 10.4.b, Demonstração Financeiras do Último Exercício Social, a empresa apresentou os documentos, totalizado 7 (sete) páginas.

E quanto ao item 10.4.d, comprovação do Patrimônio Líquido valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1, R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).

A empresa apresentou em suas demonstrações contábeis o valor de Patrimônio Líquido de R\$ 1.191.536,47 (um milhão e cento e noventa e um mil e quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,


Laurita de Souza Campos Almeida

Contadora

Recebido por: _____	_____	____/____/____
Nome	Assinatura	data



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 27 de novembro de 2023.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Documentação de habilitação – Tomada de Preços nº 10/2023.

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna do dia 24 de novembro de 2023, que solicita análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa L S ALVES, CNPJ nº 45.236.857/0001-43, quanto ao cumprimento do exigido no edital convocatório, nos itens 10.4.a, 10.4.b e 10.4.d.

Referindo-se aos índices financeiros solicitados no item 10.4.a do edital de Tomada de Preços nº 10/2023:

4. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo nº 05, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor maior que)	(LC) (valor maior que)	(SG) (valor maior que)
1	1	1

Índice apresentado pela a empresa L S ALVES:

Liquidez geral (LG) – 0

Liquidez corrente (LC) – 0

Solvência geral (SG) – 0

Considerando que as empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez



corrente (LC) e solvência geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme a exigência estabelecida no item 04.1 do edital de Tomada de Preços nº 10/2023.

De acordo com as demonstrações apresentada pela a empresa, o patrimônio líquido supera os 10% (dez por cento) que consta no item 04.1 do edital de Tomada de Preços nº 10/2023 de R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais), sendo o patrimônio líquido do período de 01/06/2022 31/12/2022 R\$ 150.045,00 (cento e cinquenta mil e quarenta e cinco reais), apresentado pela a empresa.

E com referência ao item 10.4.b, Demonstração Financeiras do Último Exercício Social, a empresa apresentou os documentos, sendo as páginas numeradas do nº 01 ao nº 28.

E quanto ao item 10.4.d, comprovação do Patrimonio Liquido valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1, R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).

A empresa apresentou em suas demonstrações contábeis o valor de Patrimônio Líquido de R\$ 150.045,00 (cento e cinquenta mil e quarenta e cinco reais).

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Souza Campos Almeida
Laurita de Souza Campos Almeida

Contadora

Recebido por: _____	_____	____/____/____
Nome	Assinatura	data