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Processo Administrativo n°® 45/2023

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para
construgao de barracdo comercial pré moldado.

DATA DA ABERTURA: Dia 10/08/2023, as 14h00min.

DOTACAO:

Dotacgdes

o et
2023 [3550 [09.001.11.334.0384.2032 |0 4.4.90.51.00.00|De Exercicios Anteriores
2023 3550 [09.001.11.334.0384.2032 |0 4.4.90.51.00.00|Do Exercicio

2023 3551 |09.001.11.334.0384.2032 [504 4.4.90.51.00.00|De Exercicios Anteriores
2023 |3551 |09.001.11.334.0384.2032 504 4.4.90.51.00.00|Do Exercicio

2023 (3552 |09.001.11.334.0384.2032 |757 4.4.90.51.00.00|De Exercicios Anteriores
2023 |3552 |09.001.11.334.0384.2032 (757 4.4.90.51.00.00|Do Exercicio

VALOR MAXIMO: R$ 1.412.946,49 (um milhdo, quatrocentos
e doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e
nove centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, % 43.3266.8100 C.N.P.J. N.° 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana




Secretaria Municipal de Assisténcia Social, do Trabalho e Geragao de Emprego.
C.N.P.J. N.° 19.560.789/0001-63

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assisténcia Social, do Trabalho e Geragao | N° 233/2023
de Emprego.

Para: Secretaria de Administragao/Departamento de Licitagéo Data: 10/07/2023

Assunto: Construgao de Galpao Comercial

Mediante autorizagdo desta Secretaria, solicito a abertura de licitagdo para
contratagdo de empresa com comprovada qualificagéo, para construg@o de um barracdo comercial com
uma area total de 900,00 m2 subdivido em 6 (seis) unidades de igual area (150,00 m?). A construgéo
estara localizada na Rua José Coutinho Bezerra s/n — Nova Santa Barbara-PR.

O empreendimento a ser construido tem por finalidade atender a empresarios e
comerciantes do Municipio com o intuito de fomentar a geragéo de empregos e geragéo de renda para a
populagao local.

Anexo a esta solicitagdo, encaminhamos documentos precisos para dar andamento
ao processo administrativo para escolha da empresa apta a ser contratada pela administragéo publica
para o fornecimento do servigo.

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da seguinte
dotacdo orgamentaria: 11.334.0384.2032 — Manutengdo do Departamento de Trabalho e Geragao de
Empregos —4.4.90.51.00.00 Obras e Instalagdes.

Atenciosamente;

3o L\

-

_ WIZAEL MATEUSLETE
Secretario Municipal de Assisténcia Social do Trabalho e Geragao de Emprego.
Portaria N° 09/2023 - DOE - 18/01/2023
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Avenida Walter Guimaraes da costa, n° 512 - Centro — CEP. 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 - E-mail socialnsbpr@yahoo.com.br - Nova Santa Barbara-PR
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CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara
CNPJ: 95.561.080/0001-60

Endereco: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova
Santa Barbara, Parana.

CONTRATADA: ALL ENGENHARIA
CNPJ: 09.600.397/0001-27
Endereco: Rua Dez, CEP. 32046-290, Contagem-MG

e-mail: contato@allengenhariaearquitetura.com.br

RESPONSAVEL TECNICO: Cleber Luciano da Silva Dias
Engenheiro Civil e de Produgao, Especialista em Eng. de Estruturas.
CREA-MG: 130907/D

Tel. (31) 9.9570-8622

ART: MG20231818112

EQUIPE TECNICA:

Cleber L. S. Dias — Eng. Civil e de Producao, Especialista em Enge-
nharia de Estruturas CREA-MG: 130907/D

Ellen Almeida — Arquiteta Urbanista CAU-MG: 00A2862379

Rua Dez,200 ~ Chacaras S4o Geraldo - Contagem —- MG
(31) 9.9570-8622 E-mail: contato@allengenhariaearquitetura.com.br
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT Associagédo Brasileira de Normas Técnicas
NBR Norma Brasileira
SPDA Sistema de Proteg¢édo e Descarga Atmosférica

Rua Dez,20C ~ Chacaras Sao Geraldo - Contagem - MG
(31) 9.9570-8622 E-mail: contato@allengenhariaearquitetura.com.br
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1. INTRODUGAO

Este memorial descritivo tem por finalidade orientar e especificar a
execucao dos servigos e emprego dos materiais que fardo parte da obra de construgéao
dos galpdes comerciais no municipio de Nova Santa Barbara, Parana.

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem por
finalidade caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define

integralmente o projeto basico e suas particularidades.

Os projetos elaborados e descritos nesse documento, foram elaborados to-
mando por base as normas técnicas aplicaveis no territério nacional. Especificamente,

destaca-se:

e NBR 15575-1:2013 Edificagdes habitacionais — Desempenho Parte 1:
Requisitos gerais;

e NBR 8800:2008 Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios- Procedimento;

e NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR 6122:1996 Projeto e execugdo de fundagbes — Procedimento;

* NBR 5626:1998 - Instalagao predial de agua fria;

» NBR 7198:1993 - Projeto e execugao de instalagdes prediais de agua quente

¢ NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugéo

* NBR 10844:1989 — Drenagem pluvial em edificagbes;

e NBR 5410:2004 Instalagbes elétricas de baixa tensao;

e Portaria 056/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Parana: Institui o
Regulamento de Seguranga Contra Incéndios das edificacdes e areas de risco

no Estado do Parana e da providéncias correlatas.

Rua Dez,200 ~ Chacaras Sao Geraldo - Contagem — MG
(31) 9.9570-8622 E-mail: contato@allengenhariaearquitetura.com.br
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2. RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualifica-
¢ao para execugao dos servigos previstos, com o acompanhamento de um profissional
legalmente habilitado que seja responsavel técnico pela execugéo dos servigos, e que
faca 0 acompanhamento dos servigos.

A fiscalizacéo sera efetuada pelo responsavel técnico da Prefeitura Munici-

pal de Nova Santa Barbara e érgdos conveniados.

3. PLACA DA OBRA

Antes do inicio dos servigos de execugao da obra, € necessario a instalagao
da placa de identificagdo contendo todos os dados necessarios referentes a obra, nas

dimensdes e padrdes estabelecidos pela contratante.

4. ORIENTAGOES GERAIS

A presente obra tera como objetivo a construgdo de um barracéo comercial
pré-moldado na cidade de Nova Santa Barbara, Parana, sendo que, a construgéo es-
tara situada a Rua Jose Coutinho Bezerra S/N, Nova Santa Barbara, PR.

Na execucgao de todos os servigos, a empresa executora (contratada) de-
vera seguir as Normas Técnicas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técni-
cas e demais normas que se apliquem de modo a garantir as melhores praticas de
mercado e de seguranga do trabalho, durante a constru¢ao.

A técnica construtiva adotada é convencional e amplamente difundida no
mercado, de modo que, tanto materiais quanto mao de obra, sado facilmente encontra-

dos no mercado.

5. DESCRIGAO DOS TRABALHOS

Os projetos foram desenvolvidos em nivel de Projeto Executivo que, con-
forme NBR 16.636-1 € uma etapa destinada a concepcéo final e a representagao final
das informacgdes técnicas dos projetos e de seus elementos, instalagdes e componen-
tes, completas, definitivas e necessarias a execugéo dos servigos de obra correspon-

dentes, ou seja, apresentam um nivel suficiente de detalhamentos construtivos, que

Rua Dez,200 - Chacaras S&o Geraldo - Contagem — MG
(31) 8.9570-8622 E-mail: contato@allengenhariaearquitetura.com.br




asseguram a perfeita execugédo da obra, e suficiente para embasar processos licitato-

rios tanto para obras quanto para servicos.

As necessidades aqui descritas, sdo, em fun¢ao do desejo da administra-
¢éo publica de construir um espago com galpdes comerciais para atender a empresa-
rios e comerciantes do municipio, para fomentar a geragdo de empregos e geragao

de renda para a populagédo do municipio.

Os projeto elaborados adotaram como premissa, as condigées necessarias
para um ambiente comercial, mas que permitisse também, uma diretriz conceitual de
as sensagdes. O espacgo de trabalho costuma ser o local onde as pessoas passam a
maior parte do seu dia, e, uma arquitetura de interiores equivocada pode ter conse-
quéncias diretas no desempenho do trabalho e sensagdes indesejadas podem com-
prometer em muito as relagdes e interagdes usuario-espago. Buscando conquistar va-

riadas sensacdes, foram langadas as seguintes estratégias:

» Amplitude :é algo desejado em ambientes de trabalho. Buscou-se uma
arquitetura com espagos mais amplos, mais integrados visual e espacialmente e que
pudessem explorar ao maximo de iluminagao para o devido conforto visual. Toda a
iluminacgéao foi pensada de forma a atender toda a necessidade de trabalho e seus

operadores , ou somente usudrios do ambiente.

* Permeabilidade visual: a separagao dos espagos com divisérias em vidro
duplo permite a desobstrugdo dos espagos e o ndo enclausuramento das atividades
exercidas, permitindo também a passagem de iluminagcdo aos espagos internos e a

relagéo visual entre todos os ambientes.

* Privacidade: é algo desejado em determinadas situagdes, para tanto as
divisérias em vidro possuem persianas em seu interior, para aguele momento em que
€ necessaria uma atividade de maior concentragao ou sigilo. Além das divisérias com
persianas foram também utilizadas divisérias sem vidro e divisérias

com tratamento acustico.

+ Flexibilidade: é algo desejado nos dias atuais em espacos corporativos.

O pé-direito permite o uso e instalagées das placas acusticas e correm livremente

Rua Dez 200 - Chacaras Sao Geraldo - Contagem — MG
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num entreforro versatil que permite facil manutengao e rearticulagdo das placas. Fle-
xibidade espacial também esta na pratica divisdo dos espagos com divisorias, que

permitem facil e agil alteragdo caso necessario.

« Uniformidade: esta presente na linguagem estética e arquitetdnica de
toda a arquitetura proposta. Tanto a comunicagao visual, quanto o layout especificado,
os materiais e revestimentos elencados trabalham de forma integrada a gerar uma
uniformidade de leitura estética do espago, seja reforgando as cores, seja numa lin-
guagem estética e conceitual que vem trazer uma linha mais contemporanea para os
galpdes. Uniformidade também presente quando os materiais buscam uma maior re-

lagao entre os espagos e andares, isso refor¢a a identidade do todo.

N&o apenas as sensagdes conduziram as estratégias arquitetdnicas ado-

tadas, mas, também questdes técnicas, construtivas e normativas:

* Racionalidade construtiva: a solugao arquitetdnica proposta evita gran-
des interferéncias estruturais no conjunto quando traz uma solugéo racional e otimi-
zada para a adequagdo dos sanitarios para atendimento tanto a demanda in-
terna,quanto as normas trabalhistas. Os sanitarios e a copa foram posicionados con-
forme prumadas hidraulicas pré-existentes, assim otimiza-se o fluxo hidrossanitario e

evitam-se complica¢des a integridade estrutural do edificio.

» Acessibilidade universal :seguinte a normativa de acessibilidade prevista
em Lei é respeito e inclusdo. Visando a inclusdo ha sanitarios acessiveis unissex e
em perfeita adequac¢ao as normas de acessibilidade. Além disso ndo haverao proble-
mas de circulagéo respeitando o direito de ir e vir, ndo serao verificados problemas
guanto ao atendimento em balcdes e haverao locais de espera adequados e confor-

taveis.

* Fluxo otimizado: foi obtido ao se posicionar espagos de atendimento a
publico externo mais préximos a recepgao, dotando as areas mais internas de um

acesso mais restrito aos funcionarios do conselho.

* Revestimentos de Piso: foram elencados tomando-se o carater corpora-
tivo do conselho, que demandam pisos resistentes a um alto fluxo de pessoas, que

precisam ter certa facilidade de limpeza, com resisténcia a abras&o por atrito e pela

Rua Dez,200 — Chéacaras S&o Geraldo - Contagem — MG
(31) 9.9570-8622 E-mail: contato@allengenhariaearquitetura.com.br
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incidéncia de materiais de limpeza com alto teor de abrasivos quimicos. No geral op-

tou-se por porcelanato e nos sanitarios.

- Rodapés: muitas vezes sao elementos obliterados das construgoes, po-
rém, sua presenca é essencial: rodapés evitam a quebra de revestimentos de parede
préximo ao piso, evitam capilaridade ascendente e preservam as paredes mais limpas
quando da lavagem e higienizagao dos pisos. No geral o rodapé de madeira se ade-
qua bem por questdes técnicas e estéticas, ja nos sanitarios o rodapé

sera conforme o piso.

Revestimentos das Paredes: projetadas consistem em variadas opgoes
dado que vieram em atendimento a distintas demandas técnicas e estéticas: Em
areas secas e ambientes de trabalho optou-se por pintura nas cores predominante-
mente por uma maior refletancia, foram utilizados esporadicamente por questbes es-

téticas. Nas areas molhadas porcelanatos e ceramicas nas cores branco e cinza.

O barracdo comercial tera uma area total de 900,00 m? subdivididos em 6
unidades de igual area (150,00 m?). Além da area total de 900,00 m? do barracéo
comercial, serdo construidos banheiros, central de gas e uma area de alimentagéo e

caixa d’agua.

Os banheiros deverao todos ter laje e cobertura em formato platibanda com
telhas de fibrocimento de 6 mm, pintura da area externa, revestimento com porcela-

nato na parte interna, e instalacédo de todos as lougas e metais para utilizagao.

A area de alimentagdo devera ser coberta com madeiras emparelhadas
para uso aparente e telhas do tipo portuguesa, com inclinagdo minima de 30%, além

de calhas e rufos.

O barracdo devera ser feito com estrutura pré-moldada de concreto ar-
mado, conforme projetos estruturais em anexo, e alvenaria de vedacgéo para fecha-
mento das paredes. A cobertura do galpdo comercial sera em estrutura metalica (vide
prancha 14 do projeto estrutural ). O fechamento lateral da estrutura metalica, bem
como o forro, serd em telhas galvalume com espessura de e= 0.50 mm. As telhas

dever&o ser pintadas de branco, para evitar absorg¢éo de calor.

Rua Dez 200 — Chéacaras Sao Geraldo - Contagem — MG
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O piso dos galpdes comerciais deverao ser polidos apos a concretagem. O
fck do concreto dos pisos deve ser minimo de 25 Mpa. As armaduras positivas e ne-

gativas dos pisos devera ser com fio 8 mm e trama de 30 x 30 cm.

No entorno do barracdo comercial, devera ser adotado calgada em con-
creto armado com espessura de 6 cm e as entradas de cada subunidade devera ter

uma rampa de acesso, conforme detalhado no projeto arquitetdnico.

Todas as paredes do barracdo e demais unidades deverao ser em alvena-
ria chapiscada com areia e cimento e rebocada com argamassa de cal, cimento e
areia. As paredes deverao ter altura de 4,0 m e fechamento em telha com 2,0 m,

perfazendo um total de 6,0 m altura conforme projetos.

Toda a execucgdo da obra deve obedecer os projetos complementares de-

senvolvidos e que seguem anexo a esse memorial.

Todas as paredes deverao ser pintadas até altura de 4 metros, bem como
todas as esquadrias pintadas em esmalte sintético. Devera ser instalada calha em
todo o perimetro do telhado e instalado rufo em todo o telhado com respectivas veda-
¢bes, nos pontos que se fizerem necessarios, além de contra rufos para evitar fissuras

de trabalhabilidade entre as paredes e telhado.

O muro nos fundos foi projetado com altura de 2,50 m. Ja o fechamento do
terreno, foi projetado com alambrado, com postes a cada 2,5 metros. Todo o detalha-
mento do alambrado, gradil, portdes de acesso, jardins, area permeavel, dentre ou-
tros, consta no projeto arquiteténico e devera obedecer ao disposto nesses documen-

tos.

Eventuais, esclarecimentos necessarios, devem ser tratados junto aos pro-

jetistas que desenvolveram os projetos.

Rua Dez,200 — Chéacaras Sao Geraldo - Contagem — MG
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5.1.SERVIGOS PRELIMINARES
5.1.1.1. PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA

Instalacdo de placa de identificagdo de obra conforme padréo para

obras publicas nas dimensdes de 3,0 x 2,0 m.

5.1.1.2. LOCAGAO DE CONTAINER

Trata-se da Locacéo de 04 containers (almoxarifado, escritério e sanitario)
por periodo de 5 meses, para guarda de ferramentas e materiais necessarios para o

desenvolvimento da obra, e uso da equipe de obra.

5.2.ELEMENTOS PRE MOLDADOS
5.2.1.1. FUNDAGAO

Os galpées serao construidos em elementos pré-moldados de concreto. A
fundagdo sera do tipo Sapata Isolada. O detalhamento com as dimensées,
caracteristicas técnicas e de armaduras para a construgdo desses elementos
encontra-se no projeto estrutural.

Devera ser realizado as escavagdes e posteriormente posicionado as
sapatas pré-moldadas.

5.2.1.2. PILARES E VIGAS

Os galpdes serao construidos em elementos pré-moldados de concreto.
Todas as pegas como pilares, vigas e consoles deverdo ser executadas fora do
canteiro de obras e transportadas para a montagem. Importante ressaltar a
importancia de um rigoroso controle tecnolégico para a resisténcia a compresséo do
concreto. O detalhamento com as dimensées, caracteristicas técnicas e de armaduras
para a construgao desses elementos encontra-se no projeto estrutural.
5.3.ELEMENTOS MOLDADOS IN LOCO

5.3.1.1. PISO DENTRO E NO ENTORNO DO GALPAO

O piso dos galpdes sera concretado no local com acabamento do tipo,
nivel 0. O detalhamento com as dimensdes, caracteristicas técnicas e de armaduras
para a construgao desses elementos encontra-se no projeto estrutural.

5.3.1.2. FUNDAGAO, PILARES, VIGAS E LAJES DOS BANHEIROS

Rua Dez,200 - Chacaras Sdo Geraldo - Contagem — MG
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A fundagao, pilares, vigas, lajes dos banheiros, e da torre da caixa d'agua
e das edificagdes localizadas nos fundos dos galpdes serdao executados com concreto
moldado no local. O detalhamento com as dimensodes, caracteristicas técnicas e de

armaduras para a construgao desses elementos encontra-se no projeto estrutural.

5.3.1.3. ALVENARIAS

Trata-se das alvenarias de fechamento das paredes dos galpdes, dos ba-
nheiros, reservatorio de agua e do muro de fechamento nos fundos do terreno. Todas

essas alvenarias deverao ser executadas com tijolo de vedacao de 14x19x29 cm.

5.3.1.4. REVESTIMENTOS DO GALPAO

Devera ser executado reboco nas paredes, emassamento e pintura interna
e externamente. O detalhamento com as dimensdes e caracteristicas técnicas para

execugao desses elementos encontra-se no projeto arquitetdénico.

5.3.1.5. REVESTIMENTOS DOS BANHEIROS

Devera ser executado embogo nas paredes internas e posterior assenta-
mento de ceramicas nas paredes e pisos. Nas paredes externas, devera ser execu-
tado reboco nas paredes, emassamento e pintura interna e externamente. O detalha-
mento com as dimensdes e caracteristicas técnicas para execucao desses elementos

encontra-se no projeto arquiteténico.

5.4. COBERTURA

A cobertura do galpao sera em estrutura metdlica com fechamento lateral
também em estrutura metalica em telhas galvalume com espessura de e= 0.50
mm. As telhas deverao ser pintadas de branco, para evitar absor¢ao de calor. O
detalhamento das estruturas metalicas e fechamentos, esta disposta no projeto

estrutural.

Rua Dez,200 - Chéacaras S&o Geraldo - Contagem — MG
(31) 9.9570-8622 E-mail: contato@allengenhariaearquitetura.com.br
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5.5.ESQUADRIAS

Serao instaladas portas, janelas e portdes em todos os ambientes
da construgdo. O detalhamento com as dimensdes e caracteristicas técnicas para

execugao desses elementos encontra-se no projeto arquiteténico.

5.6.INSTALAGOES ELETRICAS E DE SPDA

Todas as instalagdes elétricas e de SPDA para cada um dos ambi-
entes da construgcdo bem como o detalhamento com as dimensdes e caracteristicas

técnicas para execugao desses elementos encontra-se no projeto elétrico.

5.7.INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Todas as instalagbes hidrossanitarias para cada um dos ambientes
da construgao bem como o detalhamento com as dimensdes e caracteristicas técnicas

para execucgao desses elementos encontra-se no projeto hidrossanitario.

As instalagdes de agua fria contardo a alimentagéo da caixa de agua com
abastecimento pela concessionaria, e posteriormente ramais de alimentagao para os
ambientes. As instalagdes de gordura, esgoto e sabao, serdo destinadas para a fossa
séptica que sera instalada. As instalagdes pluviais serdo destinadas para a area dos

fundos da edificacao.

5.8.INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

Todas as de climatiza¢do para cada um dos ambientes da constru-
¢ao bem como o detalhamento com as dimensdes e caracteristicas técnicas para exe-

cugao desses elementos encontra-se no projeto de climatizagao.

5.9.INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

Deverao ser plantadas arbustos e vegetagao rasteira para compor o
paisagismo da constru¢do. O detalhamento com as dimensdes e caracteristicas téc-

nicas para execugao desses elementos encontra-se no arquiteténico.

Rua Dez,200 — Chacaras Sao Geraldo - Contagem — MG
(31) 9.9570-8622 E-mail: contato@allengenhariaearquitetura.com.br
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5.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Assim que finalizados todos os servigos listados anteriormente, devera ser
feita a limpeza dos locais de intervengdo, retirando todo os material excedente e
equipamentos utilizados na realizacdo das obras. Somente apds estas agdes, as
obras serdo tidas como finalizadas, mantendo-se todas as garantias legais de

qualidade e funcionamento.

5.11. CONDIGOES DE ENTREGA

A obra sera entregue em perfeitas e imediatas condi¢des de uso, isentas
de resquicios de obras, sujeiras e entulhos, apés a fiscalizagdo e aceite dos

responsaveis.

6. CONSIDERAGOES FINAIS

As informagdes contidas nesse memorial descritivo sdo validas somente
para a execugdo das obras supra identificadas e sdo baseadas em avaliagées,
analises e levantamentos feitos pelo responsavel técnico que assina esse documento.

E vedado o uso, citagio ou copia desse memorial descritivo sem a devida
autorizacao.

Caso seja necessario, esclarecimentos adicionais, pedimos entrar em

contato através de telefone ou email.

7. RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAGAO

Assinanie Diginal CLEBER LUCIANG

CLEBER DA SILVA DIAS 07872141671
DN:CN=CL:BLR LUCIANO DA

LUCIANO DA SILVA (IAS 07872141671
OU=Cantficado Pt A1
SILVA OlisPrasancrl
y QU=35670364000163 QU-AC
DIAS:0787214167 5o/, uupinvs omtcr erss
-I C-BR

Dara 21/06/2023 15 44 46 0300

Cleber Luciano da Silva Dias
CREA-MG: 130907/D

Rua Dez,200 — Chacaras S&o Geraldo - Contagem — MG
(31) 9.9570-8622 E-mail: contato@allengenhariaearquitetura.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Departamento de Obras

( Eapan

Obra: CONSTRUGAO DE UM BARRACAO COMERCIAL PRE MOLDADO
Local: Rua Jose Coutinho Bezarra 8/N, Nova Santa Barbara, PR.
Base CPOS n* 183 (sem Desonsrado) - SINAPI Janeiro/2023 (sem Desonerado) Data:  20/01/2023

vy 154 -3 5|  16.029,71
631,34 3.788,04 863,67 4.651,71
568,59 11.378,00 2.504,18 11.378,00
! _21.951,84] 118.231,82

1.051,84|  118.231,
369,85 1.991,88
21.581,89] 116.239.84

i | s SERVIGOS PRELIMINARES = ; i : i
02.08.020 |Placa de identificacdo para obra m?
02 02.150 l.cca ;30 de wnliinel tipo depdsito - drea minima de 13 80 m? unid.xmés

48,23 265,13

aVagio e carga mecanizada em solo ge categoria, em campo aberto m 11,67]
oncreto reparau na local, |: 0 MPa m* 18,50 416,14 7. 1.755,2 9453 8
TINFRAESTRUTURA T T BT T [ esisardsl 309,
07.01. 020 sCavagao e cargs mecam:ada emsolode 11 ca na, e campa aberta m? 6,50 11,67 758 17, 93,16
|_| 10.01.040 [Armadura em barra de ago CA-30 [A ou B = 500 MPa kg 1.756, 601 12,93 22.712,84 178,53 27.891,37)
|_| 09.01.030 [Forma em madelra comum para estrufura _m? 50, 196,53 17.766,31 4.080,72 817,03
11,01.130_|Concreto usinado, Tk = 25 ﬁF m* 16,501 02 240,33 2.106,80 347 13
T 17 ns 1E Plso com7e uadra Em con to E mples ccm controle d Tck= m m 90,00 635,88]  57.220,20| 1304826 0.277,46
13.02.150 Laje pré fabncada mista wgota prctendnda/lajola cerdmica - LP 12 (8+4) e capa com m 40,88 143,96 5.885,08 1.341,80 7.226,88
concreto de 25 MPa
Ry % i R o = 98 ST R 74| 14 ~ 80.2
14.04.210 [Alvenaria oco teramicn de ve agn. uso re 33 ae 14 cm 970,40/ 67,34 65.346,74 14.889,06 80.245 80/

N e

11.431,31 2.606,34 14.037 65

1.940,80/ ¥ 156, 25.620
18.11.052 Rgvesnmento em placa :erémlca gsrnaltadz, tipo monoporosa, retangular, assentado e m 185,00 13518 25.008,30 5.701,89 30.710,19
rejuntado com argamassa industrializada

33.10.020 |Tinta latex em mfsma;ra‘m' 24,76 48054, 10.856,36] _ 50.010,57]
32.17.030 [Impermeabil; em argamassa polimerica para umidade e agua de percolacao 11,51 528, 120,45 76
AR R O Ao e e e T b P T R Eon e Al 7536633

15.03.050 |Fornecimento e montagem de estrutura em , com pintura 17,17] 156.813, 35.753,50] 192.567 11
16.12.080 |Telhamento em cha 8 aco -pintada com epoxl e poliéster il trapezoidal, com 132.24] 1§.e&a 36.180,86] 194 BEB.BE

16.33.022 3, ruto, atins ei 3| alvanizada n' - corte
R T
25.01.050 |Caixilho em alummlo maxim-ar com V|dro linha comercial

25.01.530 |Caixilho em aluminio anodizado de correr, sob m 3 - bronze/preto

_

100,35 15.052 50 3.431.87 18.484 47
T e T i Sl i ] B A 5

o ol TR

8296 1.269,29 289,40]  1.556,69
557 16.364,70 3.731,1 20.085

CDH ;_' 25.02.2; ‘'orta em aluminio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto 594 74| 9.548, 50 2.177,29 11.726,79
4 CDH =_| 23.11.03 rta ra acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x cm 553,54 1.107,08 252 41 358,49/
1. CDHU_| 23.11.050 |Porta llsa para acabamento em verniz, com batente de madelra - 90 x 210 cm 586,02 1.172,04 267,23 .439,27]
.1.6 COHU 24.02.280 rta/portdo de correr em tela ondulada de alvanizado, sab medida 507,25 36. 00 B.327,02 44.849 02!
R I 4 5 A Ry I 125, N ;
Rl : ki _1.220,78]
6.1.1 cDHU | 41.20.080 Plafon pléstico e/ou PVC para acabamento de ponto de qu com soquete E-27 para IEmpada e 8,00 9,48 75,84 17,29 93,13
fluorescente compacta
6.1.2 coHu | 41.14.700 Luminaria retangular de sobrepor ou arandela tipo calha fechada com difusor para 1 o 4,00 229,57 918,28 200,37 112765
lampada ﬂuorescente tuhular de 28 W/54 W
T T T e B S S e
6.2.1 CDHU | 38.13.020 Eletroduto corrugado em polletlleno de alta densidade, DN: SO mm, com acessdrios - 300,00 14,36 4,308,00 082,22 5.290,22
CDHU_| 40.07.010 [Cabaem PVCde 4 x 2 unid 150,00 13,65 047,50 466,83 2.514,33
CDHU_|"40.07.040_|Caixa em PVC octogonal de 4 x4 unid__| 22000 18,12 886,40 908,90]  4.895,30
U_| 3819.220 etroduto de PVC corrugado flexivel refor adu, diametro externo de 32 mm m 150,00 18,23] 2.734,50 623,47 3,357,897
U_| 38.05.040 |Eletroduto galvanizado a quente conforme NBRE —3/4 - com acessbrios m 700,00 44 63| 31.241,00 7.122 95 38.363 85
U | 38.05.060 |Fletroduto galvanizado a quente conforme 1 - cbm acessorios m 250,00 49,57 12.382 50 2.825 45 15.217,99|
U | 38.05.120 [Eletroduto g I vanizado a quente conforme - com aces.saﬁus m 50,00 92 ‘MI 4.612,00 .051,54) 5.663,54
R B [Medicao istrib g ST - T B T PENEE 81l 7.775,19]
36.03.010 w 0t pa 100 x 560 ! Tmm, padrao cnn:ess-unérlas 7,00 301 E! 111,83 481,50 2.583,33
3?.03.200 Quadro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores 16 DIN Bolt-on - 150 A - unid 00] 558,01 558,01 127,23 685,24
) 13 0 |CQuadro de distrib o um\rersa de sobrepor, para |suntore§ & DIN 0 t -on-150A - unid 00 610,29 . 7 .
T [Entrada de Servigo R ik B EOEE R N s 330,18
42.05.310 [Caixa de inspecao do terra iindrica em PVC |du lﬁmetm de 300 mm - h= 25-5 mm unid 2,00 33,33 66,66 15,20 81,8
42.05.200 |Haste de aterramento Je 5/8" X 24 m . unid 2,00 128,68 257,36, 58,8 316
60.20.040 |Isolador roldana em porcelana de ?2 X 72 mm unid 1,00 14,54 14,54 332 17,86
68.01 soo Poste de concreto cl :%‘a T unid 156629 1.566,29) 357,11 1.923 4
julos & Acabamentos B i e e T ik e,
40 05. 020 aca ] 17,00 22 87| 388,79 88,64 477,43
40.04.450 |Tomada 2P+T de 0V, completa ¢ T 10200 24 45 2. 3. 6
ik _|Cabo Unipolar _ ; L T ; BN RESTRERT I o A B ol
39.02.010 [Cabo de cobre de {4 m 1.250, 333 4.162,50| 948 05 .111,55]
39.21.140 i J B/ 1RV 3 RS0°C _m 30,00} 290,68| 720, 188825 10.708,65
J | 39.02.016 d C m 650,00 43 .795 6372 432 26
38.02.020 m 923 2.034,56 10.958 06
7. CDH U 3? 13, E i isjuntor rmoma n |cu unipolar 0V, corrente de unid 25,00 30,29| 757 25| 172,65 929,90
7 CDHU | 37.13. Disjuntor termomagnetico, unipolar 0V, carrente de unid 18,00} 9 ?Sl 15, 163,13 878,63
7 COHU | 37,13,?00 Disjuntor serie universal, em caixa moldada, Lermica @ magnetico T1xos, bipolar 4807600 V, unid 1,00 6?2,§3_| 674 153,36 825
7. CDHU | 37.24.042 |Dispositiva de protecan contra surto, 1 polo, supartabilidade <= 4 kv, Un ate 240V/415V, unid 4,00 643,37 257348 586,75 3.160,23




U | 42.05.310 [Caixa de inspe 0 terra cill rlﬁem P\l' i i etro e mm - h= mm unid 3333 199,98 45,60 245558!
U_| 42.05.300 |Tam ra caixa de inspegso cilindrica, ago galvaniza unid (i) 46,5 279,00 63,61 342 61
U_| 42.05.190 [Haste de aterramento de 3/4"x3m unid 1 208,63 2.503,56 3.074,37,
U | 42.01.040 |Captor t ranklin, h= mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado uni 00} 87,19 697,52 856,55
: 42.01.096 [Captor tipo terminal acreo, h= mm, diametra de 3/8" galvanizai cah:ga unid 21,48 386 64 474,79
U_| 42.04 12 astro simples galvanizado de diametro 2 m 24,00 - 9691 2.325.84 2.856,13
U_| 30.04.050 |Cabo de cobre nu, témpera male, classe Z, de 16 mm* m 20,00 7,04 340,60 418,50
LU | 39.04.070 |Cabo de cobre nu, témpera male, classe 2, de 35 mm* m 170,00| 7,29 5.330,30 7.784 66
U_| 39.04.090_|Cabo de cobre nu, tempera male, classe 2, e 50 mm® m 170,00 4,72 9.302,40 11.423 35
onector com rabicho e porca em atdo para cabo de 16 a 35 mm® unid 18,00 19,34 348,12 4274

RSN 2 e REEE 19.184,60

2 i F : 11.649,13

ntrada completa ela 486,26 2.162,87]  11.649.13

ERSES TR TN R o Bl TR i v

46.02.010 Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto sérle normal, DN= 40 mm, = 100,00 3277 3.277.00 74718 4.024,16

inclusive conexdes

722 cPHU | 46.02.008 Tubo de.PVC r!gldo PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada ‘R, DN= m 150,00 48,33 7.249.50 1.652,89 £.602,39)
50 mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,

723 CDHU | 46.02.070 i m 150,001 71,18 10.674,00] 243387 13.107 67
DN= 100 mm, inclusive conexdes
T S R e al T %,

7.34 CDHU | 49.08.250 Caixa de arela em PVC, didmetro nominal de 100 mm unid 2,00 460,23 920,46 200,85 1.130,32

7.32 COHU | 49.04.010 o0 coco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha unid 8,00 71,48 571,84 130,38 702,22

7.3.3 CDHU | 46.05.030 Tubo PVC rigido, tipo Caletor Esgoto, junta etdstica, DN= 100 mm, inclusive conexdes m 50,00 45'62_ 2.281,00 520,07 2.801,07

7.3.4 CDHU | 46.05.040 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta eldstica, DN= 150 mm, inclusive conexdes m 150,00 79,52 11.928,00 2.719,58 14.647,59

7.3.5 CDHU | 46.05.050 Tubo PVC rigido, tipo Caletar Esgoto, junta eldstica, DN= 200 mm, inclusive conex3es o 50,00 130,68 6.534,00 1.489,75 8.023,75)

7235 CDHU | 46.05.050 |3, pyc ri ndo, tipo Coletar Esgoto, junta eldstica, DN= 200 mm, mc!uswe conexoes L) i 13.088,00 2:679,50 16.047,50

4 SR ria E S S Ay 7 i bt iy e A ,07]

CDHU | 44, ga 210 |Ducha cromads siFnpl oS unid 5,00 78,72 472,32 107,69 580,01 B

CDHU_| 30.08.040 Lavabéno e louca para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida unid 4,00 1254,09 5.016,36 1.143,7 6.160,09

CDOHU | 47.02.110_|Registro de pressdo em latdo fundido cromade com canopla, DN= 3/4" - fin aes pecial unid 12,00 sz.ﬁl 1.112,88 253,74] 1.366,62

CDHU | 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido sem acabamento, DN= 1/2 unid 00 42,66 87,54 471,48

5 COHU 44.01.800 [Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - b litros <] 00 595,95 815,26 4.380,96

B CDHU 30.01.010_|Barra de apoio reta, para pessoas com mabilidade reduzida, em tuba de ago inoxidavel ge 1 m AL 217,97 447 27 2.409,00

7 CDHU | 44.20.280 |Tampa de plastico para bacia sanitaria unid 00) 53,26 286,84

8 CDHU_| 44.03.050 |Dispenser papel higiénico em ABS para rolda 300 / 600 m, com visor unid , 00| 111,05 588,13

CDHU _| 44.03.010 |Dispenser toalheira em ABS e palicarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca unid 03] 109,48 589,66

COHU_| 44 03.130 [Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 m| unid ¥ 18,59} 105,53

CDHU_| 47.02.020 |Registro de gaveta em latao fundido cromado com canopla, DN= 3/4 - linha especial unid. 00, 66,34 357,31

y HU_| 46.01.020 |Tubo de PVC rlgido soldavel marrom, DN=25 mm, {3/4'), Inclusive conexBes m 300, 1032,30] __10.407,30

CDHU | 48.02.205 |Reservatorio em polletileno com tampa de encalxar - capacidade de 3.000 litros unid 00| 35 263,949

4 COHU 44,03,720 [Torneira de mesa para lavatorio, acionamento hidromecanico com alavanca, registro unid 00 565 94 .048,14

CDOHU 44.20.100 |Engate flexivel metalico DN= Tﬂ unid 8,00 73,32 304,92

U_| 48.05.020 |Tornelra de bola, DN= 1 unid 1,00 25,90 139,49

st 3 : H

40.14.010 [Fossa s Ca camara unica com angis pré-moeldados em concreto, diametro externo de i % 3584, 3. 70 817,31 4.402,01

49.14.071 |lampao pre-moldado de concreto arm ra sumidouro com diametro externc de 616,73 1406 757,34

§.1,1 CDHU : .;3.07.360 T condicionado a rig, 45.04'5 SE

i ol St o S T T S T T4/

_p_n» U 4.01.020 |Limpeza e regularizagao de areas FER mamm.o ardins ecamelrns} 6.34400] 34.173,89

2 CDHU 14.02.020 |Plantio de grama atatars em placas (pragas e areas abertas, 1.001,95| 5,306 48

CDHU 4.03.020 sto Azalea - h= 0, m 180,70 271,48 1.462 18

| 94 CDHU 4.05. nao ambrado em téla de aco galvanizado de I, montantes metalicos & arame far ado, ate 168,72 17.822 47|

10.1 CDHU | 55, 01 20 leEza inal da obra

Cleber L. S. Dias
CREA MG114554/D
0U=15670364000163, OU=AC
SOLUTI Mutipia v5, O=ICP-Brasil,
CeBR
Dala:04/07/2023 17:32:51 -03:00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Departamento de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

Obra: CONSTRUGAO DE UM BARRACAO COMERCIAL PRE MOLDADO

Local: Rua Jose Coutinho Bezerra S/N, Nova Santa Barbara, PR.

1° Més

2° Més

4° Més

5° Més

6° Més

Total

30 dias

30 dias

30 dias

30 dias

30 dias

Servicos

30 00%

‘_""1'"1" —

J ..Jl
20, 00% 25,00 A, 25,00% 20 00% 10,00% _
i-u-- ok

R$ 16.029,71
R$ 118.231,82
RS 318.987,35
R$ 405.920,44
R$ 81.029,11
R$ 154.088,92

RS 119.184,60

- ' ; RS 48.046,36
_—— —_ 100,00%
T T RS 137.023,74
_ — : - RS 14.404,44
Total RS 104.075,93] RS 202.812,36] 268,191 44 RS 303.324,53| RS 300.194,66] RS 219.347,58] RS 1.412.946,49
Curva Financeira 7.37% 14,35% 20,04% 21,47% 21,25% 15,52% 100,00%
RS 400.000,00
Cleber L. S. Dias RS 300.000,00 ¢ \
R$ 200.000,00 |
CREA MG130907/D RS 100.000,00
$,000 $ 1,000 $ 3,000 $ 4,000 $ 5,000 $6,000 $7,000

$2,000

__ Assnante Digial: CLEBER LUCIAND
1 TDASILVA DIAS:07872141671

LUCIANO D | el
SILVA BRSO e .
DIAS: 078721% e e

1 8

CLEBER.

C=BR
Data:04/07/2023 17:35:15 .03.00
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DISCRIMINAGAO DAS

PARCELAS

BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)

CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

ISs @
MATERIAL

4%

(&)]

DIFERENCIADO
SERVICO

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAGAO - OBRAS DE EDIFICACAO

10

TERCEIRIZADO ¥

CUSTO DIRETO cD 100% 100% 100% 100% 100% |  100% |

[ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,89% 4,89% 4,89% 4,89% 3,15% 3,00% co |

LUCRO BRUTO L [ 7.40% 7,40% 7,40% 7,40% 4,94% 6,16% co |

DESPESAS FINANCEIRAS DF | 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% ch |
|

:FSGC%ROS' GARANTIASIE 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 1,30% 1,77% co |

SEGUROS + GARANTIAS s 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,53% 0,80% T co

RISCO(*) R 1.27% 1.27% 1,27% 1,27% 0,77% 0,97% cD

TRIBUTOS I 4,65% 5,15% 5,65% 6,15% 3,65% 6,15% PV

1SS ISs®@ 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% : 2,50% PV

PIS PIS | 085% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV

COFINS 5 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV

\CPRB INSS : - : S = | 5 PV

(A+(AC+S+G+R)x(1+DF)x (1+L)
FORMULA DO BDI

- (1-(1+CPRB))

i BDI (NUMERADOR)|  15,25% 15,25% 15,25% 15,25% 9,76% 11,38%

' BD! (DENOMINADOR)| 95.35% 94,85% 94,35% 93,85% 96,35% 93,85%

. BDI 20,07% 21,51% 22,15% 22,80% 13,92% 18,68%

OBSERVAGOES
M gIGLA.

(@ QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAGAO DO MUNICIPIO. NO REFERIDO ACORDAO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE

INCIDENCIA DO ISS EM 50% DO PRECO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
‘mBDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS

|ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAGAOC ETC.

“)BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVICOS TERCEIRIZADOS.

) INCIDENCIA.

CLEBER

LUCIANO DA

SILVA

DIAS:07872141

Assnante Dighat CLEBER LUCIANO
DA SILVA DIAS:07872141671
DN;CN=CLEBER LUCIAND DA
SILVA DIAS-07872141671,
DUsCerificada PF A1,
OU=Presencial,

71 OU=35670364000163. OU=AC

~ SOLUTI Mulupla v5, O=ICP-Brasil,
C=8R

- Data:04/07/2023 17:34:37 -03:00
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N° MG20231818112

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_M G il ART OBRA / SERVICO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsével Técnl

INICIAL

CLEBER LUCIANO DA SILVA DIAS

Titulo profissional: ENGENHEIRO DE PRODUGAQ, ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1408891182

Registro: MG0000130907D MG

Empresa contratada: EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA Registro Nacional:  0001120670-MG
2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA CPF/CNPJ: 95.561.080/0001-60

RUA WALFREDO BITTENCOURT Neo: 222

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA SANTA BARBARA

Contrato: 76/2022
Valor: R$ 13.490,00
Agdo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

UF: PR CEP: 86250000

Celebrado em: 17/11/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Direlto Publico

SAPATAS ISOLADAS

RUA WALFREDO BITTENCOURT N°: 222

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA SANTA BARBARA UF: PR CEP: 86250000

Data de Inicio: 21/11/2022 Previs8o de término: 24/02/2023 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: COMERCIAL Cédigo: Ndo Especlficado

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA CPF/CNPJ: 95.561.080/0001-60

4. Atlvidade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
81 - Projeto Arquiteténico > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.4 - 945,46 m?
EM MATERIAIS MISTOS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 945,46 m?
DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA 945,46 m?
DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 945,46 m?
INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 945,46 m?
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
80 - Projeto > CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.5 - DE 945,46 m?
LIGAGAQ INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
80 - Projeto > CONSTRUGAOQ CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.6 - DE POGO 945,46 m?
DE INFILTRAGAQ
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 945,46 m?
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE TUBULAGAO PARA 945,46 m?
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS 945,46 m?
ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 945,46 m?
> #1.6.6 - DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
80 - Projeto > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIOS E CATASTROFES > 945,46 m?
ESPECIFICAGOES DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAGOES DE
PROTEGAOQ E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 945,46 m?
#2.2.1.1 - PARA EDIFICAGAO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 945,46 m?
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM 945,46 m?

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-mg sitac.com.br/publico/, com a chave: 9D4Ab

Impresso em: 31/01/2023 as 22:46:33 por: , ip: 200.25.56.70
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INICIAL

80 - Projeto > MECANICA > INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES 945,46 m?
DA ENGENHARIA MECANICA: MECANICOS, ELETROMECANICOS, MAGNETICOS, OPTICOS >
DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.2 - EM TUBULAGOES/DUTOS
35 - Elaborago de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 945,46 m?
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 945,46 m?
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 945,46 m?
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 945,46 m?
#1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 945,46 m?
#1.4.4 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS > 945,46 m?
#1.4.5 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 945,46 m?
#1.4.6 - DE POGO DE INFILTRAGAO
35 - Elaboragio de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 945,46 m?
INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 945,46 m?
TUBULAGAO PARA INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.2.2 - PARA FINS
COMERCIAIS
35 - Elaboragao de orgamento > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA 945,46 m?
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
35 - Elaboragdo de or¢amento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES DE PREVENGAO E 945,46 m?
COMBATE A INCENDIO > #1.6.6 - DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
35 - Elaboragdo de orgamento > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIOS E 945,46 m?
CATASTROFES > ESPECIFICACOES DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO > #43.1.1 - DE
ESPECIFICAGOES DE PROTEGAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
35 - Elaborago de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 945,46 m?
METALICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAGAO
35 - Elaboragdo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 945,46 m?
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS 945,46 m?
>#2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS
35 - Elaboragdo de orgamento > MECANICA > INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E 945,46 m?
COMPONENTES DA ENGENHARIA MECANICA: MECANICOS, ELETROMECANICOS,
MAGNETICOS, OPTICOS > DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.2 - EM
TUBULAGOES/DUTOS

15 - Elaboragédo em BIM Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 945,46 m?
DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA 945,46 m?
DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 945,46 mz
INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.6 - DE POGO 945,46 m?
DE INFILTRAGAO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.5 - DE 945,46 m2
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.44 - DE 945,46 m?
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 945,46 m?
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE TUBULAGAO PARA 945,46 m?
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 945,46 m?

ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 945,46 m?
> #1.6.6 - DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

A autenticidede desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9D4Ab
Impresso em: 31/01/2023 as 22:46:33 por: , ip: 200.25.56.70
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80 - Projeto > SISTEMAS DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIOS E CATASTROFES > 945,46 m?
ESPECIFICAGOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAGOES DE
PROTEGAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM 945,46 m?
SAPATAS ISOLADAS
80 - Projeto > MECANICA > INSTALACOES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES 945,46 m?

DA ENGENHARIA MECANICA: MECANICOS, ELETROMECANICOS, MAGNETICOS, OPTICOS >
DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.2 - EM TUBULAGOES/DUTOS

81 - Projeto Arquitetonico > CONSTRU(;AO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAOQ > #1.1.1.4 - 945,46 m?
EM MATERIAIS MISTOS

Apbs a conclusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
REF. A RT DO OBEJETO DE CONTRATO 76/2022, DO PE 22/2022.

6. Declaragdes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- A Resolugdo n° 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e servigos que sera obrigatério para a emissao de Certidao de Acervo Técnico - CAT
aos responsdveis pela execugao e fiscalizagdo de obras iniciadas a partir de 1° de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litiglo orlginado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execugéo, serd resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Camara de Mediagdo e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lel Geral de Protegéo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitagdo serdo utilizados conforme a Polltica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se & disposig&o no seguinte enderego eletrdnico: https://www.crea-mg.org.britransparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FISICA, declaro que informel ao CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emiss&o desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e enderego. Por fim, declaro que
estou ciente que & proibida a inser¢ao de qualquer dado pessoal no campo "observagao” da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteg3o de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que

nao posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do{a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever
legal.

7. Entidade de Classe o, CIERER | IIC.
) N, = ¢ 1cian DA SILVA
IMEC - Instituto Mineiro de Engenharia Civil Engo @w;u;a’a DiAS 07872141 67T 2
8. Assinaturas CREA-MY 130907/
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima CLEBER LUCIANO DA SILVA DIAS - CPF: 078.721.416-71
Contagem, 31 de Janeiro de 2023
Local data - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - CNPJ: 95.561.080/0001-60

9. Informacdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovagio de quitagéo

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 31/01/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 8600782886

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htlps://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9D4Ab
Impresso em: 31/01/2023 as 22:46:34 por: , ip: 200.25.56.70
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PREFEITURA MUNICIPAL

%/ NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA
Nova Santa Barbara, 17/07/2023.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitagoes

Encaminho ao Setor de Licitagdo a correspondéncia expedida
pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social, do Trabalho e Geragédo de
Empregos, solicitando a contratagdo de empresa especializada para construgéo de
um barracdo comercial, com area total de 900 m?, para que sejam tomadas todas as
providéncias necessarias para abertura de procedimento licitatério.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222, Centro, ® 43. 3266.8100, IX - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Parana



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA N° 093/2023

Nova Santa Barbara, 17/07/2023.

De: Setor de Licitagoes
Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratagao de empresa especializada para construgio de um
barracio comercial, com area total de 900 m2.

Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, a
atualizagdo da dotagdo orcamentéaria informada para a contratagdo de empresa
especializada para construgdo de um barracdo comercial, com area total de 900 m?,
num valor maximo previsto de R$ 1.412.946,49 (um milh&o, quatrocentos e doze mil,
novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Conforme
informado pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social, do Trabalho e Geragao
de Empregos, as despesas serao custeadas com recursos das fontes livre, 504 e
TSN

Sendo o que se apresenta para 0 momento.

Atenciosamente,

itk dos Santos
Setor de Licitagbes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X< - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Parana - & - E-mail — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Barbara, 17 de julho de 2023.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitagao

ASSUNTO: Dotagao orgamentaria

N~
Venho por meio desta, em resposta a Correspondéncia Interna n° 092/2023 que
solicita Dotagdbes Orgamentarias para a contratagdo de empresa especializada para
construgao de um barracao comercial, com area de 900m?, encaminhar relatorio anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento,
Atenciosamente,
\/v N LTS
-t I!’A’l}rh ‘de Souza Cafnpos Almeida

Contadora

7| /,./)

Recebido por: W ( yy IL@/ a1}

Nome AsSinatura data

Rua Walfredo Bittencourt de Moares n°® 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana




(
Municipio de Nova Santa Barbara - 2023

=ty
% “'1: Saldo das contas de despesa
‘i'
Mt

~ Calculado em: 17/07/2023
- i
Pagina:1
Orga0/ Unidade / Projeto ou Atividade / Corta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRAO/ ORIG/ APL/ DES/ DET ) Valor autorizado Valor atualizado  Liquido emperhado Saldo atual

1304 R4 202 Manuteng3o do Departamento de Trabaiho e Geragdo de Empregos. 200 1.413.002,00 0,00 1.413.002,00

4490510000 OBRAS E INSTALAGOES :
0350  E 00000 000007000 Recirsos Ordindrios (Lives) 200 20 0,00 2,00
03550  EA 00000 0000O1O7/00M00 Recursos Ordindrios (Lives) 000 1.015357,12 000 1.015357,12
0351  E 00504 OSOAI9990NM0 Outrcs Royalties e Campensagdes Financeiras e Patiimoniais no Previdencidrias 000 23000000 000 230,000,00
03551  EA 00504 0504999300400 Ourcs Royalties e Campensagdes Financeiras e Patrimonials ndo Previdencidrias 0,00 17.160.97 0,00 1716097
0352  E 00757 101514990000  Cessio Onerosa- Pré-Sal - Lei rf 138852019 000 0,00 0,00 0,00
03552  EA 00757 1015149900000 Cessio Onerosa- Pré-Sal - Lei rf 13.8852019 000 150.481,91 0,00 150.481,01
Total Geral 2,00 1.413.002,00 0,00 1.413.002,00

Critérios de selegao:
Daa do calcula: 17/07/2023
Contas de despesa: 3550, 3551, 3552

)
(Gf)

Emitido por: Lawrita de Souza Campos Almeida, na versao: 5532 m 17/07/2023 10:21.02

E - Grupo da fonte do exercicio/ EA - Grupo da forte de exercicios anteriores



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

')
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitagao
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Barbara, 17/07/2023.

Prezada Senhora,

Em atencgao a correspondéncia expedida pela Secretaria Municipal
de Assisténcia Social, do Trabalho e Geragdo de Empregos, solicitando a
contratacdo de empresa especializada para constru¢do de um barracao comercial,
com area total de 900 m?, num valor maximo previsto de R$ 1.412.946,49 (um
milhdo, quatrocentos e doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e
nove centavos), sendo que foi informado pela Divisdo de Contabilidade da existéncia
da previsao orgamentaria.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer juridico acerca da modalidade de licitagdo a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para 0 momento.

Alenciosamente,

Elaine Cri dos Santos

Setor de Licitagbes

Rua Walfredo Bittencourt dec Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.° 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Parana



PREFEITURA MUNICIPAL

' NOVA SANTA BARBARA

3 1) S & 1

PARECER JURIDICO

Assunto: Contratacéao de empresa especializada para construgéao de

barracao industrial.

Solicitante: Setor de Licitacao.

Trata-se o presente expediente de solicitagado do Setor de Licitagao,
visando manifestacdo desta Procuradoria Juridica, quanto a
modalidade licitatorio a ser adotada para contratacao de empresa
especializada para construgdo de barracao industrial, tudo
conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social

e Geracao de Empregos.

Em linhas gerais, para que a Administragao proceda a compra ou
contratacao de servicos, ha a necessidade de prévia licitacéo, a qual
foi modernamente consagrada na Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil de 1988 no art. 37, XXI, que diz que
“ressalvados os casos especificados na legislagcao, as obras,
servicos, compras e alienacdées serdo contratados mediante
processo de licitagdo publica...”. Corroborando com isso, o

Congresso Nacional elaborou a Lei 8.666 /93, mais conhecida como

Lei de Licitacoes.

O pregdo € uma modalidade bastante utilizada atualmente, pois as
vantagens de sua utilizacdo sdo enormes, principalmente pelo fato
de sua ampla publicidade atrair inumeros licitantes, o que nao

ocorre, em outras modalidades. Com o pregio, os licitantes tém a



oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao final, vence o que

conseguir cotar o menor prego.

A tomada de pregos sera utilizada: para licitagbes de obras e
servicos de engenharia, quando o valor estimado da contratacgéao
nao for superior a R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil

reais).

O conceito legal de tomada de precos informa que: “é¢ a modalidade
de licitacdo entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,

observada a necessaria qualificagao”. (Art. 22, § 2°, Lei 8.666/93).

A nova Lei de Licitagées, Lei n°® 14.133/2021, art. 6° inciso:
XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacao para contratacao
de bens e servicos especiais € de obras e servicos comuns e

especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:
a) menor precgo;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;

c) técnica e preco;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;

Art. 29. A concorréncia € o pregao seguem o rito procedimental

comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregao

sempre que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade
que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificagdes usuais de mercado.

Co
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Paragrafo tinico. O pregao nao se aplica as contratagoes de servigos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual
e de obras e servicos de engenharia, exceto os servigos de
engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art.

6° desta Lei.

Abstendo da apreciacao dos aspectos inerentes a conveniéncia e
oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento
a Autoridade Superior para decisao sobre adocao da modalidade
Tomada de Prego, nos termos da Lei n° 8.666/93, ou pela

modalidade Concorréncia, caso defina pela Lei n® 14.133/21.

Nova Santa Barbara, 17 de julho de 2023.

(4,

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Juridica

oD
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Estado do Parana

CORRESPONDENCIA INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitacdes

Tendo em vista, as informag¢des, bem como,
considerando o Parecer Juridico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitagcdo sob a modalidade de TOMADA DE PRECO n° 3/2023, que tem por
objeto a contratacdo de empresa especializada para construgao de barracao
comercial pré moldado, normatizacdo de procedimentos administrativos,
consultas, e em todos os demais assuntos correlatos a area, nos termos da
Lei n° 8666 de 21 de junho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria n® 014/2022, designando os
membros da Comissdo de Licitagdo. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitacdo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de licitagdo para as providencias
necessarias.

Nova Santa Barbafa, 19/07/2023.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, ‘® 43. 3266.8100, BX - 86.250-000 — Nova Santa Barbara,
Parand - www.nsb.pr.gov.br
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ESTADO DO PARANA

PORTARIA N° 014/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, resolve, no
uso de suas atribuigdes legais:

NOMEAR

Art.1° - Os servidores abaixo relacionados para integrar a Comisséo de
Licita¢des, durante o exercicio de 2022 sem prejuizo de suas atribuigdes normais, composta
pelos seguintes membros:

Presidente — Polliny Simere Sotto

Membro — Luiz Flavio dos Santos

Membro — Patricia de Souza dos Anjos Siqueira
Suplente - Ademar Fran¢a Baptista

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposi¢des
em contrario.

Nova Santa Barbara, 23 de fevereiro de 2022,

CLAUDEMIR VALERIO X

A 0o miMGE (LI b Astetirs S s e P v

n;p:;lnrwo guvbrfasainador gyt e FHIRPRO

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, & 43. 3266.8100, BX - 86.250-000 — Nova Santa
Barbara, Parana - H - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br — Site — www.nsb.pr.gov.br
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitagdes
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Barbara, 19/07/2023.

Prezada Senhora,

Solicito analise juridica do edital e minuta do contrato da
Tomada de Pregos n° 3/2023, cujo objeto é a contratagdo de empresa especializada
para construcao de barracao comercial pré moldado, em atendimento ao disposto no
paragrafo Unico, art. 38, da Lei n° 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para 0 momento.

Elaine Cristin itlkkdos Santos
Setor de Licitagdes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, ® 43. 3266.8100 X< - 86.250-000 — Nova Santa Bérbara,
Parand - & - E-mails — licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Tomada de Prego n2 3/2023

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para construgdo de

barracao pré moldado.

Origem: Setor de Licitagdes

PARECER JURIDICO

Submete-se novamente a apreciagdo desta Procuradoria Juridica, edital do
processo licitatério tomada de prego n2 3/2023, o qual tem por objeto a
contratagdo de empresa especializada para constru¢ao de barracao pré

moldado.

Os requisitos a serem observados na fase preparatoria da licitagao foram

estabelecidos nos arts. 72 e seguintes da Lei n? 8.666/93, que assim

dispde:

Art. 72 As licitagBGes para a execugao de obras e para a prestagdo de
servigos obedecerao ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte

seqliéncia:
| - projeto basico;
Il - projeto executivo;
Il - execugdo das obras e servigos.

§ 22 As obras e os servigos somente poderdo ser licitados quando:
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| - houver projeto basico aprovado pela autoridade competente e
disponivel para exame dos interessados em participar do processo

licitatorio;

Il - existir orcamento detalhado em planilhas que expressem a

composi¢do de todos os seus custos unitarios;

Il - houver previsdao de recursos or¢camentarios que assegurem O
pagamento das obrigacSes decorrentes de obras ou servigos a serem
executadas no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo

cronograma,

IV-o produto dela esperado estiver contemplado nas metas

estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituicao

Federal, quando for o caso.

§ 32 E vedado incluir no objeto da licitagdo a obten¢do de recursos
financeiros para sua execucdo, qualquer que seja a sua origem, exceto nos
casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de

concessdo, nos termos da legislacdo especifica.

§4° E vedada, ainda, a inclusio, no objeto da licitagdo, de
fornecimento de materiais e servigos sem previsdo de quantidades ou
cujos quantitativos ndo correspondam as previsdes reais do projeto basico

ou executivo.

§5° E vedada a realizagdo de licitagdo cujo objeto inclua bens e
servigos sem similaridade ou de marcas, caracteristicas e especificagdes

exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificavel, ou ainda
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guando o fornecimento de tais materiais e servigos for feito sob o regime

de administracdo contratada, previsto e discriminado no ato convocatoério.

§ 62 A infringéncia do disposto neste artigo implica a nulidade dos
atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha

dado causa.

Observa-se que a planilha de composicdo de custos, bem como o
cronograma de execug¢do estdo juntos ao edital convocatério, cumprindo a

legislagao de regéncia.

Ha previsdao de recursos orcamentarios para fazer frente a despesa

pretendida.

Assim, tendo em vista a obediéncia aos dispositivos legais vigentes, se
encontra o edital convocatério, bem como a minuta do contrato aprovada

por esta Procuradoria Juridica.

Registro, por fim, que a analise consignada neste parecer se ateve as
questdes juridicas observadas na instrugdo processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do pardgrafo Unico do art. 38 da Lei n? 8.666/93.

N3do se incluem no ambito de andlise da Procuradoria os elementos
técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou
orgamentaria, cuja exatiddo devera ser verificada pelos setores
responsaveis e autoridade competente pela Administracdo Direta

Municipal.

E o parecer.



5 PREFEITURA MUNICIPAL 36

' NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Barbara, 19 de julho de 2023.

Carmen .Cortez Wilcken

Procuradoria Juridica
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AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECO n° 3/2023.
Processo Administrativo n°® 45/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BARBARA, ESTADO DO PARANA, através da
Comissdo Permanente de Licitagédo, torna Publico que
fara realizar no dia 10/08/2023, as 14h00min, na sede da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, sito a
Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222, Bairro Centro,
nesta cidade, licitagdo na modalidade TOMADA DE
PRECO, do MENOR PRECO GLOBAL, conforme se
especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
Dia 10/08/2023 as 14h00min.

OBJETO - Contratagio de empresa especializada para constru¢gdo de barracdo
comercial pré moldado.

VALOR MAXIMO - R$ 1.412.946,49 (um milhdo, quatrocentos e doze mil,
novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

O EDITAL COMPLETO, seus respectivos projetos, memoriais e anexos, podera ser
retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, Setor de Licitagdes, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222 — Centro, Nova Santa Barbara — PR, ou ainda
ser solicitado pelo telefone 43-3266-8114 ou “e-mail”’ licitacao@nsb.pr.gov.br ou
através do site www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Barbara, 21 de julho de 2023.

Cﬁ;y}m \M@%
Polliny Simere Sotto

Presidente da Comisséo de Licitagdo
Portaria n° 014/2022

i

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - ®(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br - Nova Santa Barbara — Parana
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TOMADE DE PRECO N° 3/2023

Processo Administrativo n.° 45/2023

Senhor licitante:

Visando possivel comunicagido futura entre o Municipio de Nova Santa Barbara e a sua
empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setor de Licitagdes por meio do e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicacdo de possiveis retificagées ocorridas no instrumento convocatério ou outras
informagodes adicionais pertinentes ao certame licitatorio.

7 ')“
| < :
( st 2minl \ﬁ@

Pol iny Simere Sotto
Presidente da Comissao de Licitagao
Portaria n°® 014/2022

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs n® 222, Ceniro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parana —
www.nsb.pr.gov.br
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TOMADE DE PRECO N° 3/2023

Processo Administrativo n.° 45/2023

Objeto: Contratagdao de empresa especializada para construgdao de barracio comercial pré
moldado.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razio social, CNPJ e enderego completo), retirou este Edital de Licitagao e deseja
ser informada de qualquer alteragdo pelo e-mail ou
pelo tel/ fax:

, a0S / /2023.

Carimbo Padronizado da Empresa

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ri° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parana —
www.nsb.pr.gov.br
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EDITAL DE TOMADE DE PREGO N° 3/2023

Processo Administrativo n.° 45/2023

Objeto: Contratagdao de empresa especializada para construgdao de
barracao comercial pré moldado.

Entrega dos Envelopes: Até as 12h30min do dia 10/08/2023. Setor de
Licitacbes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara — PR, Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222 — Centro, Nova Santa Barbara - PR.

Abertura dos Envelopes: No prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Barbara, Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n° 222 —.Centro, Nova Santa
Barbara - PR, as 14h00min do dia 10/08/2023.

O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANA, em
atendimento a solicitagdo da Secretaria Municipal de Assisténcia Social do Trabalho e Geragao de
Empregos, através da presente licitagdo, na modalidade TOMADA DE PREGO, consoante a Lei
Federal n° 8666/93 e posteriores alteragdes, tem a finalidade de receber propostas para a
contratacéo, sob regime de EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, do tipo menor prego, do objeto
descrito no art. 1° e de acordo com o projeto e demais anexos deste edital.

1-DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto desta licitagao a contratagdo de empresa especializada para construgao

de barracdo comercial pré moldado, conforme relagdo de quantitativo e cronograma fisico
financeiro, anexa ao presente edital, dele fazendo parte conforme as especificagdes a seguir:

Objeto: Construgdo de barracac comercial pré moldado, com area total de 900 m?
subdividido em 06 (seis) unidades de igual area (150,00m?), na Rua José Coutinho
Bezerra, S/N — Nova Santa Barbara - PR.

Prego Maximo: R$ 1.412.946,49 (um milhdao, quatrocentos e doze mil, novecentos e
quarenta e seis reais e quarenta ¢ nove centavos).

Capital Social Minimo: R$ 141.294,65 (cento e quarenta e um mil, duzentos e noventa e
quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Prazo de Execugdo: 06 (seis) meses, contados a partir do 10° (décimo) dia da data de
assinatura do Contrato de Empreitada.

Prazo de Vigéncia do Contrato: 12 {doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a:

Construgao de barracdo pré moidado com area de no minimo de 900 m2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parand —
; www.nsb.pr.gov.br
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2 — DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1. As despesas com a execu¢do do objeto do edital em epigrafe serdo financiadas com os
seguintes recursos orcamentarios:

Dotacgdes

ot

A IR T R Y

2023 [3550 |09.001.11.334.0384.2032 |0 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios Anteriores
2023 [3550 |09.001.11.334.0384.2032 |0 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
2023 [3551 |09.001.11.334.0384.2032 |504 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios Anteriores
2023 [3551 |09.001.11.334.0384.2032 504 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
2023 (3552 [09.001.11.334.0384.2032 [757 4.4.90.51.00.00 |De Exercicios Anteriores
2023 |35562 |09.001.11.334.0384.2032 (757 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

3 - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
3.1 - Poderao participar da presente licitagéo:

a) Empresa do ramo cadastrada, nas condigbes exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes, na Secretaria de Estado da Administragdo e Previdéncia do Parana -
SEAP, com certificado de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), ou;

b) Empresa do ramo cadastrada, nas condigbes exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes, em outros 6rgaos ou entidades da administragdo publica, com certificado
de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes
n°1en°2), ou;

c) Empresas que preencham as condigbes exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, §
2° da Lei n® 8.666/93.

3.2 - Esta impedido (a) de participar da licitagao:
a) o autor do projeto basico ou executivo da obra;

b) empresa ou consorcio de empresas responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsavel técnico ou
subcontratado;

c) empresa expressamente declarada iniddonea por qualquer 6rgao da administracao direta ou
indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida

de contratar com o Municipio de Nova Santa Barbara.
4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paran4 —
www.nsb.pr.gov.br
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d) servidor ou dirigente vinculado ao Municipio de Nova Santa Barbara;
e) consorcio de empresas.

3.3 - Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4, DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES
4.1. Os envelopes | e I, contendo, respectivamente, a DOCUMENTAGAO referente a habilitagao,

e PROPOSTA, deverdao ser entregues até na data, horario e local indicados neste Edital,
devidamente fechados, identificados na face de cada qual com os seguintes dizeres:

1) - ENVELOPE “I” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 3/2023

RAZAO SOCIAL DA PROPRONENTE:

CNPJ DA PROPRONENTE:

2) - ENVELOPE “lI” - PROPOSTA DE PREGO
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
REF.: TOMADA DE PRECOS N° 3/2023
RAZAO SOCIAL DA PROPRONENTE:

CNPJ DA PROPRONENTE:

4.2. Nao sera concedido prazo suplementar para a apresentagdo dos envelopes, hem
permitida a alteragdo ou substituicdo do contelido dos mesmos, ou ainda corregdao do que
constar nos documentos ou propostas.

- DO TIPO, PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

5.1. A licitagdo sera realizada sob o regime de empreitada por menor prego, por lote, sem reajuste
de precos.

5.2. O valor maximo admitido na presente licitagdo serda de R$ 1.412.946,49 (um milhdo,
quatrocentos e doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

53. A CONTRATADA podera apresentar fatura parcial para pagamento, correspondente as
etapas dos servigos executados. As faturas parciais ndo poderac possuir valores inferiores a 10%
(dez por cento) do valor global do contrato, como também a fatura final ndo podera ser inferior a
40% (quarenta por cento) do valor globali do contrato. O pagamento sera efetuado apos
aprovac&o da folha de medigao.

5.4. Nenhum pagamento isentara a empreiteira das responsabilidades contratuais, nem implicara
na aprovagao definitiva dos servigos correspondentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n® 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bérbara, Paran& —
www.nsb.pr.gov.br
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5.5. Fica estabelecido que o Municipio podera a qualquer momento, alterar ou interromper a
execucdo das obras, modificando ou rescindindo o contrato, pagando neste caso, a empreiteira
contratada, somente os servigos executados até a data da rescisdo, com o devido desconto dos
percentuais do INSS bem como o expressamente determinado pela Lei n°. 8.666/93.

6 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - ENVELOPE 01

6.1. Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original, cépia
autenticada (em tabelido de notas ou pela Comissao de Licitagdo na sessdo de recebimento das
propostas em confronto com o original), ou publicagdo em 6rgao de imprensa e deverao estar com
prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade nao estiver expresso no documento, o
mesmo sera aceito desde que a data de emissao ndo seja anterior a 60 (sessenta) dias da data
limite para o recebimento das propostas. As folhas deverdo, preferencialmente, estar numeradas
em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

6.2. Deverao estar inseridos no envelope n. ° 01:
6.2.1. PROVA QUANTO A HABILITAGAO JURIDICA:

a) No caso de Sociedades Andnimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de
publicagao legal, ou;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou;

¢) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores, ou;

d) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao
respectiva;

6.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentagao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributarios relativos as
contribuigbes sociais previstas nas alineas “a”, “b” e “¢” do paragrafo unico do artigo 11 da Lei
Federal n.° 8.212/1991, as contribui¢des instituidas a titulo de substituicdo, e as contribuicoes
devidas, por lei, a terceiros;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n°® 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parana —
www.nsb.pr.gov.br
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b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,
mediante apresentagdo de Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito de
Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da
sede da proponente, mediante apresentagdo de Certiddo Negativa de Débito ou Certidao Positiva
com efeito de Negativa ou documento equivalente do Municipio sede do licitante na forma da lei;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, mediante
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecido pela Caixa Econdmica
Federal — CEF.

e) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) mediante a apresentagao
do comprovante de inscricdo e de situagcio cadastral emitida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil,

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos do
artigo 642-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1° de
maio de 1943;

g) Tratando-se de microempresa e empresa de pequeno porte, para usufruir do tratamento
diferenciado concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, estas deverdao apresentar:

g.1) Certiddao Simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial;

g.2) Declaragdo comprobatéria de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme modelo do ANEXO 13 do presente
Edital.

g.3) A microempresa e empresa de pequeno porte que apresentar os documentos do subitem g.1
e 9.2 Incompativeis com o disposto no § 9° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/20086, alterada
pela LC n® 139/2011, perdera direito ao tratamento diferenciado, sob pena de aplicagio de sangao
pela apresentagéo de falsa declaragao.

6.2.3. PARA COMPROVAGAO DA QUALIFICAGAO TECNICA:

a) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA;

b) Declaragao assinada pelo responsavel técnico e representante legal da empresa proponente,
que utilizara materiais de boa qualidade constante no memorial descritivo a serem utilizados na
execu¢ao da obra;

c) Declaragao de recebimento de documentos, conforme modelo do ANEXO 03 do presente
Edital;

d) Atestado de visita, conforme modelo do ANEXO 04 do presente Edital, expedido pelo
Municipio. A proponente, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU,
quando da visita ao local da obra deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a
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informagao necesséria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada pelo
telefone (43) 32668100/8107, ou declaragdao formal, conforme modelo do ANEXO 05 do
presente Edital, assinada pelo responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de
que tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que n3o o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante.

e) Atestado(s) e/ou declaragao(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior a solicitada no item 1.2 deste edital.

f) Declaragdo de responsabilidade técnica indicando o responsavel técnico pela execugéo da
Obra, conforme modelo do ANEXO 06 do presente Edital, até o seu recebimento definitivo pelo
Contratante. O mesmo nao podera ser substituido sem expressa autorizagdo e anuéncia do
Contratante.

f.1) A declaragdo acima exigida devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”,
de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a solicitada no item 1.2 deste edital.

g) Comprovagao de vinculo através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato
de prestagdo de servigos, entre o responsavel técnico pela execugéo da obra e a proponente.
Para dirigente ou sécio da empresa, tal comprovagido podera ser feita através da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

h) Relagao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugdo da obra, conforme modelo do ANEXO 12 do presente Edital.
Caso nao conste a relagdo minima neste anexo, a proponente devera apresentar sua relagao de
veiculos, maquinas e equipamentos conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura. do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitagao.

6.2.4. QUANTO A QUALIFICAGCAO ECONOMICA FINANCEIRA:

a) Certidao negativa dos cartérios de registros de faléncias e concordatas, expedida pelo
cartorio distribuidor do local da sede da proponente, ha menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para inicio da disputa;

b) Comprovagao do capital social de valor igual ou superior ao estabelecido no item 1.1;

OBS: o valor do capital social podera ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n° 2), por meio de indices

oficiais especificos para o caso.

6.2.5. DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR:
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a) Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V do
art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme
modelo do ANEXO 11 do presente Edital.

b) Declaracao de ndo parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da
empresa, conforme modelo do ANEXO 14 do presente Edital.

c) Declaragéo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagao, emitida pelo
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo do ANEXO 07 do
presente Edital.

6.3. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal n® 13.726, é
dispensada a exigéncia de:

6.3.1. Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com
aquela constante do documento de identidade do signatario, ou estando este presente e
assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no proprio documento;

6.3.2. Autenticacdo de copia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparagao entre o original e a cépia, atestar a autenticidade;

6.3. Juntada de documento pessoal do usudrio, que podera ser substituido por copia autenticada
pelo préprio agente administrativo;

6.4. As declaragdes emitidas pela licitante deverao ser apresentadas no original e ser firmadas por
representante legal da empresa.

6.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentacdo em
desconformidade com o presente edital implicara na inabilitacdo da licitante.

7 - DA PROPOSTA DE PRECO — ENVELOPE N° 2

A proposta devera ser apresentada no ENVELOPE Il, devidamente lacrado e inviolado, contendo
os documentos abaixo relacionados, em uma via, que deverdo ser apresentados em original e
rubricadas por elemento credenciado da proponente.

7.1. CARTA-PROPOSTA DE PREGO

7.1.1. Devera ser apresentada a proposta de precos, conforme modelo do ANEXO 08 do
presente Edital, datilografada ou impressa por computador com tinta indelével, sem rasura e
entrelinhas. A proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo
regime de empreitada a precgos fixos e sem direito a reajustes. A Carta-Proposta devera conter:

a) Razdo Social, endereco, telefone, E-mail, e 0 CNPJ da proponente;,

b) Nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva-assinatura;

¢) Data;

d) Preco Global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;
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e) Prazo de execugdo do objeto;

f) Prazo de validade da proposta (minimo de 60 dias), contados & partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (Envelopes n° 1 e n°® 2), pela Comissdo de
Licitagao;

g) Declaragdo da empresa proponente de que aceita todos os termos do presente Edital e de que
na sua proposta estdo considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de
equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciarios, fiscais,
ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execugéo das obras/servigos.

7.1.2 - Em casos excepcionais, previamente a expiragio do prazo original de validade da
proposta, o Municipio de Nova Santa Barbara podera solicitar as proponentes, uma prorrogagio
especifica no prazo de validade. A solicitagdo e as respostas deverdo ser feitas por escrito. No
caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta sera
rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilagdo do prazo solicitado, nao sera permitido
modificar a respectiva proposta, nem sequer arguir futuramente qualquer alteragio de pregos.

7.1.3 - Serdo desclassificadas as propostas de interpretagdo dubia, as preenchidas a lapis, as
que oferecerem vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes, as que nao estiverem
assinadas, as que estiverem em desacordo com o solicitado e as que apresentarem pregos acima
dos estabelecidos no presente Editai, ou manifestamente inexequiveis, ndo atendendo as
disposi¢des dos Artigos 44 e 48 da Lei n°. 8.666/93.

7.1.4 — A Proposta devera ser datilografada ou digitada por meio informatizado, redigida de forma
clara, em lingua portuguesa, salvo quanto a expressdes técnicas de uso corrente, sem omissoes,
irregularidades ou defeitos de linguagem que dificultem a interpretagéo e o julgamento, além de
ser datada e assinada pelo representante legal e pelo responsavel técnico da empresa
proporiente.

7.2 - PLANILHA DE SERVIGCOS

7.2.1. A Planilha de Servigos, impressa sem rasura e entrelinhas, devera ser preenchida conforme
modelo do ANEXO 09 do presente Edital, constando o nome, ndrnero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado e 0 nome, nimero do RG e assinatura do responsavel
legal pela empresa. O licitante devera apresentar a planiiha obrigatoriamente contendo as
quantidades e a descricdo completa de todos os itens na forma constante na planilha de servigos,
sob pena de desclassificagao

7.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

7.3.1. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser preenchido conforme modelo do ANEXO 10 do
presente Edital, constando o nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado e o nome, nimero do RG e assinatura do responsavel legal pela
empresa.

7.4 - DISPOSIGOES REFERENTES A PROPOSTA DE PREGOS :
7.4.1 - A apresentagdo da proposta de pregos na licitagdo sera considerada como evidéncia de
que a proponente examinou completamente os projetos, especificagbes, e demais documentos,

10

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parana —
www.nsb.pr.gov.br



. PREFEITURA MUNICIFPAL ,
l@eﬁ NOVA SANTA BARBARA

=l e ESTADO DO PARANA

que os comparou entre si, e que obteve as informagOes necessarias e satisfatorias sobre
qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de pregos, e que os documentos da
licitag@o lhe permitiram preparar uma proposta de pregos completa e satisfatéria.

7.4.2 - Fica entendido que os projetos, pegas graficas, especificacdes, memoriais e todos os
demais documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se
mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

7.4.3 - Nenhuma reivindicagdo por parte da proponente para pagamento adicional sera
considerada se decorrer de erro ou ma interpretagao, pela mesma, do objeto do lote, do Edital,
das pegas graficas, das especificagbes técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos da
licitagao.

7.4.4 - Nao sera aceito prego para instalagdo de canteiro e mobilizagdo com valor superior a 2%
(dois por cento) do precgo global da proposta de pregos.

8- RECEPGAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

8.1 - No dia, na hora e no local fixados neste edital, a Comissdo de Licitacdo recebera os
envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricara, juntamente com os
representantes que assim o desejarem, o envelope n® 2, que contém a proposta de pregos, e
procedera a abertura dos envelopes n® 1, que contém a documentagdo que sera submetida a
analise da Comissao de Licitagdo e das proponentes interessadas.

8.2 - Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e inviolados, o representante da
empresa que nao for membro integrante da diretoria, devera apresentar a Comissao de Licitagao,
Carta Credencial com firma reconhecida, que Ihe outorgue pcderes legais junto @ mesma, caso
queira opinar ou participar ativamente da sesséo, conforme modelo do ANEXO 02 do presente
Edital, ou através de Procurac¢ao passada em Cartério.

8.3 - Uma mesma pessoa ndo podera representar mais de uma proponente, sob pena de
inabilitacdo das proponentes que 0 mesmo represente.

8.4 - Na hora marcada para a entrega dos envelopes n° 1 e n° 2 e aberto o primeiro, mais
nenhum sera recebido.

8.5 - Em nerhuma hipdétese sera concedido prazo para apresentagdo ou substituicdo de
documentos exigidos e inseridos nos envelopes n° 1 e n° 2, ressalvados os erros e omissoes
sanaveis, de natureza secundaria, que ndo constitua um desvio significativo, contanto que essa
relevancia ndo prejudique ou afete a classificagdo relativa de qualquer proponente. Contudo,
existem tipos de erros ou omissdes basicas, que por sua gravidade, sdo considerados insanaveis,
por exemplo: falta de assinatura em documentos, na proposta de pregos, na planilha de servigos,
e no cronograma fisico-financeiro. Assinatura aposta por exemplo por elemento nio credenciado
ou nao habilitado.

8.6 - Apds a rubrica dos documentos pela Comissao de Licitagdo e pelos presentes que assim o
desejarem, a mesma cientificara aos interessados que o resultado da analise da HABILITAGAO
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PRELIMINAR e a data da sessdo de abertura dos envelopes n° 2 serdo comunicados diretamente
as proponentes através dos meios usuais de comunicagéo (E-mail e publicagdo no Diario Oficial
do Municipio de Nova Santa Barbara).

8.7 - Sera lavrada Ata circunstanciada da reunido de recepgdo e abertura das propostas
(envelopes n° 1 e n° 2), que registrara as reclamagdes, observagdes e demais ocorréncias, e sera
assinada pela Comissao de Licitagdo e demais proponentes participantes que assim o desejarem.

9 - ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO PRELIMINAR

9.1 - Nao sera habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou
em desacordo com este edital.

9.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrao, e/ou com prazo
de validade vencido, sera considerado nulo e sem validade para esta licitagao.

9.3 - Nao serdo aceitos protocolos em substituicdo a documentos.

9.4 - Sera considerada habilitada a proponente cuja documentagdo atenda as exigéncias
estabelecidas neste edital.

9.5 - Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissdo de Licitagdo podera fixar as
proponentes o prazo de 08 (oito) dias Uteis, para apresentagao de nova documentagéo.

9.6 - Sera comunicado diretamente as proponentes através dos meios usuais de comunicagao
(edital, E-mail, e/ou outro) o resultado do exame da habilitagdo preliminar.

10 - ABERTURA DOS ENVELOPES N° 2 - PROPOSTA DE PREGOS

10.1 - Na data e hora fixados para a reunido de abertura dos envelopes n° 2, a Comissdo de
Licitagdo devolvera, mediante protocolo, as proponentes inabilitadas os respectivos envelopes n°
2, fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada n3o se fizer representar na sessdo, sera
devolvido pelos meios convencionais, apds a homologacéao da licitagao.

10.2 - Na data e hora aprazada, a Comisséao de Licitagao, procederd a abertura dos envelopes n°
2, das proponentes habilitadas e lera em voz alta 0 nome da proponente, o objeto, o preco global,
0 prazo de execu¢ao e o prazo de validade de cada proposta, que sera rubricada pela Comissao
de Licitagdo e por cada representante das proponentes presentes que assim o desejarem, sendo
apés lavrada Ata circunstanciada da reunido de abertura, que registrard as reclamagées,
observagbdes e ocorréncias e sera assinada pela Comissao de Licitagdo e pelos representantes
das proponentes que assim o desejarem.

10.3 - Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, a Comissdo de Licitagdo nao
mais podera desclassificar as proponentes por motivos relacionados a habilitagdo preliminar,
salvo em razdo de fato superveniente ou conhecido apdés a analise dos documentos de
habilitagdo preliminar.
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11 - JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS DE PREGOS

11.1 - A Comisséo de Licitagdo avaliara, julgara e classificara as propostas de precos e elaborara
um relatério de suas conclusdes, o qual serd encaminhado a autoridade competente para as
demais providéncias.

11.2 - O critério a ser utilizado sera a da proposta de menor prego, por lote, desde que cumprido o
exigido no edital.

11.3 - A Comissao de Licitagdo fard a conferéncia da planilha de servigos, que contém a
descricao dos servigos, unidades, quantidades e pregos unitarios. Constatado erro aritmético ou o
nao cumprimento do estabelecido no Iltem |, com relagdo a variagdo do percentual pré-
estabelecido para o valor de cada item (30%), serdo efetuadas as devidas corregbes
obedecendo-se os critérios fixados neste edital. Se a proponente nao aceitar a corre¢ao do prego
analisado, sua proposta sera rejeitada.

11.4 - Se existir erro aritmético na multiplicagdo da quantidade pelo preg¢o unitario, o prego
unitario prevalecera a menos que, na opinidao da Comissao de Licitagdo, exista erro grosseiro e
6bvio de pontuagdo decimal do prego unitario. Neste caso o prego total cotado prevalecera e o
prego unitario sera corrigido.

11.5 - No caso em que houver uma discrepancia entre o valor do subtotal indicado na planilha de
servigos e o valor subtotal conferido, prevalecera o valor conferido.

11.6 - No caso em que houver uma discrepancia entre o pre¢o global indicado na planilha de
servigos e o preco global analisado, prevalecera o prego global analisado.

11.7 - Sera desclassificada:

11.7.1 - A Proposta elaborada em desacordo com o presente edital, a que proponha qualquer
oferta de vantagens nao previstas neste edital, ou preco ou vantagens baseadas nas ofertas das
demais proponentes;

11.7.2 - A proposta que apresente pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

11.7.3 - A proposta que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitagao, quando
for razoavel concluir que a proponente nao seria capaz de executar o contrato ao pre¢o de sua
oferta;

11.7.4 - Consideram-se inexequiveis as propostas cujos precos globais sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos pregos globais analisados, das propostas, superiores a 50%
(cinquenta por cento) do prego orgado pelo Municipio, ou

b) Prego global orgado pelo Municipio;

11.7.5 - A proposta cujo pre¢o analisado for superior ao pre¢o maximo do lote;
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11.7.6 - Quando for evidente a falta de concorréncia ou a existéncia de conluio ou praticas de
corrupgao em licitagdes e/ou em execugdo de contratos, sujeitas a sancdes previstas na
legislagdo. Se de acordo com o procedimento administrativo ficar comprovado que um
representante do Municipio, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou proponente, incorreu em
praticas corruptas contrarias aos mais altos niveis éticos, o Municipio podera:

a) Rejeitar qualquer proposta de adjudicagéo relacionada com o respectivo processo de
aquisigado ou contratagao;

b) Declarar o proponente inelegivel, para participar em futuras licitagées ou contratos em que o
Municipio for parte.

11.7.7 - Se todas as propostas de pregos forem desclassificadas, a Comissao de Licitagdo podera
fixar as proponentes o prazo de 08 (oito) dias para a apresentagao de outra proposta de preco.

11.7.8 - Ocorrendo empate no prego analisado entre duas ou mais propostas, a Comissdo de
Licitagao procedera ao sorteio, em sesséo publica, para se conhecer a ordem de classificagio.

11.7.9 - A classificagdo das propostas de pregos serd comunicada diretamente as proponentes
através dos meios usuais de comunicagao (E-mail e publicagao no Diario Oficial do Municipio).

12. DA COMPROVAGAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERENCIA
DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS
12.1. As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de sua regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que apresente alguma restri¢ao.

12.2. Sera assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo para as ME,
EPP ou EQUIPARADAS.

12.3. Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas
de pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
de menor prego classificada, desde que esta ndo tenha sido apresentada por outra ME,. EPP ou
EQUIPARADAS.

12.4. Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EQUIPARADAS melhor classificada
podara apresentar nova proposta de prego inferior @ menor proposta classificada, na prépria
sessdo se presente o representante ccm poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24
horas se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera
considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

12.5. No caso de ME, EPP ou EQUIPARADAS ser declarada vencedora do certame e havendo
alguma restricdo na comprovagado de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a concedido
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do Municipio, para a
regularizacdo da restricdo e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitos de
negativa.
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12.6. As certiddes deverdo ser entregues a Comissao de Licitagdo dentro do prazo acima, para
efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito a contratagdo da
proponente e aplicagcdo das sangbes previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. °
8.666/1993.

12.7. Ap6s a entrega das certiddes e analise quanto a regularidade fiscal e trabalhista da
proponente, a Comissdo de Licitagdo decidira quanto a habilitagdo final da mesma, que sera
comunicada as proponentes pcr meio dos meios usuais de comunicagdo (e-mail e publicagdo no
Diario Oficial do Municipio). A partir da divuigagdo do resultado do julgamento as proponentes
terdo o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interposicdc de recurso, se assim o desejarem,
observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. © 8.666/1993.

12.8. Caso a proponente vencedora nao apresente os documentos exigidos no item 12.5, ou nao
ocorrendo a contratagdo ou a apresentagdo de nova proposta de pregos pela ME, EPP ou
EQUIPARADAS melhor classificada, serdo convocadas as ME, EPP ou EQUIPARADAS
remanescentes que se enquadrem na hipétese do item 12.5, segundo a ordem de classificagdo.

12.9. Na hipétese de ndo contratagdo de ME, EPP ou EQUIPARADAS, nos termos dos itens
anteriores, o objeto sera adjudicado em favor da proposta de menor pre¢o originalmente
vencedora do certame.

13 - ADJUDICAGAC E CONTRATAGAO
13.1 - Até a assinatura do contrato de empreitada, o Municipio de Nova Santa Barbara podera
desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenizagao
ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, havendo conhecimento de fato ou
circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo, que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

13.2 - A execucdo da obra dar-se-a mediante termo de contrato de empreitada, a ser firmado
entre o Municipio de Nova Santa Barbara e a proponente vencedora da licitagdo,  apés a
homologacao da licitagdo, sendo que o prazo do mesmo sera o constante no item 1.1 deste
edital.

13.3 - A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de contrato de empreitada
(Conforme modelo do ANEXO 01 do presente Edital) dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias,
a partir da data de homologagao, sob pena de decair do direito de contratagao, sujeitando-se as
penalidades da lei.

13.4 - A proponente vencedora devera apresentar para celebragdo do contrato, quitagdo do
débito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ~ CREA/PR, ou
visto, quando a empresa n&o tiver sede no Estado do Parana.

13.5 - E facultado ao Municipio de Nova Santa Barbara, quando a empresa convocada néo
assinar o termo de contrato de empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na ordem
de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado ou solicitar a revogacao da presente.
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14. GARANTIA DE EXECUGAO

14.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizagdo da garantia de execugdo que servira de garantia a fiel observancia
das obrigagbes contratuais. :

14.2. O valor da garantia de execugao sera obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor contratual.

14.3. O recolhimento da garantia de execugéo devera ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1°, 1, i
e lll da Lei Federal n°® 8.666/93.

14.4. Qualquer majoragdo do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteragéo.
No caso de redugdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de
execugao, se assim o desejar. No caso de prorrogagdo dos prazos contratuais, as garantias
deveréao ser devidamente prorrogadas.

14.5. A contratada perdera a garantia de execu¢ao quando:
a) da inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisao unilateral do Contrato de Empreitada;
b) quando do nao recebimento provisério e definitivo e/ou ndo aceitagdo da obra pelo Contratante.

14.6. A devolugao da garantia de execugdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por requerimento
mediante a apresentac¢io de:
a) termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da contratada.

15 - RECURSOS

15.1 - E facultado a qualquer proponente formular reclamacdes e impugnagdes no transcurso das
sessdes publicas da licitagdo, para que constem em Ata dos trabalhos.

15.2 - Na Ata de abertura das propostas, podera ser registradas observagdes feitas por parte das
proponentes. Elas poderdo ou nao ser levadas em considerag¢édo pela Comissao de Licitagdo para
efeito de julgamento. No prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de
abertura dos envelopes ou do conhecimento, pelas proponentes do resultado concernente a
habilitagdo e/ou classificagdo, qualquer proponente podera interpor recurso administrativo junto
ao Municipio de Nova Santa Barbara.

15.3 - Cabe a proponente observar o disposto no Artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes.

15.4 - Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo recebidos em face da preclusdo da
faculdade processual.
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16 — DOS PRAZOS

16.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
do contrato de Empreitada.

16.2 - O prazo de execugdo serd de no maximo 06 (seis) meses, contados a partir do 10°
(décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

16.3 - O prazo de execugdo da obra podera ser alterado ou prorrogado, com expressa anuéncia
do Contratante, nos seguintes casos:

16.3.1 - Alteracao do projeto, e/ou especificagbes técnicas e/ou memoriais, pelo Contratante.

16.3.2 - Por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, “lock out’, perturbagdes
industriais, guerras, atos de inimigo publico, bloqueio, insurrei¢ao, epidemias, quarentenas,
avalanches, terremotos, enchentes, explosdes ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes
e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influéncia direta sobre a execugédo da obra
e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes. A expressao “forca maior’ deve também
incluir qualquer atraso causado por legislagao, regulamentagao ou atos governamentais, por agao
ou omissdo do Contratante, que venham causar atrasos a Contratada. Nenhuma parte sera
responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga maior.

16.3.3 - Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensao do Contrato por ordem do
Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relagdo ao
contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na Contratada ou atrasos por parte de
suas eventuais subcontratadas, ndo poderao ser alegados como decorrentes de for¢ga maior.

16.3.4 - Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados como capazes de justificar
quaisquer atrasos, os mesmo deverdo ser comunicados ao Contratante por escrito e devidamente
comprovados. Tais motivos serdo juigados pelo Contratante apos a constatacao de veracidade de
sua ocorréncia. E, s6 apés podera haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogagao
do prazo.

17 - PENALIDADES
No termo de contrato de empreitada, serdo cominadas as seguintes penalidades, sem prejuizo da
acao civil e criminal que couber:

17.1 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder a
data prevista para conclusao da obra;

17.2 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocagéo de
placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As placas deverao ser colocadas na obra

em até 10 (dez) dias contados apds a data da assinatura do Contrato de empreitada;

17.3 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdo, omissao ou negligéncia,
a Contratada infringir qualquer das demais obrigagdes contratuais;
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17.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual guando a Contratada nao disponibilizar os
veiculos, maquinas e equipamentos na obra, conforme estabelece o subitem 17.3, do presente
edital;

17.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a Contratada ceder o contrato, no
todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo e expressa anuéncia do
Contratante, devendo reassumir a execu¢do da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangées contratuais;

17.6 -Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada a rescisdo do
contrato conforme o estabelecido no item 18, do presente edital;

17.7 - Suspensao do direito de participar em licitagdes/contratos advindos de recursos do
Municipio de Nova Santa Barbara, peio prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da Contratada,
ocorrer a suspensdo, ou declaragdo de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo
Contratante em conformidade com a gravidade da infragdo cometida pela Contratada,
observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera¢des
posteriores;

17.8 - A multa sera cobrada pelo Contratante de acordo com o estabelecido pela legislagao
pertinente. Caso a Contratada nao venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado,
a mesma sera descontada do valor das parcelas vincendas;

17.9 - As sangdes previstas nos subitens 17.1 a 17.7 inclusive, poderdo cumular-se, porém, nao
poderdo exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e, tamhém, ndo excluem a
possibilidade de rescisdo administrativa do contrato.

18 - RESCISAO

18.1 - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelagao judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

18.1.1 - Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade técnica;

18.1.2 - Quando houver inadimpléncia de clausulas ou condigdes contratuais por parte da
Contratada e desobediéncia da determinacgéao da fiscalizagao;

18.1.3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou
consorcios de empresas sem expressa anuéncia do Contratante;

18.1.4 - Quando houver atraso dos servigos, sem justificativa aceita pelo Contratante, pelo prazo
de 30 (trinta) dias;

18.1.5 - Decorrido periodo igual ou superior a 1/3 (um ter¢o) do prazo de execugdo sem
manifestagdo quanto & execucao da obra pela Contratada, estara caracterizada a recusa, dando
causa a rescisdo do contrato e a aplicagdo de multa de conformidade com o estabelecido no
subitem 17.6;

18

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parani —
www.nsb.pr.gov.br

&

t



&R PREFEITURA MUUNICIPAL

[%) NOVA SANTA BARBARA

=l s ESTADO DO PARANA,

18.1.6 - A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens anteriores
relacionados, implicara a apuragdo de perdas e danos e a aplicagdo das demais penalidades
legais cabiveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal n® 8.666/93.

19 - FISCALIZAGAO, ACEITAGAO, TESTES, RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA

19.1 - A fiscalizacdo da execucdo da obra sera feita por técnico devidamente habilitado e
credenciado pelo Contratante, com responsabilidades especificas.

19.2 - A Contratada devera permitir que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos
enviados pelo Contratante:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execugao da obra;

b) Examinem os registros e documentos que considerem necessarios conferir;

c) Verifiquem se estdo disponiveis, na obra, os veiculos, maqguinas e equipamentos
disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da obra,
serao impostas as sangdes previstas no contrato de empreitada.

19.3 - No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos da Contratante contar com a total
colaboragao da Contratada.

19.4 - A Contratada devera manter um perfeito sistema de sinalizag2o e seguranga em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalhos em vias publicas, de acordo com as normas
de seguranga do trabaiho.

19.5 - A Contratada devera manter no local da obra, preposto aceito pela Contratante para
representa-la na execugao do contrato.

19.6 - A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o qual devera ficar
reservado para o manuseio da fiscaliza¢ao e do 6rgao financiador da obra.

19.7 - A Contratada devera manter no canteiro da obra ¢ Boletim Diario de Ocorréncias — BDO,
que devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e pela fiscalizagao.

19.8 - A execucédo de servigos aos domingos e feriados s6 sera permitida com autorizagao prévia
da fiscalizagao.

19.9 - A Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, substituir ou reconstruir, a suas
expensas, no total ou em parte, os servigos referentes a obra em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de ma execugdo ou ma qualidade dos materiais empregados.

19.10 - Caso a Contratada nao execute, total ou parciaimente, qualquer dos itens ou servigos
previstos, o Contratante reserva-se o direito de executa-los diretamente ou através de terceiros.
Ainda, a Contratada devera atender as determinagdes da fiscalizagdo no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas, e prestar loda assisténcia e colaboragéo necessaria.

19

Rua Walfredo Biltencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parana —
www.nsb.pr.gov.br

ot



: PREFEITURA MUNICIPAL
@: NOVA SANTA BARBARA

== ESTADO DO PARANA

19.11 - Assim que a execugdo da cbra tenha sido concluida de conformidade com o contrato,
sera emitido termo de recebimento provisério assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao da Contratada.

19.12 - Apos o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisério, sera procedido o
recebimento definitivo, por comissdo especificamente designada pelo Contratante, ocasidao em
que sera lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento provisério ou
definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissicnal, pela
perfeita execugao do contrato.

19.13 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do contrato dentro de 03
(trés) dias da data da formalizagdo do Termo de Recebimento Definitivo.

20 - SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 - A Contratada devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecao individual — EPI, treinandc e tornando obrigatério o uso dos EPIs.

20.2 - O equipamento de protegéo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da Contratada. Nao se eximindo, a Contratada, da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214
de 08/06/78, Normas Regulamentares — NRs 01 a 28 e em especial NRs 04, 05, 06 e 18.

20.3 - Deverao ser observadas pela Contratada todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do
Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas
Regulamentares — NRs, aprovadas pela Portaria n°® 3.214 de 08/06/78, Lei Federal n® 6.514 de
22/12/77. A Contratada nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores.

20.4 - Cabe a Contratada solicitar ao Contratante a presenga imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) na Obra e/ou nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para
que seja providenciada a necessaria pericia.

21 - PAGAMENTO
21.1 - A CONTRATADA podera apresentar fatura parcial para pagamento, correspondente as
etapas dos servigos executados. As faturas parciais nao poderdo possuir valores inferiores a 10%
(dez por cento) do valor global do contrato, como também a fatura final ndo podera ser inferior a
40% (quarenta por cento) do. valor global do contrato. O pagamento serd efetuado apéds
aprovacao da folha de medicao.

21.2 - O pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente até 15 (quinze) dias uteis, apds
a apresentacao correta da fatura dos servigos executados e documentcs pertinentes devidamente
protocolados, desde que atendidas as concdligdées de para liberagio das parcelas.

21.3 - O faturamento devera ser apresentado e prolocolado, em 02 (duas) vias (original € uma
copia), no protocolo geral da Contratante.
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21.4 - O faturamento devera ser apresentado, conforme segue:

a) Nota Fiscal com discriminagao resumida dos servigos executados, periodo de execugao da
etapa, numero da licitagdo e termo de contrato de empreitada, observagao referente a
reten¢do do INSS e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentando rasuras e/ou
entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro responsavel pela obra.

b) Fatura com discriminagdo resumida dos servicos executados, periodo de execugdo da
etapa, numero da licitagdo e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar
convenientes, nado apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo
Engenheiro responsavel pela obra.

c) Coépia de guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS do més de execugado do
servico, devidamente quitada e autenticada em Cartério, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e cépia de
guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, do ultimo
recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em Cartério, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra.

d) A liberagao da primeira parcela fica condicionada a apresentagao:

d.1) Emissao de alvara de construgao;

d.2) Comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

d.3) Da guia da ART do Engenheiro responsavel pela obra;

d.4) Da quitagao junto ao INSS, através de matricula e/ou CND,;

d.5) Da quitagao junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

e) Aliberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagao:

e.1) Da certiddo negativa de débitcs, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

e.2) Do Termo de Recebimento Provisorio; e

€.3) De ccmprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As

despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢ao do objeto do lote, séo

de inteira responsabilidade da Contratada.

21.5. Nos termos da legislagdc em vigor, havera retengdes do imposto de renda, sobre qualquer
forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou
de prestacao de servigos, para entrega futura, conforme Decreto n°® 10/2023.

21.6. A retengdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal
observando os percentuais estabelecidos no anexo I.

21.6.1. N&o estardo sujeitos a retengdo do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas
fisicas ou juridicas pcr servigos e produtos elencados no artigo 4°, da Instrugdo Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragdes posteriores.
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21.7. Para efeito da retengdo do ISS na fonte, a ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, é
responsavel por informar, no documento fiscal, a aliquota de incidéncia do ISS correspondente a
faixa de receita bruta no més anterior ao da prestagdo do servigo, conhecida como aliquota
efetiva. (Art. 21, § 4°, VI). « Caso o servigo esteja sendo prestado no més de inicio da atividade a
aliquota efetiva é de 2%. (Art. 21, § 4°, 1I).

21.8. A falta de informagdo da aliquota no documento fiscal acarretara, para o prestador do
servigo, a cobranga da aliquota maxima, que é de 5% (cinco por cento) a ser retida pelo érgao
contratante, conforme determina a LC n°® 123/2006 em seu art. 21, § 4°, V, da LCF n° 123/2006.

21.9. As empresas que realizam cessdo ou locagdo de mao de obra ndo poderao recolher os
tributos na forma do Simples Nacional, conforme Art. 17, inciso Xll, da Lei Federal n°® 123/2006.
Para efeito de comprovagao do disposto no item acima, a contratada devera apresentar copia do
oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestagdo de servicos mediante cessao de mao de obra,
até o ultimo dia Gtil do més subsequente ao da ocorréncia da situagédo de vedacgéo.

22 - DA CONTRATADA

22.1 - As obrigagdes desta licitagdo serdo formalizadas através de registro de empenho e
respectivo contrato.

22.2 — O Municipio de Nova Santa Barbara, podera, até o momento da assinatura do contrato,
desistir da contratagdo do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer
direitos a proponente adjudicada, somente o ressarcimento do valor de aquisi¢ao do Edital.

22.3 - A contratada somente podera sub-contratar, total ou parcialmente o obieto, com prévia e
expressa autorizagdo do Municipio, permanecendo a contratada como responsavel pelo mesmo.

22.4 - Todos os documentos, declaragdes ou atestados apresentados, sdo de responsabilidade da
proponente, ficando a mesma sujeita as penalidades cabiveis em caso de fraude.

22.5 - A empreiteira cabera todas as providéncias relativas a execugdo das obras como sejam:

22.5.1 - Fornecimento dos equipamentos e da méo de obra; satisfagdo de todas as exigéncias
legais relativas a qualquer aspecto das obras; adogdo de medidas de seguranga e protegao;
manuten¢do da ordem e disciplina no canteiro; e pagamento de tributos e quaisquer outras
contribuigdes.

22.6 — A empreiteira devera designar o responsavel técnico pela obra e recolher a respectiva ART
junto ao CREA.

22.7 - Nao existira qualquer vinculo juridico entre o Municipio de Nova Santa Barbara e os
empregados, subcontratados ou fornecedores da empreiteira que, como tal, tenham relagdo com
a obra.
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22.8 - A empreiteira assumira inteira responsabilidade pelas obrigagdes decorrentes da legislagdo
trabalhista, previdenciaria, de acidentes de trabalho e qualquer outra relativa ao pessoal admitido
para a execuc¢ao desta obra.

22.9 - Fica convencionado que a execugao da obra serd regida pelo presente edital e seus anexos
(Disposi¢des Gerais, Especificagbes Técnicas para a Execug¢do de Obras Civis); pelo projeto
técnico; pela proposta da firma vencedora e toda a documentagdo da licitagdo que sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um documento e
se omita sera considerado especificado e valido.

22.10 - A empreiteira, obrigatoriamente, devera manter no local da obra uma copia do:

) Projeto Técnico (documentos graficos) fornecido pelo Municipio.
. Quantitativos referente a obra, fornecido pelo Municipio.
) Cronograma de execug¢ao da obra (constante da proposta).

22.11 - A empreiteira encaminhara ao Municipio, acompanhado de fotos e assinado pelo
Engenheiro responsavel, um relatorio semanal de visita a obra.

22.12 - A substituicdo de profissional na equipe nao justificara atraso e/ou o comprometimento da
qualidade dos servigos, ficando a empresa sujeita as penalidades previstas neste edital.

22.13 - A empresa devera manter na obra uma pessoa que respondera pela mesma na auséncia
do engenheiro. Esta pessoal devera ser um mestre de obras, com experiéncia comprovada em
carteira de, no minimo, 1 (um) ano em obras de construgao civil.

23 - DISPOSICOES GERAIS

23.1 - O Municipio de Nova Santa Béarbara se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagao,
parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamagao ou
indenizagao.

23.2 - O Municipio de Nova Santa Barbara podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada,
quando nao ocorrerem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer ao
objeto e/ou ao projeto e/ou as especificagbes, respectivamente, ou anular quando ficar
evidenciado que tenha havido falta de competigao e/ou conluio.

23.3 - A participag@o nesta licitagdo implica a aceitagao integral e irretratavel dos termos do edital
e demais documentos licitatérios.

23.4 - Fica estabelecido que toda e qualquer informagao, esclarecimentos ou dado fornecidos
verbalmente por empregados do Municipio de Nova Santa Barbara nao serdo considerados como
argumento para impugnagdes, reclamagoes e reivindicagdes por parte das proponentes.

23.5 - O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a
execugao da obra, mediante pagamento Unico e exclusivo dos trabalhos efetivamente
executados, através de medicao, e, quando for o caso, dos materiais existentes no local da Obra,
pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados.

23

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Ceatro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paran4 —
www.nsb.pr.gov.br

60



PREFEITURA MUNICIPAL

| NOVA SANTA BARBARA

f== ESTADO DO PARANA

==

23.6 - A Comissao de Licitagdo, a seu exclusivo critério, podera efetuar vistoria nas instalagées
das proponentes durante a fase licitatéria.

23.7 - Cabera a Contratada o pagamento ou o ressarcimento ao Contratante de todos os valores
de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou qualquer outra entidade em
decorréncia da execug¢ao do contrato.

23.8 - A Contratada nao podera ceder o contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica
ou juridica, sem autorizagédo prévia, por escrito, e expressa anuéncia do Contratante. Caso haja
autorizagdo e expressa anuéncia do Contratante, para que a Contratada possa subcontratar
servigos, esta subcontratagdo nao altera a responsabilidade da Contratada, que continuara
integral perante o Contratante, bem como, ndo existird vinculo entre o Contratante e a
subcontratada, no entanto esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeigéo da
prestacao.

23.9 - A Contratada assumira integral responsabilidade pelos danos que causar ao Contratante
ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execu¢@o da Obra, ficando isento o Contratante
de toda e qualquer reclamagio que possa surgir em decorréncia dos mesmos.

23.10 - Por determinagdo da Contratante, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizer na Obra, em até 25% (vinte e
cinco por cento) do prego inicial atualizado do Contrato.

23.10.1 - A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
Contratante e a Contratada, poderao ultrapassar o limite estabelecido no subitem 23.10.

23.10.2 - Se no Contrato ndo houverem sido contemplados pre¢os unitarios para determinados
servigos, . esse serdao fixados mediante acordo entre as partes, respeitando-se o limite
estabelecido no subitem 23.10.

23.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento.

23.12 - Caso as datas previstas para a realizagdo de eventos da presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serdo realizados no primeiro dia util
subsequente.

23.13 - As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificagdes técnicas,
nos memoriais € nos orgamentos, quando citadas, sdo prototipos comerciais que servem,
exclusivamente, para indicar o tipo de material empregado. Portanto, serdo aceitos materiais com
qualidade, caracteristicas e tipo equivalentes ou similares.

23.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de Sao Jeronimo da Serra, com renuncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis duvidas oriundas desta
licitagao.
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23.15. As informagdes especificas relativas ao Edital, seus adendos, modelos, e anexos, poderao
ser solicitados, por escrito junto a Comissao Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Barbara, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 — Nova Santa Barbara —
Parana, Telefone (43) 3266-8114, nos horarios compreendidos entre 8:00 as 12:00 e 13:00 as
17:00, de segunda a sexta-feira, ou ainda por E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br até 07 (sete) dias
antes da data limite estabelecida para recebimento das propostas (envelopes n°® 01 e n° 02).
Ainda, demais informagdes, poderdo ser prestadas pessoalmente ou pelo Fone (43) 3266-8114,
nos horarios acima especificados.

Nova Santa Barbara, 21/07/2023.

Qs D

Polllny@;lmere Sotto
Presidente da Comissao de Licitagao
Portaria n°® 014/2022

Wlizael Mateus Leite

Secretario Municipal de Assisténcia-Secial, do Trabalho e Geragao de Empregos

b o G

Danilo Dassayev Gozi
Assessor Técnico de Engenharia
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ANEXO N° 01

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA A PRECOS FIXOS E
SEM REAJUSTES QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA
SANTA BARBARA E A EMPRESA .........veniirinneeeens » NA FORMA
ABAIXO:

TOMADA DE PRECOS N° 3/2023

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital de
TOMADA DE PREGOS N° 3/2023, de um lado, o MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA,

pessoa juridica de direito publico interno, com sede a , Nova
Santa Barbara - Parana, inscrito no CNPJ sob o n° , neste ato
representado por seu Prefeito , brasileiro, casado, residente e domiciliado

nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob n°. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com enderego a
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob n°
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n°
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominada CONTRATADA,
que ao final esta subscrevem, tem entre si justo e convencionado o presente contrato, regido pela
Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alteragdes, de acordo com as seguintes clausulas
e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a construgdo de barracdo comercial pré moldado, com area
total de 900 m?, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor preco, em consonancia
com os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e documentos da Tomada de Pregos n°
3/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS

2.1. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes documentos:

a) Edital de Tomada de Pregos n° 3/2023, e seus Anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datadade .........

2.2. Os documentos mencionados nesta clausula, de que as partes declaram ter pleno
conhecimento, serdo considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definir o seu
objeto e a sua perfeita execugao.

2.3. A partir da assinatura do presente contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de
reunides e/ou termos aditivos, que vierem a ser realizados e que importem em alteragées de
qualquer condi¢ao contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das
partes.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DA EXECUGAO
3.1. Os servigos necessarios a conclusdo da obra, objeto deste contrato, serdo executados em
conformidade com as especificagdes constantes no Edital de Tomada de Pregos n° 3/2023.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO
4.1. O prego global para a execugéo do objeto deste Contrato, a preco fixo e sem reajuste é de
R$ ( ), daqui por diante denominado “Valor Contratual”.

4.2. No preco apresentado nesta clausula ja estdo inclusas as despesas com impostos, seguro,
taxas e demais encargos necessarios a execugao do objeto contratado.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1. A CONTRATADA podera apresentar fatura parcial para pagamento, correspondente as
etapas dos servigos executados. As faturas parciais ndo poderao possuir valores inferiores a 10%
(dez por cento) do valor global do contrato, como também a fatura final ndo podera ser inferior a
40% (quarenta por cento) do valor global do contrato. O pagamento sera efetuado apods
aprovagao da folha de medigéo.

5.2. O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias
uteis, apés medicdo e apresentacdo correta de cada fatura dos servicos executados e
documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as clausulas
contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagao das parcelas.

5.3. O faturamento devera ser apresentado, conforme segue:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servigos executados, numero da licitagao,
nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) Copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS
do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho — Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) a liberag@o da primeira parcela fica condicionada a apresentagao:

e.1) Emissao de alvara de construgao;

e.2) Comprovacéao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

e.3) Da guia da ART do Engenheiro responsavel pela obra;

e.4) Da quitagdo junto ao INSS, através de matricula e/ou CND;

e.5) Da quitagao junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
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f) a liberagéo da ultima parcela fica condicionada a apresentagao:

f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme projeto/area
de reforma/area de acréscimo/area nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisério;

f.3) de comprovante, nos cascs previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugéo do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

5.4. Nos termos da legislagdo em vigor, havera retengées do imposto de renda, sobre qualquer
forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou
de prestagao de servigos, para entrega futura, conforme Decreto n° 10/2023.

5.5. A retengcdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal
observando os percentuais estabelecidos no anexo |.

5.5.1..N&o estardo sujeitos a retencao do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas fisicas
ou juridicas por servigos e produtos elencados no artigo 4°, da Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, e alteragdes posteriores.

5.6. Para efeito da reteng¢do do ISS na fonte, a ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, é
responsavel por informar, no documento fiscal, a aliquota de incidéncia do ISS correspondente a
faixa de receita bruta no més anterior ao da prestagdo do servigo, conhecida como aliquota
efetiva. (Art. 21, § 4°, VI). » Caso o servigo esteja sendo prestado no més de inicio da atividade a
aliquota efetiva é de 2%. (Art. 21, § 4°, Ii).

5.7. A falta de informagao da aliquota no documento fiscal acarretara, para o prestador do servico,
a cobranca da aliquota maxima, que é de 5% (cinco por cento) a ser retida pelo érgao contratante,
conforme determina a LC n°® 123/2006 em seu art. 21, § 4°, V, da LCF n°® 123/2006.

5.8. As empresas que realizam cessido ou locagdo de mio de obra nao poderdo recolher os
tributos na fcrma do Simples Nacional, cocnforme Art. 17, inciso Xll, da Lei Federal n® 123/2006.
Para efeito de comprovagao do disposto no item acima, a contratada devera apresentar copia do
oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestagdo de servigos mediante cessao de méo de obra,
até o ultimo dia util do més subsequente ao da ocorréncia da situagédo de vedagao.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUGAO E GARANTIA ADICIONAL
6.1. O valor da garantia de execugdo sera obtido pela aplicagdo de 5 % (cinco por cento) sobre o
valor contratual.

6.2. A proponente vencedora deverda, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,

sob pena de decair o direito de contratagédo, apresentar comprovagao da formalizagdo da garantia
de execugao.
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6.3. Se ocorrer majoragéo do valor contratual o valor da garantia de execugdo sera acrescido pela
aplicagéo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo do valor
contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugao, se assim o desejar. Se
ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagéo da garantia
contemplando o novo periodo.

6.4. A devolugéo da garantia de execugéo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentagéo de:

a) aceitagao pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligagbes definitivas de agua e/ou energia elétrica.

6.5. Nos casos previstos na Clausula Décima Quarta - Rescisdo do Contrato, a garantia de
execugao, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de
indenizagao/multa.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA
7.1. O prazo de vigéncia do presente contrato € de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura do mesmo.

CLAUSULA OITAVA- DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

8.1. A contratada obriga-se a entregar a obra concluida, sem nenhuma pendéncia e
provisoriamente recebida, em até 06 (seis) meses, contados do 10° (décimo) dia da data de
assinatura do Contrato de Empreitada.

CLAUSULA NONA - FISCALIZAGAO, ACEITAGAO, TESTES, RECEBIMENTO E POSSE DA
OBRA

9.1 - A fiscalizagdo da execugdo da obra sera feita por técnico devidamente habilitado e
credenciado pelo Contratante, com responsabilidades especificas.

9.2 - A Contratada devera permitir que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos
enviados pelo Contratante:

d) Inspecionem a qualquer tempo a execugado da obra;

e) Examinem os registros e documentos que considerem necessarios conferir;

f) Verifiquem se estdo disponiveis, na obra, os veiculos, maquinas e equipamentos
disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da obra,
serdo impostas as sangdes previstas no contrato de empreitada.

9.3 - No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos da Contratante contar com a total

colaboragéo da Contratada.

9.4 - A Contratada devera marter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga em todos os

locais de servigcos, principalmente nos de trabalhos em vias publicas, de acordo com as normas
de seguranga do trabalho.
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9.5 - A Contratada deverd manter no local da obra, preposto'“aceito pela Contratante para
representa-la na execugao do centrato.

9.6 - A Contratada deve manter no canteiro de ocbra um projeto completo, o qual devera ficar
reservado para o manuseio da fiscalizagao e do érgao financiador da obra.

9.7 - A Contratada deverd manter no canteiro da obra o Boletirn Diario de Occrréncias -- BDO,
que devera ser preenchido e rupricado pelo encarregado da Contratada e pela fiscalizago.

9.8 - A execucao de servigos aos domingos e feriados s6 serd permitida com autorizagdo prévia
da fiscalizacao.

9.9 - A Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, substituir ou reconstruir, a suas
expensas, no total ou em parte, os servigos referentes a obra em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de ma execugdo ou ma gualidade dos materiais empregados.

9.10 - Caso a Contratada ndo execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou servigos
previstes, o Contratante reserva-se o direito de executa-los diretamente ou através de terceiros.
Ainda, a Contratada devera atender as determinagdes da fiscalizacdo no prazo .maximo de 24
(vinte e quatro) horas, e prestar toda assisténcia e colaboragzo necessaria.

CLAUSULA DECIMA - SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
10.1 - A Centratada devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecdo individual — EPI, treinando e tornando obrigatéric o uso dos EPIs.

10.2 - O equipamento de protegao individual fornecido ao empregade devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da Contratada. Nac se eximindo, a Contratada, da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214
de 08/06/78, Normas Regulamentares — NRs 01 a 28 e em especial NRs 04, 05, C6 e 18.

10.3 - Deverdo ser observadas pela Contratada todas as' condicées de higiene e seguranga
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do
Contratante e de cutrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas
Regulamentares — NRs, aprovadas pela Portaria n® 3.214 de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514 de
22/12/77. A Contratada ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores.

10.4 - Cabe a Contratada solicitar ao Contratante a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) na Obra e/ou ncs servigcos e/ou nos bens de terceiros, para
que seja providenciada a necesséria pericia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO CA OBRA

11.1 - Assim que a execugio da obra tenha sido concluida de conformidade com o contrato, sera
emitido termo de recebimenio provisério assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo da Contratada.
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11.2 - Apés o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisério, serd procedido o
recebimento definitivo, por comissdo especificamente designada pelo Contratante, ocasiao em
que sera lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento . provisério ou
definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela
perfeita execug¢ado do contrato.

11.3 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do contrato dentro de 03 (trés)
dias da data da formalizacdo do Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigagdes da
CONTRATADA:

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material € mao-de-obra que se fagam necessarios para
a execucgao total da obra, mesmo que nio tenham sido incluidos nas planilhas de quantitativos
pela CONTRATANTE, porém constantes das especificagdes -fornecidas para a elaboragao da
proposta e pertinentes ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigacdes trabalhistas, securitarias, previdenciarias,
fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato, relativos @ mao-de-obra utilizada, bem
como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuizo causado as instalagbes e ao pessoal da
CONTRATANTE ou terceiros, por funcionarios ou pertences da CONTRATADA ou seus
prepostos, correndo por sua conta exclusiva todas as providéncias e despesas decorrentes;

d) A CONTRATADA assumira exclusiva responsabilidade por todos os prejuizos que causar ao
Municipio de Nova Santa Barbara, por inadimplemento de qualquer obrigagdo contratual,
especialmente no que se refere ao cumprimento das especificagdes e prazo de execugao;,

e) Efetuar as suas expensas, o transporte de pessoal e equipamentos, até o local da obra;

f) Manter em compatibilidade com as cbrigages por ela assumidas, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital de Tomada de Pregos n° 3/2023, durante toda a
execucao deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1 Além das naturaimente decorrentes do presente contrato, constituem obrigagdes da
CONTRATANTE:

a) Pagar o valor constante na clausula quarta no prazo avencgado;

b) Acompanhar e fiscalizar os servigos em todas as suas etapas;

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
Serao cominadas as seguintes penalidades, sem prejuizo da agao civil e criminal que couber:
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14.1 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder a
data prevista para conclusao da obra;

14.2 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocagio de
placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As placas deverédo ser colocadas na obra
em até 10 (dez) dias contados apés a data da assinatura do Contrato de empreitada:;

14.3 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdo, omissdo ou negligéncia,
a Contratada infringir qualquer das demais obrigagbes contratuais;

14.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada nao disponibilizar os
veiculos, maquinas e equipamentos na obra;

14.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a Contratada ceder o contrato, no
todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo e expressa anuéncia do
Contratante, devendo reassumir a execugédo da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

14.6 -Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada a rescisdo do
contrato;

14.7 - Suspensdo do direito de participar em licitagdes/contratos advindos de recursos do
Municipio de Nova Santa Barbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da Contratada,
ocorrer a suspensado, ou declaragdo de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo
Contratante em conformidade com a gravidade da infragdo cometida pela Contratada,
observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

14.8 - A multa serd cobrada pelo Contratante de acordo com o estabelecido pela legislagao
pertinente. Caso a Contratada nao venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado,
a mesma sera descontada do valor das parcelas vincendas;

14.9 - As sangbes previstas nos subitens 14.1 a 14.7 .inclusive, poderdao cumular-se, porém, ndo
poderdo exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e, também, ndo excluem a
possibilidade de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO
15.1 - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelacao judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

15.1.1 - Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade técnica;

15.1.2 - Quando houver inadimpléncia de clausulas ou condigcdes contratuais por parte da
Contratada e desobediéncia da determinacgéo da fiscalizagao;

15.1.3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou
consorcios de empresas sem expressa anuéncia do Contratante;
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15.1.4 - Quando houver atraso dos servigos, sem justificativa aceita pelo Contratante, pelo prazo
de 30 (trinta) dias;

15.1.5 - Decorrido periodo igual ou superior a 1/3 (um ter¢co) do prazo de execugdo sem
manifestagdo quanto & execucéo da obra pela Contratada, estara caracterizada a recusa, dando
causa a rescisao do contrato e a aplicagdo de multa;

15.1.6 - A rescisdc do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens anteriores
relacionados, implicara a apuracdo de perdas e danos e a aplicagdo das demais penalidades
legais cabiveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERAGOES

16.1. Serdo incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes
nas especificagbes técnicas, nas quantidades, nos prazos de execugdo ou nos valores,
decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS
17.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da dotagdo orgcamentaria:

2023 3550 |09.001.11.334.0384.2032 |0 4.4.90.51.00.00 |De Exercicios Anteriores
2023 3550 |09.001.11.334.0384.2032 |0 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

2023 |3551 [09.001.11.334.0384.2032 (504 4.4.90.51.00.00 {De Exercicios Anteriores

2023 3551 09.001.11.334.0384.2032 |504 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
2023 3552 09.001.11.334.0384.2032 (757 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios Anteriores

2023 3552 109.001.11.334.0384.2032 |757 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de Sao Jerénimo da Serra -
Parana, como o unico competente para serem dirimidas todas as duvidas que porventura se
originem no presente contrato.

18.2. Assim, estando justos e contratados, firma o presente contrato em 03 (trés) vias de igual

teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas.
Nova Santa Barbara, .... de ....... de 2023.

Empresa Vencedora Prefeito Municipal

Funcionario responsavel pelo acompanhamento do contrato
33
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ANEXO N° 02
(Razéo social, endereco, telefone, e-mail e CNPJ)

CARTA - CREDENCIAL

(inserir o local), (inserir dia), de (inserir més) de (inserir o ano)

A _
Comissao de Licitagéo.

REF: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 3/2023
Objeto: Construgao de barracdo comercial pré moldado.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o _nome completo), carteira de identidade,
(inserir o numero_e o _orgao_emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente
(inserir o nome da proponente), vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria, que o senhor
(inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o nimero e o 6rqgao emissor), € a
pessoa designada por ndés para acompanhar a sessdo de abertura e recebimentos da
documentagdo de habilitagdo e propostas de precos, para assinar as Atas e demais documentos,
e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG n°, e assinatura do responsavel)

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal)

OBS: Firma reconhecida do responsavel legal
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ANEXO N° 03
(razéo social, enderego, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAGAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
A
Comisséo de Licitagao.
Ref: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 3/2023

Objeto: Construgao de barracao comercial pré moldado.

O signatario da presente, o senhor (inserir nome completo), representante
legalmente constituido da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma
recebeu toda a documentagao relativa ao lote Unico da Tomada de Preg¢os supramencionada, do
Edital e em aprego.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir 0 més) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura dc responsavel legal)
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ANEXO N° 04

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 3/2023

Objeto: Construgdo de barracdao comercial pré moldado.

Declaramos que o Engenheiro (inserir nome completo), CREA n° (inserir o
numero) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o
local da execugdo da Obra do lote Unico, objeto da Tomada de Pregos em epigrafe.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio)

(carimbo, nome, CREA n°, e assinatura do Engenheiro habilitado da proponente)
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ANEXO N° 05
(razéo social, enderego, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAGAO FORMAL DE DISPENSA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 3/2023

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do
representante), devidamente habililado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita
Técnica aos locais e/ou instalagbes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que nédo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Local e data, ...................

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)

37

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paran —
www.nsb.pr.gov.br

74



PREFEITURA MUNICIPAL

‘Q NOVA SANTA BARBARA

il f== ESTADO DO PARANA

ANEXO N° 06
(razdo social, enderego, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissio de Licitagdo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 3/2023

Objeto: Construgao barracdo comercial pré moldado.

g e
(R

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugéo n° 218 de
29/06/73 e n® 317 de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a

referida licitagao, é:

Lote n® - | Nome

Especialidade | CREA n° Data do
Registro

Assinatura

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das leis

trabalhistas vigentes.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO N° 07
(razdo social, endereco, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAGAO DE SUJEIGAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO

A Comissao de Licitagdo
Ref: EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 3/2023
Objeto: Construgao de barracdo comercial pré moldado.

O signatario da presente, em nome da proponente, (inserir 0 nome da proponente),
declara, expressamente, que se sujeita as condigdes estabelecidas no Edital de Tomada de Preco
em consideracédo, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatara
integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Municipio de Nova Santa Barbara
quanto a qualificagdo apenas das proponentes que hajam atendido as condigdes estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Servigos.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes,
impeditivos da qualificagdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos
do Artigo 32, & 2° e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas aIteragoes e que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal
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ANEXO N° 08
(razao social, enderego, telefone, e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PRECOS

A Comissao de Licitagdo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 3/2023

Objeto: Construgao de barracio comercial pré moldado.
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagao de V. S? nossa proposta de pregos
relativa & execugao (inserir o objeto da licitagdo), do l.ote Unico da licitagdo em epigrafe.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para a execu¢ao do objeto do lote é
de R$ (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execugdo do objeto do referido Icte é de (inserir o prazo de
execucdo) dias, contados a partir do 10° (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de
Empreitada.

O prazo de validade da proposta de pregos é de (inserir o prazo de validade)
(inserir o prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes n® 01 e n° 02) pela Comiss&o de Licitagao.

As condigdes de pagamento sdo as constantes no edital de licitagdo modalidade
Tomada de Pregos, n°® 3/2023.

- Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto esta sendo considerados
todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos
trabalhistas e sociais, previdenciarios, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execucao das obras/servigos.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal
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ANEXO N° 09
(razao social, endereco, telefone, e-mail e CNPJ)

PLANILHA DE SERVICOS
Ref: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 3/2023

Municipio: Nova Santa Barbara - PR
Obra: Construgdo de barracio comercial pré moldado
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X COHY Eetrodiis galvanizade a Guente conlormve NBREIZS - 7 (01 a2 esonos m ! 051,541 -‘I-:-?I-ﬁ!
63 MWW%W—— ; . 777519
3. U e med 0% LE i isior urid T ]
3.2 unid 1
¥ ﬁ VR unid [
22 - 1 L
A wnid 5 X 8
4 B wnid 1,00 1452 14, i
44 % ; wd 1.5 Mv...;l_w‘ lﬂ% A 3
2] % 7 A e 7
g A7 287 () 4
g;g _%_ ] mf‘&raﬂ 248 2404, Ee8, 063,78
o . - . X T r
X COHU_| 3202070 < m 1350.00) 333 1
¥ COHU | 3e2T180 |- m b K
1§ %E m [ 43 I 7,
84 3202020 m [ T30 Gii 80235 034, 928,
WA 2 1
7 % U | - A ﬁ 18, 397 7
7. E ] LTl SETIE Ureversal, &m cams i t!rmm . Rinw fu Gioolar A whid 1
7 4 i] PSRN OF pr Contra suna, . SupGrtabn nat 15V, unid Y 643, 2573, 588, 3.180.23]
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: PREFEITURA MUNICIPAL
:ﬁ NOVA SANTA BARBARA

ESTADQ DO PARANA

TA7E T CORT | 430,100 [Frge Tereal met¥ice H=07
I8 CORU ]

[ ABOSLA [Toreia ce boa, ON= 1

| -
% = ﬁ 00 133 1
4 HU J 46, 1
3 [#1] [ SR I08.C Z
4 | coAu unid_ 5.00 7,19 f i ;
H i unid 1.48] 5
HU | 4 Mastro ;.mnl'nb ) e mame ro 2 m 24 5681
HU | 32.04.050 S @ LObre v, [EMpera noke, Classe 1, de 16 manr m 20,0 17.04 0,8 77,70 418,
CORU | D470 [Cabe de wtvt na, lémuer 2 (T, (Jasse 7, ge 35 mm‘ m 170, 37.09) [:3 HE T, o4,
| CDHU oet FETFA m 170, 54,73 8. 21 ;
6.8.1 CDHU mm em -nlo par. nE m la 3 SE mt unid 18,04 19.04 8,12 70,37 427,
: e EDRIE T = :
A OT=73 i 7 FE ] B z
72 -
721 COHU | 48.02.010 hbo ce Pvcr(e:do branco, pontas lisas, soldavel, bnha esmxn série normal, D&= 40 mm, o 100,60 o 327700 747.10 402418
|inclusive conenBes
722 COMU | 48.03.0%8 Tube de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto sérle reforgada ‘A, DHw = 150,00 83 72“'50| 1.092,80 8.902,30
50 mm, inchusive corexdes
723 COHU | 408.02.070 Tubo de PVC figido hmw.) PxB com wvola e anel de borracha, linha esgoto séne normal, Co 150,00] 7116 10.674,00 243267 12,107,687
DN= 1CG mm, Inclisive conexdes .
73 . . . A
730 || oMU | 4008250 | 4o, e arota am PVC, ditmietro nosinal de 100 wid 2,00 46023 20,40 zm,au[ 110,22
7.32 COHU | 40.04.010 Ralo seco en) PVC rigao ce 100 1 40 i, cam grelha unid 3'“'* 7148 571,84 120,39 702221
733 COHU | 46.05.030 |1 g PV rigidu, 110 Coletcr Esgoto, junta aldstica, DW= 100 mm, Inclusive conesdes m 50,00 4562 2'28"001 520,07 2.801.0¢
7.34 CDHU | 46.05.040 e PVC rigido, tipo Coletar Esgotu, jurka etészica, DN= 150 mm, [nclusive corexdes 0 150,00 2952 11.928.00[ 2719.58 14.847.58/
735 | COHU | 46.05.056 |1 o0 puc rigido, tipo Coletor Esgono, aurda @ldstica, D 200 mim, inclusive canesdes m 50.00) 120,68 6.534.00[ 1490.75 8.023.7%)
735 CDHU | 48.05.0¢Q Tube PVC 1igido, Lipo Colete” Esgto, juraa eldstica, DN= 200 mim, inclusive conexdes m 10.047.50)
T4 -
A 440320 1D .cha cromads simples
42 30 U de [0ULa para a0 SEIf LT PAld peisaas (ot Moblidade mfumla ﬁ‘
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7.4.10 U [ 4 DOTetell 3 LG Gispenser, para !eE[EWh wnd
7337 [ COH 707 STTG 04 Gaweta e [a140 [UN0iio Cromad CoM Canooia, D= 374 - Inha especial ung
T4 COAY | X Wb e PVC @00 soi0avel marom. DN= 25 i,  clusive COnEADES m
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unid
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[ und
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unid
m.a
unid
m
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75
AN R AL
7511 14,
7512 % 49.14.071
T [-l MATIZAL
B.1.1 CDHU | 43.07.300 [Ar conaici ncol'fua.'soo:.MutmrmcnmunKmllwn
%_ & 5 2
V] 468,50 CEE 1.001.96 308,45
__COHU 0.0 9 1 Fil 1462,1
4 COHU 408,00 191.53) .168.7. 1 & R
! 11. 2674,
10.1 COHU l.mq 11,73 11 2874 44

Localedata, ....cccoovn.......

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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PREFEITURA MUNICIPAL

|*} NOVA SANTA BARBARA o

ESTADO DO PARANA

ANEXO N° 10
(razéo social, enderego, telefone, e-mail e CNPJ)
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Ref: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 3/2023

Municipio: Nova Santa Barbara - PR
Obra: Construgdo de barracao comercial pré moldado

1T NEs Mes 3 Mes 4" Mes 5’ Mes & Mes Totl
Servi;os_ : 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias
| SERVICOS PRELIMINARES B D B | H— - el R$16.020,71
ELEMENTOS PRE MOLDADOS  f-—reemcooel 00001 ____30.00%/ ____10.00% ol RS 118.231,82
OS WOLOADOS M- 200% __H00%___2500% 200081 ____10.00% [ "Re s18.987,95
. COBERTURA | e i, S— 21000% : e e D00l RS 405.920,44
ESQUADRIAS — . N . R$ 81.020,11
= 30,00% 30.00% 30,00% 10,00%
ELETRICO Tl T s i R$ 154.089,92
~ HIDRAULICO 0,00 D Tiage] RS 11918460
% 50,00%
RAcAIEAT O T RS000] . Rs080] TR 2402318 RS 24.023,18] . ReO| N 48.04636
100,00%
RSO i 1 L B T RS0 RS000[ RS000| RS iarmara 10 0n.
- 100,00%
SERVIGOS FINAIS it e - “RS000 /S CT3 P —_— : . RS 14.404,44
Total R$ 104.075,93] RS 202.812,36] RS 283.191,44 RS 303.324,53] R$ 300.194,66] RS 219.347,58] RS 1.412.946,49

Local e data, ...................

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legai)

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO N° 11
(razdo social, endereco, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7°, INC. XXXIll DA CF

A Comissio de Licitagdo
Ref:,EDlTAL TOMADA DE PREGOS N° 3/2023 .

Objeto: Construgao de barracio comercial pré moldado.

Prezados Senhores,

O signatario da presente, o senhor (inserir 0 nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que néo
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho
ou em servigos perigosos ou insalubres, nao mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal
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Ref: EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 3/2023

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

MUNICIPIO: Nova Santa Barbara

ANEXO N° 12
(razao social, endereco, telefone, e-mail e CNPJ)

OBRA: Construgao de barraciao comercial pré moldado.

PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

,‘L*}& NOVA SANTA BARBARA

RELAGAO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Lote
nO

Veiculo/Maquina/Equipam
ento

Marca
e
Modelo

Forma
Aquisigao
(préprio,
alugado, etc)

Ano
Fabricaga
o

Quant

Estado de
Manutencga
0

co

OBS: Relacionar somente os veiculos, maquinas e equipamentos que estardo disponiveis
(proprios, alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos outrossim, que os veiculos,
maquinas e equipamentos supra-relacionados serao dispcnibilizados na obra na eventual
contratagao.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavei legal)

(carimbo, nome, CREA n°, e assinatura do Engenheiro habilitado)
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, PREFEITURA MUNICIPAL ,
fﬁi NOVA SANTA BARBARA

=l = ESTADO DO PARANA

ANEXO N° 13
(razéo social, endereco, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAGAO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Comissio de Licitagdo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 3/2023

Objeto: Construgdo de barracdo comercial pré moldado.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, qUE A EMPreSa....ccc.cccceieiiiieiiiiieee e , CNPJ e ,
esta enquadrada na categoria...................c.oeeeuveenennn. (Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como nao esta incluida nas hipéteses do §4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de

dezembro de 2006.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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[} NOVA SANTA BARBARA

f== ESTADO DO PARANA

ANEXO N° 14
(raz&o social, endereco, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAGAO DE NAO PARENTESCO

A Comissio de Licitagdo
Ref: EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 3/2023

Objeto: Construgao de barracdo comercial pré moldado.

A  empresa , inscrita no CNPJ sob o
n° , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
' portador (a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, para efeito de

participagdo no processo licitatério Tomada de Pregos n° 3/2023, que ndo mantém em seu
quadro societario sécios cu funcionarios que sejam servidcres ou agentes politicos do Municipio
de Nova Santa Barbara, bem como ndo possui proprietario ou sécio que seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e
colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente politico do Municipio de Nova Santa
Barbara.

Localedata, ......c...........

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO 15 - MEMORIAL DESCRITIVO

Arqguivo digital

Rua Walfredo Bitiencourt de Maraes n° 222, Centro, Fone 43, 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Parans —
www.nsb.pr.gov.br

48



, FREFEITURA MUNICIPAL i
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ANEXO 16 - PROJETOS

Arquivo digital
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21/07/2023, 10:45 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio

1| 8:o]

[ Imprimir Recibo | | Pagina Principal

Presidéncia da Republica
Imprensa Nacional

Envio Eletronico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Oficio Eletrénico com a solicitagdo de publicagdo de matérias
com as seguintes caracteristicas:

Data de envio: 21/07/2023 10:45:57

Origem do Oficio: Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara
Operador: Claudemir Valério

Oficio: 9734609

Data prevista de publicagdo: 24/07/2023

Local de publicagao: Diario Oficial - Secdo 3

Forma de pagamento: A Faturar

As matérias enviadas somente serdo publicadas na data e jornal indicados no Oficio
Eletronico apds validagdo e analise de adequacdo a legislagdo que disciplina a publicagdo de
matérias nos Jornais Oficiais.

Mater|as

SequenCIaI; e Arquwo(s)

MD5 [Tamanho (cm) Valor ~

5d2eff1dc570bc19
| 20791240 ;Ed|tal TP 3 2023 para pubhcacao diario uniao.rtf 59809cd9cc1722fb | 6,00 R$ 233,52

6,00/ R$ 233,52

TOTAL DO OFICIO

https://inconm.in.gov.br/recibo.do?idof=9734609 11



21/07/2023, 11:07 Mural de Licitagdes Municipais

TCEPR

THAAUNAL DE CCNTAZOE TSTALK] (0 PARANA

Detalhes processo licitatdrio
Informacies Gerais

Voltar

Entidade Executora | MyUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
Ano* 2023
No licitag8o/dispensa/inexiglbilidade™ | 3
Modalidade® | Tomada de Pregos

Ndmero edital/processo* 45/2023

(Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Instituigdo Financeira |

Contrato de Empréstimo

1 Descrigdo Resumida do Objeto* | contrataciio de empresa especializada para construcio de barracio comercial pré
moldado
Forma de Avaligio Menor Prego v

Dotagdo Orgamentaria® | 0g00111334038420324490510000

Prego maximo/Referéncia de prego - ' 1 412.946,49
R$*
Data de Langamento do Edital | 21,07/2023

Data da Abertura das Propostas | 10/08/2023 Data Registro 121/07/2023
== .
NOVA Data da Abertura das Propostas | 1 Data Registro
==

Data de Langamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Ha itens exclusivos para EPP/ME? N&o N

N Ha cota de participaciio para EPP/ME? N&o 7 Percentual de participago:
Trata-se de obra com exigéncia de subcontratagio de EPP/ME? N&o N
Ha prioridade para aquisigdes de microempresas regionais ou locais? N&o N2

0,00

Data Cancelamento

CPF: 4271512958 (Logout)

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx

[ otar ] et

C
09

7
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MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA 3

A confoimidade (om & #3%inaturs pode se” varificady em:
N/ rerpre.gov e axsinader digha) em

- SRR SEEE T

PODER EXECUTIVO

IMPRENSA OFICIAL - |
Lei n° 660, de 02 de

abril de 2013.

Responsével pela Edigdo:

Santa Barbare, Par

I - Atos do Poder Executivo

Edigdo: 2508/2023-|01] - Data 21/07/2023 i
AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO N° 3/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47/2023

OBJETO: Credenciamento de Leiloeiros Publicos Oficiais.

»=3CRIGAO: De 24 de julho a 11 de agosto de 2023, das 8h0Omin. as 12h00mim e das 13h00min. as
17h00mim., no Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, situado na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n° 222 — Centro.

EDITAL: O edital completo esta disponivel no Setor de Licitagbes da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Barbara,  situado na Rua Walfredc Bittencourt de Moraes, n° 222 - Centro e no site
https://www.nsb.pr.gov.br/portal/licitacao/andamento.

FUNDAMENTO: Art. 25 da Lei 8.666/93.

Nova Santa Barbara, 21 de julho de 2023.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Edicao: 2508/2023-|02] - Data 21/07/2023
AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N° 3/2023
Cwojeto: Contrataciio de empresa especializada para construgio de barracdo comercial pré moldado.
Tipo: Menor prego global.
Recebimento dos envelopes: Até as 13h30min. do dia 10/08/2023.
Abertura dos envelopes: Dia 10/08/2023 as 14h00min.
Prego Maximo: RS 1.412.946,49 (um milhdo, quatrocentos e doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e
quarenta e nove centavos).
Informacées Complementares: poderio ser obtidas em horario de expediente na Prefeitura Municipal de Nova
Santa Barbara, sito 4 Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por email:
licitacao@nsb.pr.gov.br Site www.nsb.pr.gov.br
Nova Santa Barbara, 21/07/2023.
Polliny Simere Sotto
Presidente da Comissao de Licitacao
Portaria n° 014/2022 '

Didrio Oficial Eletrénico do Municipio de Nova Santa Barbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Maraes n°222 — Centro
Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br



DIARIO OFICIAL DA UNIAOQ - secio 3

ISSN 1677-7069 Ne 139, segunda-feira, 24 de julho de 2023

AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N2 19/2023

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obras de
melhorias no Transbordo de Res/duos Sélidos Urbanos do Municipio de Colombo, situado
na Rua Gaspar Kania, s/n - Bairro Guaraituba - Colombo - PR, compreendendo servigos
preliminares, limpeza e regularizagdo, pavimentagdo, drenagem, reservatério de chorume,
implantagdo elétrica, implantagdo hidrossanitdria, paisagismo, contéineres metdlicos,
barracdo metdlico e demais servicos complementares incluldos nos projetos.

Data: 14 de agosto de 2023 as 09:00 horas.

Prego Médximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor Prego

Informagdes Complementares poderdo ser obtidas na Secretaria Municipal da
Administragdo, sito & Rua XV de Novembro N2, 105, Centro, Colombo - Parand, ou pelos
fones: (41) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br

Colombo - PR, 21 de julho de 2023.
HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N¢ 35-2023

OBJETO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MS N2 96
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023 DO MINISTERIO DA SAUDE.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANA.,

VENCEDOR: ASSOCIAC/SO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORADO
- APAE.

CNPJ: 78.092.517/0001-45,

VALOR: R$ 13.344,99 (TREZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E
NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

Torna-se publica a RATIFICAGAO do procedimento licitatério em epigrafe,
conforme consta do art. 25, "caput' da Lei Federal n® 8.666/93 ao proponente
ASSOCIAGAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORADO - APAE - CNPJ:
78.092.517/0001-45.

Colorado - PR, 18 de Julho 2023.
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO N2 35-2023

CONTRATO: N2 250/2023.

INEXIGIBILIDADE: N® 035/2023.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANA.

CONTRATADA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORADO -
APAE.

OBJETIVO: REPASSE DE RECURSOS NA FORMA DE TERMQO DE FOMENTO PARA CUSTEAR
DESPESAS DA ASSOCIAGAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORADO- APAE.
CNPJ: 78.092.517/0001-45.

VALOR: R$ 13.344,99 (TREZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E
NOVE .CENTAVOS)..

VIGENCIA:31-12-2023,

PRAZO DE EXECUGAO: 31 de dezembro de 2.023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE LICITACAO
PREGAC ELETRONICO N¢ 57/2023

PROTOCOLO 16998/23 - Processo Administrativo n®, 135/23

Tipo: Menor Prego Global

OBIETO: Contratagdo de empresa para prestagdo de servicos de Limpeza de
Fossa, Galerias pluviais e Hidrojateamento. Edital e Entrega das propostas disponlvels a
partir de 21/07/2023 as 08:00 h no site www.compras.gov.br. Abertura das Propostas
04/08/2023 as 09:00 h {horério de Brasilia} no site: www.compras.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 20 de julho de 2023.
LUIS GUILHERME RODRIGUES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO Ne 121/2023

TIPO MENOR PREGO - TIPO DE JULGAMENTO - POR ITEM

Objeto: Sistema de Registro de Pregos (SRP), visando contratagdo de empresa
do ramo para o fornecimento de Fragmentadora de Papeis Industrial, que serd empregada
no trabalho de implantagao da coleta seletiva no municipio de Guaira-PR; dentro da (UVR)
Unidade de Valorizagdo de Reciclados, conforme CONVENIO N° 4500065963, firmado junto
a ITAIPU BINACIONAL. LICITAGAO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI.

DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 13h0Omin. do dia
04/08/2023 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13hO1imin as 13h59min do dia 04/08/2023
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: 14h00Omin do dia 04/08/2023

O edital e seus anexos poderao ser obtidos através do site
wwav.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatdrios e/ou pelo site https://bll.org.br/ link
acesso publico. Demais informagdes: no Departamento de Compras e LicltagSes do
Municipio de Guaira, de segunda a sexta-feira, em hordrio normal de expediente. Fone (44)
3642-9924 - e-mail compras@guaira.pr.gov.br. Publique-se.

Guaira-PR, 21 de julho de 2023.
MARCELO CELESTRINO
Pregoeiro/Comiss@o Permanente de Licitagdes

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

AVISO DE REVOGACAO
TOMADA DE PRECOS N2 2/2023

O Prefeito Municipal de lcaraima-PR, no uso de suas atribuicdes legais, resolve
revogar o processo licitatério, modalidade Tomada de Pregos n¢ 2/2023.

Icaraima-PR, 20 de jutho de 2023.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA

TN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO Ne 63/2023

OBJETO: contratagio de empresa especializada para efetuar a prestagio de
servicos de ressolagem {recapagem), vulcanizagio e remendo/reparo de pneus com
possive| fornecimento de materiais no reaproveitamento dos pneus usados de vérias
marcas e medidas para os Velculos e/ou Mdquinas e Equipamentos da frota municipal.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h0Omin do dia 25 de julho de 2023, 3s 09h30min
do dia 04 de agosto de 2023. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 0Sh31min
a5 09h59 do dia 04 de agosto de 2023, INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as
10h00min do dia 04 de agosto de 2023. INFORMAGBES COMPLEMENTARES: O edital
completo poderéd ser examinado através da Plataforma onde serd processado Bolsa de
Licitagdes e Leildes - BLL: http://bllcompras.com/ ou através do link

http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/.
Informagdes: e-mail comprasjag@gmail.com,

Maiores

Jaguariaiva, 21 de julho de 2023.
PATRICIA DE SOUZA SETTER
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N2 10/2023

O Municipio de Jardim Alegre, Estado do Parand, através do Prefeito Municipal,
torna publico que fard realizar s 13:30 horas, do dia 10/08/2023, na sede da Prefeitura do
Municipio, sala de licitagdes, sito a Praga Mariana Leite Félix, 800, centro, Jardim Alegre,
licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECO, tipo MENOR PREGO GLOBAL, em regime de
empreitada global, objetivando a Contratagdo de empresa, por empreitada global, com
fornecimento de materiais e mio de obra, para execugdo pavimentagio de 4,07
quildmetros em pedras irregulares, conforme Plano de Trabalho-PT objeto do Termo de
Convénio n°155/2021 -SEAB e Municipio de Jardim Alegre-Parand, com execugdo no prazo
de até 660 {seiscentos e sessenta) dias. A documentagdo completa do edital, objeto da
licitagdo, podera ser examinada no enderego supramencionado juntamente com a equipe
responsdvel pela divisao de licitagdo, ou no e-mail: licitacao@jardimalegre.pr.gov.br.
Maiores informagbes na sede da Prefeitura do Municipio de Jardim Alegre, enderego
supramencionado. Fone: (043) 3475-1354.

Jardim Alegre - PR, 20 de julho de 2023,
JOSE ROBERTO FURLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA

AVISO DE LICITAGAQ
PREGAQO ELETRONICO N¢ 86/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 156/2023

Comunicamos aos interessados que este Municipio de Joaquim Tavora fard
realizar as 09h30 do dia 04 de agosto de 2023, através do Portal Comprasnet, PREGAO
ELETRONICO, com as seguintes caracteristicas: Registro de Prego para contratagdo de
pessoa jur(dica para objetivando aquisicdo de Materiais de Higiene, Limpeza e utensilios de
Cozinha, a serem adqulridos conforme necessidade e conveniéncia, destinadas as diversas
secretarias deste Municipio, pelo periodo de 12 meses. A documentagdo completa dos
editais poderdo ser examinada a partir do dia 24 de julho de 2023, no Departamento de
LicitagGes: Prefeitura Municipal de Joaquim Tévora, Parana. Obs: a documentagao completa
do Edital devers ser retirada no enderego acima mencionado, no hordrio comercial das
08:00hrs 4s 11:30hrs e das 13:00hrs as 17:00hrs, ou através do site:
www.joaquimtavora.pr.gov.br ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br e
demals informacBes pelo telefone 43-35591122 ou ainda pelo emall
licitacaol@joaquimtavora.pr.gov.br

Joaquim Tavora - PR, 21 de julho de 2023.
REGINALDO VILELA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N¢ TP/SMGP-8/2023

O Municiplo de Londrina torna piblico que fard realizar, as 13:00 horas do dia
10 de Agosto do ano de 2023, na Av. Dugue de Caxias, ne 635, térreo, Jd. Mazzei li, CEP
- 86015-901 - Londrina, Parand, Brasil, TOMADA DE PREGOS, sob regime de empreitada por
prego global, do tipo menor prego, a pregos fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Local
do Objeto: Rua Itajal s/n - Objeto: Revitalizagdo de Praga - Quantidade e unidade de
medida: 5.321,81 m? - Prazo de Execugdo: 240 dias. A Pasta Técnica com o inteiro teor do
edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos podera ser examinada no enderego
mencionado acima, no hordrio comercial, ou solicitada por meio do e-mail
licita@londrina.pr.gov.br, Informagdes adicionals, dividas e pedidos de esclarecimentos
deverdo ser encaminhados 3 Comissdo de Licitagdo no endere¢o ou e-mail acima
mencionados - Telefone {43) 3372-4284;

Londrina - PR, 21 de julho de 2023.
FABIO CAVAZOTTI E SILVA
Secretdrio Municipal de Gestdo Publica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N9 3/2023

Objeto: Contratagio de empresa especializada para construgdo de barracio
comercial pré moldado.

Tlpo: Menor prego global.

Recebimento dos envelopes: Até as 13h30min. do dia 10/08/2023.

Abertura dos envelopes: Dia 10/08/2023 as 14h00Omin.

Prego Maximo: R$ 1.412.946,49 {um milhdo, quatrocentos e doze mil, novecentos
& quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Informagdes Complementares: poderao ser obtidas em hordrio de expediente na
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bérbara, sito 4 Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n2 222,
pelo fone: 43-3266-8100, ou por email: licitacao@nsb.pr.gov.br Site www.nsb pr.gov.br

Nova Santa Bdrbara, 21 de julho de 2023
POLLINY SIMERE SOTTO
Presidente da Comissdo de Licitagdo

Este documento pode ser verificada no endereco sletranico
http:/fwwew.In gov.br/autenticidade. himl, pelo codigo 05302023072400207

Documanto assinado digitalmente conforme MP nd 2.200-2 de 24/a8/2001, JCP
que (nstitui a Infraestrutura de Chaves Publicas Braslleira - ICP-Brasil, Brasil
-
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I Moreira Sales

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES
ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAGAO Retificado
TOMADA DE PRECO 006/2023
Objeto: Selegdo de Proposta visando & contratagdo de Empresa para Execugdo da
Cobertura da Quadra Poliesportiva da Vila Sao Luiz, neste Municipio de Moreira
Sales — Estado do Parana, conforme projeto executivo, através de Recursos
provenientes do Municipio de Moreira Sales.
Regime de Execugéo: Menor prego.
Valor Total: R$ 602.560,35 (Seiscentos e Dois Mil Quinhentos e Sessenta Reais e
Trinta e Cinco Centavos).
Nova Data de Abertura: 10 de Agosto de 2023, as 09h30min.
Informagdes Complementares ¢ Aquisi¢do de Edital pelo Fone: 44 3532 8119 —
licitacao2@moreirasales.pr.gov.br.
Rafael Brito do Prado — Prefeito Municipal.
77638/2023

I Nova Aurora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 011/2023

O MUNICIPIO DE NOVA AURORA torna pablico que faré realizar, as 09:15
horas do dia 08 de agosto do ano de 2023, na Prefeitura Municipal de Nova
Aurora, Rua S3o Jodo n° 354 em Nova Aurora, Parana, Brasil, TOMADA DE
PRECOS, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, por
lote, da(s) seguinte(s) obra(s):

Quantidade e Prazo de
Lote | Local Objeto unidade dc execugdo
medida (dias)
01 Sede | Revitalizagio Avenida / 3.750,36 m? 240
Praca
02 Sede | Revitalizagdo Avenida / 3.750,36 m? 120
Praca

A Pasta Técnica com o inteiro tcor do Edital ¢ scus respectivos modelos,
adendos ¢ anexos, podera ser examinada no cnderego aciina indicado, no
horario comercial, ou solicitada através do e-mail
licitacao@novaaurora.pr.gov.br. Informagdes adicionais, dividas ¢ pedidos de
esclarecimento deverdo ser encaminhados & Comissdo de Licitagdo no
enderego ou e-mail acima mencionados — Telefone (45) 3243-1122.

Nova Aurora, 21 de julho de 2023.

Prefeito Municipal

77668/2023

I Nova Esperanca

PUBLICA AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO

SIMPLIFICADO N°. 005/2023
O Municipio de Nova Esperanga, Estado do Parand, por intermédio da
Sccretaria Municipal de Saidde ¢ pela Comissio Organizadora do Processo
Seletivo Simplificado, torna piblico para conhecimento dos interessados as
Inscrigdes  do  Processo  Seletivo  Simplificado  (PSS), para alender as
necessidades tempordrias e de excepcional interesse piblico para o cargo de
Odontologo ¢ Nutricionista. Mais informagdes poderdo ser obtidas junto ao site
da " Prefeitura Municipal de Mova Esperanga
https://novaesperanca.pr.gov.br/2neio=1568 ¢, junto a Secretarin Municipal de
Saide, no hordrio de expediente, de segunda a sexta-feira, dus 08h as 11h30min
¢ das 13H30min as 17h, Rua Pion. Jodo Fenerin, n.959, telefone (44) 3252-
1209.

Nova Esperanga, 20 de julho de 2023.
Moacir Olivatti
Prefeito Municipal
77609/2023

1 Nova Londrina

PREFEITURA DO MUNICIP1O DE NOVA LONDRINA
EDITAL RESUMIDO DE LICITACAO
" TOMADA DE PRECOS - MENOR PRECO N°.009/2023

01 — Modalidade: TOMADA DE PRECOS

02 - Contratagdo de empresa especializada para EXECUCAO DE OBRA
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS EM CBUQ,

trecho com drea de 7.226,73 M? (Av. Santos Dumont entre Rua Sebastifio de
Moraes e Av. Londrina), incluindo servigos preliminares, terraplenagem, base,
revestimento, urbanizagdo, sinalizagdo de trinsito, ensaios tecnoldgicos e placa
de comunicagdo visual do Programa. Convénio - SEDU-PARANACIDADE e
conforme detalhamento constante na Planilha Or¢amentéaria, Memonial Descritivo,
Cronograma, Projetos ¢ demais elementos que se encontram definidos nas
especificagdes e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

03 — DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA:

As propostas e documentos necessarios a habilitagao preliminar dos proponentes,
deverdo ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado
do Parana, na Praga da Matriz, n°.261, no dia 08 de agosto de 2023 as 09:00 horas,
horério designado para abertura da licitagdo.

04 — O inteiro teor do Edital e seus anexos, podera ser adquirido & partir do dia 21
de julho de 2023, no portal da transparéncia, no site do municipio.

MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO PARANA, EM {8 DE
JULHO DE 2023.

APARECIDO BELMIRO

Secrctirio Municipal de Obras e Urbanismo
7776612023

I Nova Santa Barbara

%]
Objeto: Contrata¢io de empresa especializada para construcao de barracio
comercial pré moldado.
Tipo: Menor prego global.
Recebimento dos envelopes: Até as 13h30min. do dia 10/08/2023.
Abertura dos envelopes: Dia 10/08/2023 as 14h00min.
Prego Méximo: RS 1.412.946,49 (um milhdo, quatrocentos ¢ doze mil, novecentos
€ quarenta e sels rcais e quarenta e nove centavos).
: poderdo ser obtidas em horario de expedicnte na
Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, sito 4 Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes n° 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por email: licitacao@nsb.pr.gov.br
Site www.nsb.pr.gov.br
Nova Santa Bérbara, 21/07/2023.
Polliny Simere Sotto
Presidentc da Comissdo de Licitagio
Portaria n° 014/2022
77786/2023

I Novo Itacolomi

SUMULA DE REQUERIMENTO DE OUTORGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI-PR,
CNPJ:95.639.472/0001-03 torma piblico que ird requerer ao Instituto Agua ¢
Terra do Parand- IAT, a outorga de Recursos Hidricos ¢ Repularizagio de
Barragem do Lago Municipal, objeto de matricula n® 30.615.

77778/2023

I Palmas

AVISO DE LICITACAO FRACASSADA E REABERTURA, PROCESSO
LICITATORIO

MODALIDADE: Pregdo Eletrdnico n® 40/2023

PROCESSO N°: 86/2023

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de
servigos de instalagdo, configuragdo, operagdo, gerenciamento, suporte
técnico e manutengdo de redes Wi-Fi com acosso publico & Internet, nas
modalidades indoor (amtientes internos, prédios publicos) e outdoor
(ambientes externos, pragas) em localidades distribuidas em todas as
regides e bairros da Cidade Palmas - PR.

O Municipio de Palmas, Estado do Parana, através do Prefeito Municipal,
toma publico que o PROCESSO LICITATORIO N° 86/2023 PREGAO
ELETRONICO N° 40/2023, o qual foi aberto no dia 03 de jutho de 2023,
as 09:15 hs (horéario local), foi declarado ERACASSADO, e tera sua
reabertura no dia 04 de julho de 2022, as 09: 15hs.

Resolve ainda RETIFICAR os atos do Processo de Licitagdo n° 86/2023,
Pregdo Eletrdnico n° 40/2023, visando o aumento na participagdo do
licitantes e a ampliag&o da compelitividade.

1.Fica excluldo o Instrumento Convocatérlo em seu Anexo lll, itens
7274
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