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ORIBIO: Contratação de empresa especializada para
execução de pavimentação com pedra irregular, e
drenagem nas Ruas do Jardim Esperançar lro
município de Norra Santa Bárbara PR,
compreendendo um total de 4.958,84 m2.

DATA DÂ ABERTURA: 2710.212o15, às 14:OO horas.

ooteçÃo:
05 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
001 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
15.451.0120.1012 - Pavimentaçáo de Vias Públicas
Construçáo de meio-Íio, Sarjeta e Galeria de Aguas
Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e Instalações; 87O, 880,
890, 891,;

VALOR uÁxrUO: Contrato de Repasse OGU
79375412013/MCIDADES/CAIXA - SIIGF n' 1010441-
23, Programa Planejamento Urbano, no valor de R$
245.85O,OO (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos
e cinquenta reais), valor da contrapartida do município,
R|$ 2O.218r2O (vinte mil, duzentos e dezoito reais e vinte
centavos), totalizando R$ 266.0,68120- (duzentos e
sessenta e seis mil sessenta e oito reais e vinte
centavosf.

Rua WalÍredo Bittencourt de MoÍaes, 222,o/.43.32§6.1222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000160
E-mail: licitacaoônsb.or.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Nova Santa Bárbara, 24 de novembro de 2.014

coRRESPoru oÊrvcta I NTERNA

Exmo. Sen hor, Prefeito Municipal

REF. ABERTURA DE UC|TAçAO

Solicito através deste que sejam tomadas providências no sentido de iniciar o

processo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA enRn fxeCuçÃO DE pAVtMENTAÇÃO rv proRn

IRREGULAR E DRENAGEM EM RUAS DO JARDIM ESPERANçA, Íeferente ao Contrato de

Repasse OGU 1010441-23/2013/M CIDADES/CAIXA, Programa Planelamento Urbano, no

valor de RS 266.068,20 (duzentos e sessenta e seis mil, sessenta e oito reais e vinte

centavos), sendo o repasse no valor de RS 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil,

oitocentos e cinquenta reais) e contrapartida no valor de RS 20.218,20 (vinte mil, duzentos

e dezoito reais e vinte centavos). Desta forma, encaminho projeto de engenharia em

arquivo digital e orientações da GIDURLD/CAIXA para a realização do procedimento.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,
-=---2 -=---11---)

-....'/í - -- 
/

luan Satihiro TaEgrí
Engenheiro íivil

Exmo. Senhor,

CLAUDEMIR VATÉRIO

P refeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua Walfredo Bittencourt de L4oraes, no 222 - Cenúo - Cep. 86250-000 - FonelFax (O43) 266.1222
c.N.P.J. N.o 95 56'1.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br . E-mail: omnsb@nsb.pÍ.oov.br - Nova Sanla BaÍbaÍa - Paraná
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PORT \i L|r\ C Lr\\ É\ L)s

s (rJ\\ \L!1E\r\ DE( FSÍ\O DE(L)\\É\tr,\

\" r -{\O DA PROPOSTA
011666 2013

DÂDOS DO CO\CEDE\TE

OBJETO:

Par rntentaçào com pedra trregular. drenagem plu\ ral, luelo llo e sarjeta ent ruas do municipro de No\ a Sanlâ Bàrbara - PI(

JUSTIFICATIYA:
O \IUNICiPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA. vISANDo PRoVER o \IUNiciPIo DE INFIIÂ ESTRI TURA
\ECESS:iilIA AO BE\Í ESTAR DE SEUS IIOTL{DORES. SOLICITA A PA\'I\IENTÀÇÀO COIÍ PEDR\ IRTEGLL,\R
(.O}iSIRL( ÀO DE DRENACE\Í PLUVI,AL. I\IEIO FIO E SARJETA, SENDO ESTE TIPO DE Pq\']\ITNT{Ç,ÀO DI:
\1I.\(,R(LSIOL B{I\{ \I,\\I IENÇÀOP.FOIDIAL PAR.I. PA\ I\lEN IAR O \1I \II IPIU, I\ISI ,\S \ I ,\
IIÂ.IA VISTA JÁ TER U\íA CRANDE PORCENTAGE\Í DE SEUS B,\IRROS PAVI\lENTADOS CO\l ESSE TIPO DE
\ÍATERlÀ1, ALEII DE ATENDER AOS ANSEIOS DÀ POPL LAÇÀO \IORADORÀ DL]S 8,.\IRITOS D,{ CIDA DE.
PROVf O \ÍL NICTPIO DA r\FRA FS IRL Ir. RÀ \t( r-Ss.\RlA PAR \ PRt\ L\\ ÀO Dt tROS.ÀO. sL Jr'rR\. F\ tRL
OUTROS

U\DAllEr"TO LECAL:
Decreto 6l 70 0l

CO\CEDE\I E

56000

\oME DO ÓnCiOiÓnCÀO Sr-BORDT\ADO OU LC
]\lINISTERIO DAS CID,\DES

CIDADE: UF: CODICO DO i\IUNTCIPIO CEP:

CPF DO RESPONS.\\'EL PELO CONCEDENTE:
5 t9: I 1.16,100

\O}IE DO RESPONSAVEL:
AGUINALDO VELLOSO BORC hS RIBEItto

C.E.P DO RESPO\SA\ EL PEI-O ('O\CtDU\TLE\DIREÇO DO RESPO}.,SAYEL PELO CO\CEDE\TE

PáEna 1 de 7Relatóíio emihdo em 16/03i20'15 13:55:02
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2 - DADOS DO PROPO\ENTE
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PROPO\E\TE
9r5610800001 60

R,\ZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
\lLNICIPIO DE NO\'A SANTÀ BARBARA

EN DEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:
IILA \\ ALFREDO BITTENCOURT DE \,ÍORAES. ]]2
CI DADE:
NO\ ,\ S \NTÁ B.\RBAfuA

UF:

PR

CóDIGo
\IL \ICÍPIO:
545?

CE P:

86r50-000
E.A.:
Adnr nrstraçào
Pública \lunrcipal

DDDiTELEFO\E
{ I rt66l 2ll

BATCO:
I 0.1 CÀIXA ECOr"'Ol\'ÍlCA

AGÊNCIA:
09t0-5

CONTA CORRENTE:
0066,17078 t

CPF DO RESPO

561691,109 r0
rEIÍr' E l p e lo pnoPor\- ENTE : NOI\IE DO RESPONSAV EL:

CLAL DE\íIR VALERIO

E\DEREÇO DO RESPO\SA\ EL PELO PROPO\E\TE:
Rua Àlfredo Bittencoun de itloraes.222

Relatório emrtido em 16/03/20'1 5 1 3 55 02
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.I . DADOS DO EXECLI'OR,/\ ALORES

\ ALOR CLOBAL RS 166 06Íi :0

\'\LOR DA CONTRAPÂRTIDA: RS l0.l r8.10

\"{LOR DOS REPASSES: Valor

20ll RS 215 850.00

YAt,OR DA CONTR.{PARTIDA FINANCEIR\ RS r0 2 r8.20

\ ALOR DA CO\TRAPARTIDA EII BE\S E SERYIÇOS RS 0.00

\.ALOR DA RENDIIIENTOS DE APLICAÇAO RS 0.00

INICIO DE vIGENCIA: 20 t2,20 t3

FI II DE \ ICE\CI.Â 3l r2 2016

\ ICE\CIA DO CO\\ E\IO: t0l6

0c5

PáEoa 4 de 7Relatório emitido em 16/03/2015 13:55 02



Especincação: Pavimentação com pedra irregular, drenagem pluvial. mero fio e sarjeta em ruas do municipio de Nova
Santa Bárbara - PR

UNIDADE DE MEDIDA: LOTE QUANTIDADE: 1.0

Valor;
RS 266.06E,20

Valor Global:
RS 266.068,20

lnício
02t0y2014

férmino Previsto:
\I^0/20t4

Município: NOVA SANTA BARBARA Siglâ UF: PR cód 5451 CEP:86250-000

Endereço: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - PR

Etapâ/Fqse n": I

EspeciÍicação:
Pavimentação com pedra inegular, drenagem pluvial, meio fio e sarjela em n-ras do municipio de Nova Santa Bárbara -
PR

Quantidade: Valor: lnício Previsto: Té rmin o

t0 RS 266.06E,20 02t012014 I li r0/2014

5 - PLANO DE TRÂBALHO
006

Meta no: I

6. CRONOCRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

rvlÊs nnsrunolso: Junho ANO:2014

META N': I

DESCRIÇÀO Pavrmentaçào com pedra irregular, drenagem pluvial. meio fio e

sarjeta em ruas do munrcipro de Nova Santa Bárbara - PR

VALOR DA META

RS 245.850.00

VALOR DO REPASSE: R$ 245.850,00 PARCELA N": I

7 - CRONOGRÁMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE NOVÁ SANTA BARBARA

Môs DESEMBolso: Julho ANO:2014

M ETA N": I

DESCzuÇÀO; Pavimentaçào com pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e

sarjeta em ruas do município de Nova Santa Bárbara - PR

VALOR DA META

RS 20.2I 8.20

VALOR DO REPASSE: R$ 20.21E,20 PARCELA N.: I

Relatório emitido em 16/03/2015 13:55:02 Página 5 de 7
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E. PLANO DE APLICAÇÂO DETALHADO

9. PLANO DE APLICAÇAO CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO DO BElvÍSERVIÇO: Pavimentação com pedra inegular, drenagem pluvial, mero fio e sadeta em ruas do
municipio de Nova Santa Bárbara - PR

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio NATUREZA DA DESPESA: 44q051

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: municipio de NO!a Santa Bárbara - PR

CEP:86250-000 UF: PR cóDtGo Do MUNlciPro: 5457 l\IUNICIPIO: NOVA SANTA

UNIDADE: LOTE QUANTIDADE: I,00 V. UNITARIO: R$ 266.068,20 V.TOTAL: R§ 266.068,20

OBSERVAÇAO:

NATUREZA DA DESPESA

Código Totsl Recursos Contrapartida Bcns
e Serviços

Rendimento de
AplicaçÂo

449051 R$ 266.068,20 RS 266.068.20 RS 0,00 RS 0,00

TOTAL CERÂL:

RS 266.068,20

Relatório emitido em 16/03/2015 13:55:02 Página 6 de 7
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I O - DECLARAÇAO

I I - ÀPROVAÇÂO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRÂBALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

12 - ANEXOS

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer óÍgão ou entidade da Administ.ação Pública Federal, que impeça a transferêncra de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da Uniào, na forma deste plano de tmbalho.

Pede Deferimento.

Local e Data Proponente
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Assunto . Aprovaçáo Tecnica

Ref : Contrato de Repasse OGU ne 793 7541201 3/MCIDADES/CAtXA

SIIGI- n". 1010441-23

Programa Planejamerlo UÍbano

Senhor PreÍeito

1 lnformamos que a documentaÇão tecnrcil ].elatrva ao contrato acrma nomtnado
Ícr consrderada apta quanto aos aspectos de engenharia podendo ser realtzado o

processo licitatório para contrataçáo de empresa para PavimentaÇáo em Pedra lrregular,
cre''ragem pluvral mero [ro e saÍ]eta em ruas oo Munrcipro

-, 1 O valor tota resultante da licitaçào conr Bl)l rnclusrve, deve.á ser rgual ou rnfeíor ao
!a or aprovado em analise técnica pela CAIXA, ou se-a RS 266.068 20

2 Concluida a lrcrtaçáo, a documentaÇão relí:cLonada abarxo relatrva ao processo

lc talóío deverá ser apresentada pelo Contratado a (ilGOV. por oÍic o coníorme modelo

ancxo anexada ao SICONV e regrstrada nas aoas Piocesso de ExecL Çàa e

C o t t I r a I os/S u bca nv c n D

a) Carta pr-oposta clais) enrple:.lr\) \c .rllola(s) da lrcrn,lio

b) Planrlha orçarrcnlária proprtstu peL.r L'rrpre5r vcr)cedorl

c) Cronolrama fi-sico-finarceirLr l)rol), \to p!:la enpr-csa r cnccdora da licrtaçào

et .\to de homololecào dr li.i(:.

d) Despacho de adludic:rçritr Cu I reiLe.-àLr \c\cct() I)iIil SIií') olr ros casos de

dr.ptrrra ou inerigibilidadc dc licitrlrr.,.l:rcru ser npresennJa.iuslitlcatira corn o

.lcr iilo errbasaurento legal.

ti
lr

il
lt

i1

l:

ti;:
lli
lill
1ri.'
l.:. '!r, :i,|:i

f) ( ontrnlo de erecLrçào e (lir ti,irrfari.'rrrrr Cl_F[.ilrrrtr.]r,contircrnplcs3
\cncL'Jora da licitaçào c. sc ,i)r,) cl\,,. ()1. ()Lrtroj instrLrI]tent,'. ltilbcis. tats contu cillil
aortlrato. Iota dc crrrpcrtlro dc dc:pc..r ou .lLltL)ri./iiçi'ro dc corrr;r(r.

ii

s) Orir.linal da declaraçio IirnirrJirpel, Lorrrp|orrrsSlirio,)úl)orscurepresentante

,Jcsde rlue conrprovada a d.le!riLç;i(r d. [)o(lúres. alc5Illr,J() (lUe a licitaçào ou oc-la I

a

I
I

;
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proccsso de dispcnsa atendcu ris tirrr:r.rliiltrLlcs e aos requisirc,s dispostos na legislaçào
rigente e ao Decreto 7.983 (de 08 Cll l0l-i ). iDcltrsive clucrrro à tbrnra de publicaçào.

aceitan(lo pareceres clranaclrrs por órgtio Je Corrtroladoln Ccral do ente ou de Tribunal
d.'Contas de vtnculação., conlirrrrrc rrrrdclo anexo;

h) Oritirtal da dcclaraçto crrritic[r pcl,Lcrnptesa vcnce(iot.] cla Iicitaçào oLr pclo

Conrercrrre,'lvlunicipio iüestarrtiLr quc ir.rrlrresa vcnccdorr da icitaçào. cru clo ltroccsso
dc drsPensa. nào possui ert scu quir(lr() \ii.ictiirio servi(lor pr blico cla atira. ou

etnprcgldo de enrpresa pt'rLrlica ou dc socrecladc dc ccr.rnonriir nrista. sendo dc intcira

responsilbilidade do Con!etredtr,\lufrcil)i(r a flscalizaçlo dcssa \edaçào. conl-ornte

Írodelo ane \o: I

2.1 lnformamos que é de inteira rcsponsabilidade do Convenente a observância
do rol dos documentos licitatórios previsto pela Portaria lnterm inisteria I 507/2011 a

serem inseridos no Sistema de Gestão de Convénios c Contratos de Repasse - SICONV,
alim dos citados acima exigidos pela CÀlXA.

3 Esclarecemos que as cópras dos dccumentos enlregues à GIGOV Londrina

ceveráo ter sua autentrcrdade atestada por ser',rCor io munrcipro rnedrante assrnatura,

.Jenr Í(àÇáo e .norcaÇáo de conÍeie cbn o or g o

4 Solrcrtamos que, quando do encam rnhanrento, selaín envrados apenas os

docuÍnentos solrcrtados e que os mesmos selam legívers

Respeitosamente

Lrna Pau la Nassu

Assrstente

i

I
l
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PREFEITURA MUNICIPAL
NovA SANTA gÁR.ga,FQa,

Drenagem de uas Pluvlals
Galorias
ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAVATE I,sOM

TUBO CONCRETO SIMPLES CLÂSSÊ -PSí PB NSR.869O DN 4OO MM P/AGUAS
PLUVIAIS

ASSENTAMENTO OE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = a00MM, SIMPLES OU
ARM DO, JUNÍA EM ARGATiASSA 1:3 CIMENTO:AREIq

RÉATERRo DE VAL-A,/CAVA sEM coNTRoLE oE coMpAcrAçÁo urLrzÂNDo
RETRO.ESCAVADEIRÂ E COMPACTACAOOR VIBRATORIO COM MATERIAL
REAPROVEITADO

Poços ds Visíta
ESCÂVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAVATE 1,50M

ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5.5X11X23CM DE I TIJOLO (ESPESSURA
23CM), ASSENT. COM ARGAMASSA r;1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA lCM

FORMA TABUAS MÂDEIRÂ 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REÁPR 2X, INCL
MONTAGEM E DESMONTAGEM.
ARMACAo Aco cA.s0, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FoRNEcrMENToi
CoRTE(PERDA DE 1o%) / DoBRA / coLocAÇÃo.
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRÂ, SEM LÂNCAMENTO

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

LASTRO DE BRITA
IIIPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
(MEDIÂ), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE . PSl PB NBR.889O ON 6OOMI\,I P/AGUAS
PLUVIAIS

TAMPAO DE FERRO FLTNOIDO, D = 60ClU, 175KG, P = CHAMINE Cx AREIA,/POCO
VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4 ÊORNÉClITENTO E ASSENTAIrEN] O

Calxas de Ligaçào
ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR IÚAT IA CAT C/RETROESCAVATE 1.50M

ALVENARIA DE BLOCOS DF CONCRETO ESTRUTURAL I9X19X39CIV, ESPÊSSI,'RA
19Cltl, ASSENTADOS COM ARGAI\TASSA TR CO 10,25:4 (CllúENTO, CAL EAREIA)

PLANILHA DE SERVIÇOS

2

3061

778,1

73724

73964/005

3061

545

74007too2

74254tOO2

204,81

283,00

283,00

233,6r

13,60

16,95

10.00

5,52

21,10

16.47

7,55

254,52

42.23

1.572,15

5.993,94

4.661,0r

1.763,76

75,O7

4 314,11

422,30

1_926,5'

7.U4,96

5.711,61

2_161,32

92,00

5.286,50

517,50

527,75

R$

R$

RS

R$

R$

RS

R$

R$

6045

73972tOO1

141571OO3

74164|Oc{

kg 65,65

0,70

0,55

1,25

0,55

9,15

6,56

294,50

319,53

23,98

70,u

29,14

RS

RS

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

RS

R$

RS

R$

R$

R$

R$

430,66

206,15

175,74

29,9E

38,96

266,63

R$

R5

R$

R$

252,60

215,35

36.75

41.75

R$

R$

RS

R$

3m,75

R$ 226,05

R$ 3.687.45

R$ í7.í/t4,40

R$ í1.2í6,45

RS

5968

7791

43627

3061

73998/006

74007too2

36,89

601,84

5,52

76,54

42,23

184 45

3.009,20

65 69

2.831,98

717,91

5,00

5,00

1't,90

37,00

17,00

1

742091001

7U72

3,60

4 950,04

218,61

o,49

Placâs
PLACA DE OBRÂ EM Cl.tAPA DE ACO GÂLVANIZADO (2,40x1,50m.)

SERVICOS TOPOGRÂFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA OE SERVICOS

rvlço6 PrellmlnaÍ€a

OMPANHÂMENTO E GREIDE

R$

R$

787,OO

2.429,83

964,38

2.977,51

R$

R$ R$ 3.94í,89 R$ 3.94í,89

Eâí;r.i r-:.ili#iü
t:!t 3tlF,11r iit/:».t(iFiY'-v!::: at!a1dt..rt"ll?ril:u.i|rt){iÍ!96sr.t *z_r

FORMA TABUAS l\r4ADElRÂ 3Â P/ PEC^S CONCRETO ARIVI REAPR 2X, INCL
MONTAGEM E DESII,,IONTAGEM,

80,50

3.470,30

879 75 Õ
C\.)
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7011

737631004

78018

5622

74164t004

PREFEITIJF'A MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBAFTA

llolo-flos, Calçadas e Rampas
Mêlo-tlo
ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXÂ DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO
DE MEIO,FIO E SARJEÍA CONJUGADOS

MEIO.FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO í5 MPA, 35 CM BASE X 30 CM

ALTURA. MOLDADO'IN LOCO" COM EXTRUSORA

Calçada

ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE íA CATEGORIA (ê=gcm)

REGULÁRIZACAO E COMPACTACAO MANUAL OE TERRENO CO[,l SOQUETE

LASTRO DE BRITA (e=2cm)

PISO (CALCAOA) EM CONCRE]O 12MPA ÍRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIÀBRITA)
PREPARO MECANICO, ESPESSURÂ 7CM, COM JUNTA DE OILATACAO EM MADEIRA

Rampa

ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CAÍEGORIA (E=gCM)

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL OE TERRENO COIU SOQUETE

LASTRO DE ARITA (e=2cm)

794,45

794.45

3,49

26,97

2_772,63

2',1_426,32

3.397,58

26_255,81

RS

$R

Rs

R$

R§

R$

RS

Rt

R$

m

1786,95 25,94

PLANILHA DE SERVIçOS

R$

R$

46 353,48 RS 56 801.56

R$

160,83

1.786,95

35,74

23,27

3,'t9

70.a4

3_742,41

5.700 37

2_531.75

4 585,95

6.985,24

3_102,40

R$ 29.653,39

73A92IOO2

RS

R$

kg

kg

27.OO

57,40

76,20

62,00

140,00

3,40

3,00

6,40

3,40

63.20

123,20

1,20

1,00

2,20

1.20

294,50

3't 9,53

23,98

70.u

29,14

76,54

12,23

6,56

294,50

319,53

23,98

70.u

6,56

29,',t4

R$

RS

R$

RS

R$

R$

RS

R$

R$

9í8,40

1 001,30

958,59

153,47

240,86

1.84't.65

316,85

5.832,35

2.614,26

808.19

353,40

3r9,53

52,76

85,01

786,7E

R$

R$

R$

R§

R$

RS

1.125,40

1_227,OO

r.174,65

188,05

295,15

2.256,75

R$

R$

R$

RS

RS

RI

R$

R§

R$

R$

R$

7.146,95

3.208,40

433,05

391,55

64,65

104,15

96,í,10

R$

RS

R$

R$

RS 7.378,40

R$ í7.0í0,60 R$ 52.749,85

742U|OO2

6045

739721OO1

14157 t003

74164|O04

5960

3061

73998/006

74007too2

74254tOO2

6045

7397i,OO1

741571OO3

711UlOM

5968

ACO CA-5O, O|AM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/

ooRTE(PERDA DE lOvo) / DOBRA / COLOCAÇÁO.

CONCRETO FCK=1sMPA, PREPARO COM BEÍONEIRÂ, SEM LANCAMENTO

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM SETONEIRA, SEM LÂNCÂMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS

TÁSTRO OE BRITA

IMPERMEABILIZÂCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
(MEDIA), TRACO 1 3, COM AOITIVO IMPÉRMEABILIZANTE, E=2CM.

Blocas de Lobo
ESCAVACAO MEC VALÁ N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAVATE í,50M

LVENARIA DÊ BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19Xí9X39CM, ESPESSURA
ígCM. ASSENTADOS Coltl ARGAI\4ASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL É AREIA)

FORMA ÍABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL

IVONTAGEM E DESMONTAGÊ[I

ARMACAO ACO CA-50, DIA[.ll 6,3 (1/4) À 12,s[rM(1/2) -FORNECII\,IENTO/

CoRTE(PERDA DE 1O%) / DOBRA / COLOCAÇÁO.

CONCRETO FCK=1sMPA. PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMÊNÍO

CONCRETO FCK=2sMPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LÂNCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

LASTRO DE BRITA

IMPERMEABILIZÂCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENÍO E ARELÀ

, TRÂCO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEÂAILIZANTE. E=2CM(MED

tl.tlt.];:Li fl-rttfl{ff iüiiFiffi l§§TtrÇffi ffi Í,-s}ffi Wlffiffi

78018

5622

741641OO4

14,69

163,20

3,26

23,27

3.19

70.a4

R$

RS

R$

311.79

520,61

418,83

637,95

283,33

R$ 7í.475,'t5

C^)



-l[*S
PREFEtTt.,RA Mt.,NICIPAL
NovA SANTA eÁnea,na,

PLANILHA DE SERVIçOS

PISO (CALCAoA) EM CONCRETO l2MPA TRÂCO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/SRITA)
PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNÍA OE DILATACAO EM MÂDEIRÂ73892/OO2 rflm m R$ 4.233,41 R$ 5.í87.60 Rt 6.s27,71 Rl í07.656,25

4

742051001

72961

72977

728A1

72974

72979

72801

72875

72971

72976

72969

72972

72973

72975

Pavlmentaçêo
ESCAVACAO MECANICA DE MATERLqL IA, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE
DE SUBLEITO (ê=30cm)

REGULÂRIZACAO E COMPACTACAO OE SUBLEITO ATE 20 CM DÊ ÉSPESSURÂ

ENCHIMENTO COM ARGILÂ EXTRÁIDA PAR^ PAVIMENÍO POLIEORICO. EXCLUSIVE
PORTE OA ARGII,Á E INOENIZACAO JAZIOA

lr**s"o*ra aocoa coM cAMTNHAo BASCULANTE I M3. RooovrA pAvTMENTADA

(12km) - 619ilâ

CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO

CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POIIFDRICÔ

CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARÂ PAVIMENTO POLIEDRICO

CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO

DESMONTE MANUAL DE PEORA PARÂ PAVIMENTO POLIEDRICO

EXTRÁCAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEORAS POLIEDRICAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEORA E INDENIZACAO PEOREIRA

TR^NSPORTE LOCAL COM CAIUINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA
(1sKm) - pêdra irregular

TRANSPoRTE LocAL coM oAMTNHÃo BASoULANÍE 6 M3, RoDovtA colr
REVESTIMENTO PRIMARIO (12Km) - P€dra irregulaÍ

COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO

ÉXTRÁCAO, CARGA E ASSENTAMENTO OE COROAO DE PEDRA PARÁ PAVIMENÍO
POLIEORICO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRÂ E INDENIZACAO PEDREIRA

mlxKm

mrxKm

1487,65

4.958,84

4_958,84

11.901,22

650,53

4.958,64

4 958,84

650,53

4 958,84

650,53

4.958,84

143A,26

5.950,6í

4 950,84

2,17

1,24

0,31

0,97

0.33

0,64 
]

323

6,í8

o,97

1,08

o,28

0,51

0,96

0,36

3_228,20

6.148,96

1.537,24

1í 544,18

2101,21

30.645,63

7 _215,',l1

6.426,66

1.388.48

RS

R$

R$

RI

R$

R$

R$

RS

RS

RS

R$

R$

RS

RS

214,67

3.173,66

2.529,O1

624,51

1.785. r6

3.955,84

7 53:1,9:(

1.883,73

14146,23

2 574,A3

37.553,15

8.84í,40

7.875,23

1.701,43

RS

RS

RS

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

RS

RS

R$

R5

263,O7

3.889,00

3.099,05

765,27

2.1e7,57

RS 96.270,74 R$ 96.270,74
5

84665

73916/002

c30.60. r0.05.0
25IPPUJ

Sinallzâgâo
pTNTURA AcRrLrcA PARA srNALrzAçÀo HoRrzoNÍAL EM prso CTMENTADo (simboro
inlemâoooâl d6 acêsso, brancD sobrê fundo azul 1,20x1,20m)

PLACA ESMÁLTADA PARÂ IDENÍIFICAÇÃo NR oE RUA, DIMENSÓES 45x25CM

TUBo GALVANTzAoo PARA FtxAÇÃo oE pLAcAs (srNALtzÂÇÃo VERTToAL) oE o 1.

1/2',(48,3MM) E COMPRTMENTO DE 3M

ud.

ud.

23,O4

20,00

10,00

18,98

1U,79

191.40

R$

R5

RS

437,30

2.095,80

1.914,00

535,87

2 568 20

2_345,40

RS

RI

RS R$ 5.449,47 R$ 5.449,47

..R$ . 266.068,20:

EE

IVAN SATIHIRO TAGAMI

o

EngenhsiÍo Clvll - CREA 1,7tO



PREFEITTJRA Mt,,NICIPAL
NOVA S^A.NTA BAFRBARA Pro eto de Galerias Pluviais

1.1 67,00 3266,89 3266,89 0,059246 0,40 0,0473 0,0473 12,00 3,0 0,09 738,17 735,00 736,7? 733,55 1,45 1,45 1,45

Cota do Terr€no Cota da GalêrlaÁrea de Contrlb. PÍof. da GalerlâVezào
Pluvlal
(m3/s)

Dlâm.

(m)

DocllY. do
ToÍreno

(rn/m )

Dêcllv. de
GalêÍla
(rdm)

Tc

(min)

Vê1.

(m/s)

v
(m)

Mont
(m)

Jus.
(m)

Mont.
(m)

Jus.
(m)

Mont.
(m)

Trecho
Dlst.

(m)
simples

(m2)
acumulada

(m2)
Jus.
(m)

Prof.
do PV

(m)

2.1 67,00 3280,69 3280,69 0,059496 0,4 1,45 1,45
3.1 67,00 3093,60 3093,60 0,056103 0,40 0,0433 0,0433 ',l2,00 2,8 0,09 729,90 727,00 728,45 725,55 1,45 1,45 1,4s
4.1 68,00 2 45 1.45

3025,44 3025,44 0,054867 0,40 0,0234 0,0234 12,00 2,1 0,10 722,19 720,60 720,74 719,15 1,45 1,45 1,45
92 2932 053189 0 40 0,0394 0,0394 12,00 2 09 726,68 724,OO 725,23 722920 70 55 'l 45 1

5.1 68,00

lvan Satihiro
Eng'Civil - CR -104.4071D

a
crt

) )
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Quadro de Composição do lnvestimento - QCI - OGU
Setor Público

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRRÊGUtAR E DRENAGEM

Ouantidade de famílias beneficiadas

144

Agente êxeculor

PM NOVA SANTA BARBARA

Contrato

OGU 1010441 -23!70Í 3ir\TCIDADES/CAIXA

Progremâ

PLANEJAMENTO URBANO

NOVA SANTA BARBARA

Modalidade

INFRA ESTRUTURÁ URBANA
lnvestimento total (R$) 266.068,20

21 de o de

Local/Data

Assinatura do representante d
IVAN SÂTIHIRONome

Cargo

CREA

Nome:

Cargo:EÍgenhslro CiYll

PR í I'4407'D

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.629,76 312,13 3.941,89
2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 48.572,93 4.176,92 52.749.85
J MEIO-FIOS, CALÇADAS E RAMPAS 99.131,66 8.524,59 107.ô56,25
4 PAVIMENTAÇÃo 88.647,69 7.623,C5 96.210,74

SINALIZAÇÃO 5.017,96 431,5í 5.M9,47

21.068,20 0,00 266.068,20245.000.00 0,00Total
1.847,701.701,39 0,00 146,31 0,00Custo médio por família

-I
I-II

-IIIIII -I
I

IIIII -

II-I
I

-I-I

pe técnica Assin

((

ÁL

o Poder Público

2414

íi:i FÍstÇl-': i.lr



)
CRONOGRAMA FíSICO-FTNANCEIRO GLOBAL )

PROGRAMA
EMPREENDIMENTO
PROPONENTÉ
MUNICIPIO
CONSTRUTORA
RESPONSAVEL TÊCNICO

PLANEJAMET.ÍTO URBANO
PAVIMENTAçÃO EM PEDRA IRREGULAR E
PM NOVA SANTÂ BARBARA
NOVA SANTA BÁRBARÂ

OO IàÍVESTIMENTO 266.068,20

24t.0oo,0o

21.068,20

VALOR DO REPASSÉ

VAIOR DACONTRAPÂRTIOA FINANCÉIRÂ

FlsrcAIVAN SATIHIRO TAGAMI

COT.TTRÂTO M oGU í 0loa,aí -23r:t0í &fctoaDEs

PESO aERV|çOS A EIECUÍAR - Em *
.v. MÊs oí MÊE 02 HÊS 03 trÊs oa Ês ostTEiit DESCRTçÀO DOS SERV|çOS

valoR oos
sERUÇOA R3 MÊs 06 Ês 07 MÊS 08

1.48 100,003.941,891 SERVIÇOS PRELIMINARES
19.83 100.0052.749,852 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

30.00 60.00 10,00107.656,25 40,463 MEIO-FIOS, CALÇAOAS E RAMPAS
25.00 75.0096.270,74 36,184

100.005.449,47 2,055 SINAL

100.00 33,45 33,32 33,23TOTAL SIMPLES - %

266.068,20 88.988,62 88.661.,r4 E8.418,í 5TOTAL SIMPLES - R3

100,00 33,45 6,772,---; 't00,00 100.00 100,00TOTAL ACUMULAOO - % 100,00 100,00

88.988,62 177Á5o,o5 áss.çe;ro 266.068,20TOTAL ACUMULÁDO . R$ 266.068,20 266.068,20 266.068,20 266.068,20 266.068,20

21 dê mâlo de 2014
-.<:---:=z'

- 'IÍúANsAÍr

VEL tc EARESPON VISTO CEF
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II|I PREFEITURÂ i'UNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARAvi
pavr Er{ÍÂçlo cotx pÊoFÁ TRREGULAR
BEN Ft, LUA B|TÍEXCOUFÍ XOCXO,
ROON|GUES VAI-LA E JORGE PEDRO AA rlÀ

E ORÊNAGEÍ NAS RUAS LIIIO
FLOil^xO LOCKO, ALC|OCS

DL rÍÁ DE Loc^LzAçIo Do EII|PREEND| Erlo

L01PLANTA oE LocALtzAÇÃo Do EMPREENo|MENTo
oscalo 1 :5.0q) E
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[! PREFEIIURÂ T'UNICIPÂL OE NOVA SANTA BÁRAAM

Prftú çro cú

Arwaçro u EE tra.ôrr,a

P01
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I

sEcçro rNsvERs r oÀ !1^ PúBLlcr
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N
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E
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x€ro-Fo 
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JOSÉ 8IÍTENCOURÍ

JosÉ BMÉNCOURÍ

PLANTA BAtxa - pavtMEiÍraÇÂo EM PEDBA |RREGULAR
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PLANTA BAIXA. BACIAS DE DRENAGEM
escala 1:7í,

-^IÂS DF DRFNAGFM

I

í

)

an Satlhr am
cMl

CREAPR Í04407 /D

r\,

IIT PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

PAVIXENTAçÀO COM PEDRÂ IRREGULAR E DRÉNAGEM I{AS RUAS LINO
BIGNAROI, LUZIA B| TEICOURT OCXO, FLORIAXO NOCI(O, ALCIDES
ROÍ'flIGUES VÂLLA E JORGE PEDRO AAISTÀ 9,.,ç.
DRETÂGEÀI DE ÁGUAS PLUVIAIS. BAcIÂs DE DRENAoEM

D02



L PREFÊÍN'EA Mt'NICIPÀL DE NOVA SA
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MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO
EM PEDRA IRREGULAR

I -GENERALIDADES

a-) Pretende-se através do presente memoriâl técnico, descrever de forma detalhada a
execução da obra de pavimentação de pedÍa irregular e galeria de água pluvial (Ligação das
bocas-de-lobo até os pv's existentes), a ser implantado nas Ruas Li.oo Bignardi, Luzia
BittencouÍ Nocko, Floriano Nocko, Alcides Rodrigues Valla e Jorge Pedro Batista, no
Jardim Esperança" cidade de Nova Santa Bárbara-Pr
b-) A largura da fua a ser pavimentada é variável, conforme projeto de pavimentação em
Pedra Irregular que foi devidamente implantada in loco por profissionais do município.

2 - TERRAPLANAGEM

2.T-REMOÇAOELIMPEZA

O leito natural das vias públicas será removido com a motoniveladora, as camadas
superficiais das ruas a seÍem executadas pavimentações em pedra irregular, fazendo o
nivelamento do mesmo e os excedentes retirados com pá carregadeira e transportados com
camhhão basculantes, todo este serviço será executado pela empresa contratada para este
finalidade.

2.2- CORTES

Os cortes serão executados quando houver necessidade de escavar conforme o greide das

ruas com motoniveladora e pá carregadeira obedecendo ao nivelamento das ruas.

2.3- ATERROS

Os aterros seÍão executados quando houver necessidade de aterrar conforme o greide das

ruas, serão importados material de primeira categoria e espalhadas com motoniveladora e

de 100% do Próctor normal com umidade necessária.

3 _ COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDzuCA.

Àpós a verificação do índice de compactação, e em sendo satisfatório, será espalhada

manualmente uma camada de solo argiloso, entre o meio fio existente, numa espessura

média de 20 (vinte) centímetros que constituirá a cancha de assentamento de pedras



421

PREFEITTJRA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, A(43) 3266-8í 00,

CNPJ no 95.56'1.080/0001-60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

poliédricas. O material da referida cancha poderá ser proveniente da área de empréstimo de
imóvel rural de domínio público municipal, a empresa coDtratante deverá efetuar o serviço
da cancha com seu espalhamento e regularização para o assentamento o carregamento e o
respectivo transporte da jazida será por conta do contratznte.

4- PAVTMENTAÇÀO

As pedras poliédricas serão extraídas da jazida, cuja composição rochosa seja adequada
para corte homogênea das pedras, e deverão ser carregadas e transportadas ao local da obra,
sendo o tmnsporte deste material por conta da contratada, devendo ser depositado junto a
lateral da pista, serão assente de forma manual com utilização de marreta para fixação das

mesmas no colchão de base, de forma homogênea, deixando o menor espaço possível entÍe
as mesmas. Concluído os assentamentos de pedras, será espalhada uma camada de material
utilizada na base para preenchimento de vãos das pedras.Em seguida será compâctado logo
após o termino do assentamento das pedras que as mesmas possam acomodar previamente
na base; a segunda Íolagem será efetuada necessariamente com rolo liso com solo da

cancha com teor de umidade satisfatória, quer seja após a ocorrênci.â da primefa chuva ou
posterior a aplicação de água com caminhão pipa, para proporcionar o travamento das

pedms .

5 _ LIMPEZA DA OBRA / ACABAMENTO FINAL

As pedras inutilizadas bem como quaisquer detritos serão removidos da área de

abrangêocia das vias ora pavimentadas. Após a compactâção fmâl das pedras poliédricas,

seú espalhada camada final superficial de pó de pedra, espalhado com vassoura, de forma
maoual para preenchimento final dos vazios entre as pedras.

6 - CONTROLE

No que tange aos serviços de calçamento de pedras irregulares, propriamente dito, exigem-
se os seguintes controles:

. O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelo aliúamento, perfis, dimensões

e seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto geométrico;
. Durante todo o período de construção do pavimento e até o seu acabamento

defrnitivo não é permitida a passagem, sobre o mesmo de animais e veículos

automotores;
o A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão estiver

excessivamente molhado (saturado);

o Todo material a ser empregado deverá ser preüamente aprovado e verificadas as

condições de aplicabilidade;

v*-
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O solo utilizado no colchão deverá obedecer aos seguintes parâmetros:
- Índice de Plasticidade < 6;
- Limite de Liquidez < 251'

- Expansão < lo/o.

O material pétreo utilizado na execução do cordão de pedra e da pavimentação
deveú obedecer às seguintes especificações:
- Indice de Abrasão Los Argeles < 40%;
- Ensaio de durabilidade em ciclos som sulfato de sódio, apresentar desgaste < 15%

a

a

4:
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DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

1 - OBJETTVO

Esta especificação tem por objetivo defint e orientar a execução dos dispositivos de
drenagem pluvial urtana em obras rodoviárias sob a jurisdição do DRE/PR.Os dispositivos
aqui considemdos são apresentados no "Album de projetos - tipo" do DERIPR.

2 -DEFrNrÇÃO

A drenagem pluvial urbana consiste em um sistema de coleta e remoção das águas pluviais
precipitadas nas áreas urbanizadas, reconduzindo - as através de uma rede coletora a local
adequado, seja este rio, fundo de vale ou outra rede de maior capacidade, onde seu
direcioúamento não cause erosão, desbarrancamento, inundações ou quaisquer outros danos
ás iíreas adjacentes.
Os dispositivos de captação e direcionamento constituintes do sistema de drenagem pluvial
urbana, são os seguintes:

- Bocas de lobo: são dispositivos executados junto aos meios-fios com sarjeta. Para captar
as águas pluviais, conduzindo-as à rede coletora. Podem ser executadas bocas de lobo
simples ou duplas, em funções da vazáo de chegada das águas ao ponto de captaçào. São

constihrídas por uma caixa centrada no meio-fio, para entrada de água no nível do fundo da

sa{eta e tampa de concreto ao nível do passeio.

- Caixas de ligação: São dispositivos auxiliares, construídos para permitir a mudança de

declividade da rede coletora, e dos diâmetÍos dos tubos empregados. São subterrâneos, nâo

visitiíveis, e suas dimensões defrnidas em função dos diâmetros dos tubos a elas ligados.

- Poços de queda e de visita: dispositivos cuja função é permitir a inspeção, limpeza e
desobstrução da rede coletora. Devem ser execulados sempre que houver mudança de

direção da mesma, cruzamentos de ruas, a montânte da rede e em trechos longos sem

inspeção Podem ser executadas com queda inteÍna para controlar a declividade da rede.

- Rede coletora: rede coletora é responsável pela condução das águas pluviais. E constituida
por tubos de seção circular, normalmente considerados pua os tubos são as seguiltes:

l) - Tubos de concreto simples: São utilizados para diâmetros de até 0,60m, desde que em

regiões não submetidas a trafego pesado.
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2) - Tubos de concreto com armadura simples: São utilizados em qualquer diâmetro,
desde que em regiões não submetidas a tráfego pesado.

3) - Tubos de concreto com armadura dupla: são utilizados em regiões submetidas á ação
de tráfego pesado.

O assentamento, quando em iírea não trafegável, será efeh:ado sobre base de
argila.

3 -MATERIAIS

Todos os materiais utilizados deverão satisfazer ás especificações aprovados pelo
DER /PR, a saber:

- cimento - "recebimento e aceitação de cimento portland comum e portland de alto
fomo".
- Agregado Miúdo: "Agregado Miúdo para concreto de cimento".
- $gregado Graúdo: "Agregado Graúdo para concreto de cimento".
- Agua: "Agua para concreto".
- Concreto: ' Concreto e Argamassas:
- Aço: "Armaduras para concreto armado".
- Formas: "Formas e cimbres".

Os dispositivos executados em alvenaria deverão utilizar tijolos maciços, requeimados, de
categoria "c", atendendo ao disposto na norma NRB 7i70 da ABNT.
O concreto utilizado nos dispositivos deverá ser dosado experimentalmente pam uma
Íesistência característica á compreensão simples, aos 28 dias, de 20 Mpa.
O concreto deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NRB 6118 e NRB
7178 da ABNT.
O material utilizado no tampão de concreto utilizado nos poços de queda deverá atender

ao disposto na NRB 6598 dâ ABNT.

4 - EQUTPAMENTOS

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela fiscalização, devendo dela receber

apÍoyação, sem o que não será dada a autorização para o início dos sewiços.

Os equipamentos deverão ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessário

para a execução satisfatória dos serviços.

Os equipamentos básicos para a execução dos dispositivos de drenagem pluvial urbana

compreendem:

Ã-
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- Betoneira, depósito de água" carriúo de concretagem, vibrador mecânico e ferramentas
manuais próprias dos serviços de carphtaria, alvenaria de tijolos e acabamento.

5 -E)GCUÇÃO

5.1 _BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

As etapas listadas nas alíneas "a" até "G" são os poços de visita e bocas de lobo em
alvenaria de blocos de concreto:

a) - Escavação: esta etapa será parte integrante da escavação das trincheiras para
assentamento dos tubos de concreto da rede coletora:

b) - Regularização e compactação do fundo:
c) - Umedecimento do solo.
d) - Execução das paredes da caixa em alvenaria de blocos de concreto, sendo os

blocos assentados com argamassa de cimento de 10MPa. Ajustar a entmda dos
tubos da rede coletora com rejunte da mesma argamassa;

e) - Execução, nas paredes intemas, de chapisco com arg.rmassa de cimento e areia,
traço l:3, emboço e reboco;

f) - Complementação das laterais com o material escavado;
g) - Reaterro e compactação; esta etapa deverá ser parte integante do ateno e

compactação da rede coletora.

5.2 _REDE COLETORA

As etapas para assentamento da rede coletora são as seguintes:

a) - Escavação da trincheira, com as declividades e profundidades indicadas no
projeto, em largura superior ao diâmetÍo do tubo em duas vezes o seu diâmetro;

- lnstalação dos tubos de concreto;

- Aterro das laterais do tubo com o material escavado, desde que este seja de boa

qualidade. Aterro deverá ser feito em camadas de 20cm, sem controle de compactação,

utilização de compactador vibratório.

- Execução do reaterro mecânico com a própria retroescavadeira da escavaçào, até se

atingir uma espessura de 100 cm acima da geratriz superior extemâ do tubo. Deverá ser

utilizado próprio material escavado, desde que seja de boa qualidade. A compactâção do

material de reaterro deverá seÍ executada em camadas i-ndividuais de 20cm de espessura,

por meio de "sapos mecânicos", placas vibratórias ou soquetes mecânicos.



0?9

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, no 222, 18g3l 3266-8,10O,

CNPJ no 95.561.080/0001-60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

6 -CONTROLE

6.1 - CONTROLE GEOMETRICO E DE ACABAMENTO

a) - O controle geométrico será realüado através de métodos topográficos corÍentes
avaliando- se o alinhamento, declividade, dimensões e cotas de dispositivos de
captação e inspeção.

b) -A fiscalização apreciará, de forma visual, as condições de acabamento.

6.2 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) - O controle tecnológico do concreto empregado nos dispositivos de drenagem
pluviai urbana sení realizado pelo rompimento de corpos de prova á compreensão
simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito na NRB 6l l8 da ABNT ,

paÍa controle assistemático.Para tal, deverá ser estabelecida, previamente, a relação
experimental entre as resistências à compreensão simples aos 7 e aos 28 dias.

b) - O controle tecnológico dos tubos empregados deverá atender ao prescrito na

NRB 9794 da ABNT. Em principio, serão executados apenas ensaio a compreensão
diametral, atendendo ao definido na NRB 9795 da ABNT, formando se amostras
de duas peças paÍa cada lote no miíximo 100 tubos, de cada diâmero utilizado.
Ensaios de permeabilidade e absorção somente seÍão exigidos se existirem
suspeitas quanto às características dos tubos utilizados.

c) - Em caso de suspeitas quanto à qualidade, os tijolos empÍegados na confecção dos

dispositivos em alvenariâ de tijolos, serão submetidos ao ensaio à compreensão
defnido na NBR 6460, formando-se duplas conforme o previsto na NRB 7170.

63 -ÀCErrAÇÃO

6.3.T.- ACEITAÇÃO OO COXTNOLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO.

O serviço será aceito, à luz deste item, desde que sejam atendidas seguintes condiçôes:

a) - O acabamento serájulgado satisfatório;
b) - As característica geométricas previstas teúam sido obedecidas. Em especial, as

variações para mais ou para menos do diâmetro do tubo, em qualquer seção

transversal, não devem exceder a 1 % do diâmetro iltemo médio. As dimensões

dos demais dispositivos não difiram das de projeto, de mais do que 5%, e em

pontos isolados.
c) - O alinhamento dos tubos não possua variação maior que 2 (dois graus.).

d) - O encaixe dos tubos não apresente variação maior do que 2% (dois por cento) do

seu diâmetro.

É.-<-
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6.3.2. _ ACEITAÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO

O sewiço será aceito, à luz deste item, deste que seja ateudidas as seguintes condições:

a) - A resistência à compreensão simples estimada para o coDcreto, definida na NBR
6118 da ABNT para controle assistemático, seja igual ou superior à resistência
característica especifrcada.

b) - Resistência à compreensão diametral obtida nos ensaios efetuados seja igual ou
superior aos valores mínimos especificados na NBR 9794, para a classe e diâmetro
de tubo considerado;

c) - Os tijolos utilizados sejam julgados, pela fiscalização, como de qualidade
sati s fatória.

7 -MEDrÇÃO

a)

Os serviços relativos à confecção do sistema de drenagem pluvial urbana, executados
e recebidos na forma descrita, serão medidos, em separado, para cada dispositivo, de

acordo com os seguintes itens.
Escavação: será determinado o volume escavado para a execução da rede coletora e

demais dispositiva, classificado e expÍesso em metros cúbicos. Será feita disti-ação em
relação ao processo de escavação empregado (manual ou mecânico). Volumes de

escavação considerados excessivos pela fiscalização, não serão objeto da medição.
Apiloamento: será determinado o volume de solo apiloado, destinado à eventual
complementação do espaço resultante da retirada das formas, expresso em metros
cúbicos. Volumes de apiloamento considerados desnecessários pela fiscalização não

serão objeto de medição
Formas: será avaliada a área de formas utilizada, expressa em metÍos quadrados.

Revestimento em argamassa de cimento e areia: será determinado a metragem do

revestimento das paredes intemas nos dispositivos em alvenaria de tijolos, expresso

em meko quadrado.

Concreto: será determinado o volume de concreto aplicado, conforme o tipo, expresso

em metos cúbicos.
Alvenaria de tijolos:, quando preyista, será medida pela área executada, expresso em

metros quadrados.
Aço: O aço utilizado nas formas nas armaduras e escada tipo "marinheiro", será

medido em função de sua aplicação, expressa em quilogramas.

b)

c)
d)

e)

0

c)

8 _PAGAMENTO

a) - Escavaçao: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços

executados com base no preço unitário proposto, o qual repÍesentará a
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compensação integral para todas as operações, transpoÍes, mão de obra,
equipamentos, encaÍgos e eventuais necessários à completa execução do item
considerado.

b) - Apiloamento: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados, com base no preço unitiírio proposto, o quâl representâÍá compensação
integral para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos

e eventuais necessários á completa execução do item considerado.
c) - Formas, concreto, alvenaria de tijolos, aço e revestimento em argamassa de

cimento e areia: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos

serviços executados com base no preço unitário proposto, o quâl representará
compensação integral para todas as operações, kansportes, mão de obra,
equipamentos, encírgos e eventuais necessários á completa execução do item
considerado.

24
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CALÇADAS

Será executada calçada de concreto desempenado na espessura de 5cm, com
traço l:3:5, Fck:12,0 MPa. A execução dessa pavimentação será feita sobÍe leito de brita
lançado sobre o solo já compactado e nivelado e deverá ser sarrafeado e alisado com a
desempenadeira de madeira ou de aço, com o concreto úmido, borrifando-se argamassa
com areia fina e média de forma a ficar o mais liso possível, mas antiderrapante, com juntas

de dilatação com espaçamento de no mínimo 1,50m, este calçamento deverá respeitar a
largura de 2,00 metros, conforme projeto.

Nos locais onde existam obstáculos que atrapalhem o fluxo de pedestre
(conforme projeto), deverá ser feita a remoção ou demolição destes obstáculos e posterior
regularização do terreno paÍa a recomposição da calçada conforme o descrito
anteriormente. O entulho e os materiais não sujeitos a reaproyeitâmento de qualquer

demolição ou remoção, serão transportados e levados a bota-fora adequado e aprovado pela

fisca lização.

é?-
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RÀMPAS DE ACESSO (PNE)

Serão executadas em piso de concreto com 7 cm de espessura, Fck= 12 MPa.

As juntas entÍe as rampas e a guia ou o pavimento da calçada deverá ter sua

espessura média não superior a 5 mm, e deverá ser feita com material flexível.

A inclinação das rampas apresentada no pÍojeto poderá ser ajustada
conforme levatrtamento do local de sua implantação a ser verificado in loco pela empresa
executante, variando de acordo com o desnível entre a sadeta e o passeio, mas não deverão
ter a inclinação superior a prevista na NBR 9050 (8,33%).

À pintura deverá ser efetuada utilizando-se para tanto gabaritos e faixas
contendo o "símbolo intemacional de acesso", com pictograma branco inserido num
quadrado de fundo azul de 1,20m de lado, respeita-ndo as recomendações da NBR9050; a

aplicação da tinta ao piso deverá ser efetuada através de pistola "a frio", mesmo processo

utilizado para pintura viiária a fim de aumentar a vida útil das marcações; a tinta utilizada
deverá ser específica para demarcação viária.

Simbolo intemacional de acesso

(lictograma branco sobre fundo azul l,20mXl,20m)

F-<'-
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MEIO-FIOS E SARJETAS

Os meio-fios e sarjetas serão moldados por extrusão do concreto por máquina de

perfil contínuo, com seção tÍansvemal de acordo com o projeto. O concreto a ser utilizado,

deverá ter fck: l5MPa e consumo mínimo de 250kg de cimento por metro cúbico de

concreto e apresentar plasticidade e umidade tais que após ser processado na extrusora,

deverá constituir uma massa compâcta sem buracos ou niúos. Para a cura do concreto será

utilizado o metodo da irrigação ou aspersão de água em intervalos freqüentes. Após a

extrusão, antes da cura total do concreto, as superficies deverão ser alisadas com

desempenadeiras de aço. O aliúamento deverá apresentar perfeita concordância com as

modificações de direção e curvas. O rebaixamento das guias deverá ser executado antes da

cura do concreto para permitir um bom acabamento.

03{

#-
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, no 222, t(431 3266-8í 00,

CNPJ no 95.561.080/0001-60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

MEMORIAL DE CÁLCULO DE GALERIAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS

Obra: Rede de Escoamento e Drenagem de Aguas Pluviais
Local: Jardim Esperança - Nova Santa Bárbara - Pr.

1. PARÂMETROS E CRITÉRIoS BÁSICOS CONSIDERÂD0S No PRoJETo

Dados Pluviométricos

Foram considerados, no presente projeto, os dados de intensidade de chuvas do
posto de Londrina, tendo em vista possuir precipitações médias anuais semelhantes
às do Município de Sertanópolis, sendo a intensidade de precipitação máxima
calculada conforme a fórmula abaixo:

, K.TrE
(t+to)a

sendo

i = lntensidade de chuva crítica (mm,&);
Tr = Tempo de reconência (anos);

t = Tempo de duração da chuva (min.);
It to, m, n = Parâmetros determinados para a estâção pluviométrica-

Portanto, no cálculo específico para o posto de Londrina, temos a fórmula seguinte

. 3132,56. Tro'oe3
l:

(t + 3g1o'eee

Método utilizado no cálculo das vazões

As vazões foram determinadas pelo Método Racional, conforme a fórmula abaixo:

Q: C. I. A sendo,

Q : Vazao no ponto considerado (ml/s.);
C : Coeficiente de escoamento supeúcial;
I : lntensidade media de precipitação (m3/s.Ha.);

-á,--4:-=.-'-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÀ SANTA BÁRBÀRÂ
Rua Walfredo Biftencourt de Moraes, no 222, Z(43) 3266-8,lOO,

CNPJ no 95.56í.080/0001-60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - paraná

Tempo de Recorrência

Foi considerado o período de 5 (cinco) anos para o cálculo da tubulação,
considerando serem trechos a jusante com tendência a absorver contribuições
fu turas, conforme cá1culo.

2. DISPOSTÇÁODOSCOLETORES

Coletores

A rede coletora foi projetada, locada nos eixos das ruas, podendo haver algum
deslocamento em função das caracteísticas topográficas locais.

Todos os trechos foram calculados baseados no greide final proposto no projeto de
pavimentação asfáltica do loteamento.

Os coletores são formados por tubos circulares de concreto, sendo

- Tubos de O 400mm sem armação (galeria principal);

Tempo de Concentração

É considerado como o tempo em que a água percorre as superÍicies até a boca de leão
mais próxima, acrescido do tempo de escoamento no interior do coletor, desde o
engolimento até a seção consideÍada e é representado pela seguinte fórmula:

Tc=Ts+Tg sendo,

Ts : Tempo gasto pela água paÍa peÍcorer telhados, calhas, calçadas,

etc., sendo compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo recome-ndações feitas no
..RELATÓRIO DO ESTUDO PARA O CONTROLE DA EROSÃO DO NOROESTE
DO PARANÁ", este valor não deve ultrapassar a 10 minutos, sendo este valor mínimo o

considerado no pÍesente pÍojeto pâm o cá1culo de dimensionamento das galerias.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBÀRA

Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, n" 222, Ag3l 3266-8100,
CNPJ no 95.561.080/0001-60,

CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

Tg = Tempo de escoamento nas galerias, levando-se em conta a
velocidade média de escoamento e a extensão de percurso nas galerias e é representado
pela seguinte fórmula:

Tg=l- lv sendo,

V : Velocidade média no tubo em m/s

L = Extensào do percurso em m.

CoeÍiciente de Escoamento Superficial

O coeficiente de escoamento superficial é considerado como a relação enke o pico de
vazão por unidade de iírea e a intensidade média de chuva.

Para o presente projeto, foi utilizada na maioria dos trechos, a média dos indices
recomendados pelas normas e aprovados pelo Conselho Diretor do Projeto Noroeste do
Paraná, sendo:

C :0,80 para áreas cobeÍtas ou pavimentadas;

C:0,30 para área^s descobenas, sem telhados ou com pavimentos
permeáveis.

Tal índice intermediário foi, portanto, adotado neste projeto como sendo:

Dimensionamento dos Coletores

Para o dimensionametrto dos coletores foi utilizada a fórmula de §'[anning, abaixo

representada:

gz !3.jti2

c:0,6

ll
v ,onde:
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# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SÀNTA BÁRBARÀ
Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, no 222, 2(431 3266-8'100,

CNPJ no 95.561.080/0001.60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

V : Velocidade de escoamento em m,/s;
R : Raio hidúulico da seção de vazão em m;
I = Declividade superficial em m./s;

n : Coeficiente de rugosidade.

Para a tubulação de concreto, no caso do referido projeto, o valor n:0,015
As velocidades limites adotadas para os coletores são:

Vmáx = 7,00 m/s
Vmín. : 1,00 m/s

Para os tubos s0,40m., s0,50m. e s0,60m. adota-se sempre declividade mínima de
1%, üsando evitar possíveis assoreamentos nas tubulações.

Área Drenada

As áreas drenadas, para efeito de aplicação do Método Racional, foram obtidas a partir
de medição direta em planta na escala l:1.000.

As iáreas consideradas para este projeto são aquelas definidas pelos locais
imediatamente atendidos pelas tubulações e pelas iíreas adjacentes próximas,
considerando as caÉcterísticas topográficas locais.

Planilhas de Cálculo (dimensionamento) e Plano Geral de Drenagem

As planilhas de cálculo e os deseúos de projeto, em anexo, apresentam o plano geral
(layout) da rede de escoamento e drenagem.

lvan
E

CR
Ciul
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PREFEITURA MUNICIPAL 033

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESFONDÊNCIA INTERI{A

Nova Santa Bárbara, 06IOI l2Ot5.

De: Setor de Llcitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de mão de obra especlallzada para execuçáo de
paviaentação em pedra lrregular e drenagem naa ruas do Jardlm
Esperança.

Senhorita Contadora:

Tem esta frnalidade de solicitar a Vossa
Senhoria, dotaçáo orçamentária para Contrataçáo de máo de obra
especializada para execuçáo de pavimentaçáo em pedra irregular e
drenagem nas ruas do Jardim Esperança, em atendimento ao Contrato de
Repasse OGU 793754l2Ol3IMCIDADES/CAIXA - SIIGF n' 1010441-23 -
Programa Planejamento Urbano. Informo ainda que o valor do repasse do
convênio é de RS 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e
cinquenta reais) e o valor da contrapartida do município é de R$ 20.218,20
(vinte mil, duzentos e dezoito reais e vinte centavos), perfazendo um total de
R$ 266.068,2O (duzentos e sessenta e seis mil sessenta e oito reais e vinte
centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

de
Seto eLi çõesr

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, CenÍo, t 43. 3266.8'100, B - E6.250-000

Nova Santa Brirbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.nr.gov.br - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 010
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊilCIÂ IilTERNA

De: DepaÉamento de Contabilidade
Para: Departamento de Llcltação

Em atençáo à correspondência interna expedida
por Vossa Excelência em data de O6lOl 12015, informamos a existência de
previsão de recursos orçamentários para Contrataçáo de máo de obra
especializada para execução de pavimentação em pedra irregular e
drenagem nas ruas do Jardim Esperança, em atendimento ao Contrato de
Repasse OGU 793754l2OlSIMCIDADES/CAIXA - SIIGF n' 1010441-23 -
Programa Planejamento Urbano, sendo que o valor do repasse do convênio é
de R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta
reais) e o valor da contrapartida do município é de R$ 2O.218,2O (vinte mil,
duzentos e dezoito reais e vinte centavos), perfazendo um total de R$
266.068,20 (duzentos e sessenta e seis mil sessenta e oito reais e vinte
centavos).

Outrossim, informo que a Dotaçáo Orçamentária
é:

05 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
001 - Secretaria de Obras do Trabalho e GeraÇáo de Empregos;
15.451.0120.1012 - Pavimentaçáo de Vias Públicas Construção de
meio-fio, Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.OO.00 - Obras e Instâlações; 870,880,890,891;

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 06 janeiro de 2015.

Atenciosamente,

Campos
so96lo-4

; ._,\
Laurita de So\za

Contadora/CRC D4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266'8100, I - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - w'wrry.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 011

CORRESFONDÊNCIÂ IITTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departameato Juridico

Nova Santa Bárbara, 06lOl l2OL5.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr.
Engenheiro Civil, solicitando a Contratação de mão de obra especializada
para execuçáo de pavimentaçáo em pedra irregulaÍ e drenagem nas ruas do
Jardim Esperança, conforme Contrato de Repasse OGU
79375412O13/MCIDADES/CAIXA - SIIGF n" t}l044l-23 - Programa
Planejamento Urbano, num valor máximo de R$ 266.068,20 (duzentos e
sessentâ e seis mil sessenta e oito reais e vinte centavos) e informado pela
Divisáo de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotaçáo:

05 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
001 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de Empregos;
15.451.0120.1012 - Pavimentação de Vias Públicas Construção de
meio-Íio, Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e Instalações; 870, 880, 890, 891;

Encaminho a Vossa Senhoria
tenha o parecer jurídico.

este processo para que

Sendo o que se âpresenta para o momento.

Atenciosamente,

M
Setor e taçoes

Rua Walftedo Bittençoun de Moraes, 222 - Cep. 86250'000 ' FondFor. (043\3266.1222 - C.N.P.J. N' 95.561.0

E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Bübaia - Paraná
80/0001-60
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 06/01/2015.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pelo Sr. lvan Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do Município, solicitando a
Contratação de mão de obra especializada para execução de pavimentação em
pedra irregular e drenagem nas ruas do Jardim Esperança, conforme Contrato de
Repasse OGU 79375412013/MCIDADES/CAIXA - SIIGF n' 1010441-23 - Programa
Planejamento Urbano, para que sejam tomadas todas as providências necessárias
para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

rio
icipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.E 100'

Nova Santa Brírbara, Paraná

I - 86.2s0-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimaràes da Costa no 512, FoneEat \cx3l266-1222 - CNPJ N.o 95.56 t.O0O/OOOt40

E-mailt lEliuaaI(!êjequ - Nova Sântâ Bárbara - Pargná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitaçdo

PARE;CER AINIOrcO

Conforme expediente encaminhado o esse Departomento

Jurídico em data de O6 de Janeiro de 2O15, visondo emrssáo de parecer sobre o

processo de licitaçao, referente a Contrataçdo de mdo de obra especializada para

e,@cução de pauimentaçdo em pedra irregular e drenagem pluuíal no,s Ruas do

Jardim Esperança referente ao contrato de repasse OGU n.o

793754/2013/MCIDADES/CAX.A - SI/GF n.o 1010441-23 - Programa

Planejamento (Jrbano, num ualor de R§ 266.068,20 (Dtzentos e sessenÍa e serls

mil, sessenta e oito reais e uinte centauos), e a despesa serd suportada com

reol.lrsos da Secretaria de Obras do Trabalho e Geraçdo de Emprego, conforme

informaçao prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo

ao contido no artígo 14, da Lei n' 8.666/ 93.

Houue, portanto, manifestação do Departamento de

Contabilidade do Município indicando disponibilidade orçamentdria, estando desta

forma cumprido o disposto no artigo 14, da Lei n' 8.666/93., o qual preceitua que:

nenhuma compra ou seruiço seró" feita ou contratada sem a adequada

caracterizaçdo de seu objeto e indicação dos recursos orçamentarios para o seu

pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lh.e tiuer dado

causa.

üante do preço mdximo e para melhor aproueitomento do

procedimento sempre para garantir a maíor compeütiuidade e transparêncio

possíuel, a licitaçdo deuerd ser feita na modalidade de Tomada de Preço, nos

termos da legislaçdo em vigor, ou seja, determinada em funçao do límite constante

no art. 23, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/ 93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Waher GuimarâB dâ Costa no 512, FonerFax (043) 26&í222 - CNPJ N.' 95.561.080/000160

E{nail: EElsu@eldêlpqbr - Nova Santa Báóara - PaÍaná

Por fim, infonna-se que o tipo de licitação a ser adotado ê o

preuisto no art. 45, § I ', Incrbo I, da lei retro citado.

É o parecer, S.M.J.

Noua Santa Bdrbara, 07 de Janeiro de 2015.

t{t
"T'rl'*

-í
ns Perelra
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PREFEITURA MUNICIPAL

MffiffiER
Eslado do Parará

CORRESPONDÊNCIA IIiITERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de TOMADA DE PRF,ÇO n" OO1/2O15, que tem
por objeto a contrataçáo de empresa especializada para execuçáo de
pavimentação com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim
Esperarça, no município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um
tota-l de 4.958,84 m2, normat2açáo de procedimentos administrativos,
consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área, nos termos da
Lei n'8666 de 21 dejunho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria n" O7Ol2Ol4, designando os
membros da Comissáo de Licitaçáo. Ordeno que Extrato do Edital de
l,icitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de licitação para as providencias
tecessárias.

Nova Santa Bárbara, 13lOl l2Ol5.

Clo

Prefeito

o

ipal

Rua walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro,I 43. 3266.8 100, E - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Palaná - www.nsb.Dr.soY.br



NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIÀ o o70120L4

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANA, o ST.

CLAUDEN4IR VALÉRIO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR:

Art. 10. A Comissão Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros:

- Presidente: Nivaldir Silvestre - CilRG no 5.304.068-3 -SSP/PR;

- Suplente: Sebastião Bittencourt - CI/RG no 3.648.599-0 -SSP/PR;

- Membro: Madalena B.S. Carvalho - CI/RG no 5.740.921-S-SSP/PR;

- Suplente: Lidiane Silva Gonçalves - CI/RG no 9.288.344-2-SSPIPR;

- Membro: Maria losé Rezende - CIiRÇ no 9.170.71a-4-SSP/PR;

- Suplente: Zacarias de Abreu Gonçalves - CIIRG no2.254.409-B-SSP/PR'

- Membro: Robinson Martins Coelho - CI/RG no 9.216.880-8-SSP/PR;

- Suplente: Weverton Trindade - CI/RG no i0.893.61l-B-SSP/PR.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL

Nova Santa Bárbara, 05 dá novembro de 2014

c{6

I
I

CLAU
Pre

RIO
pal

Rua WalÍredo Bittencourl de N4or ES, 222, Cento - Nova Santa Bárbera - PR - :f - 86.250-000
1G (43) 3266-81CC - E - E-mail: pmnsb@nsb.pi.oov.br - Sile: v ,/.r'r' i!sb gr.ocv.br

L



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA
ESTADO DO PARANÁ

BARBARA 417

EDITAL DE LICITÀÇÃõ
TOMADA DE PREÇO no 001/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBÀRA, ESTADo Do PARANÁ, atTavéS da
Comissão Permanente de Licitaçáo, torna Público que
Íará realizar no dia 27 de fevereiro de 2015, às 14:00
horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Antônio Rosa de Almeida n' 130, Baino
Centro, nesta cidade, licitação na modalidade TOMADA
DE PREçO, do MENOR PREÇO, POR LOTE, conforme
se especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
2710212015 às 14:00 Horas

\- OBJETO Contratação de empresa especializada para execução de
pavimentação com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do
Jardim Esperança, no município de Nova Santa Bárbara - PR,
compreendendo um total de 4.958,84 m'?.

VALOR MÁXIMO - R$ 266.068,20 (duzentos e sessente e seis mil sessenta e oito
reais e vinte centavos).

DOTAçAO -
05 - Secretaria de Obras do Írabalho e Geração de Empregos;
00í - Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de Empregos;
15.451.0120.1012 - Pavimentação de Vias Públicas Construção de meio-fio,
Sarjeta e Galeria de Aguas Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalaçÕes; 870, 880, 890, 89'l;

O EDITAL COMPLETO, seus respectivos projetos, memoriais e anexos, poderá ser
retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de Licitações, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR, ou ainda
ser solicitado pelo telefone 43-3266-8100 ou "e-mail" licitacao@nsb.or.qov.br ou
atrâvés do site www. nsb. pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, '13 de janeiro de 2015

.r'- r'

:'t§?J
o'i É- N^,-^d; SÂ*'}

, .\t
,..."'(o

c-
Nivaldir Silvestre

sidente da Comissão de Licitação
Poftaia n" 0702014

Rua Walfredo Biüencourt de Moraes, 222 - 8(0xr43) 3266{100 C.N.PJ. 95561.0t0i0001{0
E-mail: IglêllgÍelsbJllqLE - Nova Santa BáÍbara - Paraná

-t,
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Ref. Tomada de Preços n" OO1/2O15 - Contrataçáo de empresa
especializada para execução de paümentaçáo com pedra irregular, e
drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de Nova Santa
Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2.

O presente Processo, o Edita-l convocatório, bem como a
minuta do contrato, atendem as exigências da Lei n" 8666193.

Nova Santa Bárbara PR,

A

J lot l2ors.

ento Jurídico

Departamento Jurídico

Perelrq

PREFEITURÂ MUMCIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO Do PARÁNÁ
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TOMADE DE PREçO No 001/20í5.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de
pavimentação com pedra inegular, e drenagem nas Ruas do Jardim
Esperança, no municÍpio de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um
total de 4.958,84 m'.

Enkega dos Envelopes: Ate às í3:30 horas do dia 271021201i. Setor de
Licita@es da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua Walhedo
Bittencourt de Moraes, n' 222-Cento, Nova Santa Báóara - PR.

AbeÉura dos Envelopes: Na Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, Rua
Antonio Rosa de Almeida n" 130, Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, às 14:00
horas do dia 271022015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO
PARANÁ, em atendimento a solicitação da Secretaria de Serviços Públicos Extemos e autorização do
Prefeito Municipal, através da presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREçO, consoante a Lei
Federal no 8666i93 e posteriores alteraçoes, tem a finalidade de receber pÍopostas para a contrataçã0,
pelo critério MENOR PREçO POR EMPREITADA GLOBAL, do objeto descrito no art. 10 e de acordo com
proieto em anexo e a Dotação:

05 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de Empregos;
'15.451.0120.10'12 - PavimentaÉo de Vias Públicas Construção de meio-Íio, Sarjeta e Galeria
de Aguas Pluviais;
44.90.51 .00.00 - Obras e lnstala@s; 870, 880, 890, 891;

1 . DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta licitação a conhatação de empresa especializada
para execução de pavimentação com pedra irregular, e drênagem nas Ruas do Jardim Esperança,
no município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2, conforme

relaçâo de quantitalivo, cÍonograma fisico financeiro, proletos, especiÍica@s técnicas, memoriais e inÍa-
estrutura anexa ao presente edital, dele Íazendo parte conforme as especiÍica@es a seguir:

Obj€to: contratação de empresa especializada paÍa exe.,cução de pavimentação com pedÍa irregular,

ê drenagem nas Ruas do JaÍdim Esperança, no município de Nova Santa Bárbara - PR,

compÍeendendo um total dê 4.958,84 m'z

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias.

Capital Social Mínimo: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Garantia de ManutenÉo de Proposta: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Preço Máximo: R$ 266.068,20 (duzentos e sessenta e seis mil sessenta e oito reais e vinte centavos)

) Entend+se por obra semelhante a que apresenta mmplexidade tecnologica e

operacional equivalente ou superior a:
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- Experiência em Execucão de Pavimentacão com ped'a ineoular,

O prazo de execução da obra será contado a partir do 100 (décimo) dia da data de
assinatura do contralo.

Para cada lote, o valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá
respeitar o percentual pré.estabelecido na Planilha de Serviços, parte integrante deste edital,
admitindose uma margem de variação para mais ou para menos em até 3070 (trinta por cento).

OBS: Se o valor do subtolal na planilha de serviços apresentada pela proponente de um
grande item exceder a margem de variação de 30% do percentual indicado na tabela abaixo, a diÍerença
entre o valor proposto e o máximo admissivel, será pago com a última parcela do cronograma fisico-
Íinanceiro.

lndependentemente do valor apresentado pela proponente, para cada grande item, o
preço global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Milximo, estabelecido no Arligo 10, sob pena de

desclassificaçã0.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas com a execução do objeto do edital em epigrafe serão Íinanciadas com os

seguintes recursos orçamentários:

- Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara (recursos da Secretaria de Serviços

Públicos Extemos), no valor de R$ 20.218,20 (vinte mil, duzentos e dezoito reais e vinte centavos),
que serão pagos conforme execução da Obra e medições feitas pelo Engenheiro responsável pelo

Municipio e pelo Engenheiro da Caixa Econômica Federal.

- Contrato de Repasse OGU 1010441-2320í3/MCIDADES,CAIXA - Programa

Planejamento Urbano no valor de R§ 245.8í1,00 (duzentos e quarênta e cinco mil, oitocentos e

cinquenta reais), que serão pagos conforme execução da Obra e mediçóes feitas pelo Engenheiro

responsável pelo Município e pelo Engenheiro da Caixa Econômica Federal.

3. CONDIÇÔES DE PARTICIPAçÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação:

a) Empresa do ramo cadastrada, nas mndi@s exigidas pela Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alteraçoes, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná - SEAP, com certificado de

cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n" 1 e n'
2), ou;

b) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçoes exigidas pela Lei no 8.666, de 2'l de junho de 1993 e suas

aiteraçoes, em oulros órgãos ou entidades da administração pública, com certificado de cadastro em

vigênóia na data limite estabelecida para o recebimento das proposlas (envelopes n" I e n" 2), ou;

c) Empresas que preencham as condiçoes exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, § 20 da

Lei no 8.66683.

3.2 - Está impedido (a) de participar da licitação:

a) o autor do projeto básico ou executivo da obra;
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b) empresa ou mnsÓrcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da
obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionisla ou detentor de mais de 5% (cinco por
cenÍo) do capital com direilo a voto, conlrolador, responsável técnico ou subcontratado;

c) empresa expressamenle declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta
Íederal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direilo de licitar ou impedida de contratar com o
licitador.

d) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

e) consórcio de empresas

3.3 - Empresa que faz paíe de um mesmo grupo econômico ou íinanceiro pode apresentar somente uma
única proposta, sob pena de rejeição de todas.

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1. Os envelopes le ll, contendo, respectivamente, a DOCUMENTAÇÂO referente à habilitação, e
PROPOSTA, deverão ser entregues até na data, horário e local indicados neste Edital, devidamente
fechados e opacos, identificados na face de cada qual com os seguintes dizeres:

4.2. Não será concedido prazo suplementar para a apresenlaçáo dos envelopes, nem permitida à

alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda coneção do que constar nos documentos ou

propostas.

5. DO TrpO, PREçO E COND|çOES DE PAGAMENTO:

5.1. A licitação será realizada sob o regime de
preços.

ffisemreajustede

5.2. O valor máximo admitido na presente licitação será de R$ 266.068,20 (duzentos e sessenta e seis
mil se$enta ê oito reais e vinte centavos).

5.3. A CONTRATADA pderá apresentar fatura parcial para pagamento, conespondente as etapas dos

serviços executados. As faturas parciais não poderáo possuir valores inÍeriores a 10% (dez por cento) do
valor global do contrato, como também a fatura final não poderá ser inÍerior a 40% (quarenta por cento) do
valor global do mntÍato. O pagamento será efetuado após aprovação da folha de medição.

í).ENVELOPE',T" - DOCUMENTOS DE HABIL|TÂçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
REF,: TOMADA DE PREçOS No 001,2015
NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREÇO DO PROPONENTE:

2).ENVELOPE',[" - PROPOSTA DE PREço 
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
REF.: TOMADA DE PREçOS No 001/2015

NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREÇO DO PROPONENTE:
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5.4. Nenhum pagamento isentará a empreiteira das responsabilidades contratuais, nem implicará na
aprovação definitiva dos serviços conespondenles.

5.5. Fica estabelecido que o Município poderá a qualquer momento, alterar ou intenomper a execução das
obras, modiÍicando ou rescindindo o contrato, pagando neste caso, à empreiteira contratada, somente os
serviços executados até a data da rescisã0, com o devido desconto dos percentuais do INSS bem como o
expressamente determinado pela Lei no. 8.666/93.

6. PRAZO DE ENTREGA DA OBRA:

6.1. 0 prazo máximo para execuçác total da obra, obleto da presente licitaçáo, será de 90 (noventa) dias,
conlados do 100 (décimo) dia da data de assinalura do contrato.

6.2. 0 prazo de execuçáo é impronogável, salvo oconência de força maior ou caso fortuito, que deverâo
ser formalmente justificâdos, ficando a criterio da administração, a aceitação ou náo dessa juslificaüva.

7 . DA HABIL|TAçÃO pRELtMtNAR - ENVELOPE No 1

Os licitantes deveráo apresentar no ENVELOPE l, devidamente fechado e inviolado, os
documentos abaixo relacionados que deveÉ sêr apresentâdo em original, ou por qualquer processo
de cópia autenticada, por cartório compêtentê ou servidor da Administração. As folhas deverã0,
preferencialmente, ser do tamanho A4 (21,0 X 29,7cm) e a de rosto deverá conter a mesma indicação do
ENVELOPE No 1. 0 volume preferencialmente encademado com tipo espiral, deverá conter o índice dos
documentos com as páginas conespondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento
credenciado da proponente.

7.1 . AUÂNTO À HABTLTTAçÃO JURIDrcA:

7.1.1 - Certificado de Cadasko, nas condiÉes exigidas pela Lei n0

8.666 de 21 de junho de 1993 e suas altera@s, no setor de Cadastros e Obras do Licitador, ou, na

Secretaria de Estado de Administração do Paraná (SEAP), ou ainda em qualquer outro órgão ou entidade
da Administração Pública, com CertiÍicado em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes no 0í e no 02).

7.1.2 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro

de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário notumo de kabalho ou em serviços perigosos ou

insalubres, náo mantendo ainda, em qualquer trabalho, menoÍes de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos. (Modelo no 09 - Anexo).

7 .1 .3 Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açoes, acompanhado de documentos de eleição de

seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis ammpanhado de prova

da diretoria em exercício, com o ramo de atividades compatÍvel mm o objeto deste edital.

7.1.4 Declaração de não parentesco. Declaração de que náo mantém

em seu quadro societário ou emprega cônjuges, mmpanheiros ou parentes em linha reta, colateral ou

por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de

direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao DepaÍtamento de Finanças,

Compras e Licitaçoes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara. (Modelo no'11 -
Anexo).



7.2 - QUANTO À REGULARIDADE FISCAL:

7 .2.1 - prova de Regularidade com as Fazendas:

a) Federal medianle apresentação de ceíidão negativa de débitos /
de tributos e. a certidão negativa de inscrição em ffiiffiemitida peliprocuradoria da
Fazenda Nacional da sede da empresa;

- b) Hl#nediante a apresentaçáo de certidtu de regularidade /
Íiscal e certidão negativa de dívida ativa de tributoi esladuais emitida pelá respectiva Secretaria-de Estado
da Fazenda do Estado da sede da empresa;

. c) fflFnediante a apresentação de certidâr negativa emitida /
pela respecüva Secretaria de Fazenda do Municipio da sede da empresa;

OBS: No caso em que a certidão negativa de débitos de tributos/de
regularidade Íiscal e a ceíidão negaüva de divida ativa forem unificadas,
este documento único poderá ser apresentado.

7 .2.2 - Proua da situação regular perante o Fundo de Garantia por f enp 1
deServiço-fuRS);
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7.2.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabathistaslplls prcva de/
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título Vll-A da ConsolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no

5.452, de 1a de maio de 1943. (NR).

7.3 - OUANTO À HAB|L|TAÇÃO TÉCN|CA:

7.3.1 - Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 7
e Agronomia - §Ef

7.3.2 - Declaração assinada pelo responsável técnico e representantez
legal da empresa proponente, que utilizará}*lffittítrltonstante no memorial descritivo a
serem utilizados na execução da obra;

7.3.3 . Declaração derrmHFi{ll(Moddo n. 03 - z
Anexo); '-1

7.3.4 - ãmFfiryModelo no 04 - Anêxo) expedido pelo .z
licitador. Ê remmendado à proponente, quando da visita ao local da Obra, que obtenha, por sua exclusiva
responsabilidde, toda a informaçâr necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos
associados com a visila ao local da Obra serão arcados integralmente pela própria proponente;

Obs. - 0 proÍissional representante do proponente, devidamente habilitado
junto ao CREA, será autorizado pelo licitador a entrar em suas propriedades com a finalidade de proceder

à visita e inspeçã0. A proponente serà responsável por danos pessoais (fatais ou não), perdas ou

prejuízos maleriais e qualquer outra perda, dano, custos e despesas causados, os quais não teriam

oconido senão pelo exercício dessa autorização.
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7.3.5 -ffiraffimáquinas e equipamentos a sercm /
disponibilizados para execução da obra, em lodas as sua fases, constando o nome, número do RG,
assinatura do responsável legal, o nome, número do RG, número do registro CREA, e assinatura do
Engenheiro habilitado, com apresentaÉo da declaraÇâo formal de sua disponibilidade, sob pena de não
habilitação. Mesmo que não conste no edital, relação mínima de veículos, maqu[as e equipamentos, a
proponente deverá apresentar, sob penade inabilitação. (Modelo n. 10.Anexo). \.

OBS: Caso as certidões de regularidade não apresentem a data de
validade, serão consideradas válidas por ô0 (sessenta) dias apos a data de emissão das mesmas.

7.4. ATESTADO DE EXECUçÃo DE OBRA:

7.4.1)Atestado de Execução de Obra:

Atestado e/ou declaração, de execução de, tÉiltlliilDl!É
semelhante de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou sup,erior à solicitada no ltem l;

7,4.1.1)ffieverão ser comprovados atavés /
de "Cerlificado de Aceryo Técnico Profissional - ATP" do responsável (eis) técnico(s) e da empresa
proponente, emitido pelo "Conselho Regional de Engenharia e ArquiteturaffiRl

7.4.2 - Declaraçáo de§tryIündicando o responsável /
técnim pela execução da Obra (Modelo n" 05 . Anexo), até o seu recebimento definitivo pelo

Contratante. O mesmo não poderá ser substituido sem expressa autorização e anuência do Contratante.

Obs. E vedada, sob pena de inabilitaçã0, a indicação de um mesmo
técnico como responsável técnico por mais de uma pÍoponente.

7.4.3 - - Comprovação d#ÜIt#lIIlentre o responsável /
técnico, elencado no item anterior (7 .4.2), e a proponente, mediante registro em carteira de habalho e
ficha de regisko da empresa ou contrato de prestação de seruiços. Para dirigente ou sócio da

empresa, tal comprovação poderá ser feita através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou

contrato social.

7.5. QUANTO À QUALTFTCAçÁO ECONÔMrCA FTNANCETRA:

7.5.1 - Declaração expressa do responsável legal da proponente

participantedequeamesmanáoseencontrainadimplenteouemprocessodryIlDu/
impedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restriçoes ou notas desabonadoras no cadastro de

quaiquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta.

7.5.2 -mintegralizado e registrado na /
forma da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no ltem 1,í.

Obs. O capital social poderá ser alualizado pela proponente para a data

limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n0 'l e no 2), através de indices oficiais

especificos para o caso.
7.5.3 Declaração de que concorda com todas as condiçoes./

estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência dÚl
reimpeditivos da habilitação (Modelo n'06. Anexof ' '-
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7.5.4 - Como licitante deverá /
oferece r cauÉo em moeda conente brasileira, carta de fiança bancária ou seguroaarantia no valor de R$
2.600,00(doismilequatrocentosreais).EstedocumentodeveráconstalnI

termos do Art 56, s ro, r, , e íiÍ J; â"T;*)ãÍ'.Tfl'iTffiÍ:.?i'#,:3.'.',J'iiffi['H$1*?:
cheque, este deverá ser nominal ao licitador e depositado em conta mnente especiÍica, ficando a

habilitaçáo condicionada à sua compensação.

7.5.4.2 - A garantia de manutenção da proposta oferecida pela
proponente vencedora ser-lhe-á devolvida quando o termo de Contrato de Empreitada Íor tirmado. A
garantia de manutenção de proposta das demais proponentes serãr devolvidas dentro dos trinta dias
seguintes à celebração do termo de Contrato de Empreitada mediante requerimento por escrito.

7.5.4.3 - A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta

quando:

a) retirar os envelopes n' 1 - habilitação preliminar e/ou n' 2 - proposta

de preços durante as Íases do certame licitatório, sem justiÍicativa aceita pela comissão de licitação;

b) no caso de ser-lhe adjudicado o objeto licitado e não proceda, dentro

do prazo estipulado, à assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da garantia de execuçáo.

8 - DA PROPOSTA DE PREçO -I'

A proposta deverá ser apresentada no ENVELOPE ll, devidamente

lacrado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via, ordenado em um volume

distinto, que deverá ser apresentado em original. As tolhas deverão, preferivelmente, ser do Tamanho

ArÍ, e a de rosto deverá conter a mesma indicação do Envelope no 2. O volume preÍerencialmente

encademado com o tipo espiral, deverá conter um índice dos documentos com as páginas

mnespondentes, numeradas em ordem crescenle e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

8.í - CARTA-PROPOSTA DE PREçO

\
Deverá ser apresentada aEllModelo no 07 : Anexo)

datilografada ou impressa por computador mm tinta indelével, sem rasura e entrelinhas. A proposta

deverá ser elaborada considerando-se que o obleto será executado pelo regime de empreitada por preço

global a preços fixos e sem direito a reajustes. A Carta-Proposta deverá conter:

a) Razão Social, endereço, telefone, lac-simile', E-mail, e o CNPJ da

proponente;

b) Nome do titular ou do representante legalmente mnstituido com

respectiva assinatura;

c) Data;

O1 frEltlldo objeto em moeda brasileira conente' grafado em

aloarismos e oor extenso:

e, fut oo oorero:

f) ffiIEHãda proposta (mínimo de 60 dias), contados à partir

da data limite estabelecida para o recebimento das propostas

(Envelopes n0 I e n0 2), pela Comissão de Licitação;

g) Declaração da empresa proponente de que

presente E de que na sua proposta estão mnsiderados todos

os custos, mmo materiais, fretes, alugueis de equipamento, seguros,



056

inclusive encargos kabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais,
ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oÍiciais, taxas e
impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execu@o das obras/serviços.

8.1.2 - Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo oíginal
de validade da proposta, o licitador poderá solicilar às proponentes, uma pronogação especíÍica no prazo

de validade. A solicitação e as respostas deverão ser feitas por escrito. No caso de a proponente recusar-
se a eslender o prazo de validade da proposta, sua pÍoposta será reieitada. Caso a proponente concorde
com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a Íespectiva proposta, nem sequer argúir
futuramente qualquer alteração de preços,

8.'1.3 - Serão desclassificadas as propostas de interpretaÉo dúbia, as
preenchidas a lápis, as que oferecerem vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes, as que

não estiverem assinadas, as que estiverem em desacordo com o solicitado e as que apresentarem preços

acima dos estabelecidos no presente Edital, ou manifestamente inexeqüíveis, não atendendo as

disposi@es dos Artigos 44 e 48 da Lei no. 8.666€3.

8.1,4 - A Proposta deverá ser datilografada ou digitada por meio

informatizado, redigida de torma clara, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso

mnente, sem omissões, inegularidades ou defeitos de linguagem que diÍicultem a interpretação e o
julgamento, além de ser datada e assinada pelo Íepresentante legal e pelo responsável técnico da

empresa proponente.

8.2 - PLANTLHA DE SERVTçOS

8.2.1 - Deverá ser apresentada umaÊIlllFiodelq n'08 -

Anero), datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e enlrelinhas e deverá conter: --'t.-

a) Razão Social;
b) Municipio, objeto e projeto;

c) Data;

d) Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades,

preços unitários, preços parciais, preços subtotais e preço global;

e) Nome, RG no e assinafura do responsável legal pela empresa, bem

como o nome, número do registro do CREA e assinatura do

Engenheiro responsável.

Obs. - A proponente deverá preencher a Planilha de Servips
relacionando os preços unitários e o parcial. 0 preço parcial é resultante da multiplicação das

quantiddes, Íomecidas pelo licitador, pelo respectivo prep unitário. O subtotal proveniente da soma dos

preços parciais, e o preço global é resultante da soma dos preços subtotais.

8.2.2 - Descrição dos Serviços e Quantidades

8.2.2.1 - O rol dos serviços IIEIIe as quantidades

serão Íomecidas pelo licitador (Anexo). O rol de serviços e as quantidades fomecidas pelo licitador não

poderão ser alteradas pela proponente. Também é vedada a inclusão ou subtraçã0, pela proponente, de

serviços e de quantidades, no rol de serviços e de quantidades, fomecidas pelo licitador, sob pena de

desclassiÍicagã0,
8.2.3 - Preços Unitários
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8.2.3.1- Os preços unitários deverão ser relacionados na Planilha de
Serviços, na coluna "PREÇO UNITÁRIO' e deverão ser apresentados para cada serviço, em
conformidade com o projeto, as especiÍicaçoes e as demais peças fomecidas pelo licitador.

8.2.3.2 - Deverão estar incluídos nos preços unitários materiais,
equipamentos, lestes, aparelhos, fenamentas, instÍumentos, materiais de mnsumo, mâoieobra,
dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, inÍortúnio
do trabalho, impostos, taxas, adminiskação, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não
especiÍicadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da Obra.

8.2.3.3 - A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela
Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonslrem a
viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra.

8.2.3.4 - A composição de preços, referidas no item anterior, deverão ser
enúegues por escrito ao presidente da Comissão de LicitaÇáo, no prazo impronogável de rE (quarenta e
orÍo) horas apos o recebimento da solicitação.

8.2.4 - Cronograma FísiceFinanceiro

Deverá ser apresentado um

Anexo), devidamente preenchido, com o respectivo equilíbrio físico-financeiro constando o nome, número
do RG e assinatura do responsável legal pela empresa, bem como o nome, n0 do registro no CREA e
assinatura do engenheiro habilitado.

8.2.4.1 - O licitador deverá ajustar com a proponente vencedora o referido
cronograma, caso constate desequilibrio Íísico-financeiro, inmneção e/ou necessidade de eventual ajuste
face o conüdo no ltem l. A simples inconeção não acanetará a desclassificaçáo da mesma.

8.2.4.2 - O cronograma físicofinanceiro conigido deverá ser aceito

expressamente pela proponente. Caso a proponente rejeite a coneção, a sua proposta será

desclassiÍicada.

8.3 - DrSpOSrçÓES REFERENTES À pnOpOSU Oe PREçOS

8.3.1 - A apresentação da proposta de preços na licitação será

considerada como evidência de que a pÍoponente examinou completamente os projetos, especiÍicaçoes,

e demais documentos, que os comparou entre si, e que obteve as informaÉes necessárias e satisfatórias

sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, e que os documentos da

licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preps completa e satisfatória.

8.3.2 - Fica entendido que os proptos, peças gráficas, especiÍica@s,
memoíais e todos os demais documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
que se mencione em um e se omita em outro será considerado especlficado e válido.

8.3.3 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente paÍa pagamento

adicional será considerada se decorTer de eno ou má interpretação, pela mesma, do objeto do lote, do

Edital, das peças gráÍicas, das especificaçoes técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos da

licitaçã0.
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8.3.4- Não será aceito preço para instalação de canteiro e mobilização
com valor superior a 2% (dois por cento) do preço global da proposta de preços.

9 - RECEPçÁO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

9.1 - No dia, na hora e no local fixados neste edital, a Comissão de
Licitação receberá os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricará, juntamente com os
repÍesentantes que assim o desejarem, o envelope n0 2, que contem a proposta de preços, e procederá
a aberlura dos envêlopes no í, que contem a documentação que será submetida à análise da Comissão
de Licitaçâo e das proponentes interessadas.

9.2 - Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e
inviolados, o representante da empresa que deverá apresentar à
Comissão de Licitação,|IIIIhm Íirma reconhecida, que lhe outorgue poderes legais junto à
mesma, caso queira opinar ou participar ativamenle da sessão IÜIlIAnexo), fr atravês de

fiSassadaem Cartório. )(

9.3 Uma mesma pessoa não poderá repÍesentar mais de uma
proponente, sob pena de inabilitação das proponentes que o mesmo represente.

9.4 - Na hora marcada para a entrega dos ênvelopes n0 1 e no 2 e aberto
o primeiro, mais nenhum será recebido.

9,5 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou

substituição de documentos exigidos e inseridos nos envelopes no 1 e n0 2, ressalvados os erros e
omissões sanáveis, de natureza secundária, que não constitua um desvio signiÍicativo, contanlo que essa
relevância não prejudique ou afete a classiÍicação relaliva de qualquer proponente. Contudo, existem tipos
de enos ou omissões básicas, que por sua gravidade, são considerados insanáveis, por exemplo: falta de

assinafura em documentos, na proposta de preços, na planilha de serviços, e no cÍonograma fisico-
Íinanceiro. Assinatura aposta por exemplo por elemento não credenciado ou não habilitado, ou ainda, a

não apresentação de garantia de manutenção de proposta.

9.6 - Apos a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitafio e pelos

presentes que assim o desejarem, a mesma cientiÍicará aos interessados que o resultado da análise da

HABILITAÇAO PRELIMINAR e a data da sessão de aberlura dos envelopes no 2 serão mmunicados

diretamente as proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, 'Íac-simile', E-mail,

publicação na imprensa oficial).

9.7 - Será lavrada Ata circunstanciada da reunião de recepção e abertura

das propostas (envelopes no 1 e no 2), que registrará as reclamaSes, observaçoes e demais ocorÍências,

e será assinada pela Comissão de Licitação e demais proponentes participantes que assim o desejarem.

í0 - ANÁLISE DOS DOCUMENToS DE HABILITAçÃO PRELIMINAR

10.1 - Não será habilitada a proponente que deixaÍ de apresentar

qualquer documento exigido ou em desacordo mm este edital.

10.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasuta e/ou com

bonâ0, e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta licitaçã0.

10.3 - Não seráo aceitos protocolos em substituição a documentos
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10.4 - Será considerada habilitada a prop,onente cuja documentaÉo
atenda às exigências estabelecidas neste edital.

10.5 - Se todas as proponenles forem inabilitadas a Comissão de
Licitação poderá fixar as proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentaÇão de nova
documentação.

10.6 - Será comunicado diretamente às proponentes através dos meios
usuais de mmunicação (edital, Íac- simile', E-mail, e/ou outro) o resultado do exame da habilitação
preliminar.

11 - ABERTURA DOS ENVELOPES No 2 - PROPOSTA DE PREçoS

11.1 - Na data e hora fixados para a reunião de abertura dos envelopes
no 2, a Comissão de Licitação devolverá, mediante protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos
envelopes no 2, fechados e inviolados, Caso a proponente inabilitada'não se Íizer representar na sessão,
será devolvido pelos meios convencionais, apos a homologa$o da licitaçã0.

11.2 - Na data e hora apÍazada, a Comissão de Licitaçã0, procederá à

aberlura dos envelopes no 2, das proponentes habilitadas e leÉ em voz alta o nome da proponente, o
objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta, que será rubricada
pela Comissão de Licitação e por cada representante das proponentes presentes que assim o des€jarem,
sendo após lavrada Ata circunstanciada da reunião de abertura, que registrará as reclamações,

obseÍvaÇpes e ocorrências e será assinada pela Comissão de Licitação e pelos representantes das
proponentes que assim o desejarem.

1 1 .3 - Ultrapassada a fase de habilita@o e abertas às propostas, a

Comissão de Licitação não mais poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados à

habilitação preliminar, salvo em razão de fato superveniente ou conhecido apos a análise dos documentos

de habilitação preliminar.

í2 - JULGAMENTO E CLASSTFTCAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

12.1 - A Comissão de Licitação avaliará, julgará e classificará as

propostas de preços e elaborará um relatório de suas conclusÕes, o qual seÍá encaminhado à autoridade

competente para as demais providências.

12.2 - 0 critério a ser utilizado será a da proposta de menor preço global

analisado, desde que cumprido o exigido no edital.

12.3 - A Comissão de Licitação fará a conferência da planilha de serviços,

que contém a descriçâo dos servips, unidades, quantidades e preços unitários. Constatado eno

aritmético ou o não cumpÍimento do estabelecido no ltem l, com relação à variação do percentual pré-

estabelecido para o valor de cada item (30%), serão efetuadas as devidas cone@es obedecendo-se os

critérios fixados neste edital. Se a proponente não aceitar a coneção do preço analisado, sua proposta

será rejeitada,

12.4 - Se existir eno aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço

unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista eno
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grosseiro e óbvio de pontuação decimal do preço unitário. Neste caso o preço parcial colado prevalecerá
e o preço unitário será conigido.

12.5 - No caso em que houver uma discrepância entre o valor do subtotal
indicado na planilha de serviços e o valor subtotal conferido, prevalecerá o valor conferido.

12.6 - No caso em que houver uma discrepância entre o preÇo global
indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá o preço global analisado.

í2.7. Será desclassificada:

12.7.1 - A Proposta elaborada em desacordo com o presente edital, a que
proponha qualquer oferta de vantagens não previstas neste edital, ou preço ou vantagens baseadas nas
oÍertas das demais proponentes;

12.7 .2 - A proposta que apresente preços unitários simbólicos, inisórios
ou de valor zero;

12.7 .3 - A proposta que venha a ser mnsiderada inexeqüível pela

Comissão de Licitaçã0, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de executar o
contrato ao preço de sua oferta;

12.7.4 - Consideram-se inexeqüiveis as propostas cujos preços globais

sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Media aritmética dos preps globais analisados, das proposlas,

superiores a 50% (cinqüenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou
b) Preço global orçado pelo licitador;

12,7.5 - A proposta cujo preço analisado íor superior ao preço máximo do
lote;

12.7.6 - Quando Íor evidente a falta de conmnência ou a existência de

conluio ou práticas de corupção em licitaçoes e/ou em execução de contratos, suieitas a sanÉes
previstas na legislaçã0. Se de acordo mm o procedimento administÍativo ficar comprovado que um

representante do licitador, servidoÍ ou quem atue em seu lugar e/ou proponenle, inconeu em práticas

conuptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador poderá:

a) Rejeitar qualquer proposta de adiudicação relacionada com o
respectivo processo de aquisição ou contratação;

b) Declarar o proponente inelegível, para participar em futuras

licitaSes ou contratos em que o licitador for parte.

12.7.7 - Se todas as proposlas de preços forem desclassificadas, a

Comissão de Licitação podeÍá Íixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias para a apresentação de outra

pÍoposta de preÇo.

12.7.8 - Oconendo empate no preço analisado entre duas ou mais

pÍopostas, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se mnhecer a ordem

de classiÍicaçá0.
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12.7 .9 - A classiÍicação das propostas de preços será comunicada
diretamente às proponentes alravés dos meios usuais de comunicação (edital, Tac-simile', E-mail, e
publicação na imprensa oÍicial).

í3 - ADJUDTCAçÂO e COWmmçÃO

'13.1 - Até a assinalura do contrato de empreitada, o licitador poderá
desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenizaçâo ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo mnhecimento de fato ou
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitaçá0, que desabone sua idoneidade ou
capacidade Íinanceira, técnica ou administrativa.

13.2 - A execução da obra dar-se-á mediante termo de contÍato de
empreilada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após a homologação da
licitaçáo, sendo que o prazo do mesmo será de í20 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura e o prazo

máximo para execução total da obra será de 90 (noventa) dias, conlados do 100 (decimo) dia da data de
assinatura do contrato.

13.3 - A proponente vencedora será convocada para assinar o teÍmo de
mntrato de empreitada (Modelo n' 01 . Anexo) dentro do prazo máximo de 05 (cinm) dias, a parlir da
data de homologação, sob pena de decair do direilo de contratação, suleitando-se às penalidades da lei.

13.4 - A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do

contrato, quitaÇão do débito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREI/PR, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná.

13.5 - E Íacultado ao licitador, quando a empresa convocada não assinar

o termo de mntrato de empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificaçã0,
para Íazàlo em igual prazo e nas mesmas condi@es propostas pelo primeiro classificado ou solicitar a

revogação da presente,

14.DA GARANTTA DE EXECUçÃO

14.1 - A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo

de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução que servirá de garantia à Íiel

observância das obriga@s contrafu ais.

empreiteira conrÍatada, **oJÍ 1. ;:l'''r':: tltâit',?,i.'rll;.'.Li'ii::ffi'"ff,'ã::';,1?
escolhida dentre as seguintes modalidades:

a) - caução em dinheiro;

b) - segurogarantia
c) - Íiança-bancária

14.3 - A cau$o respnderá pelo fiel cumprimento das cláusulas do

contralo, em especial, pelas eventuais multas que forem impostas.

14.4 - A cauçáo poderá ser levantada com os juros e acréscimos da

poupança, sendo repassada à empreiteira, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da

obra, de cujo recebimento a empreiteira contratada dará quitaçã0, em se tratando de caução em dinheiro.
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14.5 - Caso a empreiteira contratada opte por seguroaarantia ou Íiança
bancária, os mesmos deverão ter validade até a emissão pelo Município Oo Têrmo Oe Recebimento
DeÍinitivo da Obra.

14.6 - Caso optar por cauÇáo através de cheque, esse devera ser emilido
eu favor do municipio, podendo ser descontado na hipótese de descumprimento do contrato por parte de
contratada.

14.7 - Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a
depositar, nas mesmas modaliddes do item 14.2, valor conespondente a 5o/o (cinco por cenÍo) do valor da
alteração, No caso de redução do valor contralual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de
execuÉo, se assim o desejar.

14.8 - A contratada perderá a garantia de execugâo e a garantia adicional,
se houver, quando

Contrato de Empreitada;

pelo licitador da obra.

a) da inadimplência das obriga@s e/ou rescisão unilateral do termo de

b) quando do não recebimento provisório e deÍinitivo e/ou não aceitação

dar-se-á por requerimento meoiJnlàea $,.::J:H?: i: 
tarantia de execução ou o valor que dela restar'

a) termo de recebimento deÍinitivo;
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto

contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de liga@es definitivas de água

e/ou energia elétrica. As despesas reÍerentes ao consumo de água e energia, durante a execuçáo do
objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

15. RECURSOS

15.1 - É facultado a qualquer proponente Íormular reclamações e

impugnaçoes no transcurso das sessoes públicas da licitação, para que constem em Ata dos trabalhos.

15.2 - Na Ata de abertura das propostas, poderá ser registradas

observaçoes Íeitas por parte das proponentes. Elas poderão ou náo ser levadas em consideração pela

Comissão de Licitaçáo para efeito de julgamento. No prazo máximo de 05 (cinco) dias úleis, contados a

partir da data de abertura dos envelopes ou do conhecimento, pelas proponêntes do resultado

mncemente à habilitação e/ou classificaçã0, qualquer proponente poderá interpor recurso administralivo
junto ao licitador.

15.3 - Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109, da Lei

Federal n0 8.666/93 e suas alterações.

15.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos em face

da preclusão da faculdade processual.

16. PRAZOS
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16.1 - A proponente vencedora será convocada a assinar o contrato de
empreitada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de homologaçã0, sob pena de decair
do direito de mntrataçã0.

í 6.2 - O conúato a ser firmado terá vigência de i20 (cento e vinte) dias,
contados da data da assinafura do mesmo.

16.3 - O prazo de execução do objeto do lote será de g0 (noventa) dias,
contado a partir do í00 (décimo) dia da data de assinatura do Contrato.

16.4 - 0 prazo de execuçâo da obra poderá ser alterado ou pronogado,
com expressa anuência do Contratante, nos seguintes casos:

í6.4.1 - Alteração do projeto, e/ou especiÍicaÉes técnicas e/ou
memoriais, pelo Contratante

'16.4.2 - Por motivos de força maior ou caso foÍtuito, entre oulros, "lock
ouf, perturbaçoes industriais, gueras, atos de inimigo público, bloqueio, insuneiçã0, epidemias,
quarentenas, avalanches, te[emotos, enchentes, explosôes ou quaisquer outros amntecimentos
semelhantes e equivalentes a estes, desde que esles fatos tenham influência direta sobre a execução da
obra e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes. A expressão'força maior' deve também
incluir qualquer atraso causado por legislaçã0, regulamentação ou atos govemamentais, por ação ou

omissão do Conkatante, que venham causar atrasos à Contratada. Nenhuma parte será responsável
perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

16.4.3 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do
Contrato por ordem do Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em

relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorÍidas na Contratada ou atrasos por parte de

suas evenluais subcontratadas, não poderão ser alegados como deconentes de força maioÍ.

16.4.4 - Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados como
capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmo deverão ser comunicados ao Contratante por escrito e

devidamente comprovados. Tais motivos serão julgados pelo Contratante apos a constataçáo de

veracidade de sua oconência. E, so apos poderá haver amrdo entre as parles para uma eventual
pronogação do prazo.

17. PENALIDADES

No termo de contrato de empreitada, serão cominadas as seguintes
penalidades, sem prejuízo da açâo civil e criminal que couber:

'17.1 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contralual por dia

consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

'17.2 - Multa de 0,10lo (um décimo por cento) do valor confatual por dia de

atraso na colocaÉo de placas, conforme modelos Íomecidos pelo Contratante. As placas deverão ser

colocadas na obra em até 10 (dez) dias contados apos a data da assinafura do Contrato de empreitada;

'17.3 - Multa de í% (um pr cento) do valor contratual quando, por aÉ0,
omissão ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigapes contratuais;
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17.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor conkatual quando a
Conkatada não disponibilizar os veiculos, máquinas e equipamentos na obra, conforme estabelece o
subitem 16.3, do presente edital;

17.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contralual quando a
Contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa fÍsica ou jurídica, sem autorização e expressa
anuência do Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções conkatuais;

17.6 - Multa de 20% (vinte por cento) do valor contÍatual quando for
caracterizada a rescisão do conkato conforme o estabelecido no subitem í8.í.5;

17.7 - Suspensáo do direito de participar em licitaÉes/contratos advindos
de recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da
Contratada, ocorTer a suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo

Conkatanle em conformidade com a gravidade da infração cometida pela Contratada, observando-se o
disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal n0 8.6ô6/93 e suas alteraçoes posteriores;

17.8 - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do
prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou será descontada do
valor da garantia de execuÉo;

17.9 - As sanções previstas nos subitens 17.1 a 17.7 inclusive, poderão

cumular-se, porém, náo poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e, também, não

excluem a possibilidade de rescisão administrativa do mntrato.

,I8. RESCISÃO

18.1 - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,

independentemente de interpelaçâo judicial ou eírajudicial, nos casos a seguir mencionados:

18.1.1 - Quando a Contratada Íali, for dissolvida ou por superveniente

capacidade técnica;

18.1.2 Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçÕes

mntrafuais por parte da Contratada e desobediência da determinação da Íiscalização;

18.1.3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parle, o contrato a

quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

18.'1.4 - Quando houver aüaso dos serviços,sem justiÍicativa aceita pelo

Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

execução sem manifestação ,,ll'l i ;?.'.ToTiiHl?:.o:::i:;;'i:::::3,Ji; i::fJ#Ifl'iffJ,i;
dando causa à rescisão do contrato e à aplicaçâo de multa de conformidade com o estabelecido no

subitem 17.6;
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'18.1.6 - A rescisão do contrato, quando moÍvada por qualqueÍ dos
subitens anleriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação'das demais
penalidades legais cabiveis e mencionadas nos Artigos 78, 7g e 80 da Lei Federal n" g.66ô/$.

19 - F|SCAL|ZAÇÃo, ACETTAçÃO, TESTES, RECEBTMENTO E POSSE DA OBRA

19.í - A Íiscalização da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo conhatante, com responsabilidades especificas.

19.2 - A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;

c) VeriÍiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas
e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso Íique constatada a falta dos mesmos no local da
obra, serão impostas as san@es previstas no mntrato de empreitada.

'19.3 No desempenho deslas tarefas, deverão os técnicos da
Conkatante contar com a total colaboração da Contratada.

19.4 - A Conhatada deverá manter um peíeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de acordo
com as normas de segurança do trabalho.

19.5 - A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela
Contratante para representáJa na execução do contrato.

19.6 - A Conlratada deve manter no canteiro de obra um projeto

complelo, o qual deverá Íicar reservado para o manuseio da Íiscalização e do órgão financiador da obra.

19.7 - A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário
de Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encanegado da Contratada e pela

Íiscalizaçã0.

19.8 - A execuçao de serviços aos domingos e feriados só será permitida

com autorização prévia da fiscalizaçã0.

19.9 - A Contratada será obrigada a reparar, conigir, remover, substituir

ou reconstruiÍ, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se veriÍiquem

vicios, defeitos ou inconeçoes resultantes de má execuÇão ou má qualidade dos materiais empregados.

19.10 - Caso a Contratada não execute, lotal ou parcialmente, qualquer

dos itens ou serviços previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através

de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atendeÍ às determinaçoes da Íiscalização no prazo máximo de

24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.

19.11 - Assim que a execução da obra tenha sido concluida de

conformidade com o conlrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas paÍtes em até

15 (quinze) dias da comunicação da Conkatada,
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19.12 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimenlo provisório,
será procedido o recebimento deÍinitivo, por comissão especiÍicamente designada pelo Contratante,
ocasião em que será lavrado termo de recebimento deÍinitivo. Sendo que, o recebimento provisório ou
definiüvo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-proÍissional, pela perÍeita
execuÉo do contÍato.

19.13 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da Íormalização do Termo de Recebimento Definitivo.

20 . SEGURANçA E MEDTCINA DO TRABALHO

20.1 - A Contratada deverá fomecer a todos os kabalhadores o tipo
adEuado de equipamento de proteção individual - EPl, treinando e tomando obrigatório o uso dos EPls.

20.2 - O equipamenlo de proteção individual fomecido ao empregado
deverá, obrigatoriamente, conter a identiÍicaÇáo da Contratada. Não se eximindo, a Contratada, da total
responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 de 22112Í77 , Ponana
n0 3.2'14 de 08/06i78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial NRs 04, 05, 06 e 18.

20.3 - Deverão ser observadas pela Contratada todas as condiçoes de
higiene e seguÍança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio

do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas
Regulamentares - NRs, aprovadas pela Portaria n0 3,214 de 08/06/78, Lei Federal n0 6.5'14 de 2A12fi7.
A Contratada não será eximida de qualqueÍ responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de
seus trabalhadores.

20.4 - Cabe a Contratada solicitar ao Contratante a presença imediata do
responsável pela ÍiscalizaÉo em caso de acidente(s) na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

21 . PIáCAS DE OBRA, MATERIAIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21.1 - As Placas de Obra serão fomecidas e instaladas pela Contratada,

em consonància mm os modelos, especiÍicaçoes e locais de instalação estabelecidos pelo Contratante

em até 10 (dez) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

21.2 - Todos os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem

utilizados na obra serão fomecidos pela Contratada, e todos os custos de aquisiçã0, de transpoíe, de

armazenamento e de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

21.3 - Todos os materiais a serem utilizados na Obra deverá ser da

melhor qualidade, obedecer às especificaçoes técnicas, memoriais e serem aprovados pela fiscalizaçã0,

antes de sua aquisição ou confecção.

21.4 - A responsabilidade pelo fomecimento, em tempo hábil, dos

materiais, veiculos, máquinas e equipamentos, será, exclusivamente, da Contratada. Ela não poderá

solicitar pronogaçâo do prazo de execuçã0, nem justiÍicar retardamento na conclusão da obra, em

deconência do fomecimento deliciente dos mesmos.

22 - PAGAMENTO
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22.1 - O pagamento será efetuado em moeda brasileira conente até 15
(quinze) dias úteis, após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e documentos
peíinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condiçoes de para liberação das parcelas.

22.2 - O Íaluramento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas)
vias (original e uma ópia), no protocolo geral da Contratante.

22.3 - O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue:

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços
executados, período de execução da etapa, número da licitação e lermo de conkato de empreitada,
observação referente à retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentando
rasuras e/ou entrelinhas e esteja cerliÍicada pelo engenheiro Íiscal.

b) Fatura mm discriminação resumida dos serviços executados,
período de execuÉo da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada e outros dados que
julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e es§a certiÍlcada pelo engenheiro fiscal.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do

mês de execução do serviç0, devidamente quitada e autenticada em Cartôrio, de conformidade mm o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e ópia de guia de

recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido,

devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com demonstrativo de dados referentes

ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra.

d) A liberação da primeira parcela fica condicionada à

apresentação:

d.1) Da guia da ART pela Contratada;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;

d.3) Da quitaçáo junto ao FGTS/CEF, atraves do CRS;

d.4) Da garantia de execuÉo,

e) A liberação da ultima parcela fica condicionada à apresentação:
e.1) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao

objeto contratado concluido;

e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e

e.3) De comprovante, nos casos previstos, de liga@s definitivas de água

e energia eletnca. As despesas referentes ao consumo de água e

energia, durante a execução do objeto do lote, são de inteira

responsabilidade da Contratada.

23.DAS SANçÓES

23.1 - No caso do não atendimento ao prazo para assinatura do contrato,

incorÍerá a empresa vencedora, a cíterio do Município, nas penas dos artigos 64 e 81 da Lei Federal n0.

8666193, sendolhe ainda, aplicada multa conespondenle a 2o/o (dois por cento) do valor do mntrato, sem

prejuízo das demais cominaçoes legais pertinentes à matéria, especialmente perdas e danos.
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23.2 - O atraso iniustificado na conclusão da obra sujeitará a empresa
CONTRATADA ao pagamento de multa de 0,25% (vinte cinco centésimos percentuais) sobre o valor total
do contrato por dia de atraso, limitada a 3o(trinta) dias.

23.3 - O atraso injustiÍicado superior a 30 (trinta) dias, bem como o
descumprimento de cláusulas e mndiçoes, conÍigurará inadimplência da empresa CONTRATADA.

23.4 - A inadimplência sujeitará a empresa CONTRATADA às seguintes
san@es administrativas, aplicáveis na forma da lei, garantidas a defesa prévia:

a) Multa de 1O%(dez por cento) sobre o valor total do contrato;
b) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo que o município Íixar, segundo
a gradação que for estipulada em função da natureza da falta;

c) Expedição de 'Declaração de lnidoneidade' com o conseqüente
cancelamento de seu registro cadaskal, o que impedirá sua participaçár em
licitaÇoes no âmbito do Estado do Paraná.

23.5 - A multa a que alude os ilens anteriores, ou a inexecuçáo total ou
parcial do contrato, não impede que a administração rescinda unilateralmente o contralo firmado, e aplique

as oulras san@s previstas nos artigos 87 e 88 da Lei no. 8666/93.

23.6 - 0 Município de Nova Santa Bárbara, para garantir o Íiel pagamento

das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela proponente

adjudicada, independentemente de qualquer notiÍicação judicial ou extrajudicial.

23.7 - As sanÉes previstas neste Edital serão aplicadas sem prejuízo das

demais cominaçoes estabelecidas na Lei no. 8666/93.

24 - DA RESCISÃO

24.1 - Constituem motivo para a rescisão do mnfato as hipóteses previstas

nos artigos 77 e78 da Lei no 8666/93.

25. DA CONTRATADA

25.í - As obrigaçoes desta licitação serão formalizadas atÍavés de registro

de empenho e respectivo contrato.

25.2 - A Prefeilura Municipal de Nova Santa Báóara, poderá, até o

momento da assinatura do contrato, desistir da contÍataçâo do objeto proposto, no seu todo ou em parte,

sem que caibam quaisquer direitos à proponenle adjudicada, somente o ressarcimento do valor de

aquisição do Edital.

25.3 - A contratada somente poderá subrontratar, total ou parcialmente o

objeto, com prévia e expressa autorização do Municipio, permanecendo a contratada como responsável

pelo mesmo.

25.4 - O contrato resultante desta licitação deverá ser assinado pelo

proponente adjudicado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação Íormal pelo Município

de Nova Santa Bárbara, sob pena de desclassiÍicação e exigência de indenizaçãr por perdas e danos.
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25.5 - As despesas deconentes deste Edital conerão à conta da seguinte
dotação orçamentária: 04 - Secretaria de Serviços Públicos Extemos; 04.001 - Secretaria de Serviços
Públicos Extemos; 15.451.0120.'1002 - Pavimentação de Vias publicas, construção de Meio Fio, sarjeias
e Galerias de Águas Pluviais; 4.4.90.51 .00.00 - Obias e lnstalaçoes; 790; 815.

25.6 - Todos os documentos, declaraçoes ou atestados apresentados, são
de responsabilidade da proponente, ficando a mesma sujeita às penalidades cabiveis em caso de fraude.

26. DTSPOSTçÔES GERATS

26.1 - 0 licitador se reserya o direito de revogar ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenizaçã0.

26.2 - O licitador poderá declarar a licitaçâo deserta ou fracassada,
quando não ocoÍÍerem proponentes à licitaçâo ou nenhuma das propostas de preços satisfizer ao objeto
e/ou ao proieto e/ou às especifica@s, respectivamente, ou anular quando Íicar evidenciado que tenha
havido falta de competição e/ou conluio,

26.3 - A participação nesta licitação implica a aceitação integral e
inetratável dos termos do edital e demais documentos licitatórios.

26.4 - Fica estabelecido que toda e qualquer informaçã0, esclaÍecimentos
ou dado fomecidos veóalmente por empregados do licitador não serâo considerados como argumento
para impugnaçoes, reclamaÉes e reivindicaçoes por parte das proponentes.

26.5 - O Conlratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execução da obra, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos efetivamente
executados, através de mediçã0, e, quando for o caso, dos materiais exislenles no local da Obra, pelos

custos de aquisição regularmente comprovados.

26.6 - A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar
vistoria nas instalapes das proponentes duranle a fase licitatória.

26.7 - Caberá a Contratada o pagamento ou o ressarcimento ao

Contratante de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou
qualquer outra entidade em deconência da execução do contrato.

26.8 - A Contratada náo poderá ceder o contrato, no todo ou em parte, a

nenhuma pessoa Íísica ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, e expressa anuência do

Contratanle, Caso haja autorização e expressa anuência do Contratanle, para que a Contratada possa

subconkatar serviços, esta subcontrataÇão não altera a responsabilidade da Contratada, que continuará

integral perante o Contratante, bem como, não existirá vinculo entre o Contratante e a subcontralada, no

entanto esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação.

26.9 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que

causar ao Contratanle ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução da Obra, ficando isento

o Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em deconência dos mesmos.

26.10 - Por determinação da Contratante, a Contratada Íica obrigada a

aceitar, nas mesmas condiçoes contratuais, os acréscimos ou supressões que se Íizer na Obra, em até

25% (vinte e cinm por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.



0?0

26.10.í - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado
expressamente entre o Contratante e a Contratada, poderão ulkapassar o limite estabelecido no subitem
26.10.

26J02 - Se no Contrato não houverem sido contemplados preços
unitários para determinados serviços, esse serão fixados mediante acordo entre as partes, iespeitando-se
o limite estabelecido no subitem 26.í0.

26.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento,

26.12 - Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente
licitação sejam declaradas feriado ou ponlo facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia
útil subseqüente.

26.13 - Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte)
que apresentar documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo
42 e seguintes da Lei Complementar 123/2006 de 15 de dezembro de 2006.

26.14 . Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou
profissional) apresente Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido
prazo de 02 (dois) dias, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do
cêrtamê, pronogáveis poÍ igual período para que a situagão seja regularizada, tudo conforme Lei
Complementar í2312006 de 1511212006.

26.15. A não regularização da documentação, no prazo previsto no
& 10 da Lei Complementar fi3n006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei 8666/93, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou ÍevogaÍ a licitação.

26.16 - As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas

especiÍicaçoes técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que

servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material empregado. Portanto, serão aceitos materiais com
qualidade, características e tipo equivalentes ou similares.

26.17 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Jerônimo da Sena, com
renúncia de qualquer outro, por mals privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas
oriundas desta licitação.

As informaçoes especificas relativas ao Edital, seus adendos, modelos, e

anexos, poderão ser solicitados, por escrito junto à Comissão Permanente de Licitaçáo da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua WalÍredo Bitlencourt de Moraes,222 - Nova Santa Bárbara -
Paraná,'fac-simile'(43) 3266S100, nos horáíos compreendidos entre 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00,

de segunda a sextaJeira, por E-mail: licitacao@nsb.or,oov.br ou ainda pelo site www.nsb.or.ccv.br até

07 (sete) dias antes da data limite estabelecida para recebimento das propostas (envelopes no 01 e n0

02). Ainda, demais inÍormaçoes, poderão ser prestadas pessoalmente ou pelo Fone (43) 3266-8100, nos

horários acima especiÍicados.
Nova Santa Bárbara, 13 de janeiro de 2015.
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Nivaldir Silvestre

Presidente da Comissão Permanente de LicitaÉo
Portaria n" 07012014

Joã io Bortotti
Secretário de Obr do Trabalho e Geração de Empregos

-r>
lvan Satihiro T

Engenheiro Civil do ipio
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MODELO ()1

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREçO GLOBAL A
PREÇOS FTXOS E SEt/ REAJUSTES QUE ENTRE St CELEBRAM O MUNTCíP|o
DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA .,..,, NA FORMA
ABAIXO:

TOMADA DE PREçOS No 00't/20't5

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital TOMADA DE
PREçOS No . de um lado, como CONTRATANTE, o MUNTCíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à _, Nova Santa
Bárbara - Paraná, inscrito no CNPJ sob o nc neste ato representado por

seu Prefeito brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado MUNICíP10, e, de oulro lado, a empresa ........, pessoa jurídica de direito privado, com sede

na Rua CEP: .,...-..., inscrita no CNPJ sob o n0 ,..,.........,.,.., neste ato

representado por........................., inscrito no CNPF sob o n0.......,......, portadordacédulade identidade R.

G. no ............., residente e domiciliado na Rua ....., no ,..., ........, .,...., a seguir denominada CONTRATADA,
que ao Íinal esta subscrevem, tem entre si justo e convencionado o presente contrato, regido pela Lei n0

8.6ô6, de 21 de junho de 1993 e demais alterações, dentro do recurso orçamentário n0

e as seguintes cláusulas e condições

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a Contratação de Empresa para Execuçáo,

sob Regime de Empreitada por Preço Global, do Tipo lv'lenor Preç0, a preços fixos e sem reajustes, de

Obras para '?avimentação com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperanga, no

município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m"', conforme projeto

anexo a este.

CúUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante do presente conkato, como se nele estivessem transcritos,

os seguintes documentos
Edital de TOivIADA DE PREÇCS No 013, e seus Anexos;

Proposta da COi{TRATADA, datada de

Placas de Obra;

Memonars;

Cronogramas;
Projetos;

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as

partes declaram ter pleno conhecimento, serão considerados suÍicientes para, em

conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execuçáo

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele passam a

se vincular todas as atas de reuniÕes e/ou termos aditivos, que vierem a ser

realizados e que importem em alterações de qualquer condição mntratual, desde

que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

no .,,,,

a

b

c

d

0
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cúusuLA TERCE|RA. DA FoRMA DA ExEcuçÃo

Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste contrato,
serão executados e fornecidos sob regime de empreitada global e de conÍormidade com as especificações
constantes do Edital TOMADA DE PREÇos N0 001/20'15, obedecendo aos requisitos de QUALIDADE,
RESISTÊNCA, FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA, previstos nas Normas do Ministério do Trabalho e
ABNT, pertinentes.

cúusuLA ouARTA. oo pREÇo

O preço global para a execuÇão do objeto deste Contrato, a preço Íixo e sem
reajuste e de R$_( , daqui por diante denominado 'Valor Contratual".

Parágrafo Único - No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as
despesas com impostos, seguro, taxas e demais encargos necessários à execução
do objeto contraiado,

cúusuLA eurNTA - DAs coNDtçôES DE PAGAMENTo

O pagamento será efetuado em moeda brasileira conente até 15 (quinze)
dias úteis, após a apresentação coÍÍeta da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes

devidamente protocolados, desde que atendidas às condiçóes de para liberação das parcelas,

O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias
(original e uma copia), no protocolo geral da Conkatante.

A Íiscalização procederá mensalmente, a contar da data para início da
obra, à medição mensal baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de mediçã0, veriÍicará o
andamento fisico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que

se permita a elaboração do processo de faturamento, Caso os seÍviços executados não conespondam ao

estabelecido no cronograma Íísico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação

das penalidades, se for o caso.

Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físim-
Íinanceiro não forem executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

No caso em que o valor dos seruiços executados for superior ao da
parcela mensal estabelecida no cronograma fisico-ínanceiro, estes poderão ser faturados desde que

todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluídos.

O faturamento mensal deverá ser apresentado, conforme segue:

Nota Fiscal com discnminação resumida dos serviços executados,

período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada, observação

reÍerente à retenÉo do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou

entrelinhas e esteja certiÍicada pelo engenheiro flscal.

Fatura com discriminação resumida dos serviços executados, periodo de

execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar

mnvenientes, não apresentando rasuras eiou entrelinhas e esieja certificada pelo engenheiro Íiscal.
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Copia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRpS do mês de
execuÉo do serviço, devidamente quitada e autenticada em CaÍtório, de conformidade com o
demonskativos de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e copia de guia de
recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido,
devidamente quitada e autenücada em Cartório, de conformidade com demonstrativo de dados referentes
ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra.

A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

d.í) Da guia da ART pela Contratada;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;

d.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

d.4) Da garantia de execução e adicional, se houver.

A liberação da ultima parcela Íica condicionada à apresentação:

e.í) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao
objeto conúatado mncluido;
e,2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligaçoes definiüvas de água

e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e

energia, durante a execuçáo do objeto do lote, sáo de inteira

responsabilidade da Contratada.

CúUSULA SEXÍA . DA VIGÊNC|A

0 prazo de vigência do presente Conkato é de'120 (cento e vinte) dias,
contados da data da assinatura do mesmo.

CúUSULA SÉIMA. Do PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma

pendência e provisoriamente Íecebida, em até 90 (noventa) dias, contados do 100 (décimo) dia da data

de assinatura deste contrato.

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a iniciar a execução da obra em até

10 (dez) dias conidos apos a emissão da ordem de serviços expedida pela

PreÍeitura Municipal.

CúUSUIá OITAVA. DO RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalização da execução da obra será feita por técnico devidamente

habilitado e credenciado pelo Contratante e pelo engenheiro da Caixa EconÔmica Federal, com

responsabilidades esPeciÍicas;

A Contratada deveÉ permitir que Íuncionádos, engenheiros, especialistas e

demais peritos enviados pelo Contratantê:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;

b) Examinem os registros e documentos que considerem necessários

conferir;
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c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas e
equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso Íique
constateda a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas as
sanÇoes previstas no contrato de empreitada.

No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Contratante contar
com a total colaboração da Conkatada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalizaçâo e segurança
em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de acordo ôom as
normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local
Contratante para representá-la na execução do contrato,

da obra, preposto aceito pela

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o qual
deverá ficar reservado para o manuseio da Íiscalização e do órgão financiador da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de
Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encanegado da Contratada e pela
Íiscalizaçã0.

A execução de serviços aos domingos e feriados só serão permitida com
autorização prévia da Íiscalização,

A Contratada será obrigada a reparar, conigir, remover, substituir ou
reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços reÍerentes à obra em que se verifiquem
vícios, defeitos ou inconeções resultantes de má execução ou má qualidade dos materiais empregados.

Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou

serviços previslos, o Contratante resería-se o direito de executálos diretamente ou através de terceiros.
Ainda, a Contratada deverá atender às deteÍminaÇoes da Íiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.

Assim que a execução da obra tenha sido concluida de conformidade com o

contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da

comunicação da Conkatada.
Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será procedido

o recebimento definitivo, por comlssáo especificamente designada pelo Contratante, ocasião em que será

lavrado termo de recebimento deÍinitivc. Sendo que, o recebimento provisório ou deflnitivo não exclui a
responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-proÍissional, pela peíeita execução do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do contrato

dentro de 03 (três) dias da data da Íormalizaçãc do Termo de Recebimento DeÍinitivo.

cúusuLA NoNA - DA FrscAlrzAçÃo

Do controle e íiscalização da execuÇão deste contrato, por parte da

ContÍatante, se incumbirá servidores de seu quadro, por esta designada, tendo em vista asseguraÍ o pleno

cumprimento das obrigaçoes contratuais, sem prejuizo de oukas previstas na lei, cabendolhes, ainda,

comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solução Íor de sua

mmpetência, para adoção das medidas cabiveis.
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A Íiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da Contratante,
não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, mesmo perante terceiros, por quaisquer
inegularidades que se apurem na execução do presente conkato, e na sua oconência, não implica co-
responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à contratada, mediante notiÍicaçâ0, mnigir
as faihas, imperfeições ou deÍiciências apontadas pela fiscalizaçã0.

cúusuLA DÉctMA. DA GARANTTA DE ExEcuçÂo

A cauçáo responderá pelo Íiel cumprimento das clausulas deste mntrato, em
especial pelas eventuais multas que forern impostas.

A garantia (caução) poderá ser levantada mm os juros e acréscimos da
poupanÇa, sendo repassada a contratada, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da
Obra, de cujo recebimento a empreiteira dará quitaçã0.

Caso a ccnlratada opte por seguro-garantia ou Íiança bancária, os mesmos
deverão ter validade até a emissão, pela Contratante, do Termo de Recebimento DeÍinitivo da Obra.

cúusuLA DÉcrMA pRtMEtRA. DAs oBR|GAçôES DA CoNTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigaçoes da
CONTRATADA

a) Fomecer poi'sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e

mãodeobra que se Íaçam necessários para a execução total da obra, mesmo
que não tenhanr sido incluidos nas planilhas de quantitativos pela

CONTRATÀI']TE, porém constantes das especificaÇoes fornecidas para a
elaboração da proposta e pertinentes ao ob.ieto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigaçoes trabalhistas, securitárias,
previdenciárias, flscais e comerciais, resultantes da execuçáo do mntrato,
relativos à mão-de-cbra e materiais utilizados, bem mmo os deconentes de

responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou pre.iuizo causado às instala@es e ao

pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por funcionários ou perlences da

CONTRLTÀDA ou seus prepostos, correndo por sua conta exclusiva todas as

providências e despesas deconentes;

d) Antes de iniciar a execuÇão dcs serviços, conÍontar entre si os desenhos,
quantitativos e especificaçóes envolvidas dando conhecimento à fiscalização

da progranaçã0. Em caso de constatar discrepâncias, eÍTos, omissóes ou

dúvidas, deverá apresentar propcsta de soluções, cabendo à Íiscalização

aceitar ou solicitar a apresentâção de outras altemativas, levando sempre em

conta a boa técnicâ;

e) A CONTRATADÀ assumirá exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos

que causar ao lvlunicipio de l.jcva Santa Bárbara, por inadimplemento de

qualquer obriEação contratual, especialmente no que se refere ao cumprimento

das especificaçóes, projetos e prazo de execução;

fl Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e equipamentos,

até o local da obra,
g) Manter no locai da obra, preposto habilitado para representála na execução

do contrato e acompanhaÍ os trabalhos de recebimento da obra;
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h) Providenciar os alvarás de construção, recolhimento da ART, IAPAS e outros
necessários à execuçãc e liberação da obra, antes da expedição do Termo de
Recebimento Provisório a ser lavrado pela Fiscalização;

i) Manter contatcs com a CONTRÂTANTE, sempre por escrito, ressalvados os
entendimenlos verbais deterrninados pela urgência, que deverão ser
registrados no Diário de Obras e confirmados por escrito no prazo de 03 (três)

dias úteis;
j) Manter em cor,'ipatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as

condiçoes de habilitaçáo e qualificação exigidas no Edital Tomada de Preço N0

001/2015, iurante toda a execução deste contrato.

cúusuLA DÉctMA SEGUNDA - DAS oBRtGAçôEs DA CoNTRATANTE

Alem das naturalmente deconentes do presente contrato, constituem obrigações da

CONTRATANTE
a) Pagar o valor consiante na cláusula quarta no prazo avençado;
b) Acompanhai's íiscaiizar os serviços em todas as suas etapas, registrando as

oconências nc Diario de Obras, sendo que a fiscalização periódica não implica

na aceitação tácita de etapas e serviços executados;

c) Realizar os tracalhss de aceitação e recebimento, na época oportuna, emitindo

os respecti';cs iermos e registrando-os no Diário de Obras, no qual deverá

constar:
o Nome, endereço, teiefone, engenheiios responsáveis, Íiscalização e mestre de

obras da CCiiTRATADA;
. Nome, endereçc e telefone da Ílscalização da obra;
. Prazo para execução da obra;

. Data do início das cbras, dias conidos e acumulativamente os dias impedidos de

trabalhar, por Çasos fortuitos ou de Íorça maior;

. Substituição de desenhos ou especificações;
r Dúvidas, alterações e definiçÕes;

. lnicio e término dos principais serviços;

. Comunicaçoes em geral, entre a COI{TRATADA e o MUNICIPIO.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA RESCISÃO

O ConÍatante se reser,/a o direito de rescindir o contrato,

independentemente de interpelação judicial o,.r extrajuCicial, nos casos a seguir mencionados:

Quancc a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade

técnica;
Quancc houver inadimplência de cláusulas ou condiÉes contratuais por

parte da Contratada e desobediência da ceterminação da fiscallzação;

Quand': a Contratada kansíerir, no todo ou em parte, o contrato a

quaisquer empresas ou consórcios de erniiiêsas sem expressa anuência do Contratante;

Quandc houver atraso dos serviços, sem justiÍicativa aceita pelo

Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) cias;
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Deconido periodo igual ou superior a 1/3 (um teço) do prazo de
execução sem manifeslaÇão quanto à execução da obra pela Contratada, estará caracierizada a recusa,
dando causa à rescisão do conlrato e à aplicaçâo de multa de conÍormÍdade com o estabelecido no
subitem 17.6;

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens
anteriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das demais penalidades
legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal no 8.666/g3.

cúusulA DÉctMA euARTA. Do cASo FoRTUtro E FoRçA MAtoR

0s motivos de caso fortuito e força maior, deÍinido pela Legislação civil, deverão ser
notificados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de suas oconências e
constaÍem devidamente regiskados no Diário de Obras e em sendo aceitos, não serão considerados para
a contagem de prazo de execuçã0.

cúusuLADÉctMA eutNTA.DAsDEspESAsoRÇAMENTÁRÁS

As despesas demnentes do presente contÍato conerão por conta da dotaçáo
orçamentária:

05 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geração dê Empregos;
15,451,0'120.í012 - Pavimentação de Vias Públicas Construção de meiofio, Sarjeta e
Galeria de Águas Pluvlais;
44.90.51,00.00 - Obras e lnstalaçóes; 870, 880, 890, 891;

- Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara (recursos da Secretaria de Serviços
Públicos Extemos), no valor de R$ 20,218,20 (vinte mil, duzentos e dezoito reais e vinte centavos),
que serão pagos conforme execução da Obra e medições feitas pelo Engenheiro responsável pelo

Municipio e pelo Engenheiro da Caixa Econômica Federal.

- Contrato de Repasse OGU 793754/2013iMCIDADES/CAIXA - SIIGF n" 1010t141 -

23- Programa Planejamento Urbano, no valor de R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e cinquenta reais), que serão pagos conforme execução da Obra e medições feitas pelo

Engenheiro responsável pelo Município e pelo Engenheiro da Caixa Econômica Federal.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA-oo FoRO

Elegem as partes, de comum acordo, o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena
- Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que poÍventura se originem no

presente contrato.
Assim, estando justos e contÍatados, Íirma o presente contrato em 03 (três) vias de

igual teor, na presenÇa de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura do Município de Nova Santa Bárbara, .... de ....... de 2015

Empresa Vencedora

Funcionário responsável

Prefeito Municipal



PRETEIIURA MUNICIPfl-

E6Íado do Paraná

MODELO NO 02
(razão social, endereço, telefone, Íac-simile', e-mail e CNPJ)

CARTA. CREDENCIAL

$nserir o tocg!), dia de tnse/,r mes de (ASery_S_g,no)

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N0 (rnsenr o número) I (tnseit_o ano) - isla do licitadoil.s

ffiffiffiM 073

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o none conpleto\, carteira de identidade, @Spttp
número e o órqáo emíssoíj , na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir o nome da
prooonentel, vem, pela presente, informar a \,/ossa Senhoria, que o senhor (inserir o nome completo\,
carteira de identidade Unserir o número e o órqão emissor), é a pessoa designada por nós para

acompanhar a sessão de abertura e recebimentos da documentação de habilitação e propostas de preços,

para assinar as Atas e demais documentos, e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se

referir a licitaçáo em epigrafe.

Atenciosamente,

(caimbo, nome, RG no, e assinatura do responsável)

(Nome, RG no e assinatura do representante legal)

0BS: Firma reconhecida do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, S 43. 32ó6.8100, E - 86.250-000 - Nova

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb Pr'sov.br

Santa Bárbar4 31



PREFEITURA MUNTCIPÀL

HAHftSftHtr*M 00
Estado do Parará

MODELO NO 03
(razão social, endereç0, teleÍone, 'Íac-simile', e-mail e CNPJ)

DECLARAÇÂO OE RECEBTMENTO DE DOCUMENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No inserir o número / (tlSery-pSno) - (Sisn ao ncitaao\.

Objeto; finserir nome da obra, local, rua, número. cidade e outrosl

O signatário da presente, o senhor (inserir nome completo), representante

legalmente constituido da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda

a documentação relativa ao lote único da Tomada de Preços supramencionada, do Edital e em apreç0.

inseir o loca inserir o dia de (rnserir o mês) de ünsenr o ano)

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal)

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes no 222,Cenfio,I 43.3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov,br
32



PBEfEITURA MUNICIPAL

fete.Io do Perará

MODELO NO 04

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nc linseir o númerd / ,nsenf o ano - Étgbllo licítadot).

Objelo: linserir nome da ohra, local, rua, número, cidade e outrosl

Declaramos que o Engenheiro Urcert_rcngppDplStd, CREA n0 senf o numefo da
proponente (loset ! 9lom9 lla plgponente\, devidamente credenciado, visitou o local da execução da
Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em epigrafe.

inserir o loca inseir o dia de inseir o mês do inseff o ano

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável pelo licitador)

(carimbo, nome, CREA n0, e assinatura do Engenheiro habilitado da proponente)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro,I 43. 3266.8100, E - E6.250-000 - Nova Santa Biirbara, $$
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.Dr.qov.br

ffiffiffiMA 081



PBEfEITUBÁ MUNICIPALffiWBME 082
Estado do Pâraná

MODELO NO 05
(razáo social, endereç0, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARÂçÃO DE RESPONSABTLTDADE TÉCNtCA

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N' tnsenÍ o numero t (tnsei1p ano) - (Stqla do.Jjgita!9i.

Conforme o disposto no Edital em epígraÍe e de acordo com a Resolução no 218 de

29/06t73 e no 317 de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,

declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a referida licitaçã0, é:

Declaramos, outrossim, que os proÍissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadÍo técnico de

profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

@sptxp-Jpsel, inserir o dia de (insedr o més) de inseir o ano

(carimbo, nome, RG nc e assinatura do responsável legal)

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes n" 222, CerltÍo, t 43. 32ó6.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4 ${

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do

Reqistro

Assinatura

Paraná - El - E-mails licitacao@nsb.pr.eov.br ov.br



PNEfEITURA MUNICIPÂfffisffi§ffiffi 083
Estado do Parará

MODELO NO 06
(razão social, endereço, [elefone, "fac-simile', e-mail e CNPJ)

DECIáRAçÃO DE SUJEçÀO AO EDTTAL E TNEXSTÊNCA DE FATOS SUPERVENTENTES
tMPEDtTtVOS DA HABtL|TAçÃO

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No (inserir o númerol / nsenr o ano - EjAa ao rcitalg).

0 signatário da presente, em ncme da proponente, em nome da proponente (inserir o nome da
proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condipes estabelecidas no Edital de Tomada de

Preço em consideraçã0, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatarà

integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualiÍicação apenas das

proponentes que hajam atendido às condiçôes estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de

executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes,

impeditivos da qualificação ou que compÍometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo

32, & 20, e Artigo 97 da Lei 8.6ô6/93, e suas alteraçóes e que está ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores.

tnsenr o mes de nsent o ano

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal)

Rua Walfiedo Bitt€ncouÍ de MoÍaes n' 222, Centro, E 43. 32ó6.8100, E - 86.250-000 - Nova

Paraná - E - E-mails licitacao@n sb.or.sov.br - www.nsb or.sov.br
Santa Bárbar4 35

UtspitpJpse!, Unserr o lid de



0s{

MODELO NO 07
(razão social, endereço, telefone, 'fac-simile", e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREçOS

A Comissão de Licitação

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No linserir o númerd / (tnseir q!9)- Élola do licitadol).

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S', nossa proposta de preços relativa à
execução (inserir o objeto da licitação), do Lote Único da licitação em epigrafe.

0 preço global, fixo e sem reajuste, propsto para a execução do objeto do lote é de R$

Urcadrcylor la ows \ finseir o valor por ertenso\.

O prazo de execuçáo do objeto do referido lote e de Unseir o onzo de execução\ dias,
mntados à partir do 100 (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o pnzo de validade\ Unserir o
pnzo de validade por extenso\ dias a partir da data limile estabelecida para o recebimento das

propostas (envelopes n0 01 e n0 02) pela Comissão de Licitação.

As condi@s de pagamento são as constanles no edital de licitação modalidade Tomada de

Preços, no 

-i- 
(númerolano).

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo mnsiderados todos

os custos, como materiais, freles, alugueis de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e

sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e

impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Atenclosamente,

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal



PREFEITUBÂ MUNICIPALffisfrffiffiffi 0ss
fstado do Paraná

MODELO NO 08
(razão social, enCereç0, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PLANTLHA DE SERV|çOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No línserir o númerd / tnsenr o ano - ÉttulpJlstlellet.

MUNICIPIO: (inseir o none do Município)
OBRA: (insenr nome da obra, local, rua, número, cidade e oulros)
PROPONENTE: (insertr o nome do ptoponente)

(inserir o locaÍ), inserir o dia de tnseftr o mes de (rnserír o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA nc, e assinatura do engenheiro habilitado)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa BáLÍbar4 37

Código Descrição

Serviços

dos Unid Quant
(A)

Preço (R$)

Parcial -
(AXB)

Unitário -
(B)

Subtotal

Preço Global (R$)

Paraná - El - E-mails - l icitacao@nsb.pr.got4 a{ or.sov.br



ffiSHMffiETPREFEITURA MUNICIPAf

fstado do PaÍaná

036

MODELO NO 09
(razão social, endereç0, telefone, 'fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAÇÂO DE CUMPRTMENTO AO ART. 70, tNC. XXXtil DA CF

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N' inseir o número / \nsenr o.ilO- @fu_do Wtadw).

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da
proponente (inseir o none da proponente) declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro

de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário notumo de trabalho ou em serviços perigosos ou

insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos.

inserir o loc , (insertr o dia\ de (oge4l ! lnê) de msenr o ano

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes n" 222, CentÍo,8 43.3266.8t00, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara J$
Paraná - EI - E-mails Iicitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PBETETURÂ MUNICIPAL

mHn§fi$[ffiMfr rl 087
Eslado do Paraná

MODELO NO 10
(razão social, endereç0, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

RELAçÃO DE DISPONTB|LIDADE DE VE|CULO, MÁOU|NAS E EQUTPAMENTOS

REÍ: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. inserir o número ,nsenf o eno - 6lota Ao nciAc@.

MUNlClPlO: (inseir o nome do Municipio)
OBRA: (ínsenr nom e da obra, local, rua, n(tmero, cidade e outros)
PROPONENTE: (inseir o nome do proponente)

0BS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponiveis (próprios,

alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos ouÍrossím, gue os veículos, maquinas e

equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados na obrc na eventual contratação,

$$er[s)g9il, inserir o dia de nsenr o mes de (t4sen?_9_ano)

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA n0, e assinatura do Engenheiro habilitado)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cenfio,l 43.3266.8100, E - 8ó.250-000 - Nova Santa B&bara, 39
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br

Lote
n0

Veiculo/Maquina/Equipamento Marca e
Modelo

Forma
Aquisição
(próprio,

alugado, etc)

Ano
Fabricação

Quant. Estado de
Manutenção



PBEFEITURÂ MUNICIPALffi§frr*TfrM 0s3
fstado do Paraná

MODELO NO í1

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NO\,/A SANTA BÁR.BARA

Comissão Municipal de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No ü!seniro41!mero)/ ,,senr o ano -EttulpJisials)

-(nome 

da empresa)
no , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

pcrtador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no , DECLARA, para efeito de participação

no processo licitatório Pregão Presencial n" / , da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, que não mantém em seu quadro societáno ou emprega conjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por aÍinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em conÍiança

ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento

de Finanças, Compras e LlcitaÇoes do N4unicipio de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

_, inscrita no CNPJ sob o

,_de_de2013

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, CenÍro,8 43. 3266.8100, M - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, {Q
Paraná - E - E-mails licitaeaorônsb.or.sov.br - www.nsb.or.gov.br



))
MODELO N" 12

CRONOGRAMA FíS!CO-FINANCEIRO
Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS N'00112015 -

PMNSB

MUNICIPIO: Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara

OBRA: "Pavimentação com pedra irregular, e
drenagem pluvial nas Ruas do Jardim Esperança,

no municipio de Nova Santa Bárbara - PR,
compreendendo um tota! de 4.958,84 m2".

PROGRAMA
EMPREENDIMENTO
PROPONENTE
MUNtcÍPto
CONSTRUTORA
RESPoNSÁVEL TÉcNIco

PLANEJAMENTO URBANO
PAVIMENTAÇÀo EM PEoPÁ IRREGULAR E DRENAGEM
PM NOVA SANTA BARBARA
NoVA SANTA BARBARA

VALOR OO INVESTIMENTO

VALOR DO REPASSE

VALOR DA CONTRÁPARTIDA

266.066,20

2it5.000,00

2í.068,20FINANCEIRA

IVAN SATIHIRO TAGAMI FÍsrcÂ

CONTRATO N' ocu í0í(N4í.23/20í3lrrctDADES,

PESO SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %
Ês 01 MÊs 02 rrÊs og MÊs o. MÊs 05 irÊs 0G ÍrÊs 07 MÊs oo

ITEIUI DEscRrçÃo Dos sERvrços VALOR DOS
SERVrçOS Ra

'1.48 't00,001 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.941,89
52.749,85 19,83 100,00DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

10.00107.656,25 40,46 30,00 60,00MEIO.FIOS, CALÇADAS E RAMPAS
75.004 96.270,74 36,18 25,00PAVIME

2,O5 100,005 5.449,47
33,45 33,32 33,23TOTAL SIMPLES - % 100,00

86.661,,í4 88.4íE,í5TOTAL SIMPLES - R$ 266.068,20 88.988,ô2

ffi,7)----\ 19op0 100,00 '100,00 í00,00 100,00100,00 33,45 100,00TOTAL ACUMULAOO - %

/2ú.o6pio 266.068,20 266.060,20 266.066,20266.068,20 88.988,62 y1.aso,os 266.068,20 266.068,20TOTAL ACUMULAOO . R$

CLAU

VISTO CEF

21 de fialo de 2014

RESPON Ntco - cR

EIr--II
-

Õ
çn

siiüIizAeÃo



TCEPR a

i31'0r/2015

7? i02i2015 Dâta Regi5to

Data ReEisiro

13,/01i 2C15

090

í;.'il[*",-

Detalhês processo licitatório

Voitar

Ertiôde ExeqJtora ltUrutcÍpiO Ot lOv,r, Sel]r :Áp.eÀira

Ano.20t5

No lisióção/disp€nsa/inexigibriidade* i

t4odeiidarhi To,-neda de pieço5

Número ediEl/processo* !

DescriÉc Resumlda do Objetot conb,atô6c d€ ernpresó esÉEc,alizôdê Fê,a erecuçáo ce paümentaÉo com pedrê

irreguÍai. e drenageín nas Ê,Jas dc Jêrdrr, Esperanç0, ro Ínunicirio de liord Sêntô

Bárbarô - PR, cornpre€Írileni.\ L.r iotal de 4.-15ô 84 rí:.

Forma de Avali.jo

Dobção Orçamentáriar

PÍeço máÍíor'ReÍeíê Ga de preço -

R$*

DôE de Lançamento do Edihl

Data da Ab€.üra das PÍopostas

NOVA Dêb da Abertura üs
propostas

Dôta Canceiêanento

,!!!,r.* "...,-,eçi-- 
--.

050011545:0120i012149051úCrlC

266.C68.2'l

)Fi 427151295E íLooout)
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Presidência da República
ImprEnsa Nacional ÀluI (r

o
ztr

tr

031
Envio Eletrônico de Matérias

Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de enviot 73/0l/2015 10:14:53
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador! Claudemir Valério
Ofrcio: 3345231
Data preyista de publicaçãot 14/Ol/z1ts
Local de pubticação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pâgamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Arquivo(s) MDs iTamanho (cm) Valor

,808

ieqüencial

7777700 Edital rP oo1 2o1s para publicação diario união.rú,;ilff.H1;:31J"'jl 6,00

6,OO R$ 182,2
6,oO R$ 1a2,2

otal da matéria
,OTAL DO OFICIO

EI

b



031
20 4'ldn I l4lar'nnlS -Eiçon"9370 IliririoSpJgJgps,,"6

I lretaml.

A\'ISO DE LICIAçÃO
crrAtÍAtÍEtTo Pf BLICO n. 00If .

P.G.dinrnto Licilltório n' 0092ii I

O Mú'cip'o dê lretma-PR. E§!3do dc Pa@á.cm funt.
u'8.óóó,d.21 deluúo de ll),l. com alenÇô€s prsreno:
Eslldu.l n' l5.60EZC0]. cons,d.rúJô ô disFosro na Lci
ê sú^ .ltcBçô€s, € d.mars l.Sisl.çõês apiicáre,s, p.los
4 5O1l2OO9 .4.13212009 t, 

^rr(h. 
ie z.nnto coír os s.gxl

dêr. cditd . qn. ..â],ará crcdc,r.
!.tunrca cspéi6câçôes
OBJITO: CR[DE]CL{}|EI\TO DE PES!1
PRESTADoR{S DE sERvr(os rrÉDrcos r_A t:.
MÉDlco cl-l\rco GEB-\L: pL\§To\IsrAr pri
DA p^MiLIA - psFi r\r r)troR Df, ÂrHs E Í:

HospmÀLÀR E e .,ÊEn\ rcos }IÉDrcDS Át\Írlr
aTENDIMf,NTo À GDsuÀ: rrsÁ FI1I DEÀr ENDr
HOSPTIAL MU^-ICIP.lL T,Ii IRf,T.{Ií.1.. UNID.lDE I

DE IREIÁMA, DISTRIIO:j E BIIi.ROS RT'P,\!

otnlçÂo cLrsrcr".
D^TÀDEaBERTI'R{ ll í,i ;;n.r'ín ie :015 as 09 L

cRfiÉt(lo DE Jr IÇ\lll\!o: \r..h., eu,r,frca,l
f,S 1.2ó0.0@,00 ( Lo ll'lt,:o e Írurea!.s. §.as.írr j\l,l
trrroRM^ÇóEs, o Ediúr c e\ns
Municipal dc lretaÉâ.PR- nto à Ruô Os.ar Gauer Khtr'::
tr.trhâ- Pdúi t.n., II j .r-l(:1. Je s(n,idr ã ).

lr.inr l'{- ll de.rueú;de 2015

II iI I ELBIT{RSAÁB
IÍ.friu ]l{iciir.l

) L«pa

Tsl lncxigibilidãde .acontr a ,rrirrc lcÊrl tros aíisns ?5 .
qiginindo o Pro.e$ú n'ií I IIi-

i 2015 DATA DÂ ABERTIJ'RÁ:2E/oI20IJ { 09 oo ho6 \'ÂLOR MÁ\[MO
oA LlclrAçÀo tJ0.302,50 (cENTo E ctNeuENTA MtL E TREzENTos
E DoIs REAI§ E C|NQUENTÀ cENTAvos) oBIETo coNTRâTÂÇÀo DE
EMpRrsÂ EspEct^LIzÀDA DEVIDA]!ÍENTE c ADASTRÂDA No oRGÀo
CoMPETENTE. pÀRÁ ExEcuÇÀo DE o BRÁs DE REvtTALtz ACÀo DE
ILUNÍrNÂÇÀo pu BL tcÂ oRNÂMENTÀL NÀs pRAÇÀs Do REstDENCtAL
]N.RDIM CAMPO BELO E JÂRDIM AMERICÀ CONFORME PROJEIO
TECNICO IIÂMBORE.07 d.I@rc d.20lJ

RENATO DE LIMÁ CORREIA
Pr6id.nlc <L Cn,são:l ,f E 66ó/19l

iLRiDrcts
\IIDADE DE
irte srúor
\!) CLnüCÂ

. iI]IIIAL PÀTIA
I i't\tÀNDÁ DO
. I.,\ DE SAÚDE
t I I)ITORLAS E

lll í20,@ - zt$ra,t5

JII GLOBÂL

I Moruetes

HCI|,IOLOGAçÃO OE 3. TERIIO ADITM Tendo em üsta a condusáo
ciegada, íúerÊntê à proírogEçao do píoc€drmento licjratoÍio n6 Íomâ
da lnêxiglbllldlde 06/2013. com o objalvo de CredencieÍn€nto Público
de pessoas ÍsicáB ê/ou juridk€s parâ ÉalizaÉo de seívlço3 dê Sâúde
tunto à SecÍelaÍE Municipal de Seúd6, pêlo peíiodo do 06 (rêB) mêes,
bem como, por itual pÉriodo, dos conEatos ídâcjonâdos n. 3olicilâção
e ,usüÍcative êm ânê){o âo píoae$o, HOMOLOGO o ÍêÍeÍido
adilamenlo, íicando as m63mes convocadâs para
assinatura do Tcímo dê Adit vo, nos r,êímos do ârL 64, caput do cíâdo
diplome legal, sob âs pênáJidád€s d€ lêi. Monetês-PR, 09 de Jánerío de
2015, HELOER TEOFILO DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL

R172,00. zus/mi6

I Noua Santa fuirbara

:.,i itctPlo D.1i.^Pi
!5ÍrDO DO i.1RÀt,ri

\EII(;iI]II.ID,\Di DE L]CITAÇ,'

O lçíucipio da Lap!. EíxJ. Cô I,dprá. Tcma Púr

dc Li.itaçãô culo objetn é i 
'Lkôraçãc 

,! ,\9SOCIÁi.
CULTURá! AMGCS DO n \a.iBÁLDiS E SÁCIS. (

50, rc vrlôr dê RS 15 C0C.0i, lrn:.:::il r.:sr.p a

crmvdcrco nõ ati\rdr:.s r.ir_ rniJas...hEraid. :t
14 d! fcY.r.úô dê 2íi5

,:, ÂlÀTI\À E

I :li 0mr00cl-

,0 - 2{60t2016

-.n'E.666/93,

rir n(r - 2313/:0í6

.r ialo
:'r0 - 2!591Cil

pêdrr ims[l.r.dÉlrB.o úú Rü doJrídi6 Ep..raç., tro 6unkipio d. Novr
S.í1r Birbrrr - P& .oú pRadddo úD tor.l d.,1.95t,4.í Er.
Tip. Mmr pr.ço, por Id.
Rec.bm6tô dG ar.lop6 Até iàÉ I lhlomr n do d,a 27101201 5

Àb€Ítura dos 6v.loD.! Di r?/ü2lr015 it l,r:0Ohord.
P.e{o Máxmo R:l !6ó.06!:0 (danld . &st! . r.ir Eil, re.|r. oilo Eis .

Ir&IE|IIi.§4ptlga poddo soblida3 d horüo de.xp.d,.n,. ia Prcfq-
tura Munrcipsl d. Novr Sú!, Eáúbúú, rno à Âur W.tfr.do Brh66uí d. Mor6 n'222,
pelo fon. {41-32668100). ou poÍ mel. hq.e(jr€!:bj44b! Siic \e\\ trsb ó, g.y br

Nova Sõr. Báóü.. I l/02201 5

Nividir SüYét'.
Pt*rdsÉ da Com,3!& d. Lúr6ção

Pô6â n'o?o12ol4 
Rt 12o,oo .2!rEzoí6

a!a§<) nF t I.rrÂaiô
IOMÂDÀDE.T8ECO.!|3T4Ei

Ghj.ro: Cortr.r.çiô d. dprÉ ápêidnldr p.r. .r«uçio d. pevib.rr.çâo
.on nedrr irr.3ü|.r. dr.M8.D.ú Rus do J.rdiú Eip.rrúçr, oo du.i.ipio dê
\oyr§Úr. Blrb.r. - PR. .orpErd.ldo uD tod d.4.9s3,&aí/.
Tipo M..ôÍ pr.ç., poÍ lor.
kscÊb,íênrodos.hv.lopB Âtéàs Ilhlom,n dod,â:7/024015
Áb€turâ dôr .n!.lop.3 Dir 2rls!/l015! r4:únors.
Preço \Íáhno ni 266,0óir0 (d@tot. latrlt . rit Eil, tMl.. ono úi.

h&IEaaLaicg|.{4ll{.} pod.rào 6 oblidd d hó.áúo d. .xp.d,are M
Prêreitua Mú'oP3l d. Novã Sela Biiú!ôrà, rto ô Ruà W.lE do Brlt6@ú ó. Mds
n'?12, p.lo Ím (41.1266-3100), oú Fr mdl. Içla!3r-!,r:i-r4!!-L S . lrtll

Novâ SsE Brbdá. lll01/2015
Nivddir SilvélR

Prerdor. .b Comrsão de L rc a{ão
Portda n' 070/2014

Rl 120,00 - 2!a/g2ol5

1 qaatigui

-!ri., i: r: d. j.nf,ro d.:015

JOSIÀS C,j.\1 !:iGC rrE OLr\',ElKA lt
S..Gia,,., \irúupâl :< ÀünrsuÀ

I Inndrint

PRf,Fxtrt Rl Do \tt')tciPlo DE LC)

I,\ I 1DO DO P.\R,1N,I
A|rsi) Df LICITAÇÀo

Coínúicúu aos interes3J.- . r. v c,to.,rra 2b$! a si
coNcoRIúNCIAN. cp srr, ir, ooor 2al. - Relôína c.
Bis,q dc Saúde d! lúdEr tr.".. r)E".iit!.r,1:ft!.rct,
kN\vl icnJnnr !,q:ltrt Qri .. J rnr.; :ri.i;.i nr.:ss3:

lrúD!!Jr-:!- Iordn,. .,,, '' dÉ ,d.. r" ie:01:
F bio Aft.dó Gonçrlvcs C .,f.,:
sEcR-grÁruo ltt'ritctp.rt- r--i, aEs I Ào rLaLlcA r,.

I Mamba"à

pR[Ff,lruR lríuNlclpal- Df, euATrcuÁ-EsrÀDo Do PAR NÁ
Ávrso DE LtclraÇÂo

PREGÁO PRlsENclAL N' ov2o15-sR?
Ot.Jerôr rêsutro d. pGços destiúdo ú tutt6. cventulis lquis,çós d. úat rial
p.múeotc (mobiliáno. úfomátl@. imPr.$ôrâ ê ouEos).

Credocd.nto 2 ?.01 2015 dÀ oEhoODh e 09h00mú
Abert@ ÂÉ! crêdocre4to
O tôtál Õ@íE!* d,spoíi\el ârtvés do !r. É7$ r,,'i r;:-.i,,. ou

Fôdni *r sticiBdo.@vés do túad: l,rxi.5.íl.rstia3 !r!o' tÍ.
Ouatgui-PR. S.la d. Liotaçõ.r. eB I 2 dc J4êúo d€ 201 t
cilvân de oliv.ira - Prêgeúo

Á\ r:iO Di LlalTArl.ia,
O Muicipro d. MaEborê. 1.,.'r , Jr P.D,,i.3irr\és lc n' i I

dc L'cibçó.s. com â di\..,'.Iú,,/.,,.'c'r.d,lJ P.:
6üü Vos S.nhoiâ 3 t,,:u:iftr. jr se!:u,Íre p,

MODÀIIDÂDE Tomadà !i !''4;" !rr. Ca,ir e !eôi. Rr 7lm - rsv20r5
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 03s

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 20 de fevereiro de 2015

Contabilidade

ASSUNTO: Fonte de Recurso

Venho por meio desta, solicitar que seja acrescentado no processo de
licitação Tomada de Preço no 001/2015 a fonte de recurso 715, pois foi inserida no
orçamento por meio de credito suplementar, provenientes de excesso de
arrecadação.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

'- 
.\

Laurita de Souza Campos
Contadora

Recebido por
Nome Assinatura data

Rua Walfredo Bittencourl de Moares no 222, Íone 43.3266.8100 C N P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail:pmnsb''ri. nsb.or.sor'.br - Nova Santa Bárbara - Paraná



Tt1Zm14 Coínprovarte de lnscriçáo e de Situ4ào Cadastíal - lmpíessão

036
Re(eita Federal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúMERo DE rNscRrçÃo
19.308.208/000 t -09

A MATRIZ

coMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

DATAOEAEERTURÁ
20t11t2013

ME

cóotco E oEScRçÃo oaalvtoÁDE EcoNÔMrcA pRtNcrpAr

42.13.8.00 - Obras de urbanizaçáo - ruas, praças e calçadas

cóo lco E o ESc R tçÁo DAs AÍ IVTDADES EcoNÔM tcAs sÉc u N oaR ras

77.32-2-0'l . Aluguel de máquinas e equipamentos para constÍução sem operador, exceto andaimes
43,13-4-00 - Obras de terraplenagem
01.61-0-03. Serviço de preparação de terÍeno, cultivo e colheita
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

CONTRATO DE CONSTITUIçÃO DE: SOCIEDADE EMPRESARIA

Fls. 01

1 LUCAS FRANCISCO BISPO, brasileiro, natural de Nova Santa Bárbara - PR,
Casado sobre o regime de comunháo parcial de bens, nascido em 30 de Abril de
1980, do comercio, CPF no.008.930.66940, e RG no.7.893.150-7, SSP/PR,
emitida em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e
domiciliado a Rua Antônio Joaquim Rodrigues no. 316, Cenko, Nova Santa Bárbara
- PR CEP 86.250-000.

2 HYAGO MARQUES EVANGELISTA, brasileiro, natural de São Sebastião da
Amoreira - PR, solteiro, nascido em 11 de Agosto de 1995, do comercio, CPF no

111.'182.649-83, e RG no.11.167.562-7 SSP/PR, emitida em Curitiba - PR, Com
base na Lei no. 9.503, de 23.9.97 Residente e domiciliado a Rua Antônio Joaquim
Rodrigues no 331, Centro Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000 (art.997, I,

CCl2002l constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes Clausulas.

A sociedade girará sob o nome empresarial, LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA
LTDA, e terá sede e domicílio a Rua Sebastião Pinheiro Prudêncio no. 101, Cj
Sabiá, Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000,(art. 997, ll, CC/2002).
'1' O capital social será de R$ 80.000 00 (Oitenta mil reais) (divididos em 80.000
(Oitenta mil) Quotas de valor nominal de R$'l ,00 (Hum ) real, cada, integralizada,
neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios):
Lucas Francisco Bispo No de quotas 75.000 R$ 75 000,00
Hyago Marques Evangelista No. de quotas 5.000 R$ 5.000,00
(art.997, tll, CC/2002) (art.1.055, CCl2002)

2" O objeto do presente contrato será de: OBRAS DE URBANIZAçÃO - RUAS,
PRAÇAS E CALçADAS.

3 A sociedade iniciará suas atividades em 20 de Novembro de 201.3 e seu prazo de
duração é indeterminado. (art. 997, ll, CC/2002)

4' As quotas sáo indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condiçÕes e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realiza
1.056, art. 1.057, CC/20

da cessáo delas, a alteraçáo contratual pertinente. (art.

5" A responsa ida .de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respond o lida en(e pela integralização do capital social. (art. 1.052,
cc/ .iR.E,FEIII.IRA MIjNTCIPÂL i
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA ÉtUA '"- '

CONTRATO SOCIAL

CONTRATO DE CONSTITUIçÃO DE: SOCIEDADE EMPRESARIA

Fls. 02

O" n administração da sociedade caberá. A LUCAS FRANCISCO BISPO. com os
poderes e atribuiçÕes de administrador autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terdeiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçâo do outro sócio.
(artigos 997, Vl; 1.013.'1.015, 1064, CC/2002)

7a Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o. administrador
prestará contas justificadas de sua administraçâo, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço pakimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art.
1.065, CC/2002)

8" Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os socios
deliberaráo sobre as contas e designaráo administrador quando for o caso. (arts,
'1.071e 1.072, § 2o e art.1.078, CC/2002).

9a A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante atteração contratual assinada por todos ós sócios.

10a Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de
"pro labore", observadas as disposiçÕes regulamentares pertinentes.

11a Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade
com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inextstindo
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resoluçâo,
verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. í.028 e art. 1.03í, CCl2002)

12a O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos blicos u por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, pec to, o ntra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra nor concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública, ou a
prop d 1, § 1o, CC/2002)

{
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA L'ÍDÂ.. ME
CNPJNol93o82o8ooo1o9 

' - '-'' -' .

PRTMETRA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCTAL

1. LUCAS FRANCISCO BISPO, brasileiro, natural de Nova Santa Bárbara - PR,
Casado sobre o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30 de Abril de
1980, do comercio, CPF no. 008.930.66940, e RG no. 7.893.'150-7, SSP/PR, emitida
em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e domiciliado a
Rua Antônio Joaquim Rodrigues no. 316, Centro, Nova Santa Bárbara - PR CEP
86.250-000.

2. HYAGO MARQUES EVANGELISTA, brasileiro, natural de São Sebastião da
Amoreira - PR, solteiro, nascido em 11 de Agosto de 1995, do comercio, CPF no.

111.182.649-83,eRGno.11.167.562-7SSP/PR, emitidaemCuritiba-PR,Combase
na Lei no. 9.503, de 23.9.97 Residente e domiciliado a Rua Antônio Joaquim
Rodrigues no. 33í Centro Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000. (art.997, l,
CC/2002) Sócios componentes da Sociedade Comercial que gira sob a denominaçáo de
LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, com sede e domicílio a, a Rua
Sebastião Pinheiro Prudêncio no. 101, Cj Sabiá, Nova Santa Bárbara - PR CEP
86.250-000 com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob
no.41207754768, por despacho em sessão de 2011112013, resolve por este instrumento
particular de alteraçào de contrato social, modificar o seu contÍato social de acordo com as
cláusulas seguintes.

1 lngressam na sociedade a Sr€ FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS, brasileira,
natural de São Paulo - SP, Casada sobre o regime de comunhão parcial de bens,
nascida em 11 de Agosto de 1981, do comercio, CPF no.315.626.218-82, e CNH
n" 05575517910 DETRAN/PR, emitida em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503,.
de 23.9.97 Residente e domiciliado a Rua Antônio Joaquim Rodrigues no.316,
Centro, Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000.

2 HYAGO MARQUES EVANGELISTA, que possuía na sociedade a quantia de 5.000
(cinco mil) quotas, no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) retira-se da sociedade e
transfere as mesmas, proporcionalmente ao sócio ingressante, dando plena e geral
quitaçáo das quotas que possuía.

3. Permanecem inalteradas as demais clausulas que náo colidirem com as disposiçôes do
presente instrumento.

E por estarem assim j
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTÇ4. YE-

cNPJ No19308208000109
SEGUNDA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCTAL

1. LUCAS FRANCISCO BISPO, brasileiro, natural de Nova Santa Bárbara - PR,
Casado sobre o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30 de Abril de
í980, do comercio, CPF no.008.930.66940, e RG no.7.893.150-7, SSP/PR, emitida
em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e domiciliado a
Rua Antônio Joaquim Rodrigues no.316, Centro, Nova Santa Bárbara - PR CEP
86.250-000.

2 FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS, brasileira, natural de São Paulo - SP,
Casada sobre o regime de comunhêo parcial de bens, nascida em I 1 de Agosto de
1981, do comercio, CPF no.315.626.218-82. , e CNH no.05575517910 DETRAN/PR,
emitida em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97 Residente e
domiciliado a Rua Antônio Joaquim Rodrigues no. 316, Centro, Nova Santa Bárbara -
PR CEP 86.250-000 (art.997, I, CC/2002) Sócios componentes da Sociedade Comercial
que gira sob a denominação de LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA . ME, com
sede e domicílio a, a Rua Sebastião Pinheiro Prudêncio no. 101, Cj Sabiá, Nova Santa
Bárbara - PR CEP 86.250-000 com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do
Estado do Paraná sob no.41207754768, por despacho em sessão de 20/1 1/2013, resolve
por este instrumento particular de alteração de contrato social, modificar o seu contrato social
de acordo com as cláusulas seguintes.

1. Fica Alterada a atividade primaria e segundaria, para obras de ufbanização - ruas,
praças e calçadas, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes, obras de terraplanagem, serviço de preparação de terreno,
cultivo e colheita.

2. Permanecem inalleradas as demais clausulas que não colidirem com as disposiçoes do
p[esente instrumento.

E por estarem assim.justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias

Nova Santa Bárbara, 24 Abrirffi
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTril.;" --úÉ'
CNPJ No19308208000109

TERCEIRA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

l LUCAS FRANCISCO BISPO, brasileiro, natural de Nova Santa Bárbara - PR,
Casado sobre.o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30 de Abril de
1980, do comercio, CPF no. 008.930.669-40, e RG no. 7.893.150-7, SSP/PR, emitida
em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e domiciliado a
Rua Antônio Joaquim Rodrigues no.316, Centro, Nova Santa Bárbara - PR CEP
86.250-000.

2. FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS, brasileira, natural de São Paulo - SP,
Casada sobre o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 't 1 de Agosto de
1981, do comercio, cPF no.315.626.218-82. , e CNH no.05575517910 DETRAN/PR,
emitida em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9:97 Residente e
domiciliado a Rua Antônio Joaquim Rodrigues no. 316, Centro, Nova Santa Bárbara -
PR CEP 86 250-000 (art.997, l, CC/2002) Sócios componentes da Sociedade Comercial
que gira sob a denominação de LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, inscrito
sob o no de CNPJ 19.308.208/0001-09, com sede e domicilio a, a Rua Sebastião Pinheiro
Prudêncio no. 101 , Cj Sabiá, Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000 com contrato
social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob n0.41207754768, por
despacho em sessão de 2011112013, resolve por este instrumento particular de alteração de
contrato social, modificar o seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes.

1. O Capital social da empresa que era de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) dividida em
80.000 mil quotas, sendo 75.000 mil quotas do Sr. Lucas Francisco Bispo e 5.000 mil quotas
da SÉ Fabiana Santana Alves de Assis, fica Alterado nesta data para R$130.000,00 (Cento e
Trinta Mil Reais) divididos em í 30.000 (Cento e Trinta Mil) quotas de valor nominal de R$
1,00 (um) real cada, integralizada neste ato em moeda corÍente do pais pelos sócios da
seguinte maneira.

LUCAS FRANCISCO BISPO N" DE QUOTAS R$ 125.000,00

R$ 5.000,00FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS NO DE QUOTAS

2. Permanecem inalteradas as demais clausulas que náo colidirem com as disposiçoes do
presente instrumento.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA. ME
cNPJ N"19308208000109

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

1. LUCAS FRANCISCO BISPO, brasileiro, natural de Nova Santa Bárbar
Casado sobre.o regime de comunháo parcial de bens, nascido ern 30 de A
1980, do comercio, CPF no.008930.669-40, e RG no.7.893.150-7, SSP/PR, emi
em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9,97). Residen:e e domicili
Rua Antônio Joaquim Rodrigues no.316, Centro, Nova Santa BÉrrbara - PR
86 250-000.

a
oa

CEP

2. FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS, brasileira, natural de São Paulo - SP,
Casada sobre o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 11 de Agosto de
1981, do comercio, CPF no. 315626.218-82. , e CNH no.055755171)10 DETRAN/PR,
emitida em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.{1.97 Residente e
domiciliado a Rua Antônio Joaquim Rodrigues no. 316, Centro, Novir Santa Bárbara -
PR CEP 86.250-000 (art.997, I, CC/2002) Sócios componentes da Scciedade Comercial
que gira sob a denominação de LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, inscrito
sob o no de CNPJ 19.308.208/0001-09, com sede e domicilio a, a Rua Sebastião Pinheiro
Prudêncio no. 101, Cj Sabiá Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.25C-000 com contrato
social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob no41207754768, por
despacho em sessão de 2011112013, resolve por este instrumento particular de alteração de
contrato social, modiÍicar o seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes.

'1. O Capital social da empresa que era de R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais) dividida
em 130.000 mil quotas, sendo 125.000 mil quotas do Sr. Lucas Francisc«r Bispo e 5.000 mil
quotas da Sra Fabiana Santana Alves de Assis, íica Alterado nesta data rara R$160.000,00
(Cento e Sessenta Mil Reais) divididos em 160.000 (Cento e Sessenta ttlil) quotas de valor
nominal de R$ 1,00 (um) real cada, integralizada neste ato em moeda corente do país pelos
sócios da seguinte maneira.

LUCAS FRANCISCO BISPO N" DE QUOTAS 155.000

5.000FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS NO DE QUOTAS

2. Permanecem inalteradas as demais clausulas que não colidirem com as disposiçÕes do
presente instrumento

E por estarem assim iustos e contra m o presente instrumento em 3 vias

Nova d
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Mnistério do Desenvolvimento, lndúskia e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARAT{Á

lü3

DECLARAçAO DE ENQUADRAMENTO DE ME

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO 99 p4paffi

A Sociedade LUCAS FRAI.ICISCO BISPO & CIA LTDA estabelecida na RUA SEBASTTAO
PINHEIRO PRUDENCIO, 101, CJ SABIA NOVA SAI\TA BARBARA PR, CEP: 86.250-000, requer a
Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se
enquadra na condição de MICROEMPRESA nos termos da Lei Complementar no 123, de
14t122006.

Código do ato: 315
Descriçâo do Alo: ENQUADRAIMENTO DE MICROEMPRESA

BARBARA - PR, 20 de Novembro de 2013.

)- üS.^-* N\.,n *.,-,,,- \r...,*\.§*.
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N" OOI/2015
DEPARTAMENTo DE ADMrNrstnnçÃo

valroo erÉi nloa/zo'ts

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA: LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME

coM SEDE EM: NOVA SANra gÁASaRA - ESTADO (UF): PR

ENDEREÇO: nUn SrSnSrtÃO PTNHETRO pnUOÊNCrO. No 101 , BATRRO:

CONJUNTO SABIA
rNscR|TA No cNPJ/MF N" r9.308.208/000r-09

RAMO DE ATIVIDADE: TERRAPLANAGEM - ALUGUEL DE MAQUINAS E

EeurpAMENTos eARA A coNsTRUÇÃo e seRvrÇos DE pREpAnnçÃo or
IERRENO, CULTIVO E COLHEITA.

CERTIFICAMOS QUE O TITULAR ESTA INSCRITO NO

CADASTRO DE LICITANTES OO UUI.IICÍPIO DE SÀO ITNÔNIIAO DA SERRA,

ESTADo Do pARANA E EM coNsEeuÊructn, HABILITADo A pARTrcrpAR DE

lrcrrnÇÕrs E sE TNScREVER eERANTE oRGÃo DA ADMTNTSTRnçÀo eúoLrcn

DTRETA E tNDtRETA oo uururcipro, Nos TERMoS DA LEGTSLAçÃo vrcrNre,

RESSALVADA OUTRAS EXIGENCIAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL.

Sõo Jerônimo do Seno - PR.. I 2 de 02 de 2015.

ATICIANY M tA DE OttVEIRA CORRÊA
PRESIDENTE DA CPL.

(t2k' lr
Praça CeL Deolindo s/no, X- 86.270-000-i- 43.32671074 - São Jerônimo da Serra - Pr

Slter www. saoieronimodaserra pr.qov. br



PAV| M ENT AçAO PED RA t RREG U LAR Bt S PO
LUCAS FRÁA'C'SCO BISPO & CIA LTDA - ME

CNPJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIAO PINHEIRO PRIJDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA_ PR

CEP: 86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

MODELO NO 09

DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO AO ART. 70, rNC. XXXil DA CF

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N0 1/20í5 - PM,VS8.

Prezados Senhores

0 signatário da presente, o senhor LUCAS FRANCISCO BISPO, representante legalmente

constituido da proponente IUCÁS FR,AÀIC/SCO B,SPO & CIA LTDA - /[íE, declara, sob as

penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de'18 (dezoito) anos em

horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo arnda, em

qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de

14 (quato?e) anos.

Nova Santa Bárbara, de Fe ro de 2015

cas Franc Bispo
RG: 7.8 150-7
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11tü2n15 CqnprovaÍe ê lrEcriçâo e de Sihrâção Cadõlral - lmp.€ssto

I C6
Receita Federal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie lunto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDER.ATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESÂRIÁL

LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA . ME

TiTULo Do EsraBELEc rM ENTo ( Noi.t E DE FA./TÀSA)

cóoGo E oEScRrÇÃo oAÂTrvrDADE EcoNôM€A pRrNcrpÂL

42.13-8-00 - Obras de uóanizÀçáo . ruas, praças e calçadas

côorco E oEScRrçÃo oASArMoÀDES EcoNÔtflcAs SECUNDÁRwS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas s equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
43.13-1-00 - Obras de teraplenagem
01.61.0-03 - Serylço de preparâçáo de terreno, cultivo e colheita

côolco E DEScRTÇÂo oA NATURE2AJURIoEA

206.2 . SOCIEDADE EMPRESARI,A LIMIÍADA

LOGRADOURO

R SEBASTIAO PINHEIRO PRUDENCIO
NÚMERo

í0í

NúMERo DETNScRTÇÀo

í 9.308.208/0001-09
MATRIZ

CEP

86.250-000
BAIRRO/D ISTRÍO
CJ SABIÂ

GoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE
SlTUAçÃO CAOASTRAL

COME-EMÉNTO

DATA DE AAERTURA

20111t2013

DÂÍA DÂ STTUAÇÀ. ESPECTAL

MUNrcÍao
NOVA SANTA BARBARA

TETEFONE

l43l3266-1472

OATA OA SÍIUAçÃO CADASTRÁ].

20111t2013

UF

PR

Página: 1/1

ENoEREço ElErRóNrco

ENTE FEoER-ATrvo RESpoNSÁvEr (EFR)

sltuaÇÁo cÁDASTRA

MorNo oE snuÂÇÁo CADASTRA

sIUÀÇÁo ESPECIÂL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 11IOAZ015 às '14:56:16 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social ,
(-
'-./ _I
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http://www.r eceita.íazerÉâ.9o,/.b.i pÍeparaÍ lm pÍessadlm pí im ePagina.asp
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PAVI M ENT AçÃO PEDRA I RREG U LAR BI S PO
LUCAS FRÁ'VC'SCO B'SPO & CIA LTDA - ME

CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÁO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 1 01

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BÁRBARA- PR

CEP: 86.250-000
FoNE: (43) 9121-6670

107

À

MODELO NO 11

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Comissão Municipal de Licitação

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREçOS N0 1/20'15.PMNSB.

LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - lr/E, inscrita no CNPJ sob o no 19.308.208/0001-09,

por intermédio de seu representante legal o Sr LUCAS FRANCISCO BISPO, poíador da

Carteira de ldentidade n0 7.893.150-7 e do CPF n0 008.930.669-40, DECLARA, para efeito de

participação no processo licitatório Pregão Presencial n" 1/2015, da Prefeitura i/unicipal de

Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega ónjuges,

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de

servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento,

de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do

Municipio de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara, de Feve de 2015

cas Fran co Bispo

150-7

t-? iJ!
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Cenidão Internet

BRASIL Acesso à informação

lútp ://www.receita.fazenda. gov.br,'Ap I icacoeslAISPO,rCerti daolCn

Participe Serviços Letislação Canais

7ÍPReceitaka'..s, 103CERT'DAO

MtNrsrÉRto oA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do BÍasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

cERTtDÀo NEGATIvA DE oÉa[os RELATIvoS Aos rRtBUTos FEDERÂIs e À oívroa arva
DA UNIAO

Nome: LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME
CNPJ:'t9.308.208/0001 -09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de responsabilidade

do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que náo constam
pendências em seu rpme, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Recerta

Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em DÍvida Ativa da Uniào .lunto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento rnatriz e suas filiais, reÍere-se à situação do sujeito

passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange inclusive as contribuiÇões sociais previstas nas

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de Julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaÉo de sua aúenticidade na lnternet, nos

endereços <http://www. receita. fazenda. gov br> ou <http://www. pgÍn.fazenda. gov br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.75í, de 0211012014

Emitida às 10:20:49ao dia2211112014 <hora e data de Brasília>.

várida aG-2 I /05/201 5. --.

Código de controle da certidão: 4018.9F73.F11F.504C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta E Prêp.rar p á9in.
p àra rmpíessào
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ffi
PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

lc3

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 012850375-29

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.308.208/000í -09
NOMC: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida at 1110612015 - ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidâo deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

I'c)0/
Edttxlon tntemet Ptibtià (11n2n015 13:55:56)
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MUNICÍpro DE NovA sAN-rA gÁRn,ArLA
l)S'IAI)O IX) I'}^RA\^

g-i.56 t .0801000I_60
\\,\r I.Rt-.DO tllt'tE\(or RI \rot{^Es. tlr - c[\ i r((]

\o\t\ s.{\.t;\ BÁttn.,rn.r - t,tr.

CERTIDAO NEGATIVA
N. 10/2015

I I\ÍPORTÀNTE:

l. FICr\ Itt:SS.\L\Al)O O DiliEl 11.) l)-\ l:Al[Nt).,\
NlLr\lClt'AL COB R r\ It l)UBI-lOS ( ( )\ls-l/\l \ t)()-(
POSTE R lOll \'lE\l'F- !lt S\1tr I{t:I I-l{l:\ Ii ,\o
I'tRlOI)() ('u\IPRLL\t )l t)O \r.) I \ L :i<.. . I ) \r.r.
:. / .{ PRIISh \ ll. ( LI{ III) \( ) Il .l \ \,..1r\l)i
.\(l lJ uJ,2015. \L\l ti \\r ,( \\ I \(, ( i,(t( i \ \i\--

REYENDO OSÁllQUryOS E RECIS'I'IIOS, C[l{'l'l FICANIOS Qt.I): O ( oN'l'ti'lBt lNl ii \.\l)r\ I)1,]\ L
A FAZENDA PUBLICA I\TUNICIPAL IIEL.\TIVo.\ t.]}IPItIiS,\ i\I I:\CIO\..\I).\ \8,.\I\o,

FINALIDADE: CADASTIIO E/OU CONCOITRENCIA E/Otr LICITA( ,\o

lL{ZAO SOCIAL: LUCAS IRANCISCO BISPO & CIA LT])Â-l\IE

TNSCIUÇÀO EMPRES^ C§-P.I/CI'I rNSCIIrÇ^O ris'r Dr"\ L \ I -\:\ Il.. \

?00i I e.108 lolJ 0()0I -09 r.S 1

E\DEIiEÇO
ItL.'ASEBASIIÀOPRLTDI:,r-tlOPI\lli:ll{O. l()l- tl.l-C,\\'lO L)() S,\Ui.\Ll.l'; ll()l-i0(r()ti \rr\rSilrril

Bírbura - PR

C\AE /,\'I'IvIDAI)I.]S
Oblas de r-rrbanizrçào - ruas. praças e calçldas

\ova Sarrtn lllttblrt. l l rll .l:, t.' ro ,.i: l(, 1 5

I) i:ào tt lribuLaçio
b arr C()rlçll l\ (
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CâT}K'T
1]ÀIXA ÉCONÕMICÀ FECERÀL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19308208/ooo1-09
Razão SociaI: LUCÂS FRANcISco BISPo E cIA LTDA

Endereço: R SEBASTIAo PINHEIRO PRUDENCIO 101 / CONJUNTO SABIA /
NOVA SANTA BARBARA / PR / 86250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certífícado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

/.\
Va I i dade : 02/ 02/ 2OL5 \03 / 03 / 2015,,

Ce rti f i ca ção N úme ro: 20 75O2O27 t t9497 4853345

informação obtida em 11/02/2015, às 13:57:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada à verificação de autenticidade no site da
www.cai xa.gov. br

Lei está
Caixa:

t'1'\-

K a\- -.)

- 
/r,/ /

https:/ lr'ebp.caixa.gov.br/Em presa/CrÍlcrÍ/FgecFSlmpÍim irPapel.asp?VARPess@MatÍ iz=21107873EVARPessoa=21107873&VARUÊ PREVARlnscr= 1... 111
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ÀBÀI,HISTÀS

NOME: LUCÀS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ : 1 9 . 3 0I . 2 0 I / 0 0 01 - 0 9

Certidão r!'| 690597 66 / 201,4
Expedição I L9/LL/20!4, às 09:59:18
VaIídade,a L1/05/2oti - 180 (cento e oitent.a) d.ias, contados da
de sua e*pàaição-. --

dat a

Certifica-se que LUcàs FRÀNcrsco Brspo & crÀ r,TDÀ - ME (r.rÀTRrz E

Flr,ÍÀrs), inscriEo(a) no CNPJ sob o n' 1 9 . 3 0 I . 2 0 I / 0 0 0 I - 0 9 , NÃo coNsTÀ
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado peJ-a Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Àdmini s t.rat. iva n' L470/201L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agost.o de 2011.
os dados consEanEes desEa Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesEa a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceit.ação dêst.a certidão condiciona-se à verificação de sua
autenLicidade no porLaI do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htEp: //www.tst. jus.br) .

Certídão emitida gratui EamenEe .

INFORMÀÇÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naEurais e jurídicas
inadimplent.es perante a .lusEiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em senEença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernent.e aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusLas, a

emolumentos ou a recolhimenEos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados pêrant.e o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ü
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CONSELHO REGIONA L DE ENGENHARIA
E ÂGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a

errpresa encontra-se regularrrEnte registrada nos terrrps da Lei Federal no 5.194, de 24
de dezerrbro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsáve l(eis ) técnico(s).

CeÉidão no: 91O2l2O15 Va lidad 3t/03/207s

Razão Social: LUCAS FRANCISCO BISPO E CIA LTDA ME

CNPJ: 19308208000109
Num. Registro: 56280 Registrada desde: 11/02/2014
Capital Social: R$ 80.000,00
ENdCTCçO: RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101 CONJUNTO SABIÁ
Município/ Estado: NOVA SANTA BARBARA-
pR CEP: 86250000

Objetivo social:
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2014.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Responsável(eis) Técnico(s) :

1 - EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS
Carteira: PR-34017/D Data de Expedição: 091O4/t999
Desdei rL/O2/2O74 Carga Horária: 20: H/S Até: 18/01/2015
Desde: 29101/2015 Carga Honiria: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 . ARTI@ 07 dO CONFEA

Para Íins de: Lic ita ç ões

Certificanns que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elenentos contidos neste
docunento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirÍnada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2O\5/31526, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsáve l( eis) tecnico(s).

Emitidâ via Intemet em 29/OL/2O75 13:30:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Servaço No 002/2014.
A falsrfrcação deste documento constrtur-se em crime previsto no Código Penal Brasrleiro, sujertando o
autor à respectiva ação penal

t̂,

http://crea'á,eb creê- pr cíg .ú^tEbcredeúanetÍr anE_g er al . aspfSESSAO= bDEF 7â76C pkO&C OD R EGTO= 62891 1 &N U M R EG= 56280&T IPO= 7
/rt/
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CREA lútp : //creaweb.crea-pr.org.br/corsultas/certidao.asp?SESSAO:ssCe

CONSEL}IO REGIONÂL DE ENGENHARIA
E AGRONOI.IIÂ DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei
Federal no 5.794166 possibilitando-o(a ) a exercer sua profissão no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão no: 2OO28l2015 Validade!-31/03/2015

lt{

Nome: EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS
Carteira - CREA-PR No :PR-34017/D
Regbtro Nacbnal : 1705710751
Reg6trado(a) desde : 09/04/1999

Filiação i ANTONIO ERNESÍO DOS SANTOS

LUZIA GUADANIEN DOS SANTOS
Data de Nascimento | 02/04/1969
Cartera de Identiiade : 4.907,3r0-0
Naturaldade: ASSAVPR

cPF .. 66724554934

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data da Colação de Grau '. tBlLLlL99T
Situação:Regular

Diplomação i 18/ LLI 1997

Atribuições profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARIGO 07 de 291O61t973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2OL4.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: Cadastro

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www. crea -pr.org. br), através do protocolo n.o 63584/2015.

Emitida via Internet em 26lO2l2OL5 09:25:08

',v(--
Dbpensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de SeívEo No OO2/2014. -)
A fabificação deste documento constitui-se em crire prevbto no Códilo Penal Brasilero, sujeitaÍó6 o autor à

lde2 i4,,., 0l 5 09:2:

.r,...'.
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

coNTRATO DE CONSTTTUTçÃO DE: SOCTEDADE EMPRESARTA

FIs. 01

1 LUCAS FRANCISCO BISPO, brasileiro, natural de Nova Santa Bárbara - PR,
Casado sobre o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30 de Abril de
1980, do comercio, CPF no. 008 930 669-40, e RG no. 7.893.150-7, SSP/PR,
emitida em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e
domiciliado a Rua Antônio Joaquim Rodrigues no.316, Centro, Nova Santa Bárbara
- PR CEP 86.250-000.

2 HYAGO MARQUES EVANGELISTA, brasileiro, natural de São Sebastião da
Amoreira - PR, solteiro, nascido em 1 1 de Agosto de 1995, do comercio, CPF no

111 182649-83, e RG no.11.167.562-7 SSP/PR, emitida em Curitrba - PR, Com
base na Lei no. 9.503, de 23.9.97 Residente e domiciliado a Rua Antônio Joaquim
Rodrrgues no.331, Centro Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000 (art.997, l,
CCl2002l constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes Clausulas.

A sociedade girará sob o nome empresarial, LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA
LTDA, e terá sede e domicílio a Rua Sebastião Pinheiro Prudêncio no 101, Cj
Sabiá, Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000,(art. 997, ll, CC/2002)

1u O capital social será de R$ 80 000 00 (Oitenta mil reais) (divididos em 80.000
(Oitenta mil) Quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum ) real, cada, integralizada,
neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios):
Lucas Francisco Bispo No. de quotas 75.000 R$ 75 000,00
Hyago Marques Evangelista No. de quotas 5 000 R$ 5 000,00
(art.997, lll, CC/2002) (art. 1.055, CCl2002)

2a O objeto do presente contrato será de: OBRAS DE URBANIZAçÃO - RUAS,
PRAÇAS E CALçADAS.

3 A sociedade iniciará suas atividades em 20 de Novembro de 2013 e seu prazo de
duração é indeterminado. (art. 997, ll, CC/2002)

4a As quotas sáo indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condiçÕes e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada F cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.
í.056, art. 'l .057 , CCI2O02)

5a A responsaliÍidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052,
ccl2002\

\r +, § \r *\-)-D i*.-'.-iÀ§..-
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124 O Administrador declara, sob as penas da lei, d
a administração da sociedade, por lei especial, ou e
por se enconlrar sob os eÍeitos dela, a pena que
acesso a cargos pybli
concussão, peculato, o

cos u por crime falimentar
ontÍa a economia popular,

contra normas!ê de a da concorrência, contra as

%\1 1, § ío, cc/2002)propriedad rt. 1

116

e que não está impedidos de exercer
m virtude de condenação criminal, ou
vede, ainda que temporariamente, o

, de prevaricação, peita ou suborno,
contra o sistema financeiro nacional,

*'"0:":.0: '"-l:": 111*' "' '
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA ÊTDâ
CONTRATO SOCIAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: SOCIEDADE EMPRESARIA

Fls. 02

6a A administração da sociedade caberá. A LUCAS FRANCISCO BISPO. com os
poderes e atribuiçÕes de administrador autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigaçoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
(artigos 997, Vl; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

7" Ao término da cada exercício social, em 3í de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômrco, cabendo
aos sócios, na proporçáo de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art.
1.065, CC/2002)

Ba Nos quatro meses seguintes ao término do exercÍcio social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designaráo administrador quando for o caso. (arts.
1.071 e 1.072, § 20 e art. 1.078, CCl2002)

9u A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

10' Os sócios poderáo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de
"pro labore", observadas as disposiçÕes regulamentares pertinentes

1 1a Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade
com os herderros, sucessora e a incapaz. Não sendo possivel ou rnexistrndo
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.

Parágraío único - O mesmo procedimento será adotado em outÍos casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio. Gn. 1.028 e art. í.031 , CCl2002)
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Contultâ d. Profis5ion.l

CaÊeirô: PR-34017/D
N.oTTE: EDUAROO ANTONIO OOS SAI.JTOS

oBta de Re96tÍo: A9/Ul1999

Cidade: ASSAI PR

Endereço AtualEador Sim

Conarlta clo Obíâs

BoE de
Empíego.rE$glog

lnlüúlçóâ. d€ En:tío
Siru.Co do Regisúo Profissional: Reg!lar

ln!üúiçóos por Cu.so
P.oírssional é Sênror: Não

taodilcrÉCLâl906)

50837 - EDUARDO AMÍONIO DO5 SÂIVIOS . ENGENXÀRIA ME
Desde: 3r/01/201,4 AtÉ: 29105/2Ora Car93 horária 20 8orôs

Sollcttaçao óe
Píoíoqâcáo de Prdzo

Situáção dê Débitosr Vêrlncãr nàs consultas de acesso restrito

Responsabilidade(s) TécnlCa(s) :

50837 - EOUARDO ÀÀÍIONIO OOS SÁÀTTOS , ENGENHARIA . 
'íEDesder 27112l20r0 Atéi 30/0rl2014 Cãr9a Horáíar I Horas

ÂRT!

con§rrt Au!.nüclàdo

Tírulo(s):
ENGENHEIRO CIVIL Datô de colàção: 1811111991 - Oata de dipbrÍEção: 18/11/1997

ENGENhEIRO CiVIL - Resoluçào - DA RESOL.TCAO 2t8 , ARnGO D7 - 29106/1973

coôrra o(L.lgos)
56280 - LUCAS FÂÂNCISCO BISPO E CIA LTDA ME
Desdê IU02l2014 aré. 1A/01/20I5 Carga Horáía: 20 soras

'-Vlaràlizar DsclÉo der c,àmaã/Planárlo
56280 - LllCAs FR.ÂNCISCO AISPO E CIÀ !Í04 üE
Desde 29/01/10r5 Côrg. noráiai 4lioris

E nlÉo dâ Côrüfcados

n

ÂRTs de Cargo e F!.ção:
Cont àtàntei EDUARoO A|\TONIO 0OS SÁNToS vE

até: 23l01/2Cr4
Càrqa horánâ I B/D

Convatantê: EDLIARDO ÀNÍONIO GUAoAGNII! DOS SANTOS-ENGENnÀRIÂ-ME

^ré: 
29/05/2014

Cargô horáriô: ,0 rVS
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pAvt M ENr Aç AO PED RA I RREG U LAR Bt S PO
LUCAS FRÁNC'SCO B'SPO & CIA LTDA- ME

CNPJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÁO PINHEIRO PRUDÉNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP: 86.250-000
FONE: (13) 9121-6670

DECLARAçÂO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Comissão Municipal de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS N0 1/201S-PMNSB.

A empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n0

19.308.208/0001-09, por intermédio de seu representante legal o Sr LUCAS FRANCISCO

BISPO, portador da Carteira de ldentidade no 7.893.'150-7 e do CPF n0 008.930,669-40,

DECLARÂ, que utilizará materiais de boa qualidade constante no memorial descritivo a serem

utilizados na execução da reÍerida obra,

Nova S 20 de Feve ro de 20'15

II3
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ucas Fra Bispo

RG: 7, J. tcu-/

EDUARDO A NI S SANTOS
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CiA tTDA 

..

CONTRATO SOCIAL

coNTRATO DE CONSTtTUtÇÃO DE: SOCTEDADE EMPRESARTA

lt3

Fls. 03

p/ exercício e o13" Fica eleito o foro da comarca de São Jerônimo da Serra - PR
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim juslos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias

Nova Santa B ara - PR, 20 de Novembro de 2013

ASF ANCISCO BISPO

u
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LUCAS FRANCISCO BISPO & ClA LTDÂ.ME

cNPJ N.í93o82o8oooí09
pRtMEtRA elrenaçÃo DE coNTRATo soctAL

1 LUCAS FRANCISCO BISPO, brasileiro, natural de Nova Santa Bárbara - PR,
Casado sobre o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30 de Abril de
1980, do comercio, CPF no.008.930.669-40, e RG no.7.893.'1 50-7, SSP/PR, emitida
em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e domiciliado a
Rua Antônio Joaquim Rodrigues no. 316, Centro, Nova Santa Bárbara - PR CEP
86.250-000.

2. HYAGO MARQUES EVANGELISTA, brasileiro, natural de Sáo Sebastiáo da
Amoreira - PR, solteiro, nascido em'l '1 de Agosto de 1995, do comercio, CPF no.

111 182 649-83, e RG no.1í.167.5à2-7 SSPiPR, emitida em Curitiba - PR, Com base
na Lei no. 9.503, de 23.9.97 Residente e domiciliado a Rua Antônio Joaquim
Rodrigues no. 331 Centro Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000. (art.997, l,
CCl2002) Sócios componentes da Sociedade Comercial que gira sob a denominaÉo de
LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, com sede ê domicílio a, a Rua
Sebastião Pinheiro Prudêncio no. 101, Cj Sabiá, Nova Santa Bárbara - PR CEP
86.250-000 com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob
n'41207754768, por despacho em sessâo de 2011112013, resolve por este instrumento
particular de alteração de contrato social, modincar o seu contrato social de acordo com as
cláusulas seguintes.

1 lngressam na sociedade a Sf FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS, brasileira,
natural de São Paulo - SP, Casada sobre o regime de comunhão parcial de bens,
nascida em 11 de Agosto de í981, do comercio, CPF no.315.626.2í8-82, e CNH
n" 055755179í0 DETRAN/PR, emitida em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503,
de 23.9.97 Residente e domiciliado a Rua Antônio Joaquim Rodrigues no.3'16,
Centro, Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000.

2 HYAGO MARQUES EVANGELISTA, que possuía na sociedade a quantia de 5.000
(cinco mil) quotas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) retira-se da sociedade e
transfere as mesmas, proporcionalmente ao sócio ingressante, dando plena e geral
quitaÇão das quotas que possuía.

3. Permanecem inalteradas as demais clausulas que não colidirem com as disposições do
presente instrumento. 

./
E por estarem assim justos e cogíatadgs assinam o presente instrumento em 3 v
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LrBAi '.ME

cNPJ N"í 93o82o8oOO'l O9

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

1 LUCAS FRANCISCO BISPO, brasileiro, natural de Nova Santa Bárbara - PR,
Casado sobre o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30 de Abril de
1980, do comercio, CPF no.008.930.66940, e RG no.7.893.150-7, SSP/PR, emitida
em Curitíba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e domiciliado a
Rua Antônio Joaquim Rodrigues no.316, Centro, Nova Santa Bárbara - PR CEP
86 250-000.

2. FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS, brasileira, natural de Sáo Paulo - SP,
Casada sobre o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 11 de Agosto de
1981, do comercio, CPF no. 315.ô26.218-82. , e CNH no.05575517910 DETRAN/PR,
emitida em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97 Residente e
domiciliado a Rua Antônio Joaquim Rodrigues no. 316, Centro, Nova Santa Bárbara -

PR CEP 86.250-000 (aÉ.997, l, CC/2002) Sócios componentes da Sociedade Comercial
que gira sob a denominação de LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, com
sede e domicilio a, a Rua Sebastião Pinheiro Prudêncio no. 101, Cj Sabiá, Nova Santa
Bárbara - PR CEP 86.250-000 com contrato social arquivado na MM Junta ComeÍcial do
Estado do Paraná sob no.41207754768, por despacho em sessão de 20111/2013, resolve
por este instrumento particular de alteraçáo de contrato social, modificar o seu contrato social
de acordo com as cláusulas seguintes.

í. Fica Alterada a atividade primaria e segundaria, para obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes, obras de terraplanagem, serviço de preparação de terreno,
cultivo e colheita.

2. Permanecem rnalteradas as demais clausulas que nâo colidirem com as disposiçoes do
presente instÍumento.

E por estarem assim justos e contratados assrnam o presente instrumento em 3 vias
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LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA Lit]Â. ME
cNPJ No19308208000109

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

1 LUCAS FRANCISCO BISPO, brasileiro, natural de Nova Santa Bárbara - PR,
Casado sobre o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30 de Abril de
1980, docomercio, CPF no.008.930.669-40, e RG no.7.893.150-7, SSP/PR, emitida
em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residente e domiciliado a
Rua Antônio Joaquim Rodrigues no.3í6, Centro, Nova Santa Bárbara - PR CEP
86 250-000.

2 FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS, brasileira, natural de São Paulo - SP,
Casada sobre o regime de comunhão parcial de bens, náscida em 11 de Agosto de
'1981, do comercio, CPF no 31t626.218-82. , e CNH no.05575517910 DETRAN/PR,
emitida em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23 9 97 Residente e
domiciliado a Rua Antônio Joaquim Rodrigues no. 316, Centro, Nova Santa Bárbara -
PR CEP 86.250-000 (art.997, I, CC/2002) Sócios componentes da Sociedade Comercial
que gira sob a denominação de LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, inscrito
sob o no de CNPJ 19.308.208/0001-09, com sede e domicilio a, a Rua Sebastrão Pinheiro
Prudêncio no, 101, Cj Sabiá, Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.250-000 com contrato
social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob n0.41207754768, por
despacho em sessâo de 2011112013, resolve por este instrumento particular de alteração de
contrato social, modiÍicar o seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes.

1. O Capital social da empresa que era de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) dividida em
80 000 mil quotas, sendo 75.000 mil quotas do Sr. Lucas Francisco Bispo e 5.000 mil quotas
da Sru Fabiana Santana Alves de Assis, Íica Alterado nesta data para R$130.000,00 (Cento e
Trinta Mil Reais) divididos em 130.000 (Cento e Trinta Mil) quotas de valor nominal de .R$

1,00 (um) real cada, integralizada neste ato em moeda corrente do pais pelos sócios da
seguinte maneira.

LUCAS FRANCISCO BISPO NO DE QUOTAS R$ 125.000,00

Rs 5.000,00FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS NO DE QUOTAS

2. Permanecem inalteradas as demais clausulas que náo colidirem com as disposiçÕes do
presente instrumento.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias
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5.000
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DO T'ANÀNA

LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA. ME
cNPJ N019308208000109

QUARTA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

155.000

5.000

c' rà it a: §)

B,
,l
i

1. LUCAS FRANCISCO BISPO, brasileiro, natural de Nova Santa Bárbar\
Casado sobre o regime de comunhão parcial de bens, nascido etn 30 de A
1980, do comercio, CPF no. 008.930669-40, e RG no.7.893.150-7, SSP/PR, emi a
em Curitiba - PR, Com base na Lei no. 9.503, de 23.9.97). Residen:e e domicili oa
Rua Antônio Joaquim Rodrigues no 316, Centro, Nova Santa Bãrrbara - PR CEP
86.250-000

2 FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS, brasileira, natural de Sâo Paulo - SP,
Casada sobre o regime de comunhão parcial de bens, nasiida em 11 de Agosto de
'1981, do comercio, CPF no 315 626 2í8-82 , e CNH no 055755171)10 DETRAN/PR,
emitida em Curitiba - PR, Com base na Lei no 9 503, de 23 Í) 97 Residente e
domiciliado a Rua Antônio Joaquim Rodrrgues no. 316, Centro, Novir Santa Bárbara -

PR CEP 86.250-000 (aÉ.997, l, CCl2002) Sócios componentes da Scciedade Comercial
que gira sob a denominação de LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, inscrito
sob o no de CNPJ 19.308.208/0001-09, com sede e domicilio a, a Rua Sebastião Pinheiro
Prudêncio no. 101, Cj Sabiá, Nova Santa Bárbara - PR CEP 86.25C-000 com contrato
social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob no41207754768, por
despacho em sessão de 2011112013, resolve por este rnstrumento particular de alteração de
contrato social, modificar o seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes.

1. O Capital social da empresa que era de R$ 130,000,00 (Cento e Trinta Mil Reais) dividida
em 130.000 mrl quotas, sendo 125.000 mil quotas do Sr. Lucas Francisco Bispo e 5.000 mil
quotas da SÉ Fabiana Santana Alves de Assis, fica Alterado nesta data,)ara R$160.000,00
(Cento e Sessenta Mil Reais) divididos em 160.000 (Cento e Sessenta t\lil) quotas de valoÍ
nominal de R$ 1,00 (um) real cada, integralizada neste ato em moeda cor-ente do país pelos
sócios da seguinte maneira.

LUCAS FRANCISCO BISPO N" DE QUOTAS R$ 155.000,00

R$ 5.000,00FABIANA SANTANA ALVES DE ASSIS NO DE QUOTAS

2. Permanecem inalteradas as demais clausulas que não colidirem com as disposições do
presenle instÍumento

E por estarem assim justos e contra §sl m o presente instíumento em 3 vias

Nova Bá ara.21 Janeiro
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P AVI M EN TAçÃO P EDRA I RREG U LAR B I S PO
LUCAS FRÁA'C'SCO B'SPO & CIA LTDA- ME

CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP:86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

l3i

MODELO NO 03

DECLARAÇÂO OE RECEBTMENTO DE DOCUMENTOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Comissão Municipal de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS N" 1/201S-PMNSB.

Obleto: Contratação de empÍesa especializada para execução de pavimentação com pedra

irregular e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de Nova Santa Bárbara

- PR, compreendendo um total de 4.958,84 m'

O signatário da presente, o senhor LUCAS FRANCISCO BISPO,

representante legalmente constituído da proponente LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA -

ME, declara que a mesma recebeu toda a documentaÇão relativa ao lote único da Tomada de

Preços supramencionada, do Edital e em apreç0.

Nova Santa Bárbara,20 de 2015

ucas Fran sco Bispo

cÍ.

RG: 7 3,150-7
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA t35
Estado do Paraná

ATESTADO DE VISITA

Ref: Edltal Tomada de Preços N'00í/20í5 - PMNSB

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentâção com
pedra irregular e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no Município de Nova
Santa Bárbara- PR, compreendendo um total de 4.958,84m2.

Declaramos que o Engenheiro EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS, CREA-
PR no 340'17/D, da proponente LUCAS FRÂNCISCO BISPO LTDA, CNPJ n'
19.308.208/0001-09, devidamente credenciada, visitou o local da execução da Obra do lote
único, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 25 de fevereiro de 2015

.-:::-
lvan Satihiro Taga

Engenheiro Civil do nicípio
CREA PR 10440710

antos
CREA- no 17tD

ci\\t r'?K
Rua Waltedo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 326ó'8100, I - t6.250-000

Nova Santa Bfubar4 Paraná - El - E-mails - licitacâo@nsb.pr.sov.br - wr+w nsb.or.sov br
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CREÀ htE://creaweb.crea-pr.or&br/consultas/iryrimirdoctoprot.asp?CO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIÂ E AGRONOMIA
DO PARÂNÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -

ART(S) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47o da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART define
para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e
agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsa bilidade quanto a realização e conclusão
do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Orgão
apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional( is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissiona I de uma pessoa jurídica é representada
pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técntco e
varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico, conforme o Artigo 48o da Resolução |O25/2OO9 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) proflssional, esta Certidão de Acervo Técnico estará
acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(S)
acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s)
serviço(s)/obra (s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência
prevista no Artigo 30. § 1o, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,

recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496177.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

I ?3

ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS
Carteira Profissional : PR-34077 / D
Acervo Técnico No. : 5883/2014
Selos de autenticidade:A O19.402

RNP No:17057107 51
Protocolo No. : 2014lO034931 1
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR.ONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

t 33

EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS
Carteira Profissional : PR-34017 /O
Acervo Técnico No. : 5883/2014
Selos de autenticidade:A 019.402

RNP No.:1705710751
Protocolo No. : 2O14lOO38931 1

ART NO 2A14326A4'74 0...... Registrada:28 /01 /2014
ART Correspons......
Empresa Executora . . .

Contratante(s).,..,.

Tipo de Contrato. .. .

Àtividade Técnica. ..
Área de Competência.
Tipo de obra/ServiÇo :ARRUAI4ENTO

:.. . . .... AFT Vinculada: . . . , . , .

:LUCAS ERÀNCISCO BISPO E CIA LTDA ME.....
:HANNE MASSUD INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS _ CNPJ/CPF

/'\ _r ôa\_7 ôr_7 /ôn^1_co
: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRÀ OU SERV]ÇO TÉCNICO.......
:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL......

ServiÇo Contratado. . : PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ExECUÇÃo DE OBRAS DE PAVTMENTAÇÃo . . . . . .

Dimensão. . . . . . :7.000,00 M2. . . . . Área Existente : 0, 00 M2

Área Ampliada,..,.,.:0,00 M2 . .. Área de Reforma:0,00 M2

Dados Cornpl ernent ares : 0, 00 . .

Loca.I da Obra.......:BR 160, KM 1; CONDOMINIO RESIDENCIAL LÀGO DO BOSQUE,
KM 1 COND. RES. LAGO DO BOSQUE L. - Q.

: CORNELIO PROCOPIO,/ PR.Município,/Estado, . .

Data de Inicio,. .. .

Docto de Concl-usão.
Descr. CcmpI. Serv.

22/A1/2A74 Data de Conclusãor22/09/2A14.....
DECLARÂÇÀO PROFISS IONAL.
TRATA-SE : _PAVIMENTAÇÃO EM PEDRÀ ]RREGULAR DE UMA

ÁREA DE 7.000,00 M2. LocALrzADÀ No coNDoMrNro
RESIDENCIÀL LÀGO DO BOSQUE , BR 160, KM 1, NO

MUNrcrpro DE coRNÉLro pRocópro- pR.

ObservaÇão.

,t{
\,

2de3 26t0212 5 09:43
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIÁ E AGRONOMIÁ
DO PAR,ANÁ

Certidão de Acervo Técnico

I3l

ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS
Carteira Profissional : PR-34077 lD
Acervo Técnico No. : 5883/2014
Selos de autenticidade:A O19.402

RNP No.:1705710751
Protocolo No. : 2O14l003893 11

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pá9ina do CREA-PR
(http://www.crea- pr.org. br), através do protocolo n.o 2014100389311.

Emitida via Internet em 26/02/2075 09:42:57 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Ínstrução de Serviço N0

oo2l2ot4.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Bmsileiro, sujeitando o autor
à Íespectiva ação penal.
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PAVI M ENTAç ÃO P EDRA t RREG U LAR Bt S PO
LUCÁS FRA'VC'SCO A'SPO & CIA LTDA - ME

CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 1 01

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BÁRBARA- PR

CEP: 86.250-000
FONE: @3) 9121-6670

MODELO N" 05

DECLARAçAO DE RESPONSABTLTDADE TECNTCA

A Comissão de Licitaçáo

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 1/201S-PMNSB.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 218

de 29i06/73 e n0 317 de 3'l/'10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer

a referida licitação, é:

Declaramos, outrossim, que os proÍissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro

técnico de proÍissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis

trabalhistas vigentes.

Nova Santa Bárbara, de Fe de 2015

Eran po

RG: 7.89 150-7

131

tz0

Lote

no

Nome Especialidade CREA no Data do

Registro

Assinatura

1t2015 EDUARDO ANTONIO

DOS SANTOS

ENG, CIVIL PR

34017lD
09M/1999

),fu
,Jl/
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coNTRÂTo DE PRESTAçÃo op sERvrços

CONTRATANTE: LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA, firma estabelecida
na rua Sebastião Prudêncio Piúeiro ne l0l, Conjunto Sabiá, Nova Santa Bifubara - Pr,
inscrita no CNPJ sob o na 19.308.208/0001-09. Denominada CONTRATANTE, neste
ato representada pelo seu sócio Lucas Francisco Bispo, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de ldentidade na 7.893.150-7 SSP-Pr, CPF nq 008.930.669-40,
residenre e domiciliado na rua Antônio Joaquim Rodrigues n0 316 Centro, Nova Santa
Bárbara - Pr..

CONTRATADO: EDUARDO ANTONIO GUADAGNIN DOS SANTOS,
brasileiro, Engenheiro Civil, poÍador da Carteira Profissional do CREA naPr.340l7/D,
inscrito no CPF sob o ne667.245.549-34 e Carteira de Identidade.no 4.907.310-0 SSP-

Pr. residente e domiciliado na rua Pdnamá no99, Centro Assai - Pr.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato e a prestação de serviços profissionais na Área de Engeúaria Civil
em obras de urbanização de ruas praças e calçadas, restrita às atribuições do contratado,
conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a O4(quatro) salários mínimos, para uma jomada
diária não superior a 04 (quatro) horas, Diaria, conforme estabelecidq na Lei Federal
4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato e 0l (um) ano, podendo ser rescindido a qualquer
tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de São leronimo da Serra - Pr dirimir as questões
deconentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o
igual teor, na presença de duas testemunhas.

"{OVÀ
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P AVI M E N TAç ÁO P EDRA I RREG U LAR BI S PO
LUCAS FRÁA'C'SCO BISPO & CIA LTDA_ ME

CNPJ : I 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP:86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

DECLARÂçÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Comissão Municipal de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 1/201S.PMNSB.

A empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA . ME, inscíta no CNPJ sob o no

19.308,208/0001-09, por intermédio de seu representante legal o Sr LUCAS FRANCISCO

BISPO, portador da Carleira de ldentidade n0 7.893.150-7 e do CPF n0 008.930,66940,

DECLARA, que a mesma não se encontÍa inadimplente ou em processo de lalência ou

concordata ou impedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restriÇões ou notas

- desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou

indireta.

Nova Santa Bárbara, de Fe ro de 2015

ucas sco Bispo

RG: 7 3.150-7
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pAVtMENTAçÁo peonn RREGULAR Btspo
LUCAS FRAA'C'SCO B'SPO & CIA LTDA- ME

CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP:86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

MODELO NO 06

DECLARAÇÀO DE SUJE|ÇÃO A0 EDTTAL E TNEKSTÊNCh DE FATOS SUPERVENTENTES

IMPEDtT|VOS DA HABtLTTAçÃO

A Comissáo de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 1/20íS-PMNSB.

0 signatário da presente, em nome da proponente, LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA

LTDA - ME, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de

Tomada de Preço em consideraçã0, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e
documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador

quanto à qualificaçáo apenas das proponentes que hajam atendido às condiçÕes estabelecidas e

demonstrem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos

supervenientes, impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da

pÍoponente nos termos do Artigo 32, & 20 , e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alteraçoes e que

está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Nova Santa Bárbara, de Fe iro de 2015

I3i

!

cas Fra sco Bispo

RG 3150-7
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Haxne Maseuo
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HANNE MASSUD - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, INSCRITA NO
CADASTRO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB NUMERO
07 .907,9 27 I OOO 1-59, REPRESENTADA POR SEU ÚI.ITCO PROPBIETÁRIO,
HANNE MASSUD, PORTADOR DA CÉDUIÁ DE IDENTIDADE ITEGISTRO

GERAL '138.733 
SsP/PR E INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS

FÍsrcAs soB NUMERo o03.4r9.?r9-53 DA NoNA REGúÔ FrscAL, coM
ESCRTTÓRrO NA RUA MASSUD AMrN r99, CONJUNTO 2O1, EDIFÍCIO
DEL REy, CENTRO, CORNÉLrO PROCÓPIO, pARANÁ; DECIáRA QUe rOr
REAUZADO O CALÇAMENTO NO CONDOMÍNrO RESTDENCÍAL rÁGO DO
BOSqUE, SITUADO NA BR 160, KM I, DO MUNICÍpIO OE CORNÉLIO
PROCÓPIO, NO ESTADO DO PARÂNÁ, COM UMA ÁRgN OE 7.OOO M'
FEITA PELA EMPRESA LUCAS FRÂNCISCO BISPO & CIA LTDA - ME,
rNscRrTA NO CNPJ SOB NUMERO I9.3O8.20EI0OOI-09, ATRAVÉS DO
sEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO CIVIL EDTIARDO

ANTONIO DOS SANTOS (CREA-PR 3I+O17/D), CONFORMç ART NO

70t+3260+7+.
REGISTRAMOS, AINDA, qUE A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM

5UA5 OBRIGAÇÔES, NADA CONSTANDO qUE A DESABONE TÉCNICA E

COMERCTALMENTE ATÉ A PRESENTE DATA,

lNÍcro: 2?JO7l2ot4 TÉRMIN@,:,,

DADOS FEITO EM DATA DE 20 DE N

T'JRÂ MI..ÍNIC

.AlovÂ SA}TEA
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PAVIMENTAçAO PEDRA TRREGULAR BTSPO
LUCAS FRÁTVC'SCO B'SPO & CIA LTDA- ME

QN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIAO PINHÉIRO PRUDÊNCIO,,I 01

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP:86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

DECLARÂçÁO

137

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Comissão Municipal de Licitação
Ref: E0ITAL TOMADA DE PREç0S No 1,201s-PMNSB.

Quadro de Composiçáo do lnvestimento - QCI - OGU
Setor Público

EmpÍeendimento

PAVIMENTAçÁO:EI'

Quantidade de famllias benefi ciadas

Agente executor

PM.NOYA

Contrato

ProgÍama

PLAN

NOVA SANTA

Local/Data

Nome

Cargo

Modalidade

lnvestimento total (R$)

de

Assin
Nome

Cargo

de r*!?.916i4.

266.068,20

ffi
J.i ;>t

Assinatura do re nta a equipe técnica
ra!!

Engq ,i-É:ffiffi§iàffi#

nento

4

K

3.629.76 312.13 3.941,891 SERVIÇOS PRELIMINARES

48.572,93 4.17ô,92 52.749,852 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

99.131,66 8.524,59 '107.656,253 tvlEIO-FlOS. CALÇADAS E RAMPAS

88.ô47,ô9 7.623,05 96.270.744 PÃVIMENTAÇÃo

5.017,9ô 43í,5'1 5.449,475 SINALIZAÇÃO

24s.000,00 0,00 21.068.20 0,00/ 26ô.068,20Total

Custo médio por íamilia 1.701 ,39 0,00 ).46,31
'0,00 1.847,70

radaP

:*t r**,r, :,,o :4ffi.-ffi

7M

.r:. i::.r-Í. !)': iit /\.
rlr;r i!:l: . .r;i:r)t!,r.1- j .ti.



IPE'T - DOCUMENTOS DE HABILITA

A MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
,DA DE PREÇOS N" 001/2015
I.ICISCO BISPO & CIA LTDA ME

;TIÃO PINHEIRO PRUDENCIO, N' 101, CJ SABIA, NOVA SANTA BARBARA - PR

I :r.! - r--- ,-::..

.\

ru 0Ê |loâ §

RIA

.PRDEL
oTOcoLo t{.

OA OE PREÇo

t=: 
Ç..,: . 

l t1'-i''..''*'+',;-

,j

i
'I

L



PREFEITURÂ iIUNICIPIIL l3lWffiH
Edado do P.rúá

ATA DE RET'NIÁO DE RECEBIMENTO DOS EIYVELOPES N" I E N" 2

REFr EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.001/2015

Ata da sessão de recebimento dos envelopes no1 e no

2, contendo a documentação e as propostas de
pÍeços, em atendimento ao edital de Tomada de

Preço n" 001/2015.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e quinze (2015), às

qrüItorze horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa BaÍbar4 sito à Rua Antonio
Rosa de Almeida no 130, Bairro Cento, Nova Santa Brírbara - PR, em sessão públic4 onde
presentes se encontÍavam os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados
pela Portaria n" 07012074, sendo eles: Sr. Nivaldir Silvestre, RG n' 5.304.068-3 SSP/PR
Srta. Maria José Rezende, RG n'9.170.714-4 SSP/PR e o Sr. Robinson MaÍins Coelho,
RG n" 9.216.880-8 SSP/P& para proceder o recebimento dos envelopes n' 1 e n'2 entregue
pela proponente interessada na execução do objeto da Tomada de Preço no 001/2015 -
Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação com pedra inegular,
e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de Nova Santa Brírbara - PR,

compreendendo um total de 4.958,84 m'?. Aberta a sessão, o Senhor presidente informou
que protocolou os envelopes I e II a seguinte empresa: LUCAS FRANCISCO BISPO &
CIA LTDA - ME, CNPJ n" 19.308.208/0001-09, representada pelo Sr. Lucas Francisco

Bispo, RG n" 7.893.150-7 SSP/PR. A seguir, foi rubricado o envelope no 2 pela comissão

de licitação e pelo repÍesentante da proponente presente. Em ato contínuo, procedeu-se à

abemua do envelope no 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos

membros da comissão de licitação e pelo representante da proponente presente. O seúor
presidente informou ao interessado pÍesente, que o resultado da habilitação será

oportunamente dilr:lgado através de aviso a ser encamhhado ao participante e fixado em

quadro pÍóprio existente nas dependências da Prefeitüa Municipal de Nova Santa Barbara,

e que a data e hora de abertura dos envelopes no 2, contendo a proposta de preço da

proponente habilitada será estabelecida mediante aviso convocatório que será encarninhado

a proponente com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Nada mais havendo a

trataÍ, o Seúor presidente deu por encenada à sessão de cujos trabalhos eu, Maria José

Rezende, secretiíria, lawei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim

e pelos membros da comissão de licitação e representante da proponente presente.

N Silvestre
Presidente da Comissão de Licitação

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, CentÍo,Z 43.3266.8100, B - 86.250-000 -

d

Nova Santa Bárbarq Paraná - El - E-mai [s - licitacao@nsbor.eo]-b[
I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA r{IEstado do Paraná

RELATÓRIo DE HÀBILITAÇÂo PRELIMINAR DAs PRoPoIYENTES
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 001/2015 (PMNSB)

01.
A Comissão de Licitação, integrada pelo Sr. Nivaldir Silvestre, RG n" 5.304.068-3
SSP/PR, Srta. Maria José Rezende, RG n. 9.170.714-4 SSP/PR e o Sr. Robinson
Martins Coelho, RG n'9.216.880-8 SSP/P& e o Engenheiro Civil do Município, Sr.
Ivan Satihiro Tagami, CREA PR n" 10440'z1D, reuniu-se na sede da prefeitura
Municipal de Nova Santa Brírbara, para apreciar a documentação da proponente, com a
finalidade de habiliú-la e qualificáJa para a licitação referente ao edital
supramencionado. Após acurado exame e levando em consideração os aspectos de
situação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-
financeir4 tem a relatar o seguinte:

01.1 Com base na documentação jurídica e fiscal exigida pelo edital e a apresentada
pelas proponentes, a comissão de licitação, após acurada aniílise, apurou os seguintes
resultados:

01.2 Com base na capacidade técnica exigida pelo Edital e a apresentada pela
pÍoponente, a Comissão de Licitação juntamente com o Engeúeiro Civil do Município,
Sr. Ivan Satihiro Tagami, CREA PR n' 1044071D, após acurada analise verificou-se que
a empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ n'
19.308.208/0001-09, apresentou o atestado de execução obra e a certidão de acervo
técnico emitido pelo CREA, que compÍovam a execução de no mínimo, uma obra
semelhante de complexidade tecnológica e operacional, atendendo assim ao edital
convocatório. Diante disso, a Comissão de Licitação apurou os seguintes resultados:

01.3 Com base na qualificação econômica financeira exigida pelo Edital e a apresentada
pela proponente, a Comissão de Licitação, após acurada aná.üise, apurou o seguinte
resultado:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Fone (fax) (43) 3266-8100 - Nova Saata Bárbara-Paraná
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br site: www.nsb.pr.gov.br

Lotes
no

Proponente
Situação jurídica Regularidade fiscal

Habilitada ou
inabilitada e motivo

Habilitada ou
inabilitada e motivo

1 LUCAS FRANCISCO BISPO
& CIA LTDA - ME, CNPJ n'
19.308.208/0001-09

Habiütada Habilitada

Lotes
no

Proponente
Capacidade técnica

1 LUCAS FRÀNCISCO BISPO & CIA LTDA. ME,
CNPJ no 19.308.208/0001-09 Habilitada

Lotes
no

Proponente
Qualificação

econômica fmanceira

1 LUCAS FRÀNCISCO BISPO & CIA LTDA - ME,
CNPJ no 19.308.208/0001-09 Habilitada



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA lq2
Estado do Paraná

02. HÁBILITAÇÃO
Considerando o contido no edital, a comissão de licitação, juntamente com o Sr. Ivan
Satihiro Tagami, CREA PR n' 1021407/D, Engeúeiro Civil do Município, e Sra.
Angelita Oliveira Martins Pereir4 Assessora Jurídica do Município, após criteriosa
aniílise, che aos se resultados, uanto à habili ão das tes

03. PROPONENTES IUBILITADAS E INABILITADÁS
A comissão de licitação ante o exposto nos itens aÍlteriores deste relatório, com base no
edital, na legislação pertinente considera:

03,1 HABILITÁDA. a seguinte proponente

a) LUCAS FRANCISCO BISPO & CIÀ LTDA - ME, CNPJ n'
19.308.208/0001-09.

Nova Santa Biírbara, 02 de março de 2015

Nivald Silvestre
Presidente da Comissão de Licitação

Portaia rf 07012 4

M nde

Robinson M ns Coelho

o

a

Membro

Ivan Satihiro/Íagami
Engeúeiro Civil do Município

'104407/DCREA P

Ang
dico

Rua Watfredo BittencouÍt de Moraes, 222, Fone (fax) (43) 3266-8100 - Nova Santa Bárbara-Paraná

E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br site: www.nsb.or.gov.br

Lote
no

Proponente Situação
Jurídica

Regularid
ade Fiscal

Qualificaçã
o Técnica

Qualificaçã
o

Econômica

Habilitação
Final

I LUCAS
FRANCISCO BISPO
& CIA LTDA - ME,
CNPJ no

19.308.208/0001-09

OK OK OK OK Habilitada



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 143
Estado do Paraná

EDTTAL »r classrrrclçÁo

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 00U2015.

A comissão de licitação constituída pelo Sr. Nivaldir Silvestre, RG n" 5.304.068-3
SSP/P& Srta. Maria José Rezende, RG n'9.170.714-4 SSP/PR e o Sr. Robinson
Martins Coelho, RG no 9.216.880-8 SSP/PR, e o Engeúeiro Civil do Município, Sr.
Ivan Satihiro Tagami, CREA PR t" 1044071D, comunica aos interessados na execução
do objeto do Edital de Tomada de Preço n" 001/2015 - Contratação de empresa
especializada para execução de pavimentação com pedra inegular, e drenagem nas Ruas
do Jardim Esperanç4 no município de Nova Santa Biírbara - PR, compreendendo um
total de 4.958,84 m2, que após a análise e verificação da documentação de habilitação,
decidiu habilitar a segünte proponente:

EMPRESAN'Lote

1 LUCAS FRÂNCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ no

19.308.208/0001-09

Comnnica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste

edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer

proponente que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bá.rbar4 02 de março de 201 5.

Niva r Silvestre
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria no 070/2 4

de

Me

Robinson MaÉins Coelho

Membro

Ivan Satihirofagami 
-

Engeúeiro Civil do Município
CREA PR n" 104407|D

Rua Walftedo BittencouÍt de Moraes, 222, Fone (fax) (43) 3266-8100 - Nova Santa Bárbara-Paraná

E-mail: licitacaoônsb.or.sov.br site: wwr,v.nsb.
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PBEFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE NovA SANTA BÁRBARA

Nova Santa Bárbara, 02 de março de 2015

A
LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME
CNPJ n" 19.308.208/0001-09

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N" U2015

Prezado (a) Seúor (a),

Temos a satisfação de comunicar a V.S'que esta comissão de
licitação frxou a sessão de abeúua do envelope n' 2, concernente a proposta de preços,
para às @, na sede da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Bairro Centro,
Nova Santa Bárbara - PR.

Sem mars, e no aguardo de sua presença, subscrevemo-nos mui

Atenciosamente,

À/+á--\'../l
Nivaltir Silvestre

Presidente da comissão de licitação
Portaria n' 07012014

Recebemos eF;

(carim
(cartei

sponsável legal)
ra de identidad .e,- número e órgõo emisson

Rua Walfiedo Binencoun de Moraes, 222, Fone (fax) (43) 3266-E100 Nova Santa Bárbara-Paraná
E-Mail: licitacao@nsb.Dr.gov.bÍ site: www.nsb.pr.qov.br



PAVI M ENTAç AO P ED RA t RREGIJ LAR Bt S PO
LUCÁS FRANCISCO B'SPO& CIALTDA-ME

CNPJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP:86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

MODELO NO 07

PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS N0 1/201$PMNSB.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa, nossa proposta de preços

relativa à Execução de pavimentação com pedra inegular, e. drenagem nas ruas do Jardim
Esperança, no municipio de Nova Santa Bárbara - PR, do Lote Unico da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é

de R$ 266.068,20 (Duzentos e Sessenta e Seis lr/il Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

O prazo de execução do objeto do referido lote é de 03 (Três) meses, contados à
partir do 100 (decimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada,

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da

data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n0 01 e n0 02) pela

Comissão de Licitaçã0,

As condiçoes de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade

Tomada de Preços, no 1/2015.

Aceitamos todos os termos do Edital, No valor proposto está sendo

considerados todos os custos, como matenais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros,

inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, Íiscais, ensaios, testes e demais
provas exigidas por normas oÍiciais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente

no custo de execução das obras/serviços.

I (6

\ ,-,

FAtgt tiosamente,

Nova SantaBárbara,20 de Feveieiro de 2015

Lucas Francisco Bispo

RG: 7,893.150-7

1
I

[*
/
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pAvtMENTAçÃo \EDRA tRREcuLAR B$lo
LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA- ME

CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÁO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP:86.250-000
FONE: (3) 9121-6670

Planilha de Serviços

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Comissão Municipal de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N0 1/20í5-PMNSB.
Município: Nova Santa Bárbara - PR

Obra: Execução de Pavimentação com Pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, compreendendo um total de 4.958,84 m'z

3,60

4.958,84

214,61

0,49

R$

R$

787,00

2.429,83

1

74209t001

78472

SeÍviçoa Prcllminares
Plecas

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,40xí,50m.)

SERVICOS TOPOGRÂFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

RS

R$

964,38

2.977,51 RS
3.941,89

I

rrrl lIl!ll'1,íi i,íl ,lil..i

iiíi rlli,l,:.
'riliirl ,lll ,,'i I

llli:::iiillllillliliitliiiii ill
lii

iii

ii ililiiT'álilliiiiliril#ffi iliiiiilil

i

llil.iliiiil'i, ilifi I'rtii{i[tl]: iliiil

lxliilii rrli [i1.f; i$iiil]rririiffi ifl liililiilll1fijjill$liil
, r ltr'r ir 1

ll l'l.iil ir

t:r'l
i.hl.l:.1:.i. .,

lililiiil

:,..::".1..1 ..1,Í(ii,r,.d'i'
llltrrrrill

nente: Lucas Francisco Bis & CIA LTDA. ME

R$
3.941,89

2

3061

7781

Drenagem de
Galerias

uas Pluviais

m

__J

R$ R$

R$

N'
\

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT íA CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M

TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-8890 DN 4OO MM P/AGUAS
PLUVIAIS

284,81

283,00

5,52

21,18
R$

1.572,15

5.993,94

1.926,51

7 .344,96

)
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73724

7364tOOs

3061

73998/006

3061

545

74007 to02

742UtOOz

6045

73972tOO1

741571003

74164to04

5968

7791

83627

§{
\

L

ASSENTAMENTO OE TUBOS OE CONCRETO OIAMETRO = 4OOMM, SIMPLES OU
ARI\,ADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTOiAREIA

REATERRO DE VATACAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO
RETRO.ESCAVADEIRÂ E COMPACTACADOR VIBRÁTORIO COM MÂTERIAL
REAPROVEITAOO

Poços de Visite

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M

ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X'1 íX23CM DE 'I TIJOLO
(ESPESSURÂ 23CM), ASSENT. COM ARGAMASSA Í.í:6 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESP JUNTA lCM

FORMA TABUAS MAOEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL
MONTAGEM E DESMONTAGEM,

ARMACAO ACO CA-50, O|AM. 6,3 (1/4)À 12,sMM(1/2) -FORNECTMENTO/
CoRTE(PEROA DE i Oolo) / DOBRA / COLOCAÇÁO.

CONCRETO FCK=ísMPA, PREPARO COM BEToNEIRA, SEM LANCAMENTO

CONCRETO FCK=25MPA. VIRADO EM BETONEIRÂ, SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURÂS

IÁSTRO OE BRITA

IIilPERIVEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIA
(irEDlA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM

TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PSI PB NBR.889O DN 6OOMM P/AGUAS
PLUVIAIS

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIÁr'POCO
VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA í:,í, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

Caixas de Ligação

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT IA CAT C/RETROESCAVATE 1,50M

ALVENARIA DE BLOCOS OE CONCRETO ESTRUTURÂL 19X19X39CM,
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 'l:0,25:4
(CIMENTO, CAL E AREIA)

) )
PAVTMENTAçÃO PEDRA TRREGULAR B/,SPO
LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA- ME

CNPJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BÁRBARA_ PR

CEP: 86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

m

m2

m2

kg

m!

m!

m2

m

UN

283,00

233,61

13.60

16,95

10,00

65,65

0,70

0,55

1,25

0,55

9.'15

5,00

5,00

1r.90

16,47

7,55

5,52

254,52

42,23

6,56

292í,50

3'19,53

23,98

70,u

29,14

36,89

60'Í,84

R$ 4.661,0í

R$ 1.763.76

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

75,07

4.314,11

422,30

430,66

206,15

175,74

29,98

38,96

266,63

1U,45

3.009.20

R$ 65,69

R$ 2.83í,98

,,,}
"t

37,00 76,54 R$ 3.470,30

R$ 5.711.61

R$ 2.161.32

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

92,00

5.286,50

5í7,50

527,75

252,60

215.35

36,75

47,75

326,75

226,O5

3 687,/í5

R$ 80,50

R§
17.144,40

R§
11.216,45
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2AVIMENTAçAO PEDRA TRREGULAR BTSPO
LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA_ ME

CN PJ : I 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÁO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP:86.250-00O
FONE: (43) 9121-6670

74007 t002

7 42U|OO2

6045

73972tOO1

74157 tO03

7 4164tO04

5968

17,00

123.20

1,20

í,00

2,20

1,20

27,00

42,23

6,56

294,50

319,53

23,98

70,84

29,14

717,91

60E,r9

353,40

319,53

52,76

85,01

786.78

879,75

990,35

433,05

391,55

64,65

104,15

964.'t 0

FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL
MONTAGEM E DESMONTAGEM.

ARMACAo Aco cA-50, D|AM. 6,3 (í/4) À 12,sMM(1/2) -FoRNEctMÉNTo/
coRTE(pERoA DE 1o%) / DoBRA / coLocAÇAo.

CONCRETO FCK=1sMPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

CONCRETO FCK=2sMPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LASTRO DE BRITA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

kg

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

RS

R$
RS

7.378,40

306í

73998/006

74007t002

7 42UIOO2

6045

73972tOO1

74157 t003

74164t004

5968

57,40

76,20

62,00

í40,00

3,40

3,00

6,40

3,40

63,20

5,52

76,U

42,23

6,56

294,50

3r9,53

23,98

70,84

29,14

3í6,85

5.832,35

2.618,26

9í8,40

't .001,30

958,59

153,47

240,86

1.841,65

388,25

7.'t 46,95

3.208,40

1.125,40

1.227,OO

1174,65

188,05

295,15

2.256,75

LANCAMENÍO/APLICACAO MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS

LASTRO DE BRITA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
(MEDIA), TRACO 1 3, COM ADITIVO IMPÉRMEABILIZANTE, E=2CM.

Blocas de Lobo

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT íA CAT C/RETROESCAV ATE í,50M

ALVENARIA OE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL,I9Xí9X39CM.
ESPESSURA 1gCM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4
(crMENTO, CAL E ARErA)

FORMA TABUAS MADEIRÂ 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REÂPR 2X, INCL
MONTAGEM E OESMONTAGEM

ARMACAo Aco cA-so, D|AM. 6,3 (r/4) À 12,sMM(í/2) -FoRNECTMENÍo/
coRTE(pERDA DE ro%) / DoBRA / colocAÇÀo.

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

CONCRETO FCK=2sMPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LANCAMENÍO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURÂS

m

m2

kg

m!

R$

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$ $
0

R

m!

mt

.07
R$

52.749,45

3

DIA TRACO 1:3. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2CM

Meio-fios, Calçâdas e Rampas

Meio-fio
ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE O,45Iu DE LARGURA P/
EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS

rl
N\.

N 7011 m 794,45
3,49

R$ 2.772,63 R$ 3.397,58

60

I
$

1-



)
PAVIMENTAçÃO PEDRA IRREGULAR HSIO

LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA_ ME
CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09

RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101
CONJUNTO SABIA

NOVA SANTA BARBARA- PR
CEP:86.250-000

FONE: (3) 912í-6670

73763tOO4
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGAOOS OE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30
CM ALTURA, MOLDADO '1N LOCO' COM EXTRUSORA

Calçada
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL OE 1A CATEGORIA
(e=9cm)

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MÂNUAL DE TERRENO COM SOOUETE

LASTRO DE BRITA (e=2cÍn)

Prso (CALCADA) EM CONCRETO l2MPA TRACO 1.3.5 (CTMENTO/ARETtuBRrTA)
PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM
MADEIRA

Rampa
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
(e=gcm)

REGULARIZÁCAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

LASTRO DE BRITA (e=2cÍn)

PISO (CALCADA) EM CONCRETO í2MPA TRACO 1.3,5 (CIMENTO/AREIA/BRITA)
PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM
MÂDEIRA

160,83

1.786,95

35.7 4

í.786,95

23,27

3,19

70,u

25,94

3.742,41

5 700,37

2.531,75

46.353,48

4.585,95

6.985,24

3.102,40

56.801,56

m 794,45

mr

R$

RS

R$

R$

R$

21.426,32 R$ 26.255.81

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
29.653,39

R$
71.475,15

R$
6.527,71 R$ 107.656,25

26,97

78018

5622

74164t004

73492t002

780í8

§22

74164t004

73892t002

m'

m2

14,69

í63,20

3,26

163,20

23,27

3,19

70,u

25,94

R$

R5

R$

RS

u1,79

520,6í

231,22

4.233,41

418,83

637,95

283,33

5 't87,60

4

74205tO01

72961

72841

72976

72969

1.447,65

4.958,84

4.958,84

11.901,22

650,53

4.958,84

4.958,84

2,17

1,24

0,3í

0,97

0,33

0,64

0,51

3.228,20

6. í48,96

1.537,24

11.544,18

214,67

3 173,66

2.529,01

3.955,84

7.5U,

1.883,73

14.146,23

263,07

3.889,00

3.099,05

Pavimentação
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORTA, PROVENIENTE DE
CORTE OE SUBLEITO (e=30cÍn)

REGULARIZACAO E COMPACTACAO OE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURÂ

m!

m'

m2

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

ENCHIMENTO COi/l ARGILÁ EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEORICO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENÍADA (12km) - argila

CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARÂ PAVIMENTO POLIEORICO

m!xKm

m

CARGA OE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO

1

.-l (rl
Cf

K.N
CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO m'



)
PAVIMENTAçÁO PEDRA IRREGULAR g?PO
LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA_ ME

CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BÁRBARA_ PR

CEP: 86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO

OESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO

EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA
PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEORÂ E
INDENIZACAO PEDREIRÂ

EXTR,ACAO, CARGA. PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEORA E INOENIZÂCAO PEDREIRA

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROOOVIA
PAVIMENTADA (1sKm) - pedíâ iÍregular

TRANSpoRTE LocAL coM cAMtNHÁo BASCULANTE 6 M3, RoDovtA coM
REVESTIMENTO PRIMARIO (12Km) - Pedra irregular

COMPACTACAO OE PAVIMENTO POLIEORICO

Nova Santa Bárbara, 20 de Fevereiro de 2015

72975

72978

72979

72841

72875

72971

650,53

4.958,84

650,53

4 958,84

7.438,26

5 950,61

4.958,84

0,96

0,36

6,r8

0,97

1,08

0,28

624,51

í.785,18

2 '101,21

30.645,63

7.215,11

6.426,66

1.388,48

765,27

2.187,57

2 574,83

8.84t,40

7.875,23

1.701,43

m

mtxKm

mrxKm

m2

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$
96 74

R§
96.270,74

RS
5.49,47

& Lucas Fr isco Bispo

RG: 150-7

Eduardo tonio do Santos

ud.

ud.

23,M

20,00

10,00

18,96

104,79

19'1,40

R$

RS

R$

437,30

2.095,80

1.914,00

73916t002

c30.60.10.05.025
IPPUJ

5

84665

Sinalizeçáo
ptNTURA AcRtLtcA PARA stNALtzAÇÃo HoRtzoNTAL EM ptso ctMENTADo
(símbolo internacional de acesso, branco sobre fundo azul 1,20\1,20ín)

pLAcA ESMALTADA pARÂ tDENTTFTcAÇÃo NR oE RUA, orMENSóES 45x2scM

TUBo GALVANTzADo pARÂ FtxÂÇÁo DE pLAcAS (srNALrzAÇÁo vERTTCAL) DE
o 1. 1t2" (48,3MM) E COMPRTMENTO DE 3M

535,87

2.568,20

2.345,40

RS

R$

R$ R$
5.449,47

: PR - 34017/D
C.JN

riiiriUlririllii: ,1r i;tl



CRONOGRAMA FíSICO.FINANCEIRO GLOBAL ) )

PROGRAIVIA
EIuPREENDII\,1ENTO
PROPONENTE
MUNICÍPIO
CONSTRUTORA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PLANEJAÀ,íENTO URBANO
PAVIMENTAÇÃO EÀ,1 PEDFÁ IRREGULAR E DRENAGEM
PI\4 NOVA SANTA BARBARA
NOVA SANTA BARBARA
LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - IVE

EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS

VALOR DO INVESTII\,1ENTO

VALOR DO REPASSE

266.068,20

245.000.00

21.068,20ALOR OA CONTRAPARTIOA FINANCEIRA

FISICA

CONTRATO NO ocu 1010441 -2Xt2013lMCtDADES,

PESO SERVIçOS A EXECUTAR - Em %
MÊs 02 MÊs 03 MÊs 04 uÊs o5

VALOR DOS

SERVIçOS Rt % MÊs or rrÊs 06 riÊs 07 MÊs 08
ITEM DESCRTçÃO DOS SERVrçOS

1.48 100,003.941,89PRELII\4INARESSERVII
19.83 100,00s2.749,85DRENAGE[,] DE AGUAS PLUVIAIS2
40.46 30,00 60,00 10,00'107.656,25úEto-Fros, CALÇADAS E RAI\,|PAS3

96.270.74 36.18 25,00 75.00PAVIIUE4
5.449.47 2.05 100,00stNALzÃeÁõ5

100,00 33,45 33,32 33,23TOTAL SIMPLES - %

266.068,20 88.988,62 88.661,44 88.4Í8,15TOTAL SIMPLES . RS

í00,00 33.45 66,77 100,00 ,, 100,00 100,00 100,00 100,00TOTAL ACUMULADO - % '-- Í 100,00

266.068.20 88.988,62 177.650,05 266.088,20 266.068 20 266.068,20 266.068.20 266 068,20 266.068,20TOTAL ACUI\4ULAOO - R$

RE

ED

NSAVEL - CREA

/ PR-34017|O LUoASIHAI(ÕÍSôO 816Êo a crn rron urr

PROPONENTE VISÍO CEF

20 do Fevereiro dê

DATA

,81 'i.I
(\)



LOPE'II'- PROPOSTA DE PREÇO
JRA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
\,iADA DE PREÇOS No 001/2015
]ANCISCO BISPO & CIA LTDA ME

ASTIÃO PINHEIRO PRUDENCIO, N' 101, CJ SABIA, NOVA SANTA BARBARÂ - PR
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PREFEMJRA iIUNICIPÂI
r s{MEWH

fELdo do P.roú

ÀTA DE REUNIÃO DE ÁBERTURA DO EI{VELOPE NO 2 - PROPOSTA DE
PREÇOS.

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N" 001/2015

Ata da sessão de abeÉura do envelope no 2 -
Proposta de Preços, em atendimento ao edital de
Tomada de Preço n" 001/2015,

Aos 04 (quatro) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e quinze (2015), à 14:00
horas, na sede da Prefeitura Muricipal de Nova Santa Barbar4 sito à Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n" 222, Baino Centro, Nova Santa Brírbara - PR, em sessão pública,
onde presentes se encontravam os membros da Comissão Permanente de Licitação,
designados pela Portaria no 07012014, sendo eles: Sr. Nivaldir Silvestre, RG n'5.304.068-3
SSP/PR, Srta. Maria Jose Rezende, RG n'9.170.7144 SSP/PR e o Sr. Robinson MaÍins
Coelho, RG n" 9.216.880-8 SSP,PR, e o Sr. Ivan Satihiro Tagami, Engeúeiro Civil do
Município, para proceder à abertura do envelope no 2, contendo a proposta de preço, da
proponente interessada para a execugão do objeto da Tomada de Preço no 0012015 -
Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação com pedra irregular,
e drenagem nas Ruas do Jardim Esperanç4 no município de Nova Santa Brírbara - PR.
AbeÍa a sessão pelo seúor presidente, constatou-se estar inviolado o respectivo envelope.
O seúor presidente declarou, a seguir, que não aceitava mais observações de qualquer
natweza com relação aos documentos do envelope no 1, não cabendo, também revisão
relativamente à decisão final do julgamento da documentação integrante do envelope no 1.

Procedeu, em seguid4 a abertura do envelope n'2, da proponente habilitada, LUCAS
FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ n' 19.308.208/0001-09, lendo-se em
voz alta os preços globais e prazos de execução e de validade da proposta" a saber: lote
único: R$ 266.06820 (duzentos e sessenta e seis mil sessenta e oito reais e vinte
centavos), prazo de execução 90 (noventa) dias, prazo de validade da proposta de 60
(sessenta) dias. A mesma foi rubricada pela comissão de licitação e pelo Engeúeiro Civil
do Município. O Seúor presidente comunicou que o resultado frnal da licitação será

oportunamente divulgado através de aviso a ser encaminhado ao participante e fixado em
quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal. Nada mais havendo a
tÍataÍ, o Senhor presidente deu por encerrada à sessão de cujos trabalhos eu, Maria José

Rezende, secretari4 lawei a presente ata que lida e achada coúorme, vai assinada por mim
e pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

é-
Nival(ir Silvestre

Presidente da Comissão de Licitação

a ezende

Membro

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000 -
Nova Santa Brárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br
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tst do do hr.ná
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\*1/ *'tazltL
Robinson Martins Coelho

Membro

Ivan Satihi agaEl
Engenheiro Civil do Mruricípio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenio, t 43. 326ó.E100, I - 86.250-000 -
Paraná - tr - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.brNova Santa Bárbarq



PREFEITURA MUNICIPAL

EMPRESA VALORR§
N"

0l LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA R$ 266.068"20 (duzentos e sessenta e

LTDA - ME, CNPJ n' 19.308.208/0001 -l§eis mil sessenta e oito reais e vinte

l sô

NOVA SANTA BARBARA
Estzdo do Paraná

MUMCÍPIO DE NOVA SAIYTA BARBARA

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N'00rr20r5.

A comissão de licitação constituída pelo Sr. Nivaldir Silveste, RG n' 5.304.068-3 SSP/P&
Srta. Maria José Rezende, RG n' 9.1 70.714-4 SSP/PR e o Sr. Robinson Martins Coelho,
RG n' 9.216.880-8 SSP/PR, e o Sr. Ivan Satihiro Tagami, Engeúeiro Civil do
Município, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Prego no

001/2015, que após a análise e verificação da proposta ofertada, decidiu classificar a seguinte
proponente:

TELO

09 centâvos).

Nova Santa Brárbarao 04 de março de 20 I 5 .

Presidente da comissão:

Membros da comissão:

Engeúeiro do Município:

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222, Fone (fax) (43) 3266-8100 - Nova Santa Bárbara-Paraná

E-mail: licitacao@nsb.or.sov.br site: www.nsb.or.gov.br
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Executivo

ETTRATO 3' TERUO DE ADITIVO

ReíeÍente ao ContÍato ne 013/2014 dê Emprêitade de Obra.
REF.: Tomada de Preços nr 1/2014.

PARTES: MunlcÍplo de Noya Srnta Bárbara, pessoa
jurídica de dkeito publico intema, inscÍita no CNPJ sob o n,
95.561.080/0001-60, com sede administrâtiva na Rua
WalÍredo Bitlencourt de MoÍass, 222, nesto ato Íepresêntada
pelo Senhor PÍefeito Municipal Claudomlr Vâléío, portador
da códula de identidads R.G. n'4.039.382-0 SSP/PR, CPF
nc 563.691.409-10 e a emprosa DEBORAH MONIOUE
FERNANDE - EIRELI - EPP, pêssoa juÍÍdicâ de direito
pÍivado, com sede na Rua Princesa lzabel, n'236 - Centro,
na cidadê de Prudentópolis, Estado do PaÍaná, inscrita no
CNPJ sob o nc 17.330.640/000162, nôsle ato rêpresentado
por sua administradora, Sra. Oeborah llonlquê Fêrnandez.

OBJETO: Execuçáo de recape asÍáltico em CBUQ.

PnAZO DE V|GÊNCIA: Aré 31/1?/2015.
RECURSOS: Das desp€sas com a contÍataçâo da empresa
para a execução do objeto dsste Edital, sêráo pagos com
recursos da dotaÉo oÍçamentária da SEDU
6702.15451024.271 - projeto atividad€ - Dêsênvolvimento
Urbano e Regional lntegrado e contíapartida Municipal.

OBJEÍO - Conüataçáo de seNiços de solda
VALIDADE DÂ ATA: De 0203/2015 à 01/09/2015

DETENTORA DA ATA: KLEBER AUGUSTO SANTANA -
SERRALHERIA - ME
CNPJ sob nr. 14.792.131/0001-63
Rua Walteí Guimaráes da costa, 696 - cEP: 86250{00 -

BaiÍro: Centro, Nova Santa Bárbara/PR.

RESPONSÁVEL JURíDICO: Angelita Oliveira Maílins
PêrêiÍa, OA&PR n' 48857.

SECRETARIA: SecretaÍia de Obras, Tíabalho e Geraçao de
Emprego.
RESPONSAVEL JURIDICO: Angolita OliveiÍa Martins
P6reira, OAB-PR n' 48857.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:
02y0320í 5.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.T 10/2015 -
REFERET{TE AO PREGAO PRESENCIAL N9 3/2015 - PMNSE

ESPECIFTCAçÃO DO OBJETO E PREçOS
REGISTRADOS

Dlárlo OÍlclal Eletrônlco do Munlcíplo de Nova Santa Báóara
Rua: WaÍíEdo Bittencourt de L,loÍa6s n'222 - C€nt o

Fooe/Fax: (ll3) 326&8100
Efi ajl: diaíioofi ciai@nsb.pr.gov.bí

www.nsb.or.oov.br

Dc!.Mro â.rnâdo Eor Câ"ili.aoo
- \ú!3 9ís 8àb..1 PÍài(Àl..a

TENS

1 t 6397 S€Mço de
Calandra

HR í0,00 48,0
0

'180,0
0

21 ô40r Serviço de Corte
(Guilhotina)

HR 10,00 80,0
0

800,0
0

'| 3 6398 Sorviço d€ Corte
(Plasma OxiOênio)

HR 10,00 48,0
0

,Í80,0
0

1 4 6396 SeMço de Fíesa HR 'r0,00 64,0
0

640,0
0

'| 5 6400 Serviço de
Furadeira
lnduslrial

HR 40,0
0

400,0
0

Í0,00

1 ô 6399 SeMço de Presa
HidÍáulicâ

HR 10,00 ,í0,0
0

400,0
0

,| 7 5007 Sêrviço de Solda
m&ia / eletÍodo

100,00 48,0
0

4.800
,00

HH

1 I 50Í3 SeNiço de Solda
média dê íerro
Íundida

HR 10,00 48,0
0

480,0
0

1 o 5010 Sewiço de Solda
MIG média

HR 50,00 64,0
0

3.200
,00

1
,| 0 501 1 Serviço de Solda

MIG reÍorçada
HR 50,00 48,0

0
2.400
,00

1 It 5009 Ssíviço de Solda
MIG simples

HR 50,00 48,0
0

2.400
,00

5014 SeMço de Solda
reforçada de íeÍo
fundida

HR r0,00 48,0
0

,180,01 I 2

1 t3 5008 S€Mço de Solda
reloíçâda/ eletrodo

HR 100,00 48,0
0

4.800
,00

Í 4 5012 Seíviço de Solda
Simples de íerro
lundido

HR 10,00 48,0
0

480,0
0

1

1 1 5 5006 Serviço de Solda
simplês./eleÍodo

M 200,00 48,0
0

9.600
,00

1 1 6395 SeÍYiço de Torno HR 10,00 80,0
0

800,0
0

32.610

,00

TOTAL

1€ta{C .SEFÁSÁ, S4r

Âno lll
ffitiftrdr.{t



"uâlIfsâGE&Í
REF: EDÍTÂL DE TOIIADÁ OE PREçOS Nr OOit2OÍ5,

A comissão ds licitaÉo constituída pelo Sr. Nivaldií
Silvsstr€, RG n.5.304.068-3 SSp/pR, Srta. Maria Josó
Rêzends, RG n.9.170.7t4-4 SSp/pR e o Sr. Robinson
MaÍtins Co€lho, RG ne 9.216.880-8 SSp/pR, o o Engenheiro
Civil do Municítio, SÍ. lvan Satihiro Tagami, CREÃ pR n.
1044,O71D, @munica aos intêressados na exscuçào do
objeto do Edital de Tomada de preço nc OO1/201S -
ConlralaÉo de êmpresa esp€cializada para execuÉo de
paümsntaÉo com pedra iÍregulaí, I drênagem nas Ruas do
Jardim Esperança, no município de Nova Santa Báóara -
PR, compÍeendendo um total de 4.958,84 mr, que após a
anáis€ e vêrificâção da documsntaÉo de ÀaUtiiaçáo,
decidiu habililar a seguinte pÍoponente:

Nova Santa BárbaÍa, 02 de maÍço de 20,t5.

Nlvaldlr SIlvestr€
PÍesidents da C,omissáo de Licitaçáo

Portaria n" 070/2014

Marla José Rozgnde
Membro

Roblngon artlns Coelho
Membro

lvan Satihho Tsgaml
Engenheiro Civil do Município

CREÂ PR n' 104407/D

PUBI|CACÃO TRUTESTRAL DO EXTRATO pA ATA DE
REGISTRO DE PRECO N.e 083/20í/t - PtlNsBnerffi+-

4$ic
OBJEÍO - Contratação de empíesa para prestação de
sêrviços médico hospitalaÍes e exames especiaiizados.

VALIDADE DA ATA: DO O/UO8T2Oí4 à O3/O€V2015.

DETEiIÍORA DA ATA: HOSPÍrAL E IIATERN|DADE
SANIA RÍTA DE ASSAI LTDA.
CNPJ sob n!. 77.561.934,/0001.27
Rua Manoêl Ribas, 1530 - Caixa Postal 93 - CEP: 8622G
0o0 - Bairo: C€ntro, Assaí/PR

RESPONSÁVEL JURíDrcO:
PoÍska, OAB-PR n' 48857.
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Angelita Oliveira MaÍtins

ESPECIFICAçÃO DO OBJEIO E PREçOS
REGISTRADOS

Dlárlo OÍlclal Eletrônlco do Munlcíplo de Nova Santa Bárbara
Ruâ: WalÍr€do Bitterrcourt de Moíaes n'222 - C,enlro

FondFax: (/|íl) 3266€100
E-maiL diaioofi cial@nsb.pr.gov.bÍ

w w.nsb.pr.gov.bí
$rwí.úansparenciapaíana.com. b,í/doensb

empÍesa piua
presteÉo de
seMços médico
hospitalares 325
ITREZENTOS E
vrNTE CTNCO)
PROCEOIMENT
OS/MÊS,
DENTRE:
EXÂMES|/PHOCE
DIMENTOS:
-Cantoplaslia:
01/semana =
(N/mês:
-Cesárea / Parto
Normal:
01/semana =
04/mês;
€esár€a com
Laqueadura:
ol/semana =
o,Umês:
-CiruÍgia Plástica:
0'l/Ano:
-Colecisl€ctomia:
0'l/ssmana =
04mês:
-Colonoscofria:
0l/semana =
o,Vmês;
-Drenagom de
Abscesso
Cúânoo:
01/sêmana =
M/mês:

Eletroc€ÍdiogÍam
a: ozsomana =
08l/mês;

E letroêncsíalogÍa
ma: ozsemana =
o€Ymês;
-EndoscoÍia
Digeslúa Aha:
OZsemana =
o€Vmês;
-Exérêse de
TumoÍ de Pele e
Anexos, Cistos
Sebác€o, Lipoma
01/somana =
04/mês;

HemoÍoidectomi
a: o'l/semana =
04/mês;
-Hernioplastia
Epigáslrica:
01/sêmana =
O4lmês;
-Hemioplastia
lncisional:
01/semana =
04/mês;
-Hemiodastia
lnguinal:
01/semana =
04/mês;
-Hemiodastia
UmLÍlical:

0,00 lo,oo

ITENS

12,00

Aérbsr FrcEiir.a Hridpõr. t5tir c!000ôi 6Ír*c

ES

't6'l d€ 00



encaminhedas do
acordo com a
necossidade da
Secretaria
Municipa, do
Saúde, sendo
essã; consultas
cumulalivas.

- Para o
atendimento da
Medicina do
Trabalho segue
as seguintes
atribuições:

| - RealizaÍ
exaÍnes píê
admissionais de
candidatos a
ocupaÉo do
caÍgos;

ll - Visitas e
inspeções d€
locais dê trâbalho
a fim de veriÍicar
a proleçáo ao
trabalhadoÍ e a
úilizaÉo do
equipamentos dô
segurançâ;

lll - PÍoc€der a
realizaçáo d6
exame médico
para constataÉo
ou náo de
doençâs
profissionais;

lV - Execúar
alendime o dê
uígência êm
casos de
acidsíÍes do
tÍabalho ou
alteraçâo aguda
de saude,
orientando
encâminhando
g/ou axeculando
a t€rapéuticâ
Fdequa&: V -
PropoÍ medidas
gue usem maror
Fesuíarca do
Itrabalho e a

F.Íeção de

lÍatoros nocivos à

lhigienê âmbienlal:

lvl - Procedêr
lexames de
lgestantes para

ldeterminaçáo dê
llicença no

tsíodo d€
brotêçáo a

inatemidade;
I
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LEI Nr 766 de 02 de Marco dê 2.0í5

t53

SÚMULA: Rsgulamenta as noÍmas para Concessáo de
diáÍias e dá outras pÍoüdências.

O Pr€Íeito Municipal de Nova Santa Báôara,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçoes legais, vem
apresentar a Câmara Municipal o seguinte projeio de lei:

AÍt. ír - Esta Lei institui normas para concessáo
dê Diárias, na AdminisuaÉo Municipal, a íim ds cuslear
desp€sas d€ alimêntação e estadia, quando Bm viagsm paÍa
panicipar em evenlos, aüvidades, estudos ou missâo, Íora
do Município, relacionados com o serviço público.

Art. 2r - As diárias que aludê o artigo 1r desla Lsi
depêndem de pÍestaçâo de contas e destinan-se somenle a
seÍvidores da AdministraÉo Direta.

PaÉgralo único: O servidor, íicará obrigado a
restituiÍ as diárias, no Vazo de 24 (vinte qualro) horas,
quando deixar de seguir para o local designado, na época
pÍevista, abandonar o estudo ou a emissâo paÍa o qual
tenha sido aulorizado ou, ainda, se Íor exoneÍado antes do
seu término.

An. 3t - O valoÍ da diária incluindo pemoite, para os
servidores da Administrâção Direta por pêssoa será de:

PREFEITO
vtcE-

PREFETTO
SECRETÁRIOS

DEMAIS
FUNCIONÁRtOS

DIÁRIA 350,00 250,00 200,00

. Pam peÍíodos de viagem de pequêna duração
sêm pêrnolle, a dlárla será íixada da segulnte tormâ:

PREFE]TO
vtcE-

PREFEÍTO
SECRETÁRIOS

DEMAIS
FUNCIONÁRIOS

DIÁRIA 200,00 150,00 100,00

Diário Oílclal Eletrônlco do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍíedo BitterEourl de Moraes n'222 - C€nt o

FoneiFar: (,lí}) 326&81 00
Efl ajl: diarioof cial@nsb.pí.gov.bí

www.nsb.pr.gov.bÍ
n yffí.transpatrênciaparana.com.bí/doonsb
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Vll - Realizar
estudos e
câmpanhas
educativas
visando a
rsduçáo de
incidência de
acidentes e
doenças
proíissionais;

Vlll - Coleta,
dados estatisticos
s realizar
comparaçâo dos
diÍeÍentes
momentos de
campanhas
educalivas
yisando a

TOTAL 300.000,

00

A'ár§úa rkE sôla tlririrãÀ



. As dlárlas pare a cldado de Brasílla solrêm um
acrósclmo d€ í)% (cinqiienta poÍ cênlo)

fut. 4r - O procsssamento das dêspesas
concgrnêntes às diárias etgtuar-se-á mediânte a sxpediÉo
de requisiÉo paÍa êmissáo ds empenho pÍóvio, à conta d€
dotaÉo orçamentáíia correspondente e ord€m de
pagírm€nto.

AÍ1. 5! - As diárias seráo concedidas dê acordo
com a necessidade do seÍviço, sendo aulorizadas por ato
expr€sso do Preíeito ou titular designado por este, mediante
aprovaÉo do plano de viagem.

Parágrato únlco: No rêtomo das viagens paía
participaÉo €m estudos ou treinamentos e outros assuntos
do intsresse do Município, o seryidoÍ deveÍá no pÊzo de 02
(dois) dias, apresentar íelatódo detâlhado de resultados, a
quem âs autorizou,

Art. 6r - Para oÍeitos d€sta Lei, conceituam-se:

a) Vlag€m - á o deslocamento do lda s volla do
emprogado (3êrvldor) de sua baso de trabalho para oultâ
localldaós, oblotlvando atender lntsres3es do Munlcíplo.
b) Viagsm de Pequona DuraÉo - é aquola cula
duraÉo s€la lníôrloí a 24 horar o náo hala pernollê.
c) Vlagom do Ír€lnamsnlo - É aquôla rôsllzadâ
para psÍllclpação em sllvldado de ÍormaÉo espccíÍlcâ,
capacllaÉo, habllitação e dessnvolvlmênto profl sslonal.
d) Dlárlâ dê Vlâgom - lmportâncla colrespondenta
aos gâstos dlá os do seÍvldoÍ com allmsntaçáo s
P€molle.

AÍt, 7t - Esla Lei entÍa êm ü9or na data de sua
publicaÉo, Ísvogadas as disposiçóes €m contrário.

Nova Sanla Báôara, 02 de março de 2015

CLAUDEUIR VALÉRIO
Píeíêito Municipal

LEI N' 767 dâ 02 de Hârco ds 2015

sÚllul-A: AutoÍiza o aumento d€ carga horária para 40

(quarenta) horas semanais para o caÍgo de assistente social

- CLT, e dá outÍas proüdências.

O Preíeito Municipal de Nova Santa Bárbara no

uso de suas atribuiçóes legais vem apresentaí a Câmara

Municipal o soguinte Pojeto de Lei:

Arl. 1í - Fica aulorizado o aumenlo dê cârga

hoÍárie paÍa /O (quarenta) hoÍas sêmanais para o cargo de

assistênte social - CLT, para âtendeÍ a necessidades de

excapcional intêÍesse público alé 31/12y2015.

fut. 2r - Essê aum€nto será realizado üsando

atend€r a nêcessidadê do Centro de FleÍerencia d€

Assistência Social - CRAS.
&L 3r - A despesa pÍoveniente do aumenlo de

caÍga hoÍária é comPatível com o Plano Plurianuâ|, a Lei de

Dirêtrizes Oçamentfuias.

l5l

Art. ill - Esta lei enlrará em vigor na data do sua
publicaÉo, rêvogadas as disposiçõ€s em contrário.

Nova Santa Bárbara, 02 de Março de 20'15

CLAUDETIIR VALÉRIO
PÍeÍêilo Municipal

tEllt" 7q0 de (}2 d! Mârco de 2015

SÚMULA: Auloriza o PodeÍ Executivo Municipal a firmaí
Convênio com o ConsóÍcio lntergestoÍes Paraná Saúde e dá
outras providências.

O Prefeilo Municipal de Nova Santa Bárbara no
uso de suas atribuiçóes legais vem apresentar a Câmara
Municipal o seguinto PÍojeto de Lei:

Ad.lr - Fica o Podêr Executivo Municipal, Gestor
Municipal do Sistema Único de Saúde - SUS, autorizado a
ÍiÍmar C,onvênio com o Consórcio lntergestorês Paraná
Saúde, obietivando a op€racionalizaçáo das açóes de
assistência íarmacêuticâ, através da aquisiçáo de
modicâmentos essenciais à populaçáo usuária do SUS, no
veloÍ do RS 50.000,00 (Cinqú€nta mil rsais) por ano.

AIl. 2r - Os recursos municipais para pagamento
dos valorss prêvistos no convênio adviráo do orçamento
geÍal do município na dotaçáo, elemento e fonte pÍópÍios.

Art.3r - Esta Lei entraÍá em vigor na datâ de sua
publicaÉo, íevogadas as disposiçoes em contráÍio.

Nova Santa BáÍbara, 02 de Março de 2015

CLAUDEIIIR VALÉRIO
PreÍeito Municipal
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Nâo há publicações para a presente data.

Náo há publicaçoes para a presente data
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE LIC]TAçÃO
TOMADA DE PREçOS No 00í/2015

A COMTSSÃO PERMANENTE DE L|C|TAçÃO da preÍeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 27 de

Íevereiro de 2015, às 14:00 horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa

Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida n' 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara

- PR, em sessão pública, procedeu a abertura do envelope no 1, contendo a

documentaçáo de habilitaçáo, protocolado pela proponente LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ n" í9.308.208/0001-09, interessada na execução do

objeto da Tomada de Preços no 001/2015 (PMNSB) - Contratação de empresa

especializada para execução de pavimentação com pedra irregular, e drenagem nas

Ruas do Jardim Esperança, no município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo

um total de 4.958,84 m2 e no dia 04 de março de 2015, às 14:00 horas, realizou-se a

abertura do envelope n'2, contendo a proposta de preços da empresa habilitada a

passar para esta fase, vez que apresentou toda documentação exigida no edital

convocatório, sendo ela: LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ n'

19.308.208/0001-09. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou a Comissão

de Licitação por unanimidade de seus membros decidiu por declarar vencedora da

presente licitação à proponente LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ

n" í9.308.208/0001-09, que apresentou proposta no valor de R$ 266.068,20 (duzentos

e sêssênta e seis mil sessenta e oito reais e vinte centavos), compatível com o

preço máximo estipulado no edital.

Resolvendo-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o

parecer, e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 0410312015.

Niv ir Silvestre
Presidente da Comissão Permanente de Licitaçôes

Rua Walfuo Bittencoun de Moraes no 22, Centro, 3 43. 3266-6100, I - 86.250400 - Nova Santa Bárbar4 Paraná

El - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - Site - www.nsb.pr.sov.br

)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Av. Waher Guamarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95 561 080/0001-60
E-mailr prl§Eilgldê$lLE - Nova Santa Bárbara - Paraná

I tr't

0rigem: Depto. f urÍdico;

Destino; Prefeito Municipal.

PARECER IURIDICO:

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento lurídico datado de 04 de março de 2.015, visando emissão de

parecer sob os aspectos de tegalidade do processo de Tomada de Preços ne

00112015 que lem por objeto a Contratação de empresa especializada para

execução de pavimentação com pedra irregular e drenagem nas Ruas do fardim

Esperança no Município de Nova Santa Bárbara compreendendo um total de

4.958,84 m , passo a tecer os seguintes comentários.

0bserva-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais previstos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei

ne 8.666/93, inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor

competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado

ca u sa.

0 processo passou pelo jurÍdico para análise da

modalidade licitatória e diante da informação de que o processo se destinava a

Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação com pedra

irregular e drenagem nas Ruas do lardim Esperança no Município de Nova Santa

Bárbara compreendendo um total de 4.958,84 m e sempre para garantir maior

competitividade, publicidade e transparência e obedecendo a orientação do

Tribunal de Contas da União e do Estado do Paraná, houve a elaboração do edital

convocatório, seguindo a modalidade sugerida por esse departamento jurídico de

tomada de preços.

Verifica-se que o edital foi devidamente

publicado junto ao órgão oficial do MunÍcípio, no Diário Oficial do Estado do

Paraná e no Diário Oficial da União no dia 14 de laneiro de 2015, conforme consta

do processo, cumprindo-se desta forma o que determina artigo 21 da Lei nq

8.666/93, aguardou-se o prazo legal de no mínimo 15 (quinze) dias para disputa

Rua WalfÍedo Bittencourt MoÍaes, 222 - Fone/Fax (0xx43) 266-1222- E-marl pElsbeóêIagjqlqlE-bJ - Nova Santa
BátbaÂ - Pa.aná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
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marcada para 27 de fevereiro de 2.015, onde constatou-se que apenas uma

empresa protocolou os envelopes para participar do certame junto a Comissão

permanente de I icitação.

Feita a abertura da sessào, o Senhor

Presidente informou a empresa que apresentou os envelopes I e II,
sendo ela: empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ

N.' 19.308.208/0001-09, representada pelo Senhor Lucas Francisco

Bispo, RG n.' 7.893.150-7, em seguida, foi passada a fase de rubrica de

envelopes e analise da documentação de habilitação.

Após o resultado da habilitação foi marcada a

sessão para abertura do envelope de preço da única proponente habilitada.

Na data de 04 de março de 2015, em sessão

pública foi realizada a abertura do envelope n.q 02, contendo as propostas de

preços da empresa LUCAS FRÂNCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ

N." 19.308.208/0001-09, no seguinte valor: lote único R$ 266.068,20

(duzentos e sessenta e seis mil, sessenta e oito reais e vinte centavos)

estando de acordo com o preço máximo estipulado no edital

convocatório.

Até o presente momento não há informação da

Comissão Permanente de Licitação da interposição de recursos administrativos ou

judiciais contra o procedimento em andamento, razão pela qual encamtnhe-se a

autoridade superior para que decida sobre a homologação ou não do processo.

É o parecer, S.M.f .

Nov de março 2.015

Ang L*rd
AB/Pr

árpàr

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - Fone/Fax (0xx43) 266-1222 - E+natl: polsbarharÀlieqllao,ú - Nova Santa
BáíbaÍa - Paraná
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= PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
l.

*
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Com o presente estamos enviando a Vossa Excelência, o Processo de

Licitaçáo na moda-lidade "TOMADA DE PR-EçO" n." 1/2O15, para

que se manifeste com relação à HOMOLOGAçÃO ou não deste

processo licitatório, uma vez que o mesmo traÍlscorreu dentro dos

padrões de legalidade previstos pela Lei n" 8.666 193.

Nova Santa Bárbara, 12 l03 l2Ol5.

(S"r- ' ---+§q<-' \
maaj#rii silvestre

Presidente da Comissáo Permanente de Licitação
Portaria n" O7O/2014

Rua Walliedo Bitlencoun de Moraes n" 222. Centro. E 43. 126ó-8100. .a - 86.250-000 - \o\a Santa Bárbara

111!lLlyrh.pr'. !or .br'Paraná E - E-mail licililcaor.insb.pr.so\.br Site
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
TOMADA DE PREçOS N" 1/2015

Aos 13 (treze) dias do mês de março (03) do ano de

dois mil e quinze (20 15), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério,

Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais,

HOMOLOGO o procedimento da Licitação Tomada de Preço n.o

LI2OLS - que tem por objeto a contrataçáo de empresa especializada

para execuçáo de pavimentaÇào com pedra irregular, e drenagem

nas Ruas do Jardim Esperança, no municipio de Nova Santa

Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m', a favor da

empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ n" 19.308.208/0001-

09, num va-lor de R$ 266.068,20 (duzenlos e sessenta e seis mil

sessenta e oito reais e vinte centavos), para que a adjudicaçáo nele

procedida produza seus jurÍdicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais pertinentes.

Clau o
Pre alI

Rua\lalÍiedoBirrencourrdellloÍaesnol2l.Cenrro.8.l-1.i166-8100...-86 150-000. \o\a sanla []árbara

[ - Sitc 11arr.1.!.1Lgr1h1Paraná E - E-mail licittcro rt nit, pL..qqr
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Poder

Executivo

Ano lll
IMPRENSÀ OFICIÁI -
L.l n' 660, de 02 de .bÍíl dê.2013,

do ,:,':

ÍOIÚADA DE PRECOS N' í/20t5

Aos 13 (lreze) dias do mês de março (03) do ano de

dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete. eu Claudemlr

Valérlo, PreÍeito Municipal, no uso de minhas atribuiçôes

legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo Tomada

dê PÍêço n.o lr20í5 - que tem por objeto a contrataÉo de

empresa especializada para execuÉo de paümentação com

pedÍa inegular, e drenâgeín nas Ruas do Jardim Esperança,

no município de Nova Santa Báôara - PR, compreendendo

um lotal de 4.958,84 m", a favoÍ da empresa que apresenlou

menor proposta, sendo ela: LUCAS FRANCISCO BISPO &

CIA LTOA - ME, CNPJ n" '19.308.208/000 1-09, num valor de

R9 266.068,20 (duzentos e sessenta e seis mil sessenta e

oito reais e vinte cêntavos), para que a adjudicaÉo nele

procedida produza seus jurldicos e legais eÍeitos.

DaÍ ciência aos interessados, observados as

prescriçóes legais pertinentes.

Clâudemir ValóÍio
Preíeito Municipal

DECRETO No í6120í 5

ÁGUÂ E ESGOTO - SAilAE, um cródito adlclonal
suplomenter nâ lmportância de R3=2.200,00 (Dois Mil e
Duzentos Reals), destinado a reíorços das dotaçôes
orçamentárlas ebâlxo discriminadas:

Fonte 076 Recursos Livrss - SAMAE
Orgão í0 Servlço Autônomo Munlclpal

Agua € Esgoto
dg

Unldado 001 Sanêamento
Funçáo 17 Saneamonto
Sub Íunçâo 512 Saneamonto Básico Uôano
Progrâme 0/r80 Saneamsnto GErel

076.'10.00í.í 7.512.0480.1.0í 2 - Construçáo, Ampllação €
Reforma de Edlflcâçáo para o Sistema de Água
,1.4.90.30.00.00 - Itlalorial do Consumo

RS=2.200,00

R$=2.200,00

ATL 20 . SERURÁ DE RECURSO PARA O ARNGO
ANTERIOR A REDUÇÃO DAS SEGUINTES DOTAçÓES
ORçAMENTÁRIAS:

AÊ ío - Ficâ aberto no corrente ersrclclo
Íinancsiro do sERvlÇo AUTÔNOilO tiuNlclPAL DE

076.í 0.001.í 7.5í 2.0480.í.012 - construçáo, Ampliação e
Reforma do Edlflcáção para o Slstema do Aguâ
4.4.90.36.00.00 - Outros Sorviços dê T€rcsiros - Pessoe
Física...........--..--. ......'.... Rs= 1.950,00
4.4.90.47.00.00 - Obrigaçôes TribuláÍias o
contributlvas..,...... .-..--- R$= 250,00

ArL 30 - E3te Dscreto ontra am vlgor ngsta data,
revogadas as disposições em contÍário.

Nova Santa Bárbara - PR, í3 do Mârço dê 2.0í5

Claudemir Valárlo
PÍefeito Municipal

I fôn-êdo {si:nád. pc. aê.Jiê.('
i l..jí): \N3 S:n3 â-io3 . r,t:e{:'i L rr!3:| 91i^,r,rg.1o-{1.:,1-qa sLÍ.a.SÀ- s61 À('}::l.Drà<}: e

SúMUIA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
PARÁ O SERVICO AUTÔNOi'O iIUNICIPAL DE ÁGUA E

ESGOTO - SAMÂE, E DÁ OUTRÂS PROVIOÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANÍA
BÁRBARA, ESTADO DO PARÂNÁ NO USO OE SUAS
ATRIBUIçÔES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM O
ARTIGO r DA LEI N'755/20í/r OE 02 DE DEZEMBRo DE
2011.

DECRETA:

DIário Oflcial Etetrônlco do ilunlcíplo do Nova Santa BáÍbara
Rua: WalÍredo BittencouÍt de Moíaes n'222 - CentÍo

Fon€r'Far (43) 3266-8100
Enail: diaÍioofcial@nsb pí gov.br

\À/ww.nsb.oí.oov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM oo contnetaçÃo

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçáo da

empresa: LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ n"

19.308.208/000 1-09, num valor de R$ 266.0,68,20 (duzentos e

sessenta e seis mil sessenta e oito reais e vinte centavos). Tudo de

conformidade com a presente Licitaçáo na modalidade Tomada de

Preços n." 1/2O15.

Nova Santa Bárbara, 16 l03 l2Ol5.

Cla
Pre al

Rua Walfiedo Bitrencourt de Moraes n'222. Cenrro. I ,13. il66-8100.:1 - 86.250-000 \ora Sanra Bárbara.
Paraná Q - E-mail licitacao !!nsb.or.sor .ú Site 1g1rq$.p1.39r .b1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ES TADO DO PARANA

Contrato no 004/2015

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREçO GLOBAL A
PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTFS OUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO OE NOVA SANTA BARBARA E A EMPRESA LUCAS
FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, NA FORMA ABAIXO:

TOMADA DE PREçOS No 001/2015

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital
TOMADA DE PREçOS No 1/20í5, de um lado, como CONTRATANTE, o MUNICIp|O Oe
NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, poÍtador
do RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente MUNICíPIO, e, de outro lado, a
empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n'
19.308.208/0001-09, com sede na Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n" í01 - CEP: 86250-
000 - Bairro: Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas
Francisco Bispo, inscrito no CPF n' 008.930.669-40, RG n" 78931507, a seguir denominada
CONTRATADA, que ao Íinal esta subscrevem, tem entre si justo e convencionado o presente
contrato, regido pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações, de acordo com
as seguintes cláusulas e condiçóes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a Contratação de Empresa para

Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do Tipo Menor Preço, a preços fixos e
sem reajustes, de Obras para '?avimentação com pedra irregular, e drenagem nas Ruas
do Jardim Esperança, no município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um
total de 4.958,84 m2", conÍorme projeto anexo a este.

CúUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem
tÍanscritos, os seguintes documentos:

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No 1/2015, e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 20 de Íevereiro de 2015.
c) Placas de Obra;
d) Memoriais;
e) Cronogramas;
0 Projetos;

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que

as partes declaram ter pleno conhecimento, serão considerados suficientes
para, em conjunto com este contrato, deÍinir o seu obieto e a sua perfeita

execução.

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reunióes e/ou termos aditivos, que

vierem a ser realizados e que importem em alteraçóes de qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantes legais das partes.

1?1

Rua Walfiedo Bittencouí de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Sarta B&bar4 PüaÍrá -
ww-À'.nsb.pr.gov.bÍ
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

CúUSULA TERCEIRA . DA FoRMA DA ExEcUçÃo

Os serviços e materiais necessários à conclusáo da obra, objeto deste
contrato, serão executados e fornecidos sob regime de empreitada global e de conformidade
com as especificações constantes do Edital ToMADA DE pREÇos N. ooí/2015, obedecendo
aos requisitos de QUALTDADE, RESTSTÊNC|A, FUNCTONALTDADE E SEGURANÇA, previstos
nas Normas do Ministério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

cúusulA QUARTA - Do pREço

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e
sem reajuste é de R$ 266.068,20 (duzentos e sessenta e seis mil sessentâ e oito reais e
vinte centavos), daqui por diante denominado 'Valor Contratual".

Parágrafo Único - No preÇo apresentado nesta cláusula já estão inclusas
as despesas com impostos, seguro, taxas e demais encargos necessários
à execução do objeto contratado.

cúusuLA eurNTA - DAS coNDtçÕES DE PAGAMENTo

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até 15
(quinze) dias úteis, após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e
documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condições de para
liberação das parcelas.

O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02
(duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

A fiscalização procederá mensalmente, a contar da data para
início da obra, à medição mensal baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de
medição, verificará o andamento fisico dos serviços e comparará com o estabelecido no
cronograma f isico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento.
Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma fÍsico-
financeiro, seÍá registrada a situação inclusive para fins de aplicaçáo das penalidades, se for o
caso.

Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma
físico-financeiro não forem executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será
pago.

No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao
da parcela mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados
desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluídos.

O faturamento mensal deverá ser apresentado, conforme
segue:

Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços
executados, perÍodo de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de
empreitada, observação referente à retençáo do INSS e outros dados que julgar convenientes,
não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro Íiscal.

Fatura com discriminaÉo resumida dos serviços executados,
período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada e outros

Rua Walfredo Bittencourt de MorÀes n" 222, Centro, Fon§ 41. 3266.t 100, CEP - E6.250-000 Nova SaÍrta Btubar4 Pamná -
rvurv. n sb. pr. go v.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO OO PARANA

dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certiíicada
pelo engenheiro fiscal.

Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do
mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade
com o demonstratlvos de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e cópia
de guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último
recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra.

A liberação da primeira parcela fica condicionada à
apresentação:

d.í ) Da guia da ART pela Contratada;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
d.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d.4) Da garantia de execução e adicional, se houver.

A liberação da ultima parcela fica condicionada à apresentação:

e,1) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS,
referente ao objeto contratado concluído;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas
de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo
de água e energia, durante a execução do objeto do lote, são de
inteira responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNC|A

O prazo de vigência do presente Contrato e de í20 (cento e

vinte) dias, contados da data da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SÉTMA - DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem

nenhuma pendência e provisoriamente recebida, em até 90 (noventa) dias, contados do 10o

(décimo) dia da data de assinatura deste contrato.

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a iniciar a execução da
obra em ate í0 (dez) dias conidos após a emissão da ordem de serviços
expedida pela Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIÍíENTO DA OBRA

A Íiscalizaçáo da execução da obra será feita por técnico

devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante e pelo engenheiro da Caixa Econômica

Federal, com responsabilidades específicas;

A Contratada deverá permitir que funcionários, engenhêiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;

Rua Walfredo Bittencoun de Momes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP ' 86 250400 Nova
wurv.nsb.pr.gov.br

Santa Bárbar4 Paraná -
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c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos,
máquínas e equipamentos disponibilizados pela Contratada.
Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da obra,
serão impostas as sanções previstas no contrato de
empreitada.

No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Contratante
contar com a total colaboração da Contratada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalizaçáo e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas,
de acordo com as normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela
Contratante para representáia na execução do contrato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do órgão Íinanciador
da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário
de Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalizaçáo.

A execução de serviços aos domingos e feriados só seráo
permitida com autorizaçáo prévia da fiscalização.

A Contratada será obrigada a reparar, conigir, remover, substituir
ou reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreçóes resultantes de má execução ou má qualidade dos
materiais empregados.

Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer
dos itens ou serviços previstos, o Contratante reserva-se o direito de executáios diretamente
ou através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da fiscalização
no prazo máximo de 24 (vinte e quatÍo) horas, e pÍestar toda assistência e colaboraçáo
necessária.

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de
conformidade com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação da Contratada.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório,
será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo
ContÍatante, ocasião em que será lavrado termo de recebimento deÍinitivo. Sendo que, o
recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidadê da obra,
nem a éticoprofissional, pela perfeita execução do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da Íormalização do Termo de Recebimento DeÍinitivo.

cúusuLA NoNA - oA FrscALrzAçÃo

Do controle e fiscalização da execução deste contralo, por parte da
Contratante, se incumbirá servidores de seu quadro, por esta designada, tendo em vista
asseguÍar o pleno cumprimento das obrigaçóes contratuais, sem prejuízo de outras previstas
na lei, cabendo-lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os
fatos cuja solução for de sua competência, para adoção das medidas cabíveis.

t ltl

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santa BárbarÀ Parar.à -
rv*.rv.nsb.Dr.gov.br
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A fiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da
contratante, não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, mesmo perante
terceiros, poÍ quaisquer irregularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à
contratada, mediante notiÍlcaçáo, corrigir as falhas, imperfeições ou deÍiciências apontadas
pela fiscalizaÉo.

cúusula oÉcrua - DA GARANTTA DE ExEcuçÃo

A caução responderá pelo Íiel cumprimento das clausulas deste
contrato, em especial pelas eventuais multas que forem impostas.

A garantia (caução) poderá ser levantada com os juros e acréscimos
da poupança, sendo repassada a contratada, após a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, de cujo recebimento a empreiteira dará quitação.

Caso a contratada opte poÍ seguro-garantia ou fiança bancária, os
mesmos deveráo ter validade até a emissão, pela Contratante, do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

cúusuLA DÉctMA pRtMEtRA - DAs oBRtcAÇÕes oa GoNTRÂTADA

Além das naturalmente deconentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos,
acessórios e mão-de-obra que se façam necessários para a execução
total da obra, mesmo que não tenham sido incluídos nas planilhas de
quantitativos pela CONTRATANTE, porém constantes das
especificações fornecidas para a elaboração da proposta e pertinentes
ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigaçóes trabalhistas,
securitárias, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do contrato, relativos à mão-de-obra e materiais utilizados,
bem como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às
instalaçóes e ao pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por
funcionários ou pertences da CONTRATADA ou seus prepostos,
correndo por sua conta exclusiva todas as providências e despesas
decorrentes;

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, confrontar entre si os
desenhos, quantitativos e especificações envolvidas dando
conhecimento à fiscalizaçáo da programação. Em caso de constatar
discrepâncias, enos, omissões ou dúvidas, deverá apresentar
proposta de soluções, cabendo à fiscalizaçáo aceitar ou solicitar a
apresentação de outras alternativas, levando sempre em conta a boa
técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os
prejuízos que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por
inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no
que se refere ao cumprimento das especificações, projetos e prazo de
execução;

f) Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e
equipamentos, até o local da obÍa;

I ÍJ
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g) Manter no local da obra, preposto habilitado para representá-la na
execução do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da
obra;

h) Provídenciar os alvarás de construção, recothimento da ART, IAPAS e
outros necessários à execução e liberação da obra, antes da
expedição do Termo de Recebimento Provisório a ser lavrado pela
Fiscalização;

i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito,
ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência,
que deveráo ser registrados no Diário de Obras e confirmados por
escrito no prazo de 03 (três) dias úteis;

j) Manter em compatibilidade com as obrigaçôes por ela assumidas,
todas as condiçóes de habilitaçáo e qualificação exigidas no Edital
Tomada de Preço No 00'l/2015, durante toda a execuÇão deste
contrato.

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DAS oBRtcAçôes oa CoNTRATANTE

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATANTE:

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;
b) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas,

registrando as oconências no Diário de Obras, sendo que a fiscalização
periódica não implica na aceitação tácita de etapas e serviços
executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitaçáo e recebimento, na época oportuna,
emitindo os respectivos termos e registrando-os no Diário de Obras, no
qual deverá constar:

. Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, Íiscalizaçáo e
mestre de obras da CONTRATADA'

o Nome, endereço e telefone da fiscalização da obra;
o Prazo para execução da obra;
. Data do início das obras, dias corridos e acumulativamente os dias

impedidos de trabalhar, por casos fortuitos ou de força maior;
. Substituição de desenhos ou especiÍicaçóes;
o Dúvidas, alteraçôes e definições;
. lnício e término dos pÍincipais serviços;
o Comunicações em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICiPIO.

cLÁusULA DÉCIMA TERCEIRA. DA RESCISÃO

O Contratante se reseÍva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente
capacidade técnica;

Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições
contratuais por paÍte da Contratada e desobediência da determinaçáo da fiscalizaçáo;

Quando a Contratada transÍerir, no todo ou em parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo

Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

Rua Waltedo BittencouÉ de Moraes n' 222, Centm, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa BárbarÀ Parará -
wwrv.nsb.pr.eov.br
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Decorrido período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de
execução sem maniÍestaçáo quanto à execução da obra pela Contratada, estará caracterizada
a recusa, dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de conformidade com o
estabelecido no subitem 17,6;

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos
subitens anteriores relacionados, implicará a apuraçâo de perdas e danos e a aplicaçáo des
demais penalidades legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal no
8.666/93.

cúusuLA DÉctMA QUARTA - Do cAso FoRTUtro E FoRçA MAtoR

Os motivos de caso fortuito e força maior, definido pela Legislação civil,
deverão ser notificados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de
suas oconências e constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo aceitos,
não serão considerados para a contagem de prazo de execução.

CúUSULA DÉcIi,IA QUINTA. DAs DESPESAS oRçAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes do presente contrato coÍTerão por conta da
dotaçáo orçamentária:

05 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de Empregos;
1 5.451.0120.1012 - Pavimentação de Vias Públicas Construção de meio-íio,
Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 870, 880, 890, 896;

- Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara (recursos da Secretaria de
Serviços Públicos Externos), no valor de R$ 20.218,20 (vinte mil, duzentos e dezoito reais e
vinte cêntevos), que seráo pagos conforme execução da Obra e mediçóes feitas pelo
Engenheiro responsável pelo Município e pelo Engenheiro da Caixa Econômica Federal.

- Contrato de Repasse OGU 793754/20í3/MCIDADES/CAIXA - SIIGF no

1010411-23, Programa Planejamento Urbano, no valor de R$ 245.850,00 (duzêntos e
quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), que serão pagos conforme execução da
Obra e mediçóes feitas pelo Engenheiro responsável pelo Município e pelo Engenheiro da
Caixa Econômica Federal.

CúUSULA DÉGIMA sExTA. DO FORO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de Sáo Jerônimo
da Serra - Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que
porventura se originem no presente contrato.

Assim, estando justos e contratados;frma o presente contrato em 03 (três)

vias de igual teor, na pÍesença de 02 (duas) teste nhas

Prefeitura do Municíp io de va Sa rbara, 1 de março de 2015

cl

Prefeito pal - Contratante

Rua Wa.lfÍedo Bittencouí de MorÀes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.t 100, CEP - 8ó.250400 Nova Santa Bárbarg Paraná -
rwwv.nsb.Dr.gov.br
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Lu rancisco Bispo

Lucas Francis Bispo &,-Cia Ltda-ME - Contratada

lvan Satihiro TSgami
Engenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

TESTEMUNHA:

1.1snrs'Çtftr //( aÍ\t\Ít,t/ A útjil,íK b5 Sttrc

ceç: L\2.115 t Z'! - sb

TESTEMUNHA:

Nome: frl/,+o* leu n *rtr^-(/ c
:]z'? - 6 ,i,cPF: J'í ü ,Yí i

Rua Walfredo Bittenclurt de Moraes no 222, Cento, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Sanla Bárbar-4 Par-ará -
wwrv.nsb-pr.pov.br



RESOLUÇÃO CMAS'NSB N' OíI2Oí 5

SÚMULÀ: Oispoe sobre a Aprovaçáo da Prestação de contas
do Íepasse de Íecurso fundo a fundo do lncentivo Famllia
Paranaense.

O CONSELHO MUI{ICIPAL DE ASSISÉNC|Â
SOCIAL - ClrAS, usando das atribuições que lhe são

conferidas pela Lei Municipal no 691/2013, Considerando a

deliberaçáo da reuniáo eltraordinária realizada no dia 13 de
março de 2015,

RESOLVE:

AÊ ío AprovaÍ a Preslaçáo de contas do repasse de recurso
fundo a fundo ano de 2011 do lncentivo Famllia Paranaense,
qual Íoi analisado e âprovado pelo Consêlho Municipal de
Assislênciâ Social. O qual foi aplicado da seguinte íorma:

Art.20 Esta resolução entÍa em vigor na data da sua
publicâÇáo, revogando disposiçô€s em contrário.

Nova Santa Báóara '13 de março de 2015

Zllda OllvolÍa
PÍesidente do CMAS

O CONSELHO IIUNICIPAL OE ASSISTÊNCÁ
SOCIAL - Cl{ÁS, usando das alÍibuiÉes que lhe são
conÍeridas pela Lei Municipâl n'69'l/2013, Considerando a

I i3

Poder

Executivo

Ano lll
lMPnf!{SÂ OHCTA! -
t.Í a' í60,le

delibeÍaçào da 1' reuniâo exlraordinária realizada no dia 13
de março de 2015.

RESOLVE:

AÉ 1o: ApÍovar recuÍsos remanescentes do lncentivo Famllia
Paranaense para o exerclcio de 20'15. Que deverão seÍ
aplicâdos na seguinte ÍoÍma;

Valor Flnalidade
R$r 117,77 Mâterial de Consumo

ÂÉ 2' Esta ÍesoluÉo enfa em vigor na data da sua
publicação. revogando disposiçóes em contráio.

Nova Santa Baóara, 13 de mârço

Zllda OllvelÍa.
Presidente/ CMAS

EXTRATO DO CONTRÁTO N' 00,112015

REF.: Tomada do Pregos n.o í/2015.

PARTES; Munlcipio d€ Nova Santa Bárbara, pessoâ

jurÍdica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/000160, com sede administrativa na Rua

WalfÍedo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado
pelo seu PreÍeito Municipal, SÍ. Claudemir Valério, e a

empÍesa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDÂ-ME,
inscÍita no CNPJ sob n" 19.308.208i000149, com sede na

Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n" 101 - CEP: 86250400
- BairÍo: Conjunto Sabiá, Nova Santa Bárbara/PR, nestê ato
representado pelo SÍ. Lucâs Francisco Bispo.

OBJETO: Pavimontação com podra irÍêgulaÍ, e drênâgem
nas Ruas do Jardlm Esperença, no municipio de Nova
Santa Bárbara - PR, compÍeendendo um total de 4.958,84
mr,

ffi

RESOLUÇÃO CM sB No 022015

VALOR: Rt 266.068,20 (duzenlos e sêssênla o sêis mil
sesssntâ s olto Íeals e vlnte centavos).

SUMULÀ: OispÕe sobre aplicaÉo de recuÍsos remanescente
do lncentivo famllia Pârenaense exerclcio 2015.

PRÂZO DE V|GÊNCIA: í20 (conto 6 vinto) dias, contados
da data da assinatura do contrato.

SECRETARIA: Secretaria de Obras, do Trabalho e GeraÉo
de Empregos.

Diário Oficial Elotrônlco do irunlcíplo ds Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax (43) 326H100
E{nail: diarioofi cial@csb.pÍ.gov.bÍ

www.nsb.or.oov.br

Cargo/
íunçáo

& Reí. Locâl de
tràbalho

órgáo Gostor

Valor
R$ 2.965,80

Psrcólo9a Julho Oígáo Gestor R$ 2.965,80

Psicóloga Agosto Ôrgâo Gestor R$ 2.965,80

Psicóloga Setembro Orgão Gestor R$ 3.877,39

Psicôloga Outubro Ôígão GestoÍ R$ 2.965,80

Psicóloga Novemb.o OÍ9âo Gestor RS 2.965.80

Psicólo9a De2embro ôrgáo Gestor R$ 2.96s,80

Total Oe3pqra RgcuEos Humanos RS: íE.706,39

Do.!.ÍEnró âs3$ado po' ce.Jacaio
O grlãr - r§(,r3 §rn3 Bàrbsq Prl'rêl!É lÀdio?4]
955iirú5!O('01a§-ÁC gÉF.qS4. .^'ra aú.]xh@iêd, e

í6



RECURSOS: Contrato de Rêpasso OGU
793754/20í 3,II|C|DAOES/CAIXA - SllcF n' 1010141-23,
Progrâma Planelamênlo Uíbano.

RESPOHSÁVEL JURÍD|CO: Angetita Otiveira Martins
Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURÂ CONTRATO: í6,03,2015.

EXTRÂTO DO CONTRATO N'OOí20í5

REF.: Pregáo Eletrônlco n.o 412015.

PARTES: Munlciplo de Novâ Sante Bárbara, pessoa

iurídica de direito publico intema, inscÍita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001ó0, com sede administrativa na Rua
WalÍredo BittencouÍt de Moraes, 222, neste ato representado
pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Claudomir Valório, e a
êmpresâ PAULO ROBERTO t OREIRA, insqila no CNPJ
sob n' 'l 1 .2'14.840/0001-73, crm sede na Rua Jose da Costa
Gusmáo, n' 271 - CEP: 86300400 - Baino: Florêncio
Rebolho, Coméllo PÍocópio/PR, nêste ato representado pelo
Sr. Paulo Robeío Morolra.

OBJETO: Contrataçáo de smprêsa perâ prestaçáo do
soruiços de oÍlclneiros,

VALOR: R§ 16.092,00, (dezessqb mil e noventa e dolg
rêâis).

PRÂZO DE UGÊNCIA: Og (nove) meses, contados da datr
da assinatura do contrato, ou seja, alé 1511212015.

SECRETARIA: SecretaÍia Municipal de Assistência Social.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Assistêocia Social.

RESPoHsÁvEL JURIDtcO: Angelita oliveira Martins
Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURÂ CONTRATO: í6,0312015

EXTRÁTO OO CONTR.ATO N'006/20í5

REF.: Pregão Eletrônico n.',ír20í5.

PARTES: Munlciplo do Nova Sante Báóara, pessoa

jurídicâ de direito publico inlema, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/000160, com sede administrativa na Rua

Walfredo Bittencoun de Moraes, 222, neste ato represenlado
pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Claudemlr valérlo, e a

empÍesa B^NOE|RÂNTES DESENVOLVIÍúENTO
PROFISSIOi{AL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n'
'10.674.945/0001-42, com sede na Rua Piracicaba, n' 134

Casa - CEP: 86360-000 - BaiÍro: vila Maria,

Bandeirantes/PR, neste ato representado pelo Sr. Alonso
Sant'Ana dos Santos.

OBJETO: Contratação de omprosa pare prêstaçáo ds
sorviços do oÍlclnelros.

VALOR: Rt lí.69í,00, (onze mll, aolacontos e noventa o

um Íoais).

lil

PRÁZO DE VIGÊNCIA: Og (nove) meses, contados da data
da assinatura do contÍato, ou seja, até '15l'1212015.

SECRETARIA: Secretada Municipal de Assistência Sociat.

RECURSOS; Secretâria Municipal de Assistência Social.

RESPONSÁVEL JURIOICO: Angelita Oliveira Martjns
Perelra, OAB/PR 48857-

DATA DE ASSINATURA CONTRAÍO: í6/03120í5.

ReÍerente ao Contrato nc 049/20í 3 de EmpÍeitada de Obra

REF.: Tomada de Preços Nc 00220í3.

PÂRTES: ilunlclplo dô Nova Santa Bárbarâ, pessoa
jurÍdica de direilo publico intema, inscÍita no CNPJ sob o nô

95.561.080/000160, com sede administrativa na Rua
Waltuedo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representada
pelo SenhoÍ Prefeito Municjpal Claudemlr Valério, poÍtador

da édula de identidade RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, CPF no

563.691.409-10 e a empresa CONSTRUTORA L.F.T. LTOA

- EPP, pessoa jurÍdica de direito privado, com sede na Ruâ

Joaquim Teixeira Leite, no 248, Jardim ltamaraty, CEP:
86061-300, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscritr
no CNPJ sob o no 05.200.79010001-72, neste ato
representado poÍ seu representante legal, Sr. Luiz Fsrnândo
Fagundos de Toledo.

OBJETO: ConstÍuÉo de reservatóno em concreto aÍmado
de 800.000 litros, destinado ao abastecimento de água no
município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC

0736/2011.

PRÁZO DE VIGÊNCh: Mais 60 (sessenta) dias, ou seia, até

15/05/2015.

PRÁzo DE EXEcUÇÃo: Mais 60 (sessenta) dias, ou seja,

aré 1í05/2015.

RECURSOS; FUNASA - TC/PAC 0736/201'l

SECRETARIA SOLICITANTE: SecÍetaria de Obras. do

Trabalho e GeraÉo de Emprego.

RESPoNSÁvÉL JURIDICO: Angelita Oliveira Martins

Pereira. OAB-PR n' 48857.

Nova Santa Bitbara - PR I6 de Março de 2015 - Diririo Oficial Eletrônico - EdiçãLo 41212015 -l2l

DláÍio Oficial Eletrônlco do [iunicíplo de Nova Santa Bárba]a
Rua: WahtÍedo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax (43) 326ê8100
Efl ail: diaÍioof cial@nsb.pr.9ov.br

vú,,rrrr.nsb.pí.gov.bí
$,rw.transpãrencjaparana.com.bí,/doensb

DATA DE ASSINATURÂ DO TERMO DE ADITIVO:
16103r2015.

C!@Í*ir. êiin.d. pêÍ C.êl!.-ád. Otgil4 - o,a 9Àá
*1bâ.2 Pie{t1i,rd [êrr!cp:l' ar5:§írr8]:{C1t44:
SÍ-^,rSÀ- S"â arcit'Aja(b árrb:.dr d.!à 44 ,Frlrlr:o

EXTRÂTO 5' TERiTO DE AOITIVO
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA l3l
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1610312015.

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: lvan Satihiro Tagami - Fiscal responsável pelo acompanhamento do
contrato n'004/20'15

PÍezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n" 00412015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
Pavimentação com pedra irregular, e drenâgem nas Ruas do Jardim Esperança, no
município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m'z,

firmado com a empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no
CNPJ sob n" 19.308.208/000í-09, a fim de que o mesmo seja acompanhado,
assegurando-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Sendo o quê se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cn uditk do Santos
Setor de LicitaçÕes

--:--2 { oata: /A tC,lJQt:íRecebido por:

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbarq Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.aov.br - urytulsb.pr.aov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

Cordiais Udaç S,

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara,26 de março de 201 5.

Exmo. Senhor,

NOEL JOSÉ DE SOUZA

Gerente de Filial - GIGOV

Gerência Executiva de Governo - Londrina/PR

Assunto: Documentação para análise relativa à regularidade do procedimento

licitatório, Contrato de Repasse OGU n'. 793754I2013IMCIDADES/CAIXA -
SIIG F n' 1010441 -23, Programa Planejamento Urbano.

A PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do

Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n'

95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito

Municipal Senhor Claudemir Valério, vem através do presente, encaminhar para

análise relativa à regularidade do procedimento licitatório Pregão Presencial n'

5412014, referente ao Contrato de Repasse OGU no.

7 937 54 l2O1 3lMCl DADES/CAIXA - S I IGF n' 1 01 0441 -23, Programa Planejamento

Urbano.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos

votos de apreço e consideraçáo.

l1
4

c SPoNDÊNcIA
ECEBIDA

z 6 t'lAR. 2015

cArxA EcoNôMtcA FE

GIGOV/LD

,1/

P al

, Fone 43.3266.8'100 c.N.P.J. N.o 95.561.080/0C01€0Rua Bittencourt dê Mor
Nova Santa Biírbara - Paraná
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ls5Imprimir Fechar

cE GIGOV/LD 097412015-1 - CR 793754|2013/NTCTDADES -
Autorização de início de execução

De: gigovld03@caixa.gov.br(gigovld03@caixa.gov.br)
Enviada: quinta-feira,26 de março de 2015 19.13:28
Para: 'pmnsb@nsb.pr.gov.bf (pmnsb@nsb.pr.gov.br); 'pmnsb@nsb.pr.gov.br'

(pmnsb@nsb.pr.gov.br); 'ganafavalerio@hotmail.com' (ganafavalerio@hotmail.com);
'rosabignardi@gmail.com' (rosabignardi@gmail.com)

I anexo
Declaração de Atendimento ao Processo Licitatório - Modelo 2 - 08.04.13.doc (26,7
KB)

cE G|GOV/LD 0974/2015 #PUBLICO

Londrina, 26 de março de 2015

A Sua Excelência o Senhor

Claudemir Valério

,1 Prefeito do Municlpio de Nova Santa Bárbara - PR

Assunto : Pendência para Aúorização de lnÍcio de Execução

Ref. : Contrato de Repasse OGU n.o 7937il|2}13IMCIDADES/CAIXA

Programa Planejamento U rbano

Excelentíssimo Senhor

Verificados os documentos técnicos do processo licitatório de n.'01/2015, modalidade Tomada de
1

t&s/snl1 5amdl.live.cün/d/mdl.mvc/PÍirlrr€ss4Ês?nkl=É-tÍ
1t2
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Preço - especificamente quanto à compatibilidade entre obieto e custos licitados e os aprovados inicialmente
pela CAIXA, homologado em nome da empresa Lucas Francisco Bispo & Cia Ltda., CNPJ/MF n. o

19.308.2081/0001{9, informamos: 
I S j

1.',|

Cidades.
Até a presente data náo howe o crédito de recursos pelo Gestor do Programa - Ministério das

1.2 Para possibilitar a autorização de inÍcio de obra, assim que howeÍ o credito de pelo menos a primeira
parcela dos [ecursos, o MunicÍpio deve regularizar as seguintes pendências:

- Apresentar a cópia do conlrato de repasse com a assinatura das testemunhas;

- Apresentar nova declaração de atendimentos à Lei 8.66ô/93 e suas alterações e ao decreto no

7.983. Modelo anexo.

- Atualizar o SICONV com os dados do resultado do processo licitatório.

1.3 Lembramos quo oste contrato está abrangido polas rogras estabelecidas no Dêcroto no &407 dê
2510212015, que será avaliado pelo Ministério responsável, oue deveÉ rêouisitar até 30 de abril. a
manutêncão (ou não) do rospectivo empenho iunto aos Ministórios da Fazenda e do Planejamento.

Estamos à disposiçâo parEr esclarecimentos, se necessários.2

Respeitosamente

Lina Paula Nassu

Assistente

Gerência Execúiva de Govemo Londrina

Noel José de Soua

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Govemo Londrina

ht$§r/snll 52.mail.livecün/d/md l.mvcJPri rl$r€ss4€s?nkF É- E 2n



PAV\ MENT AçÁO qEDRA t RREaU LAR Bt S pO
LUCAS FRÁIÚC'SCO A'SPO & CIA LTDA- ME

CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUÁ SEBÁSI,/{ O PINHEIRO PRIJDÊNCIO, 1 01

CONJUNTO SABIA
,VOYÁ SÁA'TA BARBARA- PR

CEP:86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas

vigentes, em especial a lN STN n. o 01/97, de'15/01/1997 e suas alterações e Portaria lnterministerial

-{07/2011, 
que a empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ n'19.308.208/0001-

09, vencedora da Tomada de Preços No 001/2015, Processo Administrativo n.' 001/2015, para

contratação do objeto do contrato de Repasse OGU 1010441-23/20í3/MCIOADES/CAIXA, - SIIGF

n" 1010441 -23- Programa Planejaniãnto Urbano, não possui em seu quadro societário servidor

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Nova Santa Bárbara, 25 de março de 2015
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PBEFEIIURA iIUNICIPAI 133ffiw?L
Ed.do rúo Pü.ná

DECLARAçÃO

Declaro sob as penas da Lei que a licitaçáo Tomada de Preços No 001/2015, Processo
Administrativo n.' 001/2015, com edital publicado em 13/01/2015, cuja empresa
vencedora foi LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ n'
19.308.208/000'l-09, para execução de pavimentação com pedra irregular, e drenagem
nas Ruas do Jardim Esperança, no município de Nova Santa Bárbara - PR,
compreendendo um total de 4.958,84 m2, no âmbito do Conkato de Repasse/Contrato
OGU 1010441-23|2U3|MCIDADES/CA|XA, - SIIGF n' 1010441 -23- Programa
Planejamento Urbano, firmado com o MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, atendeu a

todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei n. o 10.520,
de 1710712O02 e sua regulamentação, inclusive quanto à forma de publicaçáo.

Nova Santa Bárbara, 25 de março de 2015.
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Rua WalÊedo Biüencolú de Moraes tro 222, CeaÉo, t 43. 3266.8100, I - 86250{00 - Nova Santa Bárbar4 Paraná -
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PREFEITUBA IIUNICIPAL

tslado do P.rúá

l3lffiwffi
DECLARAçÃO

Declaro sob as penas da Lei que a licitaçáo Tomada de Preços N" 001/2015, Processo Administrativo n.'
001i2015, com edital publicado em 13/01/2015, cuja empresa vencedora foi LUCAS FRANCISCO
BISPO & CIA LTDA - ME, CNPJ n' 19.308.208/0001-09, para execuçâo de pavimentação com pedra

irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de Nova Santa Bárbara - PR,

compreendendo um total de 4.958,84 m2, no âmbito do Contrato de Repasse n. o

79375/|a013|MCIDADES/CAIXA - SIIGF n' 1010441-23 - PÍogÍama Planejamento Urbano, Íirmado com

o Município de Nova Santa Báóara, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislaÇáo em vigor,

em especial à Lei 8.666i93 e suas alteraçÕes, inclusive quanto à forma de publicação, e ao Decreto n. o

7.983, de 08/04/2013.

Nova Santa BáÍba.a,27 Q de 2015
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Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n'222,Ce1Ío, t 43.3266.E100, E] - 86.250-000 -Nova Santa Bárbar4 Paraná -

El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb
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CA'XA
COITITRÂTO DE REPASSE I{" 793754 / 2OI3 / MINISTERIO DAS CIOADES / CAIXA
PROCESSO N" SR.2612.7C3'r31 I 2013
PLANO OE TRÀBALHO Nor í0í(Naí-23

CONTRÂTO OE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO FEOERAL, PoR INTERMÉD|o Do MINISTERIo
DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA
ECO &árcA FEDERÂL, E o UUNICIPIo oE NovA
SANTÂ BÁRSARÂ, O&Jerry*rDO A EXECUçÃO OE
AçÕES RELÁT]VAS AO PROGRAMA PLANEJAMENTO
URAANO.

Por êste lnsúumento PartjoJlar, as parles abaixo nominads§ € qualilic€das, tôm, eotre si, justo e acordado o Contrato
dÊ Rêpasse dB n cuÍsos oíçâmentáÍios da Uniáo, sm conÍormidad€ cofli os Ansxos a estê Conlrato de Repasse ê com
a seguÍnts rogulamânlaÉo. Docr€to no 93.872, dê 23 de dezembÍo ds 1986, e suas altoraçôes, Oecíeto no 6.170, de 25
de Julho dê 2007, I suas alteÍEçó€s, Porlaria lntermlnlsteíal MPOG^iFICGU no 507, de 24 d€ novembro de 201í, Lei
de Dirotrizes Orçâmentári6 ügonts, Direbizes Op€raclonais do Con6€dênl6 pãra o exercldo. funtrôto de PrestaÉo de
Serviços (CPS) firmâdo entÍo o Conc€dent€ e â Calxâ Econôínicá Fedel-al e demais írornas qu€ rogulamentam a
espácro, as quais os contratantes sa sujoitam. desdô já, na Íoíma ajustadâ a E6guir:

SIGNATARIOS
I - CONTRATANTÊ - A Unlâo Foderal, pq inteÍmédio do Concêd€nte MINISTERIO OAS CIDADES, representada
pela Caixs Eclnômicá Fôderal, Insttuigáo Íinanceira sob a Íorma de smpr6a pública, dotada dê p€rsonalidado
iuridica d€ direito privado, criada pob D€creto-L€i no 759, do 12 de agosto d6 1969 e constituída pelo Decroto no
66.303, de 6 de março de'1970. rsglda pelo Estatuto aprovâdo pêlo Dêcreto no 7.973, de 28 de março de 2013, com
sede no Sstor Bancário Sul, Quadra 04, Lot€ 94, Bra6llia-DF, inscÍit8 no CNPJ-MF sob o no 00,3m.305/000144, na
qualidsde d€ Ag€nte Operador, nos brmos ós insúumentG suprâdtados, noí€ ato repÍes6ntada poÍ ELCIO JOSÉ
COELHO OE LÂRA, RG no 3.466.49$5 SESP/PR, CPF no 536.188.66968, residents e domiciliedo €m Londrina/PR,
cônÍlímê procuEção lawada em notas do 20 Oflcio dâ Notss e PÍotesto. ErasÍlia - OF, no liwo 2968, fls 182 e 183,
em 10/092012, doravanto donomlnada simplesm€nts CONTRÂTANTE.

ll - CONTRATADO - Municiplo de Nova Sânta Báó8ra, inscrito no CNPJ-IúF sob o no 95.561 .080/0001-60, neste ato
rÊpressnl,ado p€lo r€spêctjvo Pr€feito, senhoÍ clÂuoEMlR vALÉRlo, ponâdor do RG no 4.039.3824 SSP/PR e CPF
no 563.691 .409-'10, íesrdento € domiciliâdo em Nova Santa Bárbara-PR, doravanta d€nominado simplesmente
CONTRATAOO.

OBJETO DO CONTRATO DÉ REPASSE
PsvimenlaÉo com psdra iÍrêgular, dr€nâgom pluviâ|, m6io íio e saÍleta em ruas do municipio de Nova Santa Bâôarô
.PR

MUt{IciPIo BENBFtcrÀRto
Nova Santa BáôaÍa/PR.

coNorÇÃo susPENsruA
DocumontaÉo:
- Oocumenteção técnlca do ongcnharl8;
- Documenbçáo I€lâüvâ à áÍaa da iÍúervongáo, quando Íoí o caso;
. Llcanp 46619ntal próvla, quando ÍoÍo c83o.
Prazo para entrêga da docum6nláÉo p8lo CONTPÁTADO; 00 (oito) m€sgs.
Prazo para anállsa pela CAIXA 8pó8 8pÍBseotação da docum€ntaÉo: 01 ÍrÉ8

CONTRÂTA SOB LIMINAR
(x)Nâo ( )Sim
Àpenas no caso de contratação sob liminaÍ, aplica-so â Cláusula tÉcima Sétima do Anexo ao Contrato de Repasse -
Condlçóês Gerais.

DES cRtç o FINAI{cEIRA E oRçAT'ENT
Racu rsoS do R€passa dg U ntâo: R$ 245.850 00 (duzentos e qu arentra ê cin@ m it e oItocento € ng06nta roa§)
Râcuni0s da ConttapaÍtida apoíâda p€lo coNTRÂTADO R$ 7 1 50 00 (getê mt ê ce nto 6 clnq06n12 roat )

Recursos do nvasli mento (Repasse + contraparli da ) R3 253 .000, 00 íduzentos e cinq 0on la e trê3 m reâr9 ).

Nota dB Emp6nho 20 1 3NE8026 14 smilida am 06l1 m 1 3 Ilo loÍ do R$ 245.850 00 (duzen tos e quaaen

ctn@ m it o o to@n t6 I crnq u9n ta t66t s ) Unid ade Gêstora 1 75004 G€sr,ilo 000n 1

Programâ dê Trabaltp: 1S5120541D730041
NatuÍeza de Oespesa: 444042.
Conta CorÍ€nte úinculada do CONTFATADO:Agência Asssl- Ogl0, conta corÍonte no 09í 0,006.00647078- 1

la e
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CÀ'XA Anexo ao Contrato de Repasse . Condlções Complementares

CONTRÂTO DE REPASSE IT" 7937í / 2Oí3 / MINISTERIO DÂS GIDAOES / CAfrA
PROCESSO N. SR.2612-793754 I 2013
PLANO DE TRABALHO tlo: í0llX4í-23

rítNlsrÉRto DAs crDADES

1 - No câso dê contrataÉo dê opôraçóos Do âmbito do Minlstéíio das Cidades, o CONTR^TADO deve:
a) transÍErir a posse e propriedadê do lmóvel pa.a os beneíciários finâis, sondo condicionanle paia aprovaÉo da
Prostaç5o de Cootas. c€so a op€r8çáo pÍgveja o ilem dê investimento dê regularizaÉo íundléria;

b) apr6entaÍ a Li!€nç3 de Op€raçâo, Íomecidâ pslo ó1960 ambiental comp€tente, sendo condicioflante para apÍovaçáo
da Prestaçâo dâ Contas Final, caso a operaçóes s€ja de abastecim€nto de águs, esgotamento sânilário, rosiduos
sólidos uóanos € drsnagem, induslve as realizadas nos progiamas hâbitacionais;

c) estaÍ ciBnt€ que a nào aprovaçâo pels CONTRATANTE do produto inicial relaüvo à metodologia implic€rá a rescisáo
contratual e a não liberaçâo dos recuÍsos @ntratados bom coÍno â dêvolução dos reqJrsos oventualmente já sac€dos,
no caso de operaçóes de Plano DiÍelor, Risco e Regulâíizaçáo FundiáÍia;

d) €star ci6nt€ que a liboraçáo da última parcala ficâ coMiiona â compmvsçáo da íegulanzaÉo eíeüva da situaçâo da
delegaÉo ou concessáo firmada ontro o munlclpio € o prestador dos se.úç!s, no caso de operações do PÍogíama
S6Mços Urbanos de Agua e Esgoto, quândo a compÍovaÉo da Í€gularldade da delegaçáo ê concsssáo foÍ
apresenlada por tormo de corn sso.

Londrina
LocaUOala

Aesioatura do Contratant€
Nom€: ELCIO JOSÉ COE
cPF 536.18a 66968

T€sl€munhas

RÁ

20

Nomê
CPF

dorêm

LÉRIO

de 2013

fu"1w>
1o1\ i1ç 1r,q ,n

Nome
CPF: ^*'á?ffiliw*

I
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divulgaí, em qualquer açáo pÍomoclonal rBlaciorEda ao ot{eto e/ou obietivo do Contrato de Repassa, o nom6
do Programa, a origem do reoJrso, o valor do finanoarnênto e o ípm6 do CONTRAÍANTE 6 do Concodente,
corTo ontês partlcipantas, obrig6ndo.se o CONTR TADO a comunicaÍ exprossamente à CAI)<A a data, íorma
e local onds oçorÍ€É a ação promocionel, com antecedênda mlnima de 72 (setenta e duas) hoías, sob pena
de suspensão da liberaÉo dos racursos financairos. observadas as llmitações impostas pela Eleitoral no 9.504,
do 30 dê s6têmbro d€ 1997:
comprometer-se a uüllzar a assinafura dg Concedentê acompanhada da merca do Governo Federâl nas
publicaçõ€s d6corent6s do Cont.ato dô Repasse, observadas âs llmltaÉes impostas pelá Eleitoral no 9.504,
de 30 de setembÍo dê í997;
realizar t€mpgsüvamente no SICOI\IV os atos e os proc€dimentos relatlvog á Íormalização, execução, lrgtaçáo,
acornp€nhÉmento, prgstrÉo de @ntas o ÍnÍilrmaÉ€s ac€rcâ d€ tomada dê conias €sp€cial do Conlíato de
Repasse e íegistÍar no SICONV os atos qu€ por sua natureza ôão possâm ser realizados nesse Sistêma;
prestar contas dos recursos tran8Íâridos pela CONTRATANTE destinados à cons€cuçáo do objelo no píazo
lixado no Contrato de Repasssi
qperâr, mantgr e conservar adoquadamente o patrimôoio públi;o gêrado pelos investimentos dêcorrentes do
Conkato de Repasse, após sua 6xocuÉo, ds Íoíma a possibilitar a sua Íuncionalidado;
r€§ponder solidariament€. os entss consoíciados, no caso da execuçâo do objeto contrâtual por consórcios
públicos;
aplícar, m SICONV, os rscuÍsos cÍedltados na canta bancáÍlá ünculâda ao Coírtrato dê Repasse em cádemota
de poupanç€, ss o pÍazo prsviEto para sua utilizaçáo Íor igual ou supeÍior a um mês, 6 Íealizar os pagamentos
d6 dosposas do ContsBto de Repasse também por lntomédio do SICONV, observadas as disposições contidas
na Cláusula $tima d€st€ lnsúumenlo;
tomar outias p.oüdêncEs necessáÍias à boa ex€cuÉo do obr€to do Contrato de Repasse.

GúUSULÂ TERCEIRA - Do vALoR

3 - A CONTRATANTE úansÍerlrá, ao CONTRATADO. até o limite do valor dos Recursos de Rep6sss íixado no Conhato
de Rspasso do eclrdo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicaçáo constanles do Plano de Trabalho.

3.1 - O CONTRATADO apoítará, ao Cofltrâto de Repasso, o vslor dos R6cursos de ContrapaÍtida ,ixado no Contrato de
Repasse de acordo com o croírograma de d€sembolso e côm o plano de âplicaÉo constantes do Plano de Trabalho à
conta do recursos âlocâdos em sou orçâmgnlo.

3 2 - Os recursos transbndos pêls União e G rocursos do CONTRATAOO destinados ao Contrato de Repasse,
figuraráo no Orç€mento do CONTRATAOO, ob€deceôdo ao desdobramento poÍ Íontes de recuísos e elementos de
despesô.

3.3 - Recursos adicionais necessários â consêqJÉo do objsto do ContÍato de Rapasse teráo o sou aporte sob
rêsponsabilidade exclu§va do CONTRATADO.

3.4 - Toda a movimenlaçáo financalra dêve §9r gf€tuada, obrlgatoriamente, na conta €speciÍlc€ vnculada ao Contrato
de Repasso, em âgência da CAIXA, isenta à cobÍança d€ trarías bancárias.

CúUSULA QUARTA - DA AUTOREAçÁo PÂRA INicIO DO o ETO

4 - O CONTRATADO, por meio dsste lnstrumento, maniÍÊsta sua expr€ssa con@rdâncja em aguârdaÍ a autorlzaÇáo
escnta da CONTRATANTE para o inlcio da exe.nÉo do objelo d€ste Contrato de Repasse.

4.1 - A âutonzaçáo ocorÍBé aÉs â finallzação do procosso de análise És{ontratual e o crédito de recursos de

repasse na conlâ vinqrlada, ssta so Íoí o caso.

4.2 - Evontual execuÉo do objeto Ísalizada ânles da autorizaçáo da CONTRATANTE nâo será ob,eto de mediçáo para
liberação dg rgoJ.sos atá a emissáo da autorizaÉo acima dispo§ta.

4.3 - Caso a contÍatação soia €íetuada no perlodo pré-eleitoÍal. o CONTRÂTAOO docl6É eslar ci€nte de que a

aulonz.eçÀo de inlcio dê objeto 6 a liberaçáo dos íecur§,os 8oÍnenlo oconeÉ após ínalizâdo o proc,esso eleitoral a 6e

rÊalizdr no mês de oúubro, consldsrada, inclusivo, a eventuál gcoíêncja dê ssgundo lumo, om atendimento ao artigo
73, inciso Vl, allnea'a'da Lei no 9.504/97.

cúusuLA ourrÍÍA - DA LrBER^çÃo E oo DESBLoQUETO @S RECURSOS

5 - A liberação do6 rôclrsos Íinancairos obedsc€rá ao cronograma da desêmbolso da acordo com as metas e Ías€s ou
€tspas de execuÉo do objelo e s€rá realizâdâ sob bloqueio, aús eícácia contratuâ|, respoitando a disponibilidade
,lnancêira do Concedente e atsndidas as eÍ9êncjas cadastrais vigent€s.

3
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5.1 - A autorização de saquo dos rscursos crêdltados ne conta ünculada s€rá feita em parceias. de acoído com o
cronogramâ de desembolso, após o autorizaÉo parâ lnlcio do obj6to, dopois ds atestãda, pela CONÍRÁTANTE, a
execuç5o ílsica e a comprovaçáo do apoítg da contraparlida da €lapa con€spondenle e posteriormente a cornprovaÉo
financeira da etapa anterior peio CONTFÂÍADO.

5.1.1 - No caso dê oxscução do objeto contrstual poÍ rêglme dê execuçáo diÍBta, a libeíaçáo dos recursos rolativos à
primêira parcole seÉ antsçipada n8 foíma do croÍrogÍarna dg d€96mbolso aprovado, ílc€ndo â libêÍaÉo da sogunda
parcBla a seguintes, condicionada à aprovaçáo pela CONTRATANTE d€ Íelalórlo de ex€cução com comprovação da
aplicsç5o dos rocursos da última parcala liberada.

5.2 - No câso de obras e sêMços de eng€nhâria de poqusno valor, cujo valor de repasse da União sôja iníerior â R$
750-000,00 (setscentos ê cinquenta mil reais). a liberaçáo dos í€cur'lios pelo Conc€dente na conta vjnculada, o@rrerá
de acordo @m o cronograma de desembolso aprovado. em no márirno hÉs parcelas con'espondônles a 50% (cinquenia
poí cento), 30% (trints por cento) e 20% (vinüg por cento) do valor de repasse dâ Uniáo.

5.2.1 - Nessg caso, o desbloqueio dos recuísos ocoÍreÉ aÉs apresêntaÉo do r€latório de exscuÉo do cada etapa do
obioto do contÍâto dê repasso dovidâmente at€stada p€la fi6calizaÉo do CONTRÂTAOO.

CLÁUSULA SEXTA - DA cLASSIFIcAçÃo oRçAMENÍÁRIA E FINANCEIRA DOs RECURsoS

6 - As d€spesss com a €xecuÉo do Contrsto dê Rêpasse correrão à @nta de recursos alocados nos r€speclivos
orçamantos dos clnlralantes.

6.1 - A emissáo do ampenho plurianugl, quando for o cirso, ocoí€rá ds acoído com dstêrminaÉo especlfica do
Concedenle, com incorporaÉo ao Contrato d€ R€pass€ mêdiante Apostilamento.

6.2 - A €fléda dêsto lnstrumsnto e6tá @ndiclonâda à \ralidadê dog empenhos, qu€ é determinadE por instrumeôto
legal. findo o qual, som a total liberaÉo dG rgclrsos, o ContÍâlo de Repasse fica automaticamente extinlo.

6.2.1 - No c€so do p€rda da valldadê dos êmponhos por motivo de c€ncalamento do Rêstos a Pagar, o quantitativo
íisicofinanceiro poderá ser rÊduzido alá â etapa do objelo contratsdo que apresente funcr'onalidade.

cúUSULA sÉTIMA - DA ExEcUçÃo FINANCEIRA

7 - Os rêcursos soment€ podeÉo s€r utilizados para pagtsmenlo do dsspêsas constantes do Plano de Tiabalho ou pala
aplic€ção no mercado financêiro, nas hipótesos previstas em lei ou na PoíEria lnt€íminislÊrial MPOGr'MF/CGU n" 507,
de 24 de novembro de 2011. vodada sua úilEaÉo 9m Índidade diverEs da pactuada neste lnslrumento.

7.í-AprogrâmaçáoeaexecuçâoÍinanceiradevgrãoserÍealizadas€mseparado,deacordocomanaturezaeafonte
de recursos, se Íor g Çaso

7 2 - Antes da reallzâÉo do c€da pâgamento, o CONTRATAOO induirá no SICONV, no minimo, âs segurntes
in Ío rmaçÕ€s:
I - a destinaÉo do recurso;
ll - o nomo e CNPJ ou CPF do Íom€c€dor, quando foí o câso;
lll - o contrato a qus s€ reíorê o pagamento realizâdo;
lV - a mela, etapa ou Íass do Plano de Trabalho relstiva 8o pagamônto;
V - a compÍovaÉo do recebimeírto defnlü!õ do obieto do contrâto, Ínediante inclusão no Si§tema das notas Írsc€is ou

documontos contôbeis.

CA,.XA

7.3 - Os pagamontos davem ser rÊalizados modisnlo cÍédito na contr bancária de titularidade dos Íomecedores e

prestadoros ãe serviçc, ÍacJltada I dbp€nsa dsste píocsdimento nos c€sos citados Ebaixo, om que o crádlto poderá

sor rêalizado em conta bancária ds titularidadê do póprio CONTRATAOO, d8vsndo ser rogistrado no SICONV o

b€neficiáÍio Íinal da dsspasâ:
a) por ato da autoridadê máxima do Concedente;
b) na ox6cuÉo do objeto pelo CONTRATADO poÍ regirno drmto;
cj no ressaicimento ao CONTRAÍADO por pagamentos resllzados às póprias custas decorrentes de atrasos na

libeaaçáo de rec,]Jrs6 p€lo Concedentg ê em valores além da conhapartlda pactuada.

erá ser rgaliz€do, ume úntca vez no decorrôr dâ vigência do Contrato dê Repasse 

^náo possua conta bancária, desde que permitida a identificação do bsnellcráÍio pela

CONTRATANTE, e observado o llmlto do R$ 800,00 (oitrrcentos .eais) por íomecêdoÍ ou prestador de servigos.

7.4 - Os rêcursos transferidos pela CONTRÂTANTE não poderâo sêr utilizados para despesas efetuadas em pe.iodo
anterbÍ ou posteÍior à ügêncl€ do Contrato de Repasso, pormitido o pagamento d€ dêspesas posteriormonte desdê quo

comprovadamento rêalizadas na ügência do Contrato d6 Rspassô e sa expressament€ autorizado pelo Conc€dente.

4

7.3.1 - Excspcionalrnent€, pod
pagamento a pessoa flsicá que
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CAIXA
7.5 - Os recursos transferidoS, ênquânto náo utilizâdos, seráo aplicados êm cademeta de poupança se o prazo previsto
para sus utilizaçáo for igual ou sup€Ílor a um mâs, ou em fundo de aplicsÉo financ€ira ds cuno prazo ou op€ração de
m6íc€do aboíto lastreada em lltulo§ dâ dÍvida pública fedgral, quando a sua utilizaçáo eslver preüsta para prazo menor
que um mâs.

7.5.1 - A aplicaçáo dos recursos. c.aditados na conta bancáíla ünclJlada ao Contralo dê Repasse, em íuôdo de curto
prazo será autorÉticâ, spós assinatura pelo CONTRATADO do resp€ctivo Íermo de Adesão ao fundo no ato de
regularizsç5o da contâ, lic€ndo o CONTRATAOO responúvÊl pela aplicaçáo €m cad€meta dê poupançá por intormêdio
do SICONV, se o prdzo previsto para utilizaÉo dos recuÍsos tÍEnsferidos Íor igual ou supeÍior a um mês.

7.5.2 - Os rendimontos provenisnles da aplicaÉo dos recursos seráo computados a crêdilo do Contrato de Repasse
para consecuçáo do sêu objêto, salvo na 6xc€Éo abaixo dlspostâ, devendo constaÍ de demonstrati'/o esp€cinco que
integralá a preslação do contras, v€dada a sua uUllzaÉo como contEpanila.

7.5.2.1 - Todos os ÍBndimenlos píovenientes da aplicâçáo dos rêc-ursos das contas conentês, no caso de obías e
sarviços de engenharia de poqu€no valor, cujo vâlor ds rBpass€ s8jâ inferior a R$ 750.000,00 (setocentos e cjnqu€nta
mil rea[s), devem s€r dsvolvidos à conta única do Têsouro ao final da €xecução do objeto contratado.

7.5.2.2 - Na oconênciâ de perdas financ€irâs d€correntes da aplicáção dos recursos, qu€ comprometam a execuÉo do
objeto contratual, Íica o CONTFATADO obígado ao apoÍte adicional de contíapartida.

7.6 - Eventuais ssldos finsncsiros verificádos quando da conclusáo, dênúncia, rEsosào ou extinçáo do Contrato de
R€passe. inclusivô o€ provêniêntôs dâs rêcêitâs auÍeÍidas om apllc46gs financairas, dêveráo ser restituídos á UNIÃO
FEoERÂL, no pEtzo improrÍogá\r€l de 30 (tínta) diss do evento, na Íorma indicada pêla CONTRATANIE na êpoca da
r6stituiÉo, sob pena da im6dista lnstauraÉo de Tomada dg Contas Espaclal do responsável-

7 6.1 - A dgvoluÉo preüsia acima s€rá realizada obseívando-so Ê proporcionalidâde dos rgcursos transferidos e da
contrapartida prÊüsta, ind€pendente dB êpoca em que íoram aportados, devendo, nos casos em que indda
erclusivamente sobrc o rep€§se ou a conlrapaíllda. sBr d€volvido ap€nas âo ente titular do vâloí remunerado.

7 7 - Oeveráo sêr resütuldos, aindâ, todos os vslorBs tr8nsÍeridos, acrescidos d€ juros legais € alualizados
monetariemsnle, â paÍtlr da data do rscÊbim6nto, na Íormâ da loglslâÉo aplicável, nos sBguintos casos:
a) quôndo nfu for sxecutado totrlmontê o objeto pacluado neste lnst umento;
b) quando náo íor oxecutado psrclalmente g objeto pac*uado n€ste lnsbumenlo:
c) quando náo for apíesEntada, no prâzo ftrgulâmônt8r, a Íespectiva pre6taÉo de contas parcial ou íinal;
d) quando os recursos ÍoÍem uülizados em finalídads diversa da estábelecjda n6ste lnstrumenlo;
e) quândo tlouver utilizeçâo dos valores resultantas de aplic€çÕss finsnceiras 6m desâcodo com o eslabelêcido no

item 7.5.2;
f) quando houver impugnaçáo ds despeses, sa r€âlizadas em desacordo com as disposições do cont ato celEbrado.

7.7.1 - Na hiÉtes€ prÊüsta no itam 7.7. allft,a'a', os recrrÍsos qua psrmanêc€ram na conls especiÍlca, 6am terêrn sido
desbloquêâdos êm Íavor do CONTRATAOO, serão d€volúdos acÍescidos do resultado da aplicaÉo financeiÍa, nos
(ermos do ilsm 7.5, no prazo d€ atá 30 (trinta) dias do venclmonto da yigáncla do Contrato de R€passe. Apó8 esse
poriodo aplicar-sê.á IPCA mais juÍo6 d€ ínora de 1yo (um por c€nto) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos d€
aplicaçáo.

7.7.2 - Nô hiÉtêsÊ prÊvista no item 7.7, alinoa'b', sm que a partô executada apresente funcionalidads, a devoluçáo
dos recursos É croditâdos em conüa e não aplicados ng obj€to do Plano do Trabalho, acr€sodos do resultado da
apticaçáo financeira, nos termos do item 7.5, ocoríErá no pr8zo de até 30 (trinta) dias do vencrmento da vigência

contraiual. Após esse p€riodo aplic€í-s€-á IPCA mais luÍos ds rnoÍa ds 1% (um por cento) ao mês, podendo ser

deduidos os rendimêmos de âplicáção.

7.7.3 - Na hipótess prevists r1o item 7 7. allnea 'b', sm que a part€ execulada não aprosente Íuncionalidade, a

dovolução da totafidad€ dos rêcuíEos libgrsdo6 acr6scidos do resultado da aplicaÉo Íinanceira, nos termos do itom 7.5,

ocoÍrêá âdicando,so sobre os ÍecuÍsos evsntualmentê gastos, o mosmo pêrcentual como se tivessem permanecido

aplicados duranle todo o pêríodo âm cadsmotr dê poupança, no prazo ds até 30 (tÍlnta) dias do vencimenlo da ügâncla
do Cofltrato de Repâsse. Apôs 6sse psriodo aplicar-sàá IPCA mais juÍos de mora d€ 1% (um poÍ cento) ao mês,
podendo ser deduzidos os rendimentos de spllcâção.

7.7.4 - Pata aplicaÉo dos itens 7.7.2 e 7.73, a funcionalidade da parte axeculada será v€riÍicada pela
CONTRÂTANTE,

7.7.5 - Na hipótesâ prevista no Ítêm 7.7, alÍnea "d', sgrá instaurada Tomada de Contês Especial, além da devoluÉo
doa recu.sos liberadG d6vidâm6nts atualizddos, clnÍormo sxigido parz! a quitação de dábitos gara cam a Fazeida
Nacional, com basô na vâriaçáo ds Taxa ReÍeroncial do Sislsma Especiâl de Liquidaçáo e de custódia - SELlc,

,1
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acumulada mênsalmente. até o último diã do més antorior so da do\olução dos rêcuÍsos, acrescido oss€ mon!ânte de
'1 o/o (um por csnto) no mês de eÍetivaç5o da devoluçáo dos rec rsos à Conta única do Tesouro Nacionat.

7.7.5.1 - Ainda na hipótese do itêm anlerior, caso haja íecursos que pornâneceram sem desbloqueio em Íavor do
CONTRATADO, 6st€s saráo imêdlalamente devotvidos pela CONTRATANTE na ptazo de aló 30 (trinüa) dias do
vsncimonto da vigôncra contrafual. acrescldos do rGultado da aplicação financ6ir8. Apó6 esss p€riodo tnstauÍar-se-â
Tomâda dB Contas Especial.

7.8 - Os c€sos fortuitos ou d€ Ío.ça maior que impoçâm o CONTMTADO de pÍestar contas dos recursos recabidos e
aplicados €nsêjaráo a juntada dê dooJmontos o jusülicativss, a sorem ent€guas à CONÍRÁTANTE, para aMlise €
mânifêst8Éo do G€stoÍ do Programa,

cúUSULA oITAvA - DoS BEI.IS REMANESCENTES Ao TÉRriINo oA uGÊNclA coMÍRATUAL

8 - Os bens rBmanascentes d€conantes do ContÍato de Rêpâs{rÊ serâo de pÍopíodade do CONTRÁTADO, quando da
sua eíinção, desde que vinculsd6 à ínalidade a que se desünâm.

CúUSULA NoNÂ - DAS PRERRoGATIVAS

I - O Conc€dente á a auüfndade competeot€ para cpordenar e deÍinir as dlretrizos do ProgÍama, cabendo à
CONTRÁTANTE o acompanhamento o avalisÉo das açóe6 consüantes no Pleno de Trabalho.

9.1 - Sempr€ quê lulgar conveniente, o Concedent€ pod€rá prgmover ü6itas /,, ,oco com o p.opósito do
acompanhamsnto € avaliaçáo dqs resultados da§ alividades d€sênvolvidâs em razáo do Conhato d€ Repasss,
observadas as norÍnas legais e regulamentares perün€ntôs ao assunto.

9.2 - É prsnogativâ da União, por rnteÍmédio do Conc8d€nto e da CONTRATANTE, promover a fiscalizaçáo Ílsico-
financ6irô das âüüdad6s rafsrêntês ao ContÍato de Rêpasse, b€m @mo, consarvaÍ, sm quâlquer hipótesê, a íaculdade
dê assumir ou tEnsíerir a í€sponsabilidade da Bxgcução do obj8to, no c€so de sua pâralisação ou de fato rBlevante que
vgnha a oconer.

cúusuLA DÉctMA - Dos DocuMENTos E DA coNTABrLrzÂçÃo

10 - Obriga-se o CONTRATADO a rôgiírar, em sua coírtatilidade ansllllcô, eín conta 6specílica do gÍupo vinculaclo ao
aüvo finan@iro, os recursos recebidG da CONTFIATANTE, l6ndo como contrapartida @nla âdequada no pâssivo
Íinaôcoiro, com subcontas idanüficândo o Conl.ab de Repasso e a €speçiÍlcaÉo da desp€sa, nôs termos do Artigo l,
parágraÍo pnmsiro, do DecÍ€to no 93.872, de 23 dê dez€mbro de 1986.

10.í - As Íaturas. recibos, notas fscais e quaisquer oul.os documento6 comprobatórios de despesas serão smilidos em
nome do CONTRÂTADO, deüdamonte identiíicados com o nome do Pogrema € o número do Contralo de Repass6, e
manido§ 6m aíquivo, âm ordem cÍonol,ógica, no pópÍio local 6m que ÍoÍem conlabilizados, á disposiÉo dos órgáos de
controle intemo € extêrno, pelo prazo fixado no Cont'êto d6 Rôpasse.

'10.1 1 - O CONTRATAOO deverá enc€minhar cópiss dos comprovantes de d€spesas ou de outros documentos à

CONTRATANTE sempre que houver solicitaçtu.

cúusur-A oÊctMA PRIMETRA - DA pREsrAçÃo DE cor{TAs

1'l - A PrÊstaÉo de Contas r€ÍeÍente aos reqJrsos fnanceiÍos d€vêrá s€r apresenlada à CoNTRATANTE nâs

condiçôes Íixadas no Contrato dê Ropasse.

í'í.1 - Ouando a p.e6taçâo de @ntas náo Íor encaminhada no prâzo flxado, a CONTRATÂNTE estabelecaá o píazo
máximo d€ 30 (triÀta) dia; psrs sua apr€sentaÉo, ou rocolhlm€nto dos rêc1.rrsos, incluidos os rendrmentos da aplic€Éo
no mêrcado financerro, atuallzados pola taxa SELIC.

1 1.2 - CasO o CONTMÍADO nãO aprôSente a pÍestaç5o de contras nem d€volvs os reclJrsos nos lermoE do item

anterior, ao térmtno do píazo estabelecido, a CONTRÂTANTE registrará a inâdimplênciâ no SICONV PoÍ ofirrssáo do

dever d9 prBstar coni,as e comunicará o fahc ao órgáo dê contabilidade anallüca, para fins do instauraÉo de Tomada d€

Contas E;peciât sob aquele argum€nlo s adoção de dJtras medidas paÍa repaíaç6o do dano ao erário, sob pena de

responsabilização solidáÍia.

11.3 - Cabo âo pr8Ísito e ao govemador suc€ssoros prestar cDntes dos r€cursos prov€nient€s dos Contratos de
Rspasss firmado pelo sêu antocassor.
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11.3.1 - Na impossibilidadê dsssa preslaÉo de conlas, deve apre6entar. à CONÍRÂTANTE, e inseíir no STCONV
c,ocumenlo com juEtifcati\.as qúe demonstrgm o impedimento e as rnadid6s adotadas para o rÊsguaído do patrimônio
público

11.3.2 - QuaÍúo a impossibilidade d€ prestaÍ @nta8 de@ner d€ BÉg gu omlssáo do antocessor, o novo administrador
solicitará a instâuraçáo de tomâda de contas €§pocial.

cúusuLA DÉctNÂ sEGUNDA - oo REEMBoLso DE DEspEsAs ExrRÂoRotNÁRtAs

12 - O CONTRATADO é responsável pelas dêspssâ3 odÍâordlnárlas incorridas psla CONTRATANTE, quando solicitar
a) reanálisa de enquadrâmsnto dê Pláno do Trabalho ê ds proietos de engenharia e de trabalho socral, quando houver;
b) üsloria de €trapas de obras nào proüstas originalment€;
c) publicação de axtrato no Oiário Oficial da União deconenlo de alt€raçáo cont atual de .esponsabilidade do

CONTRÂTADO.

CLÁUSULA DÉCIiIA TERCEIRA - DA AUDÍToRIA

13 - Os s€rviços de audiloria seráo rBallzâdos p€los óÍgãos de controle intemo e extemo da Uniáo. sem elidir a
competência dos órgàos de conúde ioterno e eíemo do CONTRÁTAOO, em conformidade com o CapÍtulo Vl do
OecrBto n0 93.872, dB 23 do dezembro d€ 1986,

13.1 - É livÍs o ac6sso, a qualquer tempo, da servldorss do Sistemâ dê Confole lntemo ao qual Bsteja subordinâdâ a
CONIRATANTE e do Tribunal de Contas da Uniáo a todos os atos € Íatos relaoonados diretá ou indiretamente com o
lnstrumento pâctuado, bôm como aos locáis dê SxecuÉo das obrâs, quândo em missão de fiscalizaçáo ou auditoria.

CúUSULA DÉCMÂ OUARTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS oBRAs E DAs AçÔEs PROMocIONAIS

14 - É obÍilatóÍia a identiÍicsÉo do ampreendimênto coín placa segundo modelo Íomecido p€la CONTRÁÍANTE
durante o peíiodo dê duraçáo da obrs, devendo ssr aÍixada Íx) pÍazo de até 15 (quinze) diâs, contados a partir da
autôrlzaçáo da CONÍRATANTE pare o início d6 lrâbslhos, sob p€na de suspensáo da liberação dos recuGos
Íinanc6ims, obseÍyadas as llmilâçóês impostss p€la Elôitoral n'9.5O4, d€ 30 de s€t€mbro do í997.

'14 ,l - Em qualquêr aÉo promodfisl r€lâcionada oom o ob.j€to do Contrôto d6 Repass€ será obrigatoÍiamente
destacada a participaÉo da CONTRATANTE, do Conc€dsnte, bêm como o objeto de aplicaÉo dos rêcursos,
observado o disposto no § 10 do âd. 37 da ConstituiÉo Fed6ral, 6ob pena ds suspensào da liboraçáo dos recursos
6nanceirgs, observadas as limitações lmpostas pela Elôltorsl no 9.504, de 30 de solembro de 1997.

CúUSULA OÉCIMÂ OUINTA - DA UGÊNCIA

15 - A úgência deste lnstrumonto inrciaÍ-seé na dalra dô sua assinatura o enceÍrar-s6,á ao lármino de sua ygência,
constante6 no ôntrato dê Repass6, possibilltada a sua prorogaçlo m6dianle Termo Aditivo e aPÍovaÉo da
CONÍRATANTE, quando da ocrrÍÊncia de Íato supervenlente qus imp€ça a c{rnsocuÉo do objeto no prazo a@rdado.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTÂ - DA RESGISÃo E DA DENÚNCIA

'16 - O Controto de Repassâ poderá seÍ denunclado poí qualquer das pârtes 6 rescÍndido a qualqu€r tempo, ficando ()6

contralanlos râsponsáv€is pdas obrigaço€s assumidas nâ sua vigência, cloditando-se-lhes, igualment6, os beneÍicios
adquiridos no mesno poriodo, aplicando, no quo coub€r, a Portaria lntorminlsteíal MPOGi/MF/CGU no 507, de 24 de
novembro de 201'l e demajs noímâs portinontes à matória.

't6-1 - CoÍstitui motivo para Íescisão do Conlrato d€ Ropasse o descumprimenlo de qualqueÍ das Cláusulas pactuadâs,
particulaÍm€nte quando consta!âda pslâ CONTRATANTE ê ulilizaçáo dG Íocursos €m desacordo com o Plano de
Trabalho ou a íalsidade ou inconsÉo do inÍomaçáo dê documenlo apresentado e ainda a venílcação de quahuer
circunstância que enseje a inslauraÉo dê Tomada ds Contas Esp€cial.

'16.1.1 - A re6cisáo do Contrato de R€passs. nâ íoÍma acima proústa s sem que lênham sido os valorBs Íestituidos à

Uniáo Foderaí, ensêjará a lnstauraçáo de Íomada do Contas Espocial.

cúUSULA oÉGIIIIA SÉTIMA - Do PROVIMENTo JUDICIAL LIiIINÂR

'17 - A oxistência de Í€striÉo do CONTRATADO não loi conslderada óbics à c€lebraÉo do prssente instrumento, em
íazão da decisão limirÉÍ concsdidâ nos târmos €spÊciílc€dos no Cofltrato do Repass€, a qual aulorizou a cêlêbraçáo
deste inslrumento, condicionada à docisáo íinal.

17.1 - Ainda qu6 posterioÍÍn€ntê r€gulsrizado s rÊslrirtso apontsda no ContÍato de R€pâsse, a dssistência da aÉo ou a
decisão judicjal desíavorável ao CONTFÂTADO implicará a dascrnstitulçáo dos êfeitos da resp€ctiva liminar, com a
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licitacao licitacao < licitacao@nsb.pr. gov. bÊ

Fwd: GE GIGOV/LD 1044,|2015-1- CR 793754120í3/MGIDADES - Pendência
para Autorizaçáo de lnicio de Execução
l mensagem

Rosa Bignardi <rosabignardi@gmail.com>
Para: licitacao@nsb.pr. gov.br

3í de março de 2015 08:44

- 

Mensagem encaminhada 

-
De: gigovldo3@caixa.gov.br <gigovld03@caixa.gov.br>
Data: 30 de março de 2015 1í:04
Assunto: CE GIGOV/LD 10441201í1 - CR7937U12013/MCIDADES - Pendência para Autorizaçáo de lnício
de Execução
Para: "pmnsb@nsb.pr.gov.bi'<pmnsb@nsb.pr.gov.b», "gaÍ.ÍaÍavalerio@hotmail. com"
< gan afavalerio@hotmail, com>
Cc: "rosabignardi@gmail.com" <rosabignardi@gmail.com>

i&..
4".* ismWeh

CE GIGOV/LD 1044/2015 #PUBLICO

A Sua Excelência o Senhor'" '

Claudemir Valério

Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara - PR

Assunto

Ref.

Londrina, 30 de março de 2015

: Pendência para Adorização de lnlcio de Execução

: Contrato de Repasse OGU n.o 7g37ul211uMClDADES/CAlxA

SIIGF no. 1010441-23

Programa Planejamento Urbano

ExcelentÍssimo Senhor

1 Em atenção à documentação encaminhada pelo MunicÍpio do processo licitatóÍio 001/2015
Modalidade Tomada de Preço, homologado em nome da empresa Lucas Francisco Bispo & Cia Ltda.,
CNPJ/MF n. o 19.308.2081/000149, inÍormamos:

htç§.1/mdl.google.csn/mdtir4)fÀi.2&ik= l.l€061{b4d&view=dÂsscIFir§qÍ&üF 1{c§at1bz1c841&siml= 14c6f$-/ 1bzlc841 1t2
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2i3
1.1 A CAIXA adorizaÉ o inÍcio de execução do ob,eto somente após o crédito dos Íecursos
referentes à primeira parcela de repasse da União na conta vinculada, os quais até o momenlo não íoram
creditados.

1.2 Continua pendente a regularização do que segue:

- Apresentar a cóFna do contrato firmado com a empresa Lucas Francisco Bispo & Cia Ltda com a
assinatura das testemunhas;

- Atualizar o SICONV com os dados do resultado do processo licitalório.

1.3 Lembramos guê este oontEto está abrangido pelas regras 6tabelecidas no Dêcrêto no 8407
de 2510212015, que será avallado pêlo Ministério responsável, ouê dêvorá rêouisitar âtó 30 de abril. a
manutencão (ou nãol do respeclivo emoenho junto aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento.

2 Estamos à disposigão para esclareclmentos, se necessários.

Respeitosamente

Lina Paula Nassu

Assistente

Gerêncla Executiva de Govemo Londrina

Noel José de Souza

Gerente de Fllial

GeÉncia Executiva de Govemo Londrina

Rosa

t"flt6 /mâ LgoogtecoÍnlmdUúIfài= 2Sk= 14€361,lb1d8vierv. d&ssctF irücüEüF 14c§a571bz/c841&sim l= 14€6tu5/ 1b27c&41 2n



2C3PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 27 de março de 201 5.

Exmo. Senhor,

NOEL JOSÉ DE SOUZA

Gerente de Filial - GIGOV

Gerência Executiva de Governo - Londrina/PR

Assunto: Documentação para análise relativa à regularidade do procedimento

licitatório, Contrato de Repasse OGU n'. 793754I2013IMCIDADES/CAIXA -
SIIGF n' 10104/1 -23, Programa Planejamento Urbano.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do

Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n"

95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito

Municipal Senhor Claudemir Valério, vem através do presente, encaminhar os

documentos solicitados no CE GIGOV/LD 0974/2015-1 , referente ao Contrato de

Repasse OGU n'. 793754I2013|MCIDADES/CAIXA - SIIGF n' 1010441-23,

Programa Planejamento Urbano.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos

votos de apreço e consideração.

Cordiais saudaçô

^

lério

nicipal

20152

c,AlxA

GI D

cORRESPONDÊNC IA
REcEB DA

Rua Bittencourt de M o.aes,222, Fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.5ô1.080/0@1-60
Nova Sanla Biárbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
zLo

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara,31 de março de 2015

Exmo. Senhor,

NoEL JosÉ DE souzA
Gerente de Filial - GIGOV

Gerência Executiva de Governo - Londrina/PR

Assunto: Documentação para análise relativa à regularidade do procedimento

licitatório, Contrato de Repasse OGU n'. 793754I2013IMCIDADES/CAIXA -
SIIGF n' 1010441 -23, Programa Planejamento U rbano.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do

Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n"

95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito

Municipal Senhor Claudemir Valério, vem através do presente, encaminhar os

documentos solicitados no CE GIGOV/LD 104412015, referente ao Contrato de

Repasse OGU n". 793754|2013|MC|DADES/CAIXA - SIIGF n" 1010441-23,

Programa Planejamento Urbano.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos

votos de apreço e consideração.

Cordiai ações,
CORRESPONDÊNCIA

RECEBIDA
1.n

tjÜ
0 z ABR. 20É

//
lério

icipal IGOV

, Fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N." 95.56í.080/0001.60

I

P

Rua Bittencourt de M
Nova Santa Biírbara - Paraná



211

ILMO SR, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO DO MUNICíPIO DE

NOVA SANTA BARBARA/PR - PREFEITO MUNICIPAL

LUCAS FRANCISCO EISPO & CIA LTDA ME, devidamente qualificado no certame

de Tomada de Preço sob ne01/2015, venho através de o presente solicitar o

levantamento dos valores depositados em caução na data de 25/O3|2OL5, no valor de

RS 13.303,41 (treze mil, trÉzentos e três reais e quarenta e um centavos), conforme
previsto no edital e no contrato ne.04/2075, pelo motivo de que até o momento não

houve autorização para o inicio das obras, e diante disso não persiste (pelo menos até

o inicio da obra) motivos para caução ficar depositada em poder do município.

Tendo em vista que a caução realizada é para a Barantia da execução da obra

licitada, bem como garantir o fiel cumprimento do contrato, e também garantir

eventuais multas que forem impostas, tudo na forma do artigo 56, paragrafo 2e, da Lei

8.666/93.

E como até a presente data não foi emitida ordem de serviço e não há previsão

para o inicio da obra, não há porque e nem como haver descumprimento do contrato

ou aplicação de multa, pois sequer houve o inicio da obra.

Diante disso o levantamento da caução deve ser concedido pelo qual pelo

presente nos responsa bilizamos e nos comprometemos quando da emissão da ordem

de serviços pelo município a depositar novamente a caução em um prazo de 24 (vinte r
quatro) horas da maneira determinada no edital e no contrato celebrâdo. \

Pede Deferimento.

Nova Santa Bárbara, 26 de junho de 2015.
"ã X

,^ \t-a/
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LUCAS FRANCISCO-',áISPO & CIA ITDA ME ,/
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:13:= PREFEITURA MUNICIPAL
li*,,r NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 13 de julho de 2.015

coRRESPoruoÊrucrn ! NTERNA

Exmo. Sen ho r, Prefeito Mun icipal

REF ADTTTVO - CONTRATO OO412075

Venho, por meio desta, solicitar que sejam tomadas as providências referentes

ao Aditivo de prazo do Contrato ns 004/2015, firmado entre o Municipio de Nova Santa

Bárbara e a empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, por mais 120 dias, devido

ao atraso no repasse dos recursos financeiros, para que a obra seja finalizada.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

lvan Satihiro agamr

Engenheiro Civil

Exmo. Senhor,

cLAUDEMtR valÉRro
P refeito Mun icipal

Nova Santa Bárbara - PR

4

Rua WalÍredo Brttencourl de Moraes. no 222 - Cenlto Cep 86250 000 f one/Fax \043) 266 1222

c N P.J N " 95 561 080/0001 60
Site www nsb.pr gov br E-matl omnsb@nsb pr qov oÍ ' Nova Santa Barba? Pa?iá



PREFEITURA MUNICIPAL J. t',

NOVA SANTA BARBARA

D E o B RA N. o o4'2 0 1 5, i; J :lT:i3''J::.:L# :T: -T;:T=='J§I
SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Glaudemir Valério, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n' 19.308.208/0001-09,

com sede na Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n'101 - CEP: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n'008.930.669-40, RG n" 78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 004/2015,

que tem por objeto a Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para ?avimentaçáo

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", firmado entre

ambos em 16 de março de 20í 5, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, reÍerente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, ate

0911112015, em atendimento a solicitação do Engenheiro Municipal, devido ao atraso

no repasse dos recursos financeiros para que a obra seja iniciada.

CLAUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

pÍesente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr-gov.br - rvrvw.nsb.Dr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

Lu

Lucas Francisco

Cla lério

Prefeito rp I Contratante

ca ranctsco ispo

spo & Cia Lfra-ME - Contratada

c.l .)

NOVA SANTA BARBARA
E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 13 de julho de 2015

L

lvan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Binencourt de Mordes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná E-mail liçitacaotânsb.or.gov.br-www.nsb.or.eov.br
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EXTRATO E' TERMO DE ADITIVO

ReÍerente ao Contrato n'q!9129L,i! de Empreitada de Obra.

REF.: Tomada de Preços No 002/2013.

PARTES: Í[unlcípio do Nova Santa Bárbara, pessoa
jurtdica de diÍeito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n'
95.561.080/000160, com sede administrativa na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste alo representada
pelo SenhoÍ PreÍeito Municipal Claudemií ValéÍio, poÍtador
da édula de identidade R.G. n' 4.039.382-0 SSP/PR, CPF
n' 563.69'1.409-10 e a empresa CONSTRUTORÂ L.F.T.
LTDA - EPP, pessoa.lurídicá de direito pÍivâdo, com sede
na Rua Joaquim Teixeira Leite, n" 248, Jardim ltamaraty,
CEP: 86061-300, na cidade de Londrina, Eslado do Paraná,
inscrita no CNPJ sob o n'05.200.790/0001-72, neste ato
representado por seu representante legal, SÍ. Lulz
FeÍnando Fagundes do Toledo.

OBJETO: ConstruÉo de reservatóÍio em concreto armado
de E00.000 litros, destinado ao abastecimento de água no
municipio de Nova Santa BáÍbara e atendendo ao TC/PAC
0736/201'Í.

PRAZO DE uGÊNCIA: Mais 60 (sessenta) dias, ou se,a,
alé 2ü08nu5.

^.' PRÂZO DE EXECUçAO: Mais 60 (sessenta) dias, ou seja,
até 2610812015.

RECURSOS: FUNASA - TC/PAC 073612011

SECRETARIA SOLICITANTE: SecÍetaria de Obras, do
TÍabalho e Geração de Emprego.

RESPONSÁVEL JURíDICO: Angelita OliveiÍa Martins
Pereira, OAB-PR n" 48857.

DATA DE ASSINATURA DO TERIVO DE ADITIVO
1!07 t2015.

Poder

Executivo

Ano lll
IMPiEXSA OFIOAL -

.n'6@, d.02 dc abdl d. 2oL!.

EXTRÁTO í' TERiIO DE ADITIVO

ReÍeÍente ao Contrato no gEll4l§ de Empreilada de Obra

REF.: Tomada de Preços N'001/2015

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa
juÍídica de diÍeito publico intema, inscrila no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua
Walfredo Bitlencourl de Moraes,222, nesle ato Íepresentado
pelo Senhor Prefeito Municipal Claudemir valério, portador
da cédula de identidade R.G. n'4.039.382-0 SSP/PR. CPF
n' 563.691.409-10 e a empresa LUCAS FRANCISCO
BISPO & CIA LTOA{||E, inscrita no CNPJ sob n'
19.308.208/0001 -09, com sede na Rua Sebastião Prudêncio
Pinheiro, n" 101 - CEP: 86250-000 - BairÍo: Conjunto Sábia,
Nova Santa BárbaÍa,/PR, neste ato representado pelo Sr.
Lucas Franclsco Blspo.

OBJETO: Execução de Obras para 'Pavimenlaçáo com
pedra irregulaÍ, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança,
no munlcípio de Nova Santa BáÍbara - PR, compreendendo
um total de 4.958,84 m'".

PRÁZO DE VIGÊNCIA: Mais 120 (cento e vinte) dias, ou
seja, até 09/'11/2015.

PRAZO DE EXECUçÃO: Mais 120 (cento e vinte) dias, ou
seja, até 09/11/2015.

SECRETARIA: Seúelaria de Obras, do Trabalho e GeraÉo
de Empregos.

RECURSOS: Contrato de Repasse OGU
793754/20í 3,llClDADESrCA|XA - SIIGF n' í0í044í-23,
Programa Planejamento Urbano.

RÉSPONSÁVEL JURiDtCO: Angetita Otiveira irtartins
PeÍeira, OAB-PR n' 46857.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO

!3t9!!M.

Dlárlo Oficlal EletÍônico do tlunicíplo de Nova Santa Bárbara
Rua: Watfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone,/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

DocuÍEnto essinâdo por Cemfedo
Oisilal - Nov. Sant! 8áôala PÍêíêiluÍa Municipâ|.
955610ãrc0160-áC SERÀ§{- Su! âdediddadê é

rlG.ll qu. virlC!.do atr.vê do iit.:
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s ismWeb licitacao licitacao <licitacaoinsu r"lr:9rr,e*t.o E Co EE

Fwd : C E GIGOV/LD 28861201 5-1 - CR 7 937 541 20 í 3/M Ct DAD ES - Autorização
de início de execução
1 mensagem

Rosa Bignardi <rosabignardi@gmail. com>
Para: licitacao@nsb. pr.gov. br

24 de setembro de 2015 09:32

- 

Mensagem encaminhada 

-
De: gi govld03@caixa. gov.br <gigovldO3@caixa. gov. bÊ
Data: 23 de setembro de 2015 15:32
Assunto: CE GIGOV/LD 28861201,5-1 - CR79375412013/MCIDADES - Autorização de início de execução
Para: "pmnsb@nsb.pr.gov.bf <pmnsb@nsb.pr.gov.bÊ, "ganafavalerio@hotmail.com"
<ganaÍavalerio@hotmail.com>, "rosabignardi@gmail.com" <rosabignardi@gmail.com>

CE GIGOV/LD 288612015 #PUBLICO

Londrina, 23 de setembro de 2015

A Sua Excelência o Senhor

Claudemir Valério

Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara - PR

Assunto : Autorização de lnício de Execução

Ref. : Contrato de Repasse OGU n.o 7937U|2O13|MC|DADES/CAIXA

Programa Planejamento Urbano

Excelentíssimo Senhor

I Verificados os documentos técnicos do processo licitatório de n. o 001/2015, modalidade Tomada
de Preços - especificamente quanto à compatibilidade entre objeto e custos licitados e os aprovados
inicialmente pela CAIXA, homologado em nome da empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA -
ME, CNPJ/MF n. " 19.308.208/0001-09, bem como o desbloqueio do empenho e o crédito da primeira
parcela de repasse da Uniáo (50%) informamos que estiá autorizado o início das ações previstas no
Plano de Trabalho.

htes //m ai t .gogi e.cun/m aiULr/UAi = 2&ik= í 4635't4b4d&view= pt&search= irbox&tF 14ffi/0908d3'l bg&sim l='14ftr570908d31 bg 1t4
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1.'l Complementarmênte deveÉo ser enviados os seguintes documentos, antes do início de
execução:

a) Cópias das ART de execução e Íiscalização; 
2 I 3

b) Cópia da ordem de serviço, quando expedida.

2 Assim, para a solicitação de inspeção técnica, esse Convenente deverá encaminhar à CAIXA
os seguintes documentos, até dia 16/10/20í5:

- Ofício de solicitação de inspeção (emitido pelo Convenente para encaminhamento da
documentâção necessária à solicitação - para todas as vrcÍo,as);

- Boletim dê Medição - BM (deveÉ caEcterizar o andamento do empreendimento, com
levantamento detalhado dos serviços executados, devendo obrigatoriamente estar assinado pelo
engenheiro fiscal, cuja ART foi enviada à CAIXA).

3 De acordo com a Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n. o 507, de 2411112011, pa'a as
operações enquadradas no procedimento simplificado de acompanhamento e Íiscalização de obras e
serviços de engenharia de pequeno valor - entendido como aquelas apoiadas Íinanceiramente por Contratos
cujo valor de repasse seia inÍerior a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), o desbloqueio de
recursos ocone após a aprcsentaçáo pelo Contratado à CAIXA dos seguintes documentos:

a) Boletim de Medição assinado pêlo responsável técnico;

b) Relatório Resumo do Empreendimento - RRE, referente a execução de cada etapa do objeto do
contrato de repasse, atestado pela fiscalização;

c) Arquivo Documentação Técnica Básica - DTB (em meio elet6nico).

3.1 A aferição da execução do objeto do contrato de repasse pela área técnica da CAIXA deve oconer
após o recebimento do RRE, atestado pela fiscalização do Contratado, mediante visita aos locais das
intervenções, nas seguintes ocasiões:

a) na medição que apresentar execução física acumulada de 50% do objeto do contrato de
repasse;

b) na medição que apresentar execução fÍsica acumulada de 80% do objeto do contrato de
Íepasse;

c) na medição que apresentar execução física acumulada de 100% do objeto do contrato de
repasse.

3.2 Os pagamentos de parcelas intermediárias serão realizados mediante simples apresentação da
solicitação de recursos por meio de ofício e do RRE, devidamente assinado pelo responsável da

Convenente, pelo engenheiro fiscal e pelo responsável financeiro.

4 Seguem outras informaçóes importantes a serem observadas por esse Convenente duÍante toda
a vigência do contatoi

4.1 Manter afixada a placa de obra, conÍeccionada de acordo com o manual de placa de obra vigente,

disponível na intemet no s€uintê endereço:

Clique aqui para consultar o Manual Placa de Obra

htFs /m ai t.googls.coÍn/m.il/do|?,i = 2&i k= 1,t63514b4d,&vie$r=É&seüch= inbox&úF 14ffi/0908d31 bg&sim l= 14fi570908d31b9 z4
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4.2 A(s) movimentação(ôes) financeira(s) na conta conente deverá(ão) ser realizada(s) somente por
meio de Ordem Bancária de Transferência Voluntária - OBTV no Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse - SICONV, de acordo com o regulamentado na lnstruÇão Normativa n. o 6, de
2710712012, inciso lll e parágrafo único do art. 30 do Decreto n. o 7.641, de í2 de dezembro de2011.

4.2.1 As instruções êncontram-se listadas no manual denominado "OBTV, Convênio, Contrato de
Repasse e Termo de Parceria operados por OBW" (disponibilizado no PoÍtal dos Convênios, opção
" Manuais", " Manuai s de C apacitação ProponentdC onvenente!').

4.3 Qualquer alteração do projeto técnico devêÉ ser submetida à apreciação da CAIXA antes de sua
efetiva execução.

4.3.1 Eventuais despesas extraordinárias inconidas pelo Conven€nte, tais como: reanálise de
enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, vistoria de etapas de
obras não previstas originalmente e publicações de extrato no Diário Oficial da União deconenles de
alterações contratuais.

4.4 Despesas deconontes de reanálise de projetos e resultantes de vistorias de etapas não previstas
originalmente, bem como de publicação de extrato no Diário OÍicial da União - DOU por alterações de
responsabilidade do Convenente deveráo ser ressarcidas por este.

4.8 Todos os pagamentos deverão ser efetuados por meio da conta conente vinculada ao contrato,
mantida na Agência AssaÍ, PR sob n.o 0910.006.0064707&1, não sendo admitidas movimentações não
relacionadas à execução do objeto contratual.

Respeitosamente

Julianne Watanabe Costa

Assistente Junior

Geéncia Executiva de Govemo Londrina

Noel José de Souza

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Govemo Londrina

Rosa

htF§r/m d t.googtê.cqn/mEiUL/Uni = 2&i k= l4ô3514b4d&visr.r= É&s@rch= inbox&tF 14ffi-/0$8d31 bo&sim l= 14ffi570908d31 b9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rus W{lfÍedo Bittencourt de lt oraesn.222, l(43.J266.8t 0ú) CNpJ n. 95.56 t.080/000I 60

E-msil: DE!!UA!§D4I4p].E - Nova Sântâ Bárbârs - prrenó

oRDEM DE SERV|çO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÁ,

vem através deste, comunicar a empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-

ME, que está liberada para início imediato, as obras de "Pavimentação com pedra

irregular, e drenagem nas Ruas do fardim Esperança, no município de Nova

Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", ob.jeto do

Contrato ne 004/2OlS, licitado através do processo licitatório na modalidade

ToMADA DE PREÇoS Ne 001/201s.

Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos

contato comunicando o início da obra, e nos colocamos a disposição para eventuais

esclarecimentos.

Nova Santa Bárbara, 24 de setembro de 2015.

Atenciosamente,

,- |

<-----à__.-

a'
Ivan Satih Tagami

Engenheiro Civil

Ilmo Sr.

Lucas Francisco Bispo
LUCAS FRÁNCISCO BISPO & CIA LTDA.ME
Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n' 101 - Conjunto Sabiá,

Nova Santa Bárbara - PR, CEP: 86250-000

(-<-

Recebido em: ??r9 r Assinatu ra
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Aprilice de Seguro Garenliã

Pottencial Seguradora S.A.
Númeror 22-077 5-02{ 1 29438 Propostô: 234.249

Pela presente apolice, a POTTENCIAL SEGURAooRA S/A. CNPJ 11.699 53410001-74. com sedÊ à Ávenda AÍonso Pena. 4.1C0 T3' andaÍ ' CÍuze Ío -

Belo Honzonte l\4c laíanle ao SEGURADO NOVA SANTA BARBARÂ PREFEIÍURA MUNICIPAL CNPJ 955ô1 C8!,0C|1SC. R \qALFREDO B

MORÁES SiN - CENTRO - NOVA SANTA BARBARÁ PR, as obrgaÇóes Írmadas pelo TCI\4ADOR LUCAS FRANCISCO BISPO ê CIA LTDA - ME,

CNPJ 19 3C8,20&.OO1-09, RJA SEBASTIAO PINHEIRO PRIJOÉ\CI] \Ô'(1' CON.JNTO SAB,Á ' NO'À SAi\'A BÁRBARA OR, ãIE C VA,OT dO

Llmtte Màxtmo de GaÍânlia (L.M.G.), nos temros das Condrçoes anexas que sào paíes inlegrantes e rnseparávers desla Apólce.

Modalidadê Limite Máximo de Garantia (L.M.G.) Ramo

ConstruÇá0, Fornecrmenlo ou Preslaçáo de Serviços R9 13.303.41 0775, SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

0 Limile l!1áximo de Garanta é o valor máximo q!e a SeguÍadoÍa se responsab lizará peíante o Segurado eÍn ÍunÇáo do pagamento de inden zaçáo

Objeto da Garantiar Destnado à saranlia Co ContÍato no 004/2015. execuçáo sobie Íegime de empreitada por preÇo global de obÍas para pavimenláÉo

pedra irregular hdrenagens nas ruas do jaÍdim esperança no Ínunicipo d9 nova Santa Bárbara

§) I t.portin"ia sequraaa I P,ario Li ido de n

R$ 13 303.41 RS 300 00

Dirêtor

Cersi',,rçãc. ;.rnechrenio ou Prcs(açác ic SeÍ!içls

Nàc se aplca ÍÍanúuia a nenhuma Cas cobeíuÍas contratacas poÍ esta Apóllce

Corretor 1: FINLANDIA CORAETORA DE SEGUROS LTDA il" Susep: i00638935

S,jj€p - Superrntendênca de Seguros Pnvados ' AutaÍquiâ Federal Íesponsar€l pela íiscallzaÇào. nomalizaçào e contÍole dos mercados de seguío.

picvidénci3 aomptemerlar ab€rta capDhzaÇão, resseguÍo e coÍrelagem de s€g!ros. Plano de Segirro aprov3ao eín !on;oírncaae ccm a Circulai Susep

,i77t1:e P.ocesso S!sep í5414.900138/2C14-20 O Regstro deste plano na Susep não implica, por paí9 ds Aulaíqu a, rncenlrvc ou recomendaÉo à

r!3 c.nê..iâllzaÇãc.0 Processo desle plaro e a siiuaÉo cadasii'dl doisl Coíreto(es) deste Se!urc podeÍão seÍ cons llados no srtê lr1Àw.sLrsep.gov.br.

por me c ios n!r:ros Õe registtos informados nesla apolce, ou pelc teleíooe SUSEP de at?ndrmento ao p!blico 0800 021 8{& (Lgaçáo gÍat!itá).

Belo Horizonte, 29109120'15 11 :41 :00

/c-
.loáo rlÉ Lima Géo Nelo

DrÍelor

Oocumento êletóniEo assinado digitalhenlê conlormê MP 22OO-2 óe 24tOAl2O01, que insiituiu

Brâsiteiras- lcP BraÉil,.m vigoí consoânle E.C. n" 32 de 11/09/2001. An.2'.

arr.1" - Fica instiruída n lníÉ- Estrutura de Chaves Públicas Bíãsileüâ lcP BÍaril, paÍa

validldê juridica de documêntos êm íorma elekônica, das aPlícãçó.s dé suPorte e das

d itai9, bem como a rea dê ranseções clétrônicas seguías

a lnfrâ+stíutuía de Chavês Públicâs

garantir a autenticidade,
aplicâsócs que ulihzem

29t09t2415 21tl1:2016

A aulenlicidade do presente documerto. bêm .onro o arqurvo êh lôÍní elêftonicà

<wtBnoÍtencialse uadoê-con bô. No srtê, inÍoímc o Ne da ÂFólicc 22-01 t 5-424129134

dcve sr'r vér Írcada no cndereço

Conror€ Inre'r,o OOA52401F99EOB29

susep g4uÉ:glÊp:g9y:rq4Âpós sête diás úteis da emissao, este documento pode.a também ser veníicado no silê dã

de documento 030692015002200750129438000000.

Pôh.ô-ÉlsêcLr"dôra s 
^CólE. 

SLscr al0r9
m br - Ouvdona . 0600-200 OBO o -v'oond@rcnen( ral. (4L,ador a @m uÍ

crrPi 1r699 5:,4/ÓOO1-7.1 A.Ar!.$Pena 4lOO loald.'-Carer E-F'k) rro roldMc CrD JOl30OOl Fo'e31212' //88 tét3'2'211179
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Númeror 22{77 24129438 PÍoposta: 234.249Apólice de Seguro GaÍantia

Dados do prêmio de seguro:

Prêmio líquido:

Custo de cadastro e acompanhamento de crédito:

Adicional de Íracionamento:

toF:

Prêmio total:

R$ 300 00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 300,00

Dados do parcelamento do prêmio.de seguro:

Parcela
I

Vencimento
09/10/2015

Valor (RS)

Rs 300,00

PônêncLâL gêourãdúÍa S,Â Ccdrqo Suse, 0lCn9
M mnêndálsduÉ@rá.@r b - Ourdonã 0400-?001080 ouvÉona@poheroc'§êg-Íàdorã.@m b'
a;iàjiià-ú-5ú,õo0irt ÀvAtone Penâ.4100. 13'anda, - cru2sim. leh HonzonETMG cep.301l040e rone 3r 2121 7748. Fâx 3 21?1 777e
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Apólice de Seguro Garantia

PoneoGl

Número: 22-0775{24129438 Proposta: 234 249

coNDrçôES GERÂrs

SEGURo GARANTIA - SEGURADo sEToR púBLtco

1. OBJETO

'1.1. Este contrato de seguro gaÍante o Ílel cumprimento das obngaçoes assumidas pelo tomador peÍante o

segurado, conÍorme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s)

eiou cobertura(s) adicional(is) expressamenle conkatada(s) em Gzâo de participação em licitação, em contrato principal

perlinente a obras, serviços, inclusive de publicidade. compras, concessões e permissões no âmbrto dos Poderes da

Uniâ0, Estados, do Distrito Federale dos Municipios ou, ainda as obngaçôes assumidas em função de:

L processosadministrativos:

ll. processos judioais, indusive execuções fiscais.

lll. parcelamentos administrativos de crédrtos fiscais, inscritos ou nã0, em dívida atiya:

lV. regulamentosadministÍativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por

indenizaçoes, oriundos do inadimplemento das

especíÍca, para cáda caso.

este seguro

obrigaçoes

os valores

assumidas

devidos âo segurado, tais

pelo lomador, previslos

c0m0

em

multas e

legislação

t DEFINIÇÔES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes deflnições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que repÍesenta Íoímalmente o contrato de Seguro

Garantia.

2.2. Condiçôes Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano

de seguro, que estabelecem as obrigaçoes e os diÍeitos das partes conlratanles.

2.3. Condições Especiais. conlunto das dlsposiçóes especílicas relatrvas a cada modalrdade e/ou cobe(ura de

um plano de seguro, que alteram as disposiçóes estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condrçoes Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma Íorma, as Condiçóes Gerais e/ou

Condiçoes Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Conlrato Principal: todo e qualquer aluste entre órgãos ou entidades da Admin stração Pública (segurado) e

particulaÍes (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formaÉo de vínculo e a estipulação de obrigaçôes

recíprocas, seja qualÍor a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento Íormal, assinado pela seguradora, que introduz modiflcêçoes na apólice de Seguro

GaÍanüa, mediante solicitaÉo e anuência expressa das parles.

2.7. lndenizaÉo: pagamento dos preiuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obngaçoes

cobeÍtas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se ÍesponsabihzaÍà perante o segurado em

tunÇáo do paqamento de rndenizaçào.

2.9. Prêmio importância devida pelo tomador à seguradora, em Íunçáo da cobertura do seguro. e que deverá

constar da apólice ou endosso.

2.'10. Processo de RegulaÇáo de Sinistío: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou nao a

procedência da reclamação de sinistro, bem como a aporação dos prejuizos cobertos pela apóIce.

2.'11. Proposta de Seguror instrumento Íonnal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos

da legislação em vigor.

PolErciê L Sêou'ard a SrÂCodroo Suse.019:9
ffi !.(aoãEequ,aoora coí br - Ouv do@ : OSOO-2OO 1O8O ou,rdon.@Ftenda ses r.«Ía lDo b'
CNPJ 11699 534ô001-ia À/ Arone Pena 4100 r3o ândar . Ctuzor'o Bêlo Honz@te,vc Cep 30110009. Fone 31 2121 tt$ Fa,31212' rT tg
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âcerca da carâcterizaÉo ou náo do sinisúo rêclamado, bem como os possiveis valores a serem indenizados.

2.'13. Segurado: a AdminisfaÉo Pública ou o Poder Concedente.

2.'14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice. do cumpamento das

obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantiar seguro que garante o Íiel cumprimento das obrigaçoes assumidas pelo lomador perante

o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigaçôes do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador; devedor das obrigaçÕes por ele assumidas perante o segurado

ACEITAÇÃO3

3.1. A mntrataçáo/alteraÉo do contrato de seguro somente poderá ser Íeita mediante proposta assinada pelo

proponente, seu representante ou por coretor de seguros habilrtado. A proposta escrita deveÍá conteÍ os elementos

essenciais ao exame e aceitaÉo do nsco.

3.2. A seguradora Íomecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identiÍique a proposta por ela

recepcionada, com a indÍcação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou náo da proposta,

crntados da data de seu rec€bimento, seja para seguros novos ou renovaçóes, bem como para alteraçôes que

impliquem modiÍlcáÉo do risco.

3.3 1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de docurnentos complementares, para

anáhse e acerlaçáo do rism. ou da alteraÉo proposta, poderá ser Íeita apenas uma vez. durante o prazo previsto no

ilem 3 3

3.3.2. Se o pÍoponente for pessoa jurÍdica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais

de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os Íundamentos do pedido de

novos elementos. para avaliaÉo da proposta ou taxaÉo do flsco.

3.3.3 No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e ace taçâo do nsco ou da

alteÍação proposta. o pÍazo de 15(quinze) dias píevisto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partiÍ da data

em que se der a entrega da documentação.

3.4. No cêso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o [ato, por escnto, ao pÍoponente,

especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação. por escÍito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracteÍizará a aceitaçáo

tàcila do seguro.

3.6. Caso a aceilaÉo da proposta dependa de conlralação ou alterâçáo de resseguro íacultatrvo. o prazo

aludido no ilem 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste Íorrnalmente, comunlcando a seguradora, por

escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistêncla de cobe(ura enquanto perdurar a

suspensâo.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será Íeita em até 15(quinze) dias, a parur da data de aceitação dâ

proposta.

4 VALOR DA GARANTIA

4.1. 0 valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando eÍetuadas alteÍaçoes previamenle estabelecidas no contralo principal ou no documento que serviu

de base para a aceitaÉo do risco pela seguradora. o valoí da garantia deverá acompanhar tais modiÍlcaçóes, devendo

a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores eÍetuadas no contrato plincipalou no documento que serviu de base paÍa a

Pollônc al Se{uEdorã 5ra Con,so Susep 010t9
*& @fienoáls4uràoora @E.B . Ouv,óoíl3 0ô00-2001080 orvdona@Dotle.oalÉou adora.@m bÍ
CNPJ r1699 534/Õ001.7a. avAto.e PeE. 4100 '3'andâr - Cruzo,Ío feb FioizonrelMc. cep 30130409 Eor 11 212 '7aE Fa^31 2'21 7779
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Apólice de Seguro Garanlia Númeror 22.0775{2{129438 PÍoposta: 234.249

aceilaÉo do risco pela seguradora, em virtude das quais se

da garantia podeÍá acompanhar tais modiÍicaçôes, desde que

meio da emissão de endosso.

faça necessária a modiíicaçáo

solicitado e haja o respectivo

do valor contratual, o valor

aceite pela seguradora, por

5 PRÊMIO DO SEGURO

5.1.0 tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da

apólice

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador náo houveÍ

pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.'1. Nâo paga pelo lomador, na data Ílxada, qualquer parc€la do prêmio devido, poderá a seguradora

recoríer à execuÉo do contÍato de conüEgâIentra.

5.3. Em caso de parcehmento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a titulo de

custo admrnistrativo de Íacionamento, devendo ser gaÍantido ao lomador. quando houver parcelamento com luros, a

possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente reduçáo propoÍcional dos

juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidiÍ com

dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser eíetuado no primeiro dia útil em que houvel

expediente bancáÍio.

5.5 A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao lomador ou seu

representante. observada a antecedência minima de 5 (cinco)dias úteis, em relaçào à data do respectivo vencimento.

VIGÊNCH:

6.1. Para as modalÍdades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a

vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contÍato principal, respeitadas as particularidades píevistas nas

Condiçóes Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. PaÍa as demais modatdades, a vigência da apólice seÍá igual ao prazo rníormado na mesma. estabelecido

de acordo com as disposiçoes pÍeyistas nas Condições Especials da Íespectiva modalidade.

6.3. Quando eíetuadas alteraçoes de prazo prevramente estêbelecidas no contÍato princrpal ou no documento

que serviu de base para a ac€itaÇão do nsco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modiÍicaçóes.

devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para allerações postenores efetuadas no contÍato principal ou no documento que serviu de base para a

aceitação do Íisco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modrÍicação da vigência da apólice, esta

poderá acompanhar tais modificações desde que solicitado e haja o respectivo acerte pela Seguradora. por meto da

emissâo de endosso.

EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E TERIZACÁO DO SINISTRO

o

7 C

7.1. A Expectatrva, Reclamação e CaracterizaÉo do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas

Condições Especiars, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a

efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justiÍúvel, a seguradora poderá solicrtar docurrlentaçâo elou inÍormaçáo

complementar.

7.3 A ReclamaÉo de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo

prescricional, nos termos da Clausula 17 destas CondiçÕes Gerais:

Porlênoêr Sequrádc.ó 5lA Codçc 5u5e, 0l(49
MmrlêrcãlseuÍàdds @fib . Ouvdo{râ 0800-2001080 tuíÉúa(O9ollenoalseqL'a&E @m br
CNPJ 1699 534ó00 -74 Ár donso Pena 4100.13'âÍÉa, -cruze,ro í€b H@o1le-MG cê, 10130{09 ro4e31 21? _76€ Fa\3'212'tIt9
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7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracteÍização

escrito, sua negativa de indenizaçâo apresentando, conjuntamente,

detalhada.

INDENIZACÃO

sinistro, comunicará Íormalmente ao segurado, por

razoes que embasaram sua conclusão, de [orma

o IPC,A/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo

índice que vier a substituÍ-lo, sendo calculado com base

antes da data de obrigação de pagamento e aquele

do

AS

I
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradoÍa cumpflíá a obrigação descrila na apólice. até o limite máxlmo de

gaÍantla da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme Íor acordado entre as parles:

I - realizando. por meio de telcefos, o objeto do contrato pnncipal de forma a lhe dar continuidade, sob a sua

integral responsabilidade; e/ou

ll - indenizando. mediante pagamento em dinherro, os prejuízos e/ou multas causados pela lnadirnplência do

tomador. cobedos pela apólice,

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigaÉo:

8.2.1. O pagamento da indenizeçao ou o inico da íealização do objeto do contrato prlncipal deverá ocorreÍ

denlro do prazo máximo de 30 (linta) dias, contados da data de Íecebimento do último documento solicitado durante o

processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (rinta) dias será

suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subseqüente daquele em que Íorem completamente atendidas as

exigências.

prazo de

decisã0.

8.2 3. No caso de decisão ludicid ou deciseo arbikal, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o

30 (trinta) dias serà suspenso, reiniciando sua contagem a partjr do primeiro Cia subseqüente a revogaçáo da

8.3. Nos casos em que haia vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de crédilos do

tomador no conkato principal serâo utilizados na amortização do prejuizo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro,

sem prejuizo do pagamento da indenização no prazo devido.

83.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocoÍido quando da conclusão da apuraçáo dos saldos de

crâiitos do tomador no contrato pÍincipal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora qualquer excesso que lhe

tenha sido pago.

AIUALIZAÇÀO DE VALORESI
9.1 0 não pagamento das obrigaçÕes pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da

Clàusula 8 destas CondiÇões Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigaÉ0, acarretará em:

a) atualização monetária. a partir da data de exigibilidade da obrigaÉo, sendo, no caso de indenizaçao. a data

de caracterizaÉo do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rêtâ

lérmino do pÍazo fixado

9.2.0 indice utilizado para atualizaÇão monetáÍia seÍá

da FundaÉo lnstituto Brasileiro de GeograÍia e Estatistica ou

na variaçáo positiva apurada entre o último indice publicado

publicado imediatamente anterior a data de sua etetiva liquidaÇáo.

temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao

93.0s juros moratórios, contados a partir do pnmeiro dia posterior ao término do prazo fxado para pagamento

da obrigaçá0, seráo equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagêmenlo de impostos devidos à

Fâzenda Nacional.

9.4. 0 pagamento de valoÍes relativos à alualização monetária e juros de mora será feito independente de

qualquer inteípelaÉo judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no conkato.
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10 SUB-ROGAÇAO

10.1. Paga a indenizaÉo ou iniciado o cumprimento das obrlgaçóes inadimplidas pelo lomador. a seguÍadora

sub-Íogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou falos tenham

dado causa ao sinisÍo.

10.2. E ineÍlcaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga. em prejuÍzo do segurador, os direitos a que

se reÍere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:

O seguredo perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Casos foíuitos ou de brp maior, nos lermos do Código Civil Brasileiro;

ll . Descumprimento da8 dD'tgações do lomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do

seguÍado;

lll Alteraçâo das obrigações contratuais gaÍantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre

segurado e tomador, sem prévia anuência da seguÍadora;

lV . Atos ilicitos dolosos ou poÍ culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo

beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V -0corrência de quaisquer preiuízos e/ou demais penalidades relacionados, direla ou indiÍetamente, a

atos, omissoes e/ou Íatos violadores de normas de anticoíupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados

e suas controladas, controladoras, coligadas, Íiliadas, Íiliais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes,

titulaÍes, funcionários ei ou prepostos:

Vl . O seguíado não cumprir integralmente quaisquer obrigaçoes previstas no contrato de seguro;

Vll Se o seguíado ou seu representante legal tizer declaraçoes inexatas ou omitir de má- Íé circunstâncias

de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar

na acêitação da pÍoposta;

Vlll - Se o Segurado agÍavar intencionalmentê o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARAN TIAS

No caso de existirem duas ou mais Íormas de garantia distintas, cobrindo

seguro, em beneÍicio do mesmo segurado ou beneflciário, a seguradoÍa responderá

assumido, mm os demais participantes, Íelativamente ao prejuízo comum.

cada uma

de forma

deste

risco

delas o objeto

proporcional ao

13. CONCORRÊNCN DE APOLICES

E vedada a utilização de mais de urn Seguro Garantia na mesma modalidade para cobÍir o objeto deste

conkato, salvo no caso de apólices complementaÍes.

14- EXTINCÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa poÍ este seguro extlnguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes evenlos, o que

ocorrer primeiro, sem prejuÍzo do prazo para reclamação do sinistro conforme ilem 7.3. destas Condiçoes Gerais:

l- quando o objeto do contrato pÍincipal garantido pela apólce for dellnitivamente realizado mediante termo ou

declaraçáo assinada pelo segurado ou devolução da apólicei

ll - quando o segutado e a seguradora assim o amrdarem;

lll - quando o pagamento da indenizaçáo ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice:
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lV - quando o contrato pÍincipal Íor extinto, para as modalidades nas quais haja vrnculação da apólice a um

contÍato principal, ou quando a obrigaçáo garantida íor exlinta, paÍa os demais casos: ou

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contÍano nas Condiçóes

Especiais.

14.2, Quando a garantra da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será

liberada ou Íestituida apos a execução do contrâto, em consonância cÍm o disposto no parágrafo 4'do artigo 56da Lei

N' 8.666/1993 e sua ertinção se crmprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo Íecebimento do objeto

do contrato nos teímos do arl 73 da Ler n'8 666/93.

15, RESCISÀO CONTRATUAL:

15.1. No caso de rescisâo lotal ou parcial do contrâto, a qualquer tempo, poÍ iniciativa do segurado ou da

seguradora e com a concordância Íeciproca, deverão ser observadas as seguintes disposi@s:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta Íeterá do premio recebido, além dos

emolumenlos. a parte proporcional ao tempo decoíido:

15.1.2. Na hipótese de rescisào a pedido do seguÍado, a sociedade seguradora releÉ no máximo, além dos

emolumentos, o pÍêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada

sobre a vigência original

para obtença do pÍazo

em dias

15/365

30/365

45/365

60/365

75/365

90/365

105/365

120/365

135/365

150/365

165/365

180/365

% do prêmio

Relação a seÍ aplicada

sobre a vigência original

para obtença do prazo

em dias

195/365

210/365

225t365

240/365

255/365

270t365
285/365

300/365

315/365

330/365

345/365

365/365

% do prêmio

13

20

27

30

40
46

50

56

60

66

70

75

78

80

83

85

88

90

93

95
98

100

15.1.2,1. Pa,a prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utllizado percentual

correspondente ao prazo imediatamente inferior.

to ONTROVERSIAS

'16.'1. As controyéísias suÍgidas na aplicaÉo destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas

I - por arbitragem: ou

ll - por medida de caráter judicial.
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í6.2. No caso de arbitragem, deveÍá constar, na apólice, a cláusula compromissóÍia de arbitragem, que

deverá s€r facultativamente aderida p€lo sêguÍado por meio de anuência expressa.
'16.2.í. Ao concordaÍ com a aplicação desta cláusula, o segurâdo estaÍá se comprometendo a resolver

todos os seus litígios com a sociedade seguradoÍa por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo êÍeito

que as sentençâs pÍoÍeÍidas pêlo Poder Judiciário.

16,2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n'9307, de 23 de setembÍo de 1996.

17, PRESCRIÇÁO

Os prazos prescÍicionais sáo aqueles determinados pela lei

'18 FORO:

As questôes judiciais enúe seguíadora e segurado serão pÍocessadas no íoro do domicílio deste

,19, 
DISPOSIÇÔES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apóIces e endossos lerâo seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles

indicadas.

19.3. 0 registÍo deste plano na SUSEP não implicê, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendaçáo à sua

comercializapo.

19.4. Após sete dias úteis da emissáo deste documento. poderá ser veriflcado se a apólic€ ou endosso foi

corretamente reg istrado no site da SUSEP - www.susep,qo v.bÍ <htlo J/www.suseo.qov.br>

19.5. A situaÉo cadastal do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.Qov.br

<http //ww\í.suseo.oov.bÍ> , por meio do número de seu registro na SUSEP, nome complelo CNPJ ou CPF

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto,

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo

disposição em contrário nas Condiçoes Especiais e/ou Particulares da Apóltce.

19.8. 0s eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior Ílcarão

totalmente a cargo da Socredade Seguradora.
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coNotÇÕES ESPEctAts

SEGURo GARANT|A eene cousrnuçÁo, FoRNEctMENTo ou pRESTAÇÀo DE sERvtÇos

1 . oBJETOT

1.1. Este clntrato de seguro garanle a indenizaçã0, até o valor da gaÍantia fixado na

prejuizos decúrrentes do inadimplemento das obÍigaçóes assumidas pelo tomador no contrato

construçâ0, fornecimento ou prestaçâo de serviços.

1.2. Encontlam-se também garantidos por este conkato de seguÍo os valores das multas

devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n" 8.666/93.

í.3. Poderá ainda sér:a(rnt4tada, com verba especíÍica independente, a Cobertura Adicional de Ações

Trabelhistas e Previdenciárias.

2, DEFINIEÔES

Define-se, pam efeito desta modalidade, além das deÍiniçres

do art.2" da Lei no 8.987/95:

| - Prejuízo: perda pecuniária comprovada. excedente aos

do objelo do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomadoí,

outro Íamo de seguro, lais como Íesponsabilidade civil,lucros cessantes.

constantes do art. 6" da Lei n" 8.666/93 e

3. VIGÊNCIA:

apólice,

principal,

pelos

para

e indenizaçÕes

valores originários previstos para a execuçáo

excluindo-se qualquer prejuízo deconente de

3.'1. A vigência da apó|ce será frxada de acordo clm as seguintes regÍas:

I - mincidindo com o prazo de vigência do contÍato adminislrativo pedinente à

seNiços e/ou comprasl

ll - por periodos renováveis, no caso de concessões e permrssÕes do serviço público.

3.2. As renovaçoes, a que se reÍere o inciso ll do item 31 , não se presumern,

notiÍlcaÉo escrita da seguradora ao seguíado e ao tomador, com antecêdêncla de até noventa dias

de vigência da apolice em vigor, declarando seu explicito interesse na manutenção da garantra.

execução de obras,

serão pÍecedidas de

da data do término

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Expectativa: tào logo realizada a aberluÍa do processo administÍativo para apurar possível

inadlmplência do tomador, este deverá ser imediatamente notiÍicado pelo segurado, indicando claramente os itens

não cumpridos e concêdendo-lhe pÍitzo para Íegularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da

notificação para a seguradoÍa, com o Íito de comunicar e registraÍ a Expectatiya de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expeclatiya de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação

pelo segurado à seguradora, da Íinalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento

do tomador, data em que restará oficializada a Reclamâção do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistío será necessária a apíesentaçáo dos seguintes documentos, sem

prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a)Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigaçoes assumidas pelo

tomadoí, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;

b)Cópia do processo administÍativo que documentou a inadimplência do tomador;

clCópias de atas, notiÍicaçôes, contra notiÍicaçôes, documentos, correspondências, incluslve e-mails,

trocados entre o seguÍado e o tomadoÍ, Íelacionados à inadimplência do tomador;
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d)Plânilha, relatório e/ou corÍespondências informando da existência de valores retidos;

e)Planilha, relatório slou conespondências informando os valoÍes dos preiuízos soÍridos;

4.2.2. A neo ÍormalizaÉo da ReclamaÉo do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro:

4,3. CaracterizaÉo: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados

após análise, ficar comprovada a inadimpléncia do lornador em relaçao às obrigaçóes cobenas pela

ficará caracteÍizado, devendo a seguradora emitir o relatório flnal de regulação;

no item 4.2.1. e,

apólce, o sinistro

5, RÂIIFICACAQI

RatiÍicám-se integralmente as

presente Condição Especial.

disposiçóes das Condiçoes Gerais que nào tenhan sido alteradas pela
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HINI5ÍÉRIO DA FAZENDA

SUPERII{TENDÊTiCIÂ DE SEGUROS PRIVÂDOS

COORDENAçÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZÁçõES

CERTIDAO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que à POTTENCIAL SEGURADORÂ SA., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPI 11699534000174, possur,
hoÍhologados por esta Autarquia, os seguintes drretores:

Nome Cargo

CARLOS FERREIRÁ QUICK

]OAO DE LII-14 GEO NETO

]OSE MARIO COSTA ALVI14

RICARDO NASSIF GREGORIO

Dirêtor

Presrdenle

Diretor

Drretor

códi9o da certrdão: CAO3069-24092O15-o92435-223
Esta certidão e válida por 30 (tnnta) dias, ô contar da data de emrssâo

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Rio de lãnerro, 24 de Setembro de 2015
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}ITNISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERII{TENOÊNCIA DE SEGUROS PRTVADOS

CERTIDAO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTTENCIAL SEGURÂOORÂ S 4., CNPI 11699534000174, está autorizada a operôr, conforme PORÍaRIA
3556, publicado(a) no D.O.ll. de 25102/2010, nos terrnos da legrslôção vrgente.

Cenificamos arnda que a enbdade não se encontra, nesla dalaÍ sob regrme de Drreção Fiscal, Intervenção, Lrqurdêção
Extrôjudiciôl ou Fiscalização Especral, e náo está cumpíndo penalldade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dôdos complementares e esta certidão atualrzada podem ser obtidos em vvww.suse p.qov.b[ ou por meio de peliçâo à
Autârquia

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Códr90 da Certidáo: CR03O69-24092015-O92351-417

Esta certidão é válda por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posleriormente

Rro de lônerro, 24 de Setembro de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL ^nFiJü
NOVA SANTA BARBARA

2'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N" OO4/2015, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA.ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.56í.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n' 19.308.208/0001-09,

com sede na Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n" 101 - CEP: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n" 008.930.669-40, RG n'78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 00412015,

que tem por objeto a Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para 'Favimentação

com pedra inegular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", firmado entre

ambos em 16 de março de 2015, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a pronogaçáo do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 44 (quarenta e quaúo) dias, ou seja,

alé 2311212015, em atendimento a solicitaçáo do Engenheiro Municipal, devido ao

atraso no repasse dos recursos financeiros e inicio da obra.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçÕes estipuladas no Contrato Original, que náo colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BiáJbara-

Paraná - E-mail - licilacao@nsb.pr.eov.br - rvwrv.nsb.pr.sov.br
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E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 09 de novembro de 2015

c Íto

Prefeito ontratante

/.

Lucas nctsCo Bispo

Lucas Franciscopispo & Cia Ltda-ME - Contratada
/

lvan Satihiro agamr
Engenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencouí dc Mordes n'222, Centro. Fone 43. 1266.8100. CEP - E6.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - §§'w.nsb.or.sov.br
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XTRATO í' TERMO DE ADI HCIEÂTIO 2J TERffO DE ADITMO
Referente ao Contrato no 025/20í 5 de Empreitada de Obra. Referente ao Contrato no 004f20í5 de Empreitada de Obía.

ôi)
Ll,,

REF.: Tomada de Prêços no 6/2015.

PARTES: Município de Noya Santa Báôare, pêssoa jurídica
de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo
Bittencourt de Morâes, 222, neste ato representada pelo Senhor
PreÍeito Municipal, e a empresa FERMA ENGENHARIA LTDA -
EPP, inscrita no CNPJ sob n'76.703.404/0001-03, com sede na
Avenida l\,lal. Floriano Peixoto, 4859, Sobreloja Lj B - CEP:
8'1610000 - Baino: Vila Hauer, Curitiba/PR, neste ato
representado pelo Sr. lvo Hauer Malschltrky.

OBJETO: Construção de 03 (três) poços monitoramento
ambiental no Cemitério Municipal.

PRÁZO OE EXECUçÃO: Mais 22 (vinte e dois) dias, ou seja, até
3011'.u2015.

PRÂZO DE UGÊNCIA: Mais 22 (vinte e dois) dias, ou seja, até

'.-aÁ4A2015.

SECRETÂRIA: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
EmpÍegos.

RECURSOS: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Emprêgos.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Angêlita Oliveira i/'lartins Pereira,
OAB-PR n' 48857.

DATA OE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 0s11112o15

REF.: Tomada de Prêços N" 00'l/2015.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica
de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no
95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfedo
Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo Senhor
Prefeilo Municipal Claudêmir Velério, portador da cédula de
identidade R.G. n' 4.039.382{ SSP/PR, CPF n" 563.691 .409-10
e a empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & ClÂ LTDA-ME,
inscrita no CNPJ sob n' '19.308.208/000149, com sede na Rua
Sebastião Prudêncio Pinheiro, n' 101 - CEP: 86250-000 - Baiío:
Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado
pelo Sr. Lucas Francisco Bispo.

OBJETO: Execução de Obras para ?avimentação com pedrâ
irregular, e drênâgêm nas Ruas do Jardim Esperânça, no
município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um
total de 4.958,84 m'".

PRAZO DE EXECUçÃO E V|GÊNC|A: Mais 44 (quarenta e
quatro) dias, ou seja. alé 23h212015.

SECRETARIA: Secretaria de Obras, do Trabalho e GeraÇáo de
Empregos.

RECURSOS: Contrato de Repasse OGU
793754/2013/MCIDADES/CAIXA - SIIGF n''1O1O441-23,
Programa Planejamento Urbano.

RESPONSÁVEL JURIDICO: Angelita Oliveira Martins Pereira,
OAB-PR n' 48857.

DATA OE ASSINATURA DO ÍERMO DE ADITIVO

Não há publicações para a presente datâ

ll . Ator do Podlr L.gl.lltlvo

lll- Publlcld!do

Não há publicações para a presente datâ

Dlárlo Oficial EletÍônlco do Munlcípio de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍÍedo Bittencourt de Moraês n'222 - Centro - --?'

Fone/Fax (43) 3266€100
E{nail: diarioolicial@nsb.pr.gov.bí

,rúl,^ /.nsb.pr. gov.br
www.transparenciaparana.com.bí/doensb
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PAVTMENTAçAO PEDRA TRREGULAR BTSPO
LUCAS FRAA'C'SCO A'SPO & CIA LTDA- MÉ

CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUÁ SEBASI,/{O PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP: 86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Justificativa

Declaramos para os devidos fins que a emp resa LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA - ME, inscrita sob o no de CNPJ: 19.308.208i0001-09,

com sede no município de Nova Santa Bárbara - Pr. Vem respeitosamente à

presenÇa de Vossa Senhoria Justificar a paralisaçáo das obras de

Pavimentação com pedras irregulares do municipio de Nova Santa Bárbara -
PR.

Declaramos que a empresa está com dificuldades de acesso a Pedreira,

devido à incidência de fortes chuvas no local da retirada das pedras, ruzào pela

qual foi paralisado as obras, pedimos um prazo de 30 (Trinta) dias a contar

desta data para o inicio dos serviços

Pedimos a compreensão de todos pelos motivos expostos

Desde já agradecemos

Nova Santa Bárbara - PR, 1f de De bro de 2015
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LUCASfRA
Rdprese

NCISC BISPO
ntant Legal



PREFEITURA MUNICIPAL 210

NOVA SANTA BARBARA
3" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N'OO/T/20í5, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNIC|PIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA.ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n' 19.308.208/0001-09,

com sede na Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n' 101 - CEP: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n" 008.930.669-40, RG n" 78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 004/2015,

que têm por objeto a Execuçâo, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para ?avimentaçáo

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", firmado entre

ambos em 16 de março de 2015, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 00í/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execuÉo e de vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até

2210112016, em atendimento a solicitação da contratada, devido à incidência de

fortes chuvas no local da retirada das pedras e concordância do Engenheiro

Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instÍumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes n' 222, Cenüo, Fone 43. 3266.t 100, CEP - E6.250{00 Nova SaÍrta B&bar4
Pardná - E-mail - licitacao@tsb.pr.eov.br - www.nsb.or.sov.br



PREFEITURA MUNICIPAL -t I
NOVA SANTA BARBARA

E por ser vontade das paÍes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e Íorma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 17 de dezembro de 2015.

ct lério

Prefe p Contratante

L

LucagÉantisc ispo

Lucas Francisco Bispo & Cia a-ME - Contratada

lvan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moràçs no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova SaÍrta Btubaü,
Paraná- E-mail -licitacaoíônsb.or.eov.br - w]Pw.nsb.pr.eov.br
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Nova Santa BáÍbara - PR, l7 de Dezembro de 2015 - Difuio Oficial Eletrônico - Edição: 65712015 -l5l

coNcEssÃo DE oÁRlAs EXTRATO DO CON TRÂTO N.056/20í5
ATO ilo 875220í5 REF: Dispensa de Licltacáo n.o í6/20í5.

O Prefeito do Municipio de Nova Santa Báôara, Estado do

Paraná, usando das alibuiÉes que lhe são coníeddas por Lei, tendo em

vista a Lei Munic.ipal n0 7662015 e 771n015, bem como lnstruÉes
Nomatvas do Tdbunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE

olÁRlA(S), como segue:

PARTES: Ítlunlcípio de Nova Senta Báóara, pessoa jurídica
de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no
95.561 .080/000í -60, com sede administrativa na Rua WalÍredo
Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu
PreÍeito Municipal, Sr. Claudomir Valério, e a empresa
JOCELLY AMELI,A SILVA 0/rí39297956, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 13.606.'152y0001-84,
sediada em Assai, Estado do Paraná, sito à Rua cetulio
Vargas, n' 622 - Centro, nesle ato representada pela Sra.
Jocelly Arnella Silva.

OBJETO: ContrataÉo de empresa para realização de show
musical na passagem do ano (dia 31/12/2015).

VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sêssênta) dias. contados da data
da assinatura do contrato, ou seia, até 1410212016.

SECRETARIA: Gabinete do Prefeito

RECURSOS: Gabinete do Prefeito

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Angelita OliveiÍa Martins Pereira,
oAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 1711212015.

ServldoÍ:

CaÍgo;

Secretaria/Dspaíamonto:

Dia(s)de Ahstamento:

Quantidade de Diárias:

Valor (Rl):

Deslino:

objeüvo da M.gem:

SerYidoÍ:
CaÍgo:
SecÍetaria/DopâÍtamsnto:
0ia(s)de Ah3tâm€nto:
Quantidade d€ Diárias:
ValoÍ (Rt):
Desüno:
ObjeüYo da Viagem:

Edé:io Rodrigues dê Pro€nça

llotoÍista
Saúdê

20 (vinte)

R$ 600,00 (Seiscentos Rôais)

Darcy Ítlorolra Branco
llotorista
Sâúde
01 (Um)dla de ahstamento
0l (Uma) diária
Rt200,00 {Duzentos Reals)

Curltiba. Paraná

JociÍ Sampaio: O pacignte irá a um
relomo módico pâra lovar examos no
dia í71220í5 às 08h00min no Hospital

Novo Rocio em Campo LaÍgoiPR
Ehnice ApaÍecida BaÍüosa Silva: A
paciente ú irá buscar a carteiinha de

contÍole no Hospilal das Clinicas em
Cudtiba/PR.

$t12n015
8753f2015

Dala do Pagamento;

N'Ato AdminlsFâüYo:

Para despesas com alimentaÉo, haj.
yista que aE viagens são rsâlizada!

fora do município hvando os pacienles

paÍa consultas êspeclâllzada§. D€

acoldo com o roleüirio dalado em

05t1112015 à 1U1A201.5.

í6/l?20't5
8752n015

Gabinete do PreÍeito, Nova Santa BáôaÍa, 16 de Dezembro de 2015

CLAUDE IR VALÉRIO
PreÍêito ilunlclpal

aÍo No 8753t201 5

O Preíeilo do Municipio dê Nova Santa BáôaÊ, Estâdo do

PaEná, usando das atribuições que lhe sáo coníeridas poí Lei, tendo em

vista a Lei Municipal no 766/20'15 e n112015, bem como lnstruÉes

Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE

olÁRlA(S), como segue:

EXIE4q!-ro.p4!M
ReÍerente aq Contrjto n9100/í/20í 5 de EmpjÉitada de OUra

REF.: Tomada de Preços No 00í/2015.
PARTES: Municíplo de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/000140, com sede administrativa na Rua WalÍredo
Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato repÍesentado pelo

Senhor Prefeito Municipal Claudemlr Valório, portador da

cédula de identidade R.G. n' 4.039.3824 SSP/PR. CPF n'
563.691.409-10 e a empresa LUCAS FRÂNCISCO BISPO &
CIA LTOA-i/IE, inscÍita no CNPJ sob n'í9.308.208/000í-09,
com sede na Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n" 101 - CEP:

86250400 - Bairo: Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR,
neste ato representado pelo Sr, Lucas Frânclsco Bispo.

OBJETO: Execuçáo de Obras para ?avimentaÉo com ped[a
irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no
município de Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um
totalde 4.958,84 m'z".

PRÂZO DE ExEcuçÃo E vlcÊNclÂ: Mais 30 (trinta) dias, ou
se)a, aÉ 2A01/2016.

SECREÍARIA: Secretâria de Obras, do Trabalho e Geração de
Émpregos.

RECURSOS: Contralo de Repassê OGU
793754/20í 3/IvICIDADES/CAIXA - SIIGF n' 101044'l-23,
Programa Planejamênto Urbano.

oata do Pagamento:
N' Ato AdminlstraüYo:

Gabinete do Prcfeito, Nova Santa Báóara, 16 de Dezembrc de 2015 RESPONSÁVEL JURiDICO: Angelita Oliveira Marlins Pereira,
OAB-PR n" 48857.

CLAUDE IR VALÉRIO
Prsfello I{uniclpal

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO
17 n4i2015.

Diário OÍiclal Elêtrônico do Munlcípio de Noya Santa BárbaÍa
O@Írniô a§nâdo Fr Cãtlic.do Dg{Ll - t[ov. Sáôlá
8&.. ffiit r Mqnidpâlr S56l0A000OlôO-ác

Ru.'Watfr€do Bittencourt ds MorEes n' 222 - C€nto
FondFaÍ (43) 3266-8100

E{Írâll: d6Íiooícial@nsb-pr.gov.bí - Sit : v/w*.nsb.pr.gov.br
w*w.transpargnoapaÍanâ.corn.bí/do€nsb ..,:í
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ERRÀIÂ
Vênficamos eío de digrlaÉo do Dêoeto n'CrCÉ/2015. publrcado tto Jo.nal A

Cidad€ Regional. em 16 de dezêmbÍo d6 2015 ê no Oiáíb Oôcial EretrÔrico do
MunicipioN"665 em 15 de dezêmblo de 20 i 5'

790- 3 3 90 93 m 00716- lnd€nüáçaÉsê RâslihJiçóês.. .. ... .. . 4.344.3!
2970-3 1 90 13 00 m 706-Obogações PelóÕôii.. . ... . ... .... . . 1 7(8,00
3100 - 3 3.90 39 0o 0O 706 - OúÍo! Seyvgos de TÉÍE€rtt! Pes. Jurid'câ

r 2m.0c

795 - 3 :l 90.93.00 0O 7 I 6 - lndenizaçóes s ResliluiçõÊs . 4 344.34
2970-3.19013.00m706-ObngâçôesPauonab .... .1mO.00
3100 3 I 90.39 0o 0O 706 - Ouüos S€ruços ds Íeíca!.os P.s JundM

1700.00 No!â Sanl"ã Báíba€, àn 16 ds dezeoüD d. m 15.
CL^UOEt/tlR VALERIO - Pr.lâilo Municlp.t
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ETTRÀTO t' ÍERTO DE ADTTIVO
Reíe.€nle ao Conlralô n'004,201 5 d€ €Ep..hadâ d,e Obra
ki:F' Tomadade P,eços N'001/?015
PARTES MunEiqo d6 Nova Sanle Bárbarâ. p6soâ iu.idicá de dircío publi@

rilema. rnsc,(a no CNPJ 30b o nÔ 95 561 080,000140, c!.n s6Í'o ádínni§rratvá M
Rua wãlÍiedo Brnelltnn de Mo6ês 222 n€ste âlo rêprêsentdo pêlo Sennôr
P.eíe'to MuôÉlpàl Claudiâmrí Válérc, poílãdo. da édulâ dê irêíl'dadô R.G ô'
. 039 3€2{ SSP/PR. CPF n'563 691 40910 o â âmp.êsâ LUCÂS FRANCISCO
SISPO A CIA LTO^'ME. rnscíita ío CNPJ s.ô n' 19.30€.206.000I {9. cD.n s€d e 

^aRuâ Sebadào Prudêncio Pinhêi,o, ^' 
101 - CEP'86250-0@ - BâiÍo. Coq,Jnio

Sábia. Nova Sanla Bâôala/PR. nesto ato í€Írft,so.i3do pdo Sr Luc.s FreciB.o
Bis9o

OBJEÍO ErêorÉo de Obras pala ?aüÍrênlaÉo co.n p€üà irêgula.. €
díenãgem Àss Ruâs do Jardim Elo€lanç3. no m'r6icipro d€ Nota Sà.íá Báôm -
PR. compÍêêndêodo um lotâl de 4 958.8,1 mr-.

PRAZO OE EXECUÇÀO E VIGÊNC|A. Mâis 30 (ríinla) dias or sqa, alé
?zfi112016

SECRETARI^ Sêcrêtada de Ob.as- do Tíabaho ê G€ÉÉo dê Émpíêgos
RECURSOS ConITãto de Rêpassê OGU 7937í20lIyUC|DADES/CÂ|XA -

SIlGF n' 1010,Q{ 1 -21. Prcqcma PbnGteÍEntâ Urbáno
RESPoNS,ÁVEL JuRlolco: Angêlitâ Olivêira Mã.tins Peíêira. OAB+R n'

48857 OATADÉASSINATUFIADOTERMOOEADIf IVO 1]]12,@15.

PUBLICAçÀO TRIMESTRÂL DO EXIRÂTO OÂAÍAOE REGISTRO DE
PREÇO X..5Uit015

REFERENTE AO PREGÀO PRESENCIAL N' 20/20'5. PINSB
OBJ€ÍO - CoílÍalaÉo de emplgs. para p.êsüaÉo dê sêrviço6 ínadico..
valroaDE DAATA Oo 11/06/2015à 10/06/2016.

-
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PAVIMENTAçAO PEDRA IRREGULAR BISPO
LUCAS FRA'VC'SCO B'SPO & CIA LTDA _ ME

CNPJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÁO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA_ PR

CEP: 86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Justificativa e Solicitação de Aditivo no Prazo para Execução da Obra.

Contralole d O!4I2OL5l Iomada de Preço n"q0112015.

Declaramos para os devidos fins que a empresa LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA - ME, inscrita sob o no de CNPJ 19.308.208/0001-09,

com sede no município de Nova Santa Bárbara - Pr. Vem respeitosamente à

presença de Vossa Senhoria Justificar a paralisação das obras de

Pavimentação com pedras irregulares do município de Nova Santa Bárbara -
PR,

Declaramos que a empresa estava com diÍiculdades de acesso a

Pedreira. devido à incidência de fortes chuvas no local da retirada das pedras,

razão pela qual foi paralisado as obras, solicitamos um aditivo no prazo para

execução dos serviços de 60 (Sessenta) dias a contar desta data.

Pedimos a compreensão de todos pelos motivos expostos

Desde já agradecemos

Nova Santa Bárbara - PR/21d

FRANCISCO BISPOLUC
epresentante Legal

e-laaeiro de 2016

i''



-r.lPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 2l dejaneiro de 2016

PARECER TECNICO

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal

REF. ADTTTVO DE PRAZO - CONTRATO 004/2015.

Em atenção à solicitação da empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME,

referente à prorrogação de prazo do Contrato ns 004/2015, por mais 60 dias, sendo que o

prazo de execução passa a ser até 2210312016, passo o parecer favorável ao aditivo de

prazo para que a obra seja finalizada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

van sati Tagami

Engenheiro Civil

Exmo. Senhor,
CTAUDEMIR VATÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua Walfredo Bittencouít de MoÍaes, n0 222 - Centro - Cep. 86250-000 - FonetFax (043) 266.1222
c.N P.J. N." 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pÍ gov.br - E-marl omnsbton b oÍ.qov.br - Nova Santa Barbara - PaÍaná



PREFEITURA MUNICIPAL ;t0
NOVA SANTA BARBARA

D E O B RA N' O O4l20 í 5, J; J:iT:J3I'J::=:L"#H:-::;:T== J§I
SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA.ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n" 19.308.208/000í-09,

com sede na Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n" 101 - CEP: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n" 008.930.66940, RG n" 78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 004/2015,

que tem por objeto a Execuçáo, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços Íixos e sem reajustes, de Obras para 'Pavimentaçáo

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", Íirmado entre

ambos em 16 de março de 2015, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n" 001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execuçáo e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

22103120'16, em atendimento a solicitaçáo da contratada, devido à incidência de

fortes chuvas no local da retirada das pedras e concordância do Engenheiro

Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Walfiedo Bittencout de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA
E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 2í de janeiro de 20í 6

aleflo

Prefeit - Contratante

Lucas Fraícisco Bispo

Lucas Francisco Bispo & Cia Ltda-ME - Contratada

'1
lvan Sa Tagami

Engenheiro Civil do Município
Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfiedo Binencourt de Moraes no 222, Centlo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Bárbar4
Paraná - E-mail - licitacaotânsb.or.eov.br - www.nsb.or.eov.br

2
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IMPREÍ{SA OFICIAT -
lrl ô' 660, d. 02 dc .H dê 2013-

â

Poder

Executivo

::'i:.: I - Atos do Podor ExacutiYo';
EXTRATO 

'' 
TERMO DE AD]IIVO

ReíeÍente ao ContElo no 09!8ql! de Empreilada de Obra

REF.: Tomada de Preços N' 1/20'15.

PARÍES: lrunlcípio dê Noyâ Santa BárôaÍa, pessoa juídica de direito publico intema, insc{ita no CNPJ sob o no 95.561.080i000160, com sede adminisbativa na

Rue WalfÍedo Bittencoud de Moraes, 222, nêstê ato íepresentado pelo Senhor Preíeito Municipal ClaudêmiÍ Valério, portador da c€dula de identdade R.G. n"

4.039.382,0 SSPPR, CPF n" 563.691.409-10 e a empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & ClÂ LToA.lrE, inscrita no CNPJ sob n' 19.308.208/0001-09, com sede

na Rua Sebastião Prudêncio PinheiÍo, n' 101 - CEP: 86250400 - BaiÍo: Conjunto Sabiá, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato lepresenlado pelo SÍ. Lucas
Franclsco Bi3po.

OBJETo: Exeq4ão dê Obras para ?aúmentaÉo com pedra iregular. e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no municipio de Nova Santa BáÍbara - PR,

compreendendo um lolalde 4.958,M m".

PRAZO DE ExEcuçÁo E vrcÊNCIA: Mais 60 (sessenta)dias, ou seja, alé 2210312016.

SECRETARIA: Secretada de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

RECURSOS: Conb8to de Repasse OGU 79375412013iXlClDADESi CAIXA - SIIGF n' í01ü,tl-23, Programa Planejamenlo lJrbano.

RESPONSÁVEL JURíOICO: Angelila OliveiÍa Martins Peíeira, OAB-PR n'48857.

DATA DEASSINATURA DO TERMO DE ADlTlVOt21l01n016.

t7iÉt-.: P.1:,. ,\. : a.. .:.::;1;aí:.i .r., - ll..Atos do PodaÍ Loglrlatlvo'
Não há bti resente data

Não há publicâçoes para a pÍesente data

Diário Oflcial EletÍônlco do MunicÍpio do Nova Santa Bárbara
Rua: Waltuo Aitiênco'rrl de Morâos n'2 - C6nUo

Fonê/Fáxi (43) 326ffi100
E mâilr diarioolScial@nsb.pr.gov.bÍ

w*\r.nsb.pí_gov.bí
www.transparenciâparana-com,br/doensb

O6!renlo assrnâdo poÍ Côrtií€do
Dilitàl - Novâ Sánla Báó€E Proí6itúÍá Munidpát:
95661060000160-lC SERASÂ- qE aliíEctdá(b ó

Paraná QulntafBlra,2í tll

a -: -
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 18 de fevereiro de 2.016

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Exmo. Sen hor, Prefeito Municipal.

REF. NOTTFTCAçÃO - CONTRATO OO4lzOts

Venho, por meio desta, solicitar uma notificação à empresa "IUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA-ME", quanto à obra de "Pavimentação com pedra irregular, e

drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de Nova Santa Bárbara - PR,

compreendendo um total de 4.958,84 m"', objeto do CONTRATO ne 004/2015, pelos

segu intes motivos:

1. Fâltam 33 dias para fim do prazo de execução e foram executados apenas

13,80% da obra;

2. A obra encontra-se aparentemente paralisada desde a última medição,

emO4l7U2O75.

Sendo o que se apresentâ para o momento.

Atenciosamente,

....'-- lvan Satihiro Tagami

EngenheiÍo Civil

Exmo. Senhor,
CIÁUDEMIR VAtÉRIO
Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua Wâlfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - CenÍo - Cep. 86250-000 - FonelFax (O43) 266.1222
c.N.P.J. N.o 95 561.080/000160

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: Dmnsb@nsb.or.oov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 18 de fevereiro de 2.015

CORRESPON DÊNCtA I NTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal.

REF. NOTTHCAçÃO - CONTRATO OO4l2Ots

Venho, por meio desta, solicitar uma notificação à empresa "LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA-ME", quanto à obra de "Pavimentação com pedra irregular, e

drenagem nas Ruas do Jardim Esperançâ, no município de Nova Santa Bárbara - PR,

compreendendo um total de 4.958,84 m2", ob.jeto do CONTRATO ne 004/2015, pelos

seguintes motivos:

1. Faltam 33 dias para fim do prazo de execução e foram executados apenas

13,80% da obra;

2. A obra encontra-se aparentemente paralisada desde a última medição,

em O4/ttlzOtí.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

lvan Satihiro Tagami

Engenheiro Civil

Exmo. Sen hor,
CIÁUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - FonelFax (O43) 266 1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001$0

Site - wv,/w.nsb.pr.gov.br - E-mail: omnsb@nsb.or.oov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



No do contruto: l0l04al-23/ 2015

Íôôrdor: NOVA SANTA BARBARA

c L) f1
IT OE ME

dê 20í6

PLANEJAMENTO URBANO 31 3í{!r-16

CO TRÂTAOOS
EXECUTADAS 36.71O,'lt

UD OUANT
UNIT TOÍAL NO PERIOOO ACUM, ANÍERIOR

tTEllil
t.cLÍrmo. qu. o..e.vho. medldo. n..le Bir . F..um d. M.dl9ro.nconr.m-o comlurdo. e e.uo em
conío.mldrd. com ot p.ol.to. o ..poclíc.cõác pírvl.to. náltâ contr.to do rDD...o, NO PERIODO ACUÍlIULÁO(

rtt.70í,071 20.0í1,6a 21,0íl õrt
1.1

,.1.1 3,60 267,AA 9d1,38

965.29 0.60 59r,6r 945,29 59r.6r

Í6,10 6,76 10E.90

1.1.2

12
'1.2 1

16,r0 108.90 100,90

16,00 25,95 415.26 16.0012.12

PLACA OE OBR^EM CHAPADE ACO GALVÂNIZAOO (2.4011.50m )

SERVICOS TOPOGRÂFICOS PARÁ PÀVIMENTACÂO, INCLUSTVE NOTA O€ SERVICOS

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT lACAT C/RETAOESCAVAÍE 1,50M

TUAO CONCFETO SIMPI-ES CLASSE .PS1 PB N8R-8€90 ON llOO MM P/AGUâS PLUUÂIS

ORENÁGEM DE ÀGUAS PTU\']Á]S

RUALNO AIONAROI

Gâ16Íiâs

a15,26 115,26
1.2 1.3 ÀSSÊNÍÀMENÍO OE TUBOS OE CONCR€ÍO DIÁMETRO = 40oMM. SIMPIES OU ÂRMÂDO. JUNÍA EM r6.@ m,r8 322-92 16,00 322,92 322.92

REATERRO OE VAT.ÁJCAVA SEM CONÍROLE OE COMPACTAÇÃO , UTIIIZáNDO RETRO.ESCAVADEIRA E 13,21 9,25 13,21 122.?2 122,22

2,72 18,40 2.72 i8,40

3.39

6,76

311.89 r.057.30

1.2.1.1

1.2.2

1.2.2.1

3.39 1.057,30

z,@ 5r,?5 103,50 2,@

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT lACAÍ C/REÍROESCAVAÍE 1,í)M
avENARtA OE IlJOtO MACICO APARENÍE 5,5X11X23CM DE I TTJOLO (ESPESSURA 23CM). ASSENT

FORMA TAAUAS MADEIRA 3A P/ PECÂS CONCREÍO ARM, REAPR 2I, INCL MONÍAGEM E

1.2.2.1 aRMACAO ACO CA.5O, DtÂM.6,3 (1/.) À 12,5MM(r2) -FORNECTMENTO/ CORÍE(PEROA OE iO%) / DOBRA / kg 13,13 8,04 r05,55 ,3,13

t03.50

105.55

1qI9

_ 1.057,30

103.50

105,55

0,14 360,86 50,52 o,11

391.55

1.225
'1.2.2.6 0,11 0,r1 a3,o7

50,52 50,52

a3,07
1.2.2.7 0,25 29,40

43.07

7,35 0.25
1.2.2.9

CONCRETO FCX.lsMPA. PREPARO COM BETONEIRA. SEIV LANCAMENTO

CONCRETO FCK.25Í!lPA, VIRAOO EM BEÍONEIRA, SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUA! OE CONCRETO EM ESTRUTURÁS

LÁSTRO OE ARITA 0,11 86,82 0,1i 9.55

7,35

9,55

1.03 35,71 65,35

9,55

1,E3 65,35IMPERMEAAILEACAO OE SUPERFICIE COM ARGÂMÂSSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), ÍRACO 1,3

TUAO CONCRETO SIMPLES CLÁSSE . PS1 P8 NBR.889O DN 6OOMM P/AGUAS PLUVIAIS r.00 45,21 45,21 1.00 45,21 45.21

65,35

1.00 737,49 737.49TAMAO DE FERRO FUNDIOO, O: 60CM, 175KG, P. CHAMNE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM

Cahâs do LlOaçlo

ESCAVACAO MEC VAIA N ESCOR MAT IA CÂT C/FETROESCAV ATE t,sOM 2.34 6,7ô 16,10 t6,i0 16,10

1.2.2.9

1.?.211

123.1

1.2.3

1.2.3 2 ALVENARIÂ OE SLOCOS OE CONCRETO ESTRUÍURÁI I9XI9X39CM, ÉSPESSURA IgCM, ASSENTADOS ?,{0 93,79 69a,06 7.10 694,06 69a,06
r.2.3.3 FORMA TAAUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONTAGEM E 3,a0 51.75 175,95 3,40 175,95 175,95

21.U 8,04 198,07 21,U 198,07 194,071.2,3,4

1.2.3.5

kg

0,24 360.08 86,61 o,2a 86,61
1.2.3.6

ARMACAO ACO CA-50, OtAtVl.6,3 í/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIVENTO/ CORTE(PERDÂ DE 10%) / OOARA /
CONCRÉÍO FCK.l5MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM TÂNCAMENTO

CONCREÍO FCK.25MPA. VIRÁDO EM BETONEIRA. SEM L-ÀNCÁMENÍO 0,20 391,55 78,31 0.20 78,31 78,3t

86,61

1.?.3 7 0,a4 29,39 12,93 0,4 r 2,93

8ô,79 0,21 20.63

r2,93

20,E3

5,40

o,24r.238
1.2.3.9

1.2.1
192,42

20,83

5,40 192,42 192.A2

1.2.1.1 ô.76
1.2.4.2

11.4e

15,21 93,?9

77.65

1 429.39 7.62

5,7a 34,43

711,10

12,10 6,20

kg 28,00 4,04

641,68

225.OA

1.2.4 3

1.2.4.4

'1.2.4.5 0,64 360.08

d do NoYr s.nr! Brô.r. . PR

L^NCAMENfO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUÍURAS

LÁSTRO DE BRITA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CII\,IENTO E AREIA (MEOIA), TAACO 1:3

ESCAVACAO MEC VAIA N ESCOR MÂÍ lACAT C/REÍROESCAVATE 1,5{M

AIVENARIA OE BLOCOS OE CONCRETO ESÍRUTURAI 19X19X39CM, ÊSPESSURA 1gCM. ASSENTAOOS

FORMA TABUÂS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E

ARIúACAO ACO CA,50, O|AM 6,3 (1/4) r2,5rúM(1/2) -FORNECTMENÍO/ CORTE(PEROAOE 10%) / DOBRA/

CONCRETO FCX-15MPA. PREPARO COM BETONEIFA. SEÍ\,{ LANCAMENTO

1246 CONCRETO FCK=25MPA. \,lRAOO EM BETONEIRA. SEM L-Al.lCAMENTO

2a109t15

38,83

320,8,4320,44

122.70

9

0,60 391,55

29,38

245,40

234,93

37,ô1

59.03

0.34

0.34 9,99

59.03

225,6A

1211 LÂNCAMENÍO/APTICACAO MANUAT DE CONCREÍO EM ESTRUÍUFTAS r.28
12 4.8 LASTRO DE BRITA 068
1.2.4.9 |ÀIPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COI\,| ARGAMASSA DE C||\4ENTO E AREIA (À,1EO|A). TRACO 13 ,ll:

0,68 59.03

v.15i201.1í00

'12,64
_ q641

35 71 451.35 6,32 225,66

1 d. 10 f)
qrr
l\)

) )

3

121 1

591,61

122,22

1.224

12210

35,71

5i,75
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CONTRATÂDOS
20

qUÀNTIDÂDES

EXECUTÂOÂS 3t.7!O.a! 3l.7lo.rltITEM
D.cl...mo. qu. o...Êlço. m.dldo. n..!. BM. R..umo d. Modlçlo .nconl.rm-!. concluldo. . ..uo .m
coníormldrd. com o. orol.t6 . ..D.clícrcó.. onvl.to. n..t. contÍ.lo ó. rtD...., UO OUANT

UNIT TOTÂL NO PERIODO ÂCUMULÂOA ACUiI. AI{TERIOR t{o PERlooo ÂCUMULÂOI
i.3

1.3.1.2

r.3 I
iã1r ESCÀVÀCAO E ACERÍO MANUAL NA FAIXA DE O,'5['t DE TARGURA P/ EXECUCAO OE MEIO.FIO E

MEIO.FIO E SARJETÁ CONJUGADOS OE CONCRÊTO 15 MPA, 35 CM SASE X 30 CIV ALTURA, MOTOADO

M€lô-6os, Cáh5d.! c Rámpás

Câhêda

38,65 r.102.15

1.3.2

't.3.21 ESCAVACAO MAIIUAI A CEU AAERTO EM MATERIAL OE IACATEGORIa (c=gcln) 24,52

r.3.2.2 ,l29,ao 3,91 1.678.7?REGULARIZACAO E COMPÂCTÂCAO MAIIUAI DE TERRENO COM SOOUEIE

1.3.2.3 LASTRO OE SRITA(6.2m) 8,59 86,80 7/Í5,61

1.1.2.1 PISO (CALCADA) EM CONCREÍO 12MPA TRACO ,:3:5 (CIMENÍO/AREIÀBRITA) PREPARO MECANICO, 429,1ô 31,7S 13.65i,19

3,671331
i332
13.3.3

a0,80

0,82

3.9r

86,34

104.71

i59,49

70,83

ESCAVACAO MANUÂL A CEU AAERTO EM MATERIAL OE 1ACÂTEGORIA (6.9crh)

REGULARIZACAO E COMPACÍACAO MÂNUÀL OÉ IÉRRENOCOM SOOUETE

IASÍRO DE BFITA (o=zcÍn)

1.3.3.4 PISO (CAICAOA) EM CONCREÍO 12MPA ÍRACO lr3:5 (CIMENTO/AREII{€RITA) PREPARO MECANICO, 40.80 1296.90
14

31,79

1.4.1 ESCAVACÁO MECANICÂ DE MÂTERIAL 1Á, CAÍEGORIA, PROVÉNIENTE OE CORTE OE SUELEITO 295,59 2,66 7Ari,00 295.59 786,00 786,00
1.1.2 9e5.29 r,52 !.497,1a 945,êAEGUL,ARIZACAO E COMPACTACAO OE SUBLEITO ATE 20 CM OE ESPESSURA 1497.1a 1a97.ra
t.a 3 ENCHIMENTO COM ARGILÁ EXÍRÂOA PARA PAVIMENTO POLIEORICO, EXCLUSIVE TRASPORTE DA 985.29 0,38 314.29 985.29 374.29

2 §4,f0 i,t9
374,29

2.010,77TRANSPORTE TOCAI COM CAMINHÂO BASCUT NTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (1zkm) - âryilá

CARGAOE COROAO DE PEORA PARA PAVIMENTO POTIEORICO 129.25 0,40

2.010,71

52,27

2.3ô4.70

109,25 a4,18

2.410,77

41,141.4.5

1.4.6 985.29 0,78 172.72 830.30CAFGA OE PEORÂ PARA PAVIMENÍO POTIEDRICO 05t. r7 651,17
CONT€NCAO IATER,AI COM SOI-O LOCAI. PÁÍtrÀ PAVIMÉNTO POIIEORICO 9a5,29 615,76 830,!O 5 r8.90

14.8 123.25

0,62

1.18 r52,05 109,25

5i8.SO

126,52 12A,52
1.1.9

COFTE E PREPARO DE COROAO OE PEORA PARA PAVIMENTO POLIEORICO

DESMONTE MANUAI DE PEDMPARA PÁVIMENÍO POLIEORICO 945,29 o-4 a3it,65 E30,30 366,28 3€6.28
1410 EX]RÂCÂO. CARGA E ASSENÍAMENTO OE COROAO OE PEORA PAFA PAVIMENTO POTIEORICO 129.25 3,96 511,58 10s,25 132.12 132,12
'1.41',l 985,29 7.$1.57ÊXTRACAO. CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO OE PEDRAS POLIEORICP.S, EXCI-USIVE f ,57 830,30 6.287.84 6 247,U
1.112 L177.94 1,19 1.756.73 1.245.15TRASPORTE LOCAL COM CÂUINHAO &4SCULÁNTE 6 M3, ROOOVIA PAMMENTAOÂ (151n) ' p€d.a ,.aao,3E 1.480.38
1.413 TRÂÀspoRTE rocÁI coM CAMTNHÃo BAscut^Nr€ 6 M3. Rooovra coM REVESTIMENTo pRtM Rlo 1.r82,35 1,32 1.564.76 996.36 r 318,6i 1.3t8,ôi
1.411 COMPACTACAO DE PAV]MENTO POLIEDRICO 985,29 0,34 338.06 830,30 2U,8 2€',EE
15
1.5.1 5,76 23,26
1.5.2

pttlrttnl acR[-rca ÉeRq stNÁLtzAçÀo HoRzor.lTAL Etv Prso c[,tEtÍaDo ("lí"b.ro Éid6don.r dê
prAcA EsMALÍaoi paha roÉNíÀcÀoÀo NR o , ôrMÉNS-Es 45x25cM

Sinâllzaç5o

4,00 128,4'l

133,97

513,64

2.@ 231.y 469.00IUBO GALVANIZADO PARÂ FIXAÇÃO DE PLACAS (SINAIIZÂÇÁO !'ERTICAI) OE O 1 12'(48,3MM) E

2 RUA LI'zIA BIÍ]ENCOI'RT N(rcXO at.ôtz,3§ t!.7'ta.9a ít.7ta,L
2.1

2.1.1 PTACA DE OERA EM CHAPAOE ACO GALVANIZÁDO (2,40t1,$m.)

SEAVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENÍACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS 98€,67 593,64 593.ô4988,67 593,64

!6,10

16,00

1oq,!q

415.26

.ü em ru!. do munlc d. Nov. S!nr. B!.b!r. -PR

2 ORENAGEM OÉ

21
2.1',1 ESCAVACAO MEC VAIA N ESCOR MAT 1ACÂT C/REÍROÉSCAVATE I,5OM

1.2 TUBO CONCREÍO SIMPLES CL.ASSE.PSI PB NBR.889O DN 4OO MM P/AGUAS PLUVIA]S

.21 3 ASSENÍAÍ\,IENTO OE TUBOS OE CONCRETO DIAMETRO = 4OOI\,IM. SIMPLES OU ARÍIIAOO. JUNTA EM

24tOSl15

16.10

r6,00

0,60

6.76

25.95

108,90

115,26

108,

415

f '.,,
C,.i
CA)

v.t5r20t-1r00

16.00 20,18 322.92 16,00

2d6lO

322,92

) )

1.2
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LANCAMENTO/APLICACAO MANUAI OE CONCRETO EM ESTRUTUR'S

LASTRO DE BRITA

IMPÊRME4EILIZACAO OE SUPERFICIE COM ARGqMÁSSA OE CIMENTO E aREla (MEola), TRÂCO i:3,

M.rcío.. Cahrdas G RrmP3s

ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIIú DE 0,45M OE LARGURA P/ EXECUCAO DE Í\,IEIO.FIO E

MÉIO-FIO Ê SÁRJETA CONJUGADOS OE CONCREÍO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM AITURA. MOLOÁDO

23.2.1 ESCAVACAO MANUAT A CEU ABERTO EM MATERIAL DE lA CATEGORIA (ê=gcn)

REGULARIZACAO E COMPACIACAO MANUAL DE TERRENO COM SOOUETE2.322
2-1i

20.52

86,84

1 155,21

3,91 , t]§,6e
781.54L SÍRO OE BRIÍA (ê-2sn)

232a PISO (CAICADA) EM CONCREIO I2MPÂ ÍRACO I 3 5 (CIMÉNTO/AREIAARIA} PREPARO MECANICO

24lOSh5
CONTRÁTAOOS VALORES AFERIOOS

ÉxEcuÍaoas 5e.7!O.a! !a-7!O.'alouat{Í uNtÍ. TOÍAL NO PERIOOC ÀCUiIULADA ACUIII, ANÍERIOR NO PERI( ,rro
E-ílmo. qs. o. xryto. h.dldor n€.!. EU . R..umo d. U.dlçlo .ncontr.m-x concluldo.. ..tlo .m
coííonnld.d. coír o. oíol.io. . ..D.clfc.cóo onvlito. no.t coílr.lo d. íro..-. uo acutufaooITEM

13.21 122.222.2.1.1 9.25 122,2213,21

2,12 6,76 i8,40

122,22REATERRO DE VALArcAVA SEI!! COI.]TROLE DE COMPACTAÇÃO . UTILIZANOO RETRO.ESCAVADEIAA E

ESCÀVÁCÂO MEC VALA N ESCOR MAT 1 A CAT C/RETROESCAV ATE 1 .sOM

3,39 3Í,89 1.057.30

2.2.2

22.2.1

2.2.2.2

k9

2,00

13,13 8,0{

103,50

105,552.2.2.4

ALVENARIA OE TIJOLO MACICO APAFENTE 5,5X1IX23CM DE I TIJOTO (ESPESSURÂ 23CM), ÂSSENT

FORMA TAAUAS I\iADEIRA Aq P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONÍAGEM E

ARMAGAo Âco cA.ó, olÂM-.3 (t4)ÀirlaMM(12i,FoRNECTMENTo/ coRTE(PERoa DÉ 1o%) /DoaRA/

0.14 360,66 fi.52222.5

0,11 391.55 43,072.2.2.6

CONCRETO FCx.r5MPA. PREPARO COM EETONEIRA. SEM LANCAMENÍO

CONCRETO FCK.25MPA. VIRÂDO EM BETONEIRA SEM LANCÂMENTO

0,25 29,402.2.2.f

9,550,112.2.2.4

t,83

1,00

1,00

86.82

35,71

15,21

7X7,49

65,35

a5,21

737,492.2.2.11

2.2.210

2229

LáNCAMENTO/APTICACAO MANUAL DE CONCRETO ÊM ESÍRUTURAS

IMPERMEAAIIZACAO OE SUPERFICIE COM ARGAMASSA OE CIMENÍO E ÂREIA (MEOIA) TRÁCO 13

ÍUAO CONCRETO SIMPLES CLÀSSE. PST PB NBR,ABgO ON 6OOMM P/AGUAS PLUVIAJS

TAIVPAO DE FERRO FUNOIDO, D = 60CM,175KG, P = CHAÍ\,IlNE CX AREIA/POCO vlSlTA ASSENTADO COÍ\,

LÁSTRO DE BRIÍA

2.2.3

ô.76 16,102.231 ESCAVACAO MÉC VALA N ÊSCOR MAÍ 1A CAT C/RETROESCAV ATE t,$M
Câirâs d. Llgâçlo

7,ao 93,79 694,062.2.32 ATVENARIA OE BTOCOS DE CONCRETO ESTBUTURAI I9X19X39CM, ESPESSUF{A 1gCM, ASSENTÂDOS

3,a0 51,75 175,S522.33 FORMA TABUAS MAO€IRA }q P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X. INCL MONÍAGEM E

kg 2a,u 8.04 r98.072.2.3.1

E6,6r0.21

0,20 391,55

3@.84

78,31

0,4 12,93

,.ní
,r.ii "--

AFúAcAoÀco cA-5o, orAl, 6.3 (r/4) À 12.5MM(rz) -FoRN€crMENTo/ CoRTE(PERoA oE 1o%) / ooBRA/

CONCRETO FCK.lsMPÀ. PREPARO COM AETONETRA. SEM I.-ANCAMENTO

CONCRETO FCX-25MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LÂNCAMÉNTO

LANCAMENTO/APTICACAO MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS

o.24

29,39

86,79 20.832.2.3.9

35.71 192.822.2.3.9 TMPERMEASILIZACÂO DE SUPERFICIE COM ARGAIúASSA OE CIMENTO E ARÊlÁ (MEOla), ÍRACO 1:3,

LÀSTRO OE BRITA

5,a0

2.?.1

11,,18 6,76 77,6522,11 ESCAVACAO MEC VAIÂ N ESCOR MAT 1ÂCAT C/RETROESCAVATE 1,50M

15,21 93.79 1.429.392.2.1.2 AIVEN.ARIA OE ALOCOS DE CONCREÍO ESTRUTURÂL 19X19X39CM, ESPESSURA 1gCM, ASSENTADOS

1?,ao 51,75 64,,642.2.1.3 FORMÂ TAAUAS MADEIM 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCI MONTAGEM E

lg 28,00 8.04 225,O82 2.11

?.21.5

AFMACAO ACO CA-50. D|AM.6,3 (1/4) À 12,5MM(12) -FORNECIMENÍO/ CORTE(PEROA OE 1O%) / OOBRÀ/

CONCREÍO FCK.1sMPA, PREPARO COM EETONEIRA, SEM LÁNCAMENTO 0,68 360.88 245,10

234.932.2 a.6 CONCRETO FCK=25MP,\ VRÁOO EM AETONEIRÀ SEM L NCAUENTO 0,60 39t.55

29.3E 37,612.2.a.f 1,2E

0,68 a6,81 59.03

12,U 451.35

2 2.1.0

22.1.e 35.71

23
2.3.1

2 3.1.1

2.X.1.2

40,51

450,16

9@
450.16

v.15120't-1100

31.79 !4 309.18

3dô 10
t,t
íJl

) )
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ASSENTAMENTO DE TUAOS OE CONCRETO DIAMETRO =.ooMM. SIMPLES OU ARMADO. JUNTA EM

REATERRO DE VAT',/CAVA SÉM CONÍROTE DE COMPACTAÇ UTILIZANDO RETRO.ESCAVAOEIRA E

ESCAVACAO MEC VA!Â N ESCOR MÂÍ 1ÂCAT C/RÊÍROESCAVATÊ I,5OM

aIvENABtA OE TTJOLO MACICO APARENTE 5.5Xi1X23CM DE r TTJOLO (ESPESSUFTA 23CM). ASSENT

FORMA ÍAEUAS MADEIRA 3q P/ PECÀ.S CONCRÊTO ARM. REAPR 2X. INCL MONTAGEM E

.2.4 aRMACAO ACO CA-50. DIAM 6.3 (t/4)À 12.5MM(1/2) -FORNECTMENÍO/ CORTE(PEROA OE 
'O%)/OOBRA/

2.5 CONCRETO FCK=15MPA. PREPARO COM SETONEIRA SEM LÁNCAMENTO 0,í4
26 CONCRETO FCX=25MPÂ MRADO EM BETONEIRA SEM I^NCÂMENTO 0,11

2.7 LÁNCAMENTO/APLICACAO MANUAT DÊ CONCRETO EM ESTRUTURPNS

6,76

31i,89

51,75

8,0{

360,86

r.057,30

103 50

105,55

50,52

.3.07

21!@115
CONÍRÀIADOs

EXECUTAOAS 30.730,/O 16.7lo.at
UD OUÂNT

UNIT TOTAL NO PERIOÍX ACUiIULAOA ACUM. ANTERIOR NO PERIOOO ÂCUMULÂDO
ITEM

D.cl.Írmo.quo o..oÍvlço. m.dldo. n..!. Bllr. Re.umod. Modlçlo .ncontrm{. conduEor . ..tro ..Í
conbrmld.d. coh or prclolor . ..p.clÍcâcõ.. pr.vl.to. n..t contí.io d. r.pm.e,

3,67 2A,53

40,80

t04,7 t

159,49

233r
2 3.3.2

0,82

3,S1

86,38 70,ô3

40.802.334
2a

31,79 r.296,90

2.1.1

ESCAVACAO MANUAT A CEU ABERTO EM MATERIAI OE 1A CAÍEGORIA (ê=gqn)

REGULÂRIZACAO E COMPACÍACAO MANUÁ! DE TERRENO COM SOOUEIE

PISO (CÁICAOA) EM CONCRETO 12MPA ÍRACO tr3r5 (CIMENTO/AFEIIüBRITÂ) PREPARO MECANICO

ESCÂVACAO MECANICA OE MATERIAL 1A CATEGORIÂ, PROVÉNIÉNTÉ DE CORTE OE SUBLEITO

tÁ.STRO OE BRITA(ê.2m)

296,60 2,66 7la,70 296.ô0 788,70 788,70

988.ô72.42 REGUI.ARIZACAO E COMPACÍACAO OE SUBLEITOATE 20 CM DE ESPESSURA s88,67 1,52 1.502.20 1.502,29 1 í)2,28
988.ô7 375,57 90E,67 375,57ENCHIMENÍO COM ARGITA EXÍRÂOA PAFA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCTUSIVE TRANSPORTE OA 375,57

2.372,01

0,38

1,19 2.A20,ar 2 372.A1 2.ô20.11

129,10

988,67

64,85

492,66

2.420,11

386 53

26.23

21.3

2.4a

2.4.7

2.15
,46

948,67

0,a0

0,62 617.87

52,45

175,X7

492.86 308,01

26.23

386,53

308,01

152,5€ 64.05 76.29

TRANSPORTE TOCAL COM CA TINHAO AASCULÂNTE 0 M3. AOOOVIÂ PÁ\4MENTÁDÁ (12km) - EryilE

CARG,q DE CORDAO DE PEORA PARA PAV]MENTO POLIEORICO

CONTENCAO LATERAL COM SOTO LOCAL PAFA PAVIMENTO POLIEORICO

CORTE E PREPARO OE COROAO OE PEORA PARA PAVIMENÍO POLIEDRICO

CARGA OE PEORAPARA PÁMMENTO POLIEDRICO

129.70 70,29

9E8.67

1.18

o,4 a36.!5 a92,86 211,122.a.9

z1.a

217,12

2.110
DESMONTE MANUAL DE PEDRA PAFA PÂVIMENTO POLIEOArcO

EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO OÊ CORDAO OE PEORA PÀRA PAVIMENTO POLIEDRICO, 129,70 3,96 64,85 256,68 256,68
2.4.',l1 EXTRÁCAO, CARGA, PREPARO E áGSENTAMENTO DE PEORAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVÉ 948,6? 7,57

513,36

7.4A7,17 492,86 3.732,41 3 732,11

1.483.01 1.742,70 739.29 c78.752.1.12 TRÂNSPORTE LOCAL COM CAMINHÂO &qSCULÁrlÍE 6 M3, ROOOVIA PAVIMENTÂDA (isKm) - p.dÍ8 070,75

I tE§.40 1.32 r.570.13 591,a3 la2.7z f82.72

988.67

?.1.t3

za tq

TRÂ,ISPORTE LOCA! COM CA'VINHÀO &ASCULANTE ô M3, ROOOVIA COM REVESÍIMÉNIO PRIMÂRIO

COMPÂCTACÂO DE PAMMENTO POLIEORICO

Sinâllrâçáo
0,3a 339,22

133.975.76 23.26

a,oo 128,a1 513,6a

PTNTURA ACRI-|CA PAAA STNALIZAÇÃO HORTzONTAL EM P|SO CIMENTADO (êÍmboro intêmâclonal dê

PLACA ESMÂLTADA PA&A IOENTIFICAçÁO NR OE RUA, OIMENSOES 
'5X25CM

2.5.1

2.5.2

2.5.3 TUBO GAIVÁNTZADO PARA F|XÁÇÀO OE PTACAS (SrNAfrZÁÇÃO VERTTCAT) OE O r. 12- (a8,3MM) E 2.00 271,51 a69,08
3 RUA FLORJÁI{O I{OCI(O 12.7!t,aí
31

3.1 1 PLACÂ DE OBRÂ EM CHAPA OE ACO GÁLV NIZADO (2,40x1,50.n.)

312 SERMCOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS 992.05 0.60 595,ô7
DRENAGEM DE AGUAS PTUV]AIS

32.1

3.2.1 1 83,53 565,0i
3.2.12

ESCAVACAO MEC VALAN ESCOR MAT 1A CÀT C/RETROESCAV AÍE I,5OM

TUSOCONCRETO SIMPTES CLASSE.PSI PA NAR.8AgO ON 4OO MM P/AGUAS PLUVIAIS

Garodas

83,m

6,76

25.95 2.151,15
3213 20,re i.675,r3
3.2.'1.1

43.00

68,51 9,25 633,84
3.2.?

3.2.2.1 2,12 i8.a0

3.2.2.3

kg

2,OO

13,13

v,151201-í100

t!' 0,25

391.55

29,40 7,35

Í-,r
ai
Lt.

))

3

Tn)

0,78

3.2.2.2
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N. do conir.tor l0l0a41-21 / 20i3 BOLETIM OE ÍlIE

Tom.dor: IIOVA SANTA BÀRBARA lr.1.]í., ti do rur§o d.2016

I'M': PLÂNE'JAi/lENTO URBÂNO tl
E mndlm.ntor P.vlm..lrc.o com d. Nov. s.nt B.ô.n - PR

CONCRETO SIMPLES CLI§SE . PSi PB NBR{AgO ON 6@MM P/AGUAS PLUVTAIS

AMPAO OE FERRO FUNOIDO, D.6oCM, 175KG, P = CHAMINE Cx AREIÁJPOCO vlSlTA ASSENÍADO COM

ESCAVACAO MEC VALÁ N ESCOR ÍVAT 1A CAT C/RETROESCAVATE 1,50Í\,1

FORMA TAAUAS MADEIRA 3A P/ PECÁS CONCRETO AÂM, REAPR 2X, INCL MONTAGEÍ'/ E

VENARIÁ DÊ BLOCOS OE CONCREÍO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 1gCM, ÂSSENIADOS

340
aRÀracao aco caso.olArú.6J iil4 À A5Mirírr) +oRNEcrríENÍo ú%) / DoBRA/

6,76

93.79

16,10

694,06

175,9551,75

z1togt15
CONTRÂTADOS qUANÍIOÀDES

EXECUÍÂDÂS !4.730.48 38.7!O.a!UD QUÂNT UNIT. ÍOTÂL NO PERIOOO ACUMIILÂOÂ ACT'M, ÀNÍERIOR NO PERIODO
ITEM

D.cl.Í.morqu. o...rvlçol m.dldo. n..t. BM. Râ.umo d. M.dlçIo .ncontr.m-.. concluldo.o e.uo.m
coníoímld.d. com o. D.ol.lo. . ..poclíc&óe. pmvl.to. n.at contrâto d. í60t..o, ACUMULÂDO

2.380.92 1.19 2.830.05

130,14 0,40

344
3.4 5

992.05 0,78

52.63

77A,O23.4.6

992.05 0.62 619,99317
3 a.a i30,r4 1,18 r53,09
3 4.9 992,05 0.4
3.4.10 130,14 39ô

437,64

515,10
3.4.11

TRANSPORTE LOCAL COM CAÀ,lINHAO BASCULÁNTE 6 M3, RODOVIA PÁVIMENÍAOA (I2Km). âíoII3

CARGA OE COROAO OE PEORA PARA PAVIMENTO POTIEORICO

CONTENCAO LAÍERÂI COM SOI-O LOCAI PARÂ PAMMENTO POLIEDRICO

CORTE E PREPARO OÉ CORDAO DÊ PÊDRA PARA PAVIMENTO POTIEORICO

OESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAMMENTO POIIEDRICO

EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO OE PEDRA PAFA PAVIMENTO POLIÉORICO.

EXTRACAO, CARGA PREPARO E ASSENTAIVENTO DE PÊORAS POLIEDRICAS. EXCLUSIVE

CÁFGA OE PEORA PARA PAVIMENÍO POLIEORICO

992,05 7,57 7.512,7f
3.112 TRÁNSPORTE LOCAL COÀl CAMNHAO SASCUL NTE 6 M3, ROOOVIA PAVIMENTAOA (15Km) . p€díâ 1 448.08 1,19 1.768.78

3.4.13 TRAIISPORTE LOCAL COM CAMINHÃO EASCULAÂITE 6 M3, ROOOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO 1.190,46 1,32 1 575,49

992.05 0.343 a.11

2,84 23.26 66,9ô

3.0.34

3.5.2

HORIZONÍA! EM PISO CTMENTADO (shbolo lnlomadonal doPINÍURA ACRITICA PARÂ

COMPACTACAO OE PAVIMENÍO POLIEORICO

4.00 12411 5r3,6a

2,003.5.3 TUBO GALVANIZADO PARA FIXAÇÁO OE PLACAS (SINALIZAÇÁO VERTICAL) DE S 1, 1/2'(48,3MIV) E 234,U 469,08
/t RUA ALCIDES RODRIGUES VÂLLÁ 62.0á,1.

41.i PLACA OE OBaAEM CHAPAOE ÂCO GALVANIZADO (z,.OtI,5Om,)

9€4.89 0,60 597,34412
a2
a2.t
12.1.1

SERVICOS ÍOPOGRAFiCOS PÁÂA PAVIMENÍACAO, INCLUSIVE NOÍA OE SERVICOS,

ESCAVACAO MEC VAIA N ESCOR MAI lACAT C/RETROESCAV ATE 1,50M

oRENAGEM oE ÁGuAs PLUvrArs

8l,sut 6,7ô 57i,05
TUBO CONCRETO SIMPLES CLÁSSE -PS1 PB NBR.889O DN 4OO MM P/ÂGUAS PLUVIAIS 84,00 25,95 2.180,r342.12

a.21.3 84,00 20.18 r.ô95,32TSSENTAMENTO OE TUBOS OE CONCRETO DIAMETRO t 400NtM, SWIPLES OU AFMADO, JUNTA EM

1.2.1.4 REATERRO OE VAJq./CAVA SEI\I CONTROLÊ OÊ COMPACTAÇÃO , UTILIZ'ANOO RETRO.ESCAVADEIRA E 69,34 1,52

1.2.2

4.2 21 2.12 6.7ô 18.40
1.222

ESCAVACAO MEC VAIA N ESCOR MAT IA CAT C/RETROESCAV ATE I,5OM

ALVENARIA D€ TIJOLO MACICO APARENÍE 5,5X11X2rcM OÊ 1 TIJOLO (ESPÉSSURA 23CM). ÂSSENT 3,39 311,E9 r.057.30
a.22.3 FORMÂ TAAUÂS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO 

'.RM, 
REAPR 2X. INCT MONTAGEM E 2,@ 51,75 r03,50

1.2 21 ARMACAo Aco cA-50, otAM.6,3 (1/a) À 12,5MMí2) .FoRNEctMENTo/ coRTE(pERoADE 10%) / ooBRÁ / kg 13,13 8,04 r05,55
1.2.2.5 0,i4 50_52

1.2.2.6 0,11 391.55

360.86

0,25 29,10

43.07
4.2.2.7

12.2.4 0.1, 86,82 9,55
12.2.9

CONCRETO FC(,I5IVPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM TANCAMENTO

CONCRETO FCK.25l'/tPA. VIRAOO EM BETONEIRA, SEMANCAMENTO

LÁNCAMENTO/ÁPLICACAO MANUAI DE CONCREÍO EM ESÍRUTURAS

IMPERMEÂAIL|ZACAO OÉ SUPERFICIE COM ARGAMASSA OE CIMENTO E ÁREIA (MEOIA). TRACO 13,

LASTRO DE ERITA

1,43 35,71 6s,35
42.2.10 1,@
12.2.11 1,00

15,21

737.49
12.3

15,21

7X7.19

4.23.1

4.2 3.2

2,38

7,40
1.233
1.2.34

-

f§
CJ,
.-J

v.'r5'r201.í100

le 24.61 8,04 r98.07

6d.10

) )

3



No docontr to: ,010441-2!/ 20r3 TIM DE ME

ôm.do. NOVA §ANTA BARBARA d.20t0
PLÂNEJÂMENÍO URAANO !r n.r0 5lfirr.i6

d. Nov. S.nú B.rb.r. - PF 21t@t15
CONÍRÂTADC'S qUANTIOAOES

EXECUTAOAS 34.730_aâ
UO QUANT UNIT. ÍOTÂL NO PERIOOO ÂCUMULÂOA ACUM, ÂNÍÉFIOFITEM

oEhr.mo. qu6 o! r.dlço. m.dldor n..t BM . R..umo d. Modlçlo .ncontÍrm.r concluldo. . ..uo .m
conío.mld.de com o. p.ol.to! o ..Declíc.ç6.. provl.to. m.t contrâio d. r.p..... NO PERIOOO ACUMULADO

12.3.5 o,24 360.88 86,61

391,55 7ô.31a 2.3.6 0.20

29,39 12,934.2.3.1

CONCFETO FCK.15MPA. PREPARO COM AETONEIRA. SEM LaNCAMENTO

CONCREÍO FCK=25MPÀ. VIRADO EM BEÍONE|R . SEM L^NCAMENTO

LÂ'{CAMENTO/APLICACAO MANUA! OE CONCRETO EM ESTRUTURAS

o,24 8ti.79 20,8342.3.4 LASTRO OE BFIÍA

35.7r 192,424.2.3.5

4.2,1

5,40

4.2.1.1

IMPERMÉAEILIZACAO OE SUPÉRFICIÉ COM ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIA (MEOIA), TRACO 1:3,

ESCAVACAO Í\,lEC VAIA N ESCOR MAÍ 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1 .sOM 11,10 6,70 77,65

4.2.1.2 ALVENARIA OE BLOCOS OE CONCRETO ESTRUTURAI 19X19X39CM, ESPESSURA IgCM. ÂSS€NTADOS 15,24 93,79 I a29,39
421.3 FORMA TAEUÂS MAOEIRÀ 3A P/ PECAS CONCRETO ARM. REÁPR 2X, INCL MONÍAGEM E 12,10 51.75 641,68
421.4 aRMACÀO ACO CA-50, OIAM.6,3 (r/a) À 12.5MM(r2) .FORNECTMENTO/ CORÍE(PEROA DE i0$) /DOBRA/ fg 28,@ 8.04 223,@
1213
1.2.4.6

215.40

23a,93
1.2.4.7

CONCRETOFCK-15MPA. PREPAROCOM BETONEIRA. SEMLITICAMENTO

CONCRETO FCK=25MPA, MRADO EM BETONEIRA, SEM TANCAMENTO

LÂNCAIVENTO/APTICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 1,24

9,9p
0,60

360.84

391,55

29,38 37,61

4.24.0 0,6E 86,81 59,03
1.2.1.9 IMPERMEÁAILZACAO OE SUPERFICIE COM aRGAMASSA OE CIMENÍO E aREIA (MEOIA), TRÁCO i:3,

LASTRO OE BRITA

12.61 35.71 451.35
43
a.3.1

M.lclios, Clkpdas o Fâmpar

a.3tt ESCAVACÂO E ÂCERTO MANUT NA FAJXA OE 0.45M OE LARGUFIÂ P/ EXECUCAO DÊ MEIO.FIO E 2U.37 I.ZA 1.130,62
1.3.1 2 204 37 33.05 4.737.17

1.3.2.'l

4.3.2

MEIo'FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURÂ, MOLDADO

ESCAVACAO MANUALACEU aEERTO EM MÁTÉRla DE 1A CAÍEGORIA (6.9cm) 20,40 2A,52 58r,79
13.2.2 REGULAFIZÂCAO E COMPACTACAO MANUAI OE TERRENO COM SOQUETE 224.70 3.9i aa6.i6
4 3.2.3 L STRO OE AR|TA (ê.2cn) ,r,53 86.84 393.58
13.2 4 22A,fO 31.79 7 206.00PISO (CAICADA) EM CONCRETO 12MPA IRACO l:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PFEPARO MECÂNICO

4.3.3

4.3.3.1 ESCAVACAO MANUALACEU aBERfO EM MÂTER|aL DE 1a CAfEGORIa (ê.gcn) 1,8r1 28,45 52,35
433.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUÂL DE TERRENO COM SOQUETE 79,71
4.3 3.3 LASÍRO OE BRITÁ (€=2c{n) 0,211

20,40 3,9r

86,39 35.12
4.3 3.4 PISO (CALCÀDÀ) EM CONCRETO 12MPÁ TtlÀCO l:3:5 (CIMENÍO/ÁRÉIA€RIÍÂ) PREPARO MECANICO 20.10 31,79 648,a5

296,a7 2,66
1.1.2 1.5r 1.73

793,66

994.89
4.4.3

ESCÂVACAO MECANICA DE MATERIA! IA, CATEGORIA, PROVENIENTE OE CORTE OE SUBLEITO

REGULÂRIZÁCÂO E COMPACTÂCÂO DE SUBLEITOATE 20CM DE ESPESSUM

ENCHIMENTO COM ARGITÀ EXÍRAIDA PARÂ PAVIMENIO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE OA 994,89

1,52

0,38 377,93

2.341,14 1,19 2.$4,15
4.1.5 ,30,52 0.40 52,7A

4.4.6 99,{,89 0,78

994,89 0.62 62r,?6

780.25

aaB 1W,52
4.a.9 99.1,89

i,18
0,44

41.10 r30,52

994,494.411

4.412

--r:rIr,7n

SPORTE IOCAI COM CAMINHAO BÁ"SCULANTE 6 M3. ROOOVIA PAVIIIIENTADA (12km)- aryib

CARG,q OE COROAO DE PEORA PAF{A PAVIMÉNÍO POLIEORICO

CARGAOE PEORÂ PAFA PAVIMENTO POLIEORICO

CONTENCAO LAÍERAI COM SOLO LOCÁI PÁFÂ PAMMENTO POIIEDRICO

CORÍE E PREPÂRO OE COROAO OE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO

DESMONTE MAIIUAL OE PEORA PARAPAMMENTO POLIEDRICO

EXTRACAO, CÁRGA E ASSENTAMENTO OE COROAO DE PEORÂ PARA PAMMENTO POLIEDRICO,

EXTRACAO. CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO OE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE

TRANSPORIE LOCAL COM CAMINHAO EASCULANTE 6 Í!13. RODOVIA PAVIÍ\,iENTADA (15Km) - ped6

.- . .1eg
7,57

r53,54

438,89

516,60

7 531,27

a§
at1
@

v i51201.',r100

11923, 119 1 773.85

))
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N" do conrÍrb: 1010441.23 / 2019 BOLENM DE SM 3

OT: NOVÂ SÂNÍA BÂRSAÍIA quint!-Í.In. 3í do m. d.20i6
PLANEJAMENIO URBÂNO 3'l .nl6 3tí.r.t6

COI{TRATAOOS OUANNDAOES
crEcuÍ^oÀs 16.73O.'al tc.7!o,tnUD QUANÍ úNtÍ. TOÍAL NO PERlol,o Àct MlrtrÀDAITEIí

IEfrnmõi qu. o. ..ry|ço. m.dldo. n..t BU . R6'rmo d. M.dlçlo .ncmú.m-.. .oncluldo. ...Lo .ln
coníomld.d. cofl o. orol.lor . ..o.clÍê.có.. Dí.vl.to. n..t contnto d. repr.ú. ACUíI'. ANTERIOR NO PERIODO ÂCUMUTADI

1193,87 1.32 1.5a0,004.4.13

994,89 0,3a 3,lr.36
a.5

TRAAISPORTE TOCAT COiü HÀO BASCULANTE 6 M3, ROOOV]A COM FEVESÍIMÊNTO PRIM'.RIO

COMPACÍACÂO OE PAVIMENTO POTIEORICO

Snâllrâéo

2.84 66.9A4.5.1

a.00

23-26

128.a' 5r3,641.52

2.00 2!4,51 a69,08a.5 3

PTNTURA ÂCAtLrcA PARÁ SrNÁJ-r?ÁçÁO HOR|ZONTÀ- EM PISO CIMENTADO (.lmbolo lni6mâclooál dâ

iúcA EsMtrÂoÀp rFrcÃÇÀó NR oE RUA. DTMENSôES .5x25cM

TUBO GÂr-VAllr?ÁDO PÀRA FtüÇÀO DE PLÂCÂS (STNALTZAÇÁO VÊRT|CA[) OE O r 12'(48.3MM) E

a!.023,2!6 RUÂ JORGE PEORO BÂITSTA

5.1

5.1 1 PLACA DE OBRA E M CHAPA OE ÂCO GAlVAlllZ/\DO (2,4ü I .50ín.)

997.94 0.60 599.215.!.2

u.54 571.85

5.2 1

5.2.1 1

8r,00

6.7ô

25,95 2140,135.21.2

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTÂCAO, INCI.USTVE NOTÂ OE SERVICOS

ESCAVACAO MEC VATA N ESCOR MAT 1A CAÍ C/REÍROÉSCAV ÂIE i,5OM

TUBO CONCREIO SIMPLES CIÀSSE,PS1 PB NBRSAgO ON 
'0o 

MM P/AGUAS PLUVIAIS

õREiraGEM DÊreuAS ruJvrArs

5.2.1 3 ÁSSENIAMENTO OE ÍUAOS DE CONCRETO O|AIúETRO ! aooMM. SIMPIES OU TAMADO. JUNÍA EM €4,@ 20.14 1 695,32

69,32t s.25 611,525.2.1 I
5.2.2

5.2 21

REATERRO OE VAI-ÀCAVÂ SEM CONÍROLÉ OE COMPACTAçÁO , UTILIZANOO RETRO.ESCAVAOEIRA E

ESCAVACAO MEC VA!Â N ESCOR MAT 1A CAÍ CNETROESCAV ATE I,sOM 2,12 6,76 ,6,40
5.2.22 ALVENARIA DE TIJOTO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM OE 1 ÍIJOIO (ESPESSURA 23CM). ASSENT 1.057,303.39

2.00 103.50

kg 13,13

3i1 89

51.75

8,01 105,555.2.2.4

FORMA TAAUAS MAOEIRA 3A P/ PÊCAS CONCREÍO ARM, REAPR 2X, INCI MONIAGEM E

aRMACAO ACO CA-50, O|AM.6,3 (1/a) Á 12,5MM(1/2) -FORNECTMENÍO/ CORTE(PEROA OE 10%) / DOARA /
5.2.2 5 0,14 3€O,8€ &,52
5.2.2.6

CONCRETO FCK-rsMP^. PREPARO COM BETONEIRA, SEM LÁNCÂMENTO

CONCRETO FCK=25MPA, VIRÂDO EM AETONEIFÂ. SEM LÂNCÂMENTO 0.11 391,55 43,07

0.25 22,105.?.2.7 TANCAMENTO/API-ICACAO MANUAJ. OE CONCRETO EM ESÍRUTUR'§

0,1i 6,42 9,555.224 TASTRO OE BRITA

1,83 35,71 65.355.2.2.9 IMPERMEÁSII|ZACAO OE SUPERFICIE COM AFGAMASSA OE CIMENTO E ÀREIA (MEOIA), ÍR CO l:3.

1@ 15 215.2.2.10 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE. PSI PB NBR.889O ON 6OOMM P/AGUAS PLUVIAIS

5.2211 TAMPAO OE FERRO FUNOIOO, O.6OCM, 175KG, P = CHAMTNE CX AREIâJPOCO VISTTA ASSENTADO COM 1.00

15,21

737,19 737.49
5.2.3 C.Lâs dâ Ligâçlo

2XA 6,76 1610
5.2.3.2

ESCÀVACAO MEC VALÁ N ESCOR MAI lACAT C/RETROESCAVÁTE 1,!OM

ALVENARIA OE BLOCOS OE CONCREÍO ESTRUÍURAL ISX19X39CM, ESPESSURA IgCM. ASSENTADOS 740 694.06

175.955.2.3 3

tg 24 64

3.40

198,075.2.3.1

FORMA TAAUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REÂPR 2X, INCL MONIAGEM E

ÂRMACAO ACO CA-50, O|AM.6,3 (1/4) ,5MM(I2) .FORNECIMENÍO/ CORTE(PEROA OE 1O%) / OOBRA /[14
5.235 0.21

s3,?9

51.75

8,04

360,08 86.ô1

5.2.3.6 0,20 391,55 78,31

5.2.3.7 0,44

0,24

29,3e

86,7S

12.93

20.ô3
5.2.3.9 5,40 35.71 192.82

5.2.4

5.2.4.1

5.2.4.2

-

lm.nto: P.vh.nLcro com

CONCRETO FCKÊ15MPÂ. PREPARO COM BETONEIRA, SEM L^NCAMENTO

ONCRÊTO FCK.25MPÁ. MRAOO EÍ\,1BETONEIRA. SEM LÁNCAMENTO

LANCAMENÍO/APLICACAO MANUAL OE CONCREÍO EM ESTRUTURAS

L'.STRO OE BRITA

IÍVPERMEABILIZACÂO DE §UPERFICIE COM ARGAMASSA OE CIÍVENTO E AREIA (Í'/EOIA). TRACO 1:3.

ESCAVACAO MEC VAIA N ESCOR MAÍ lACAT C/RETROESCAVATE 1,50M

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCREÍO ESTRUÍURAL 19X19X39CM, ÉSPESSURÁ 1gCM ASSENTAOOS

.2.4.3 FORI\'A TAAUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARÍ\,I. REAPR 2X. INCL MONTAGEM E

d. Nov. S.nir B.íbrÍ.. PR o.ú d.lnlcto do 2410€t't5

!
11.48 676

93 79

77.65

15,24 r.429,39

v.í51201-1i00

'12,40 51,75 641,68

8dol0
(\)

a

) )

5.2.3.1

523â



E

i.

t

oo
fa
o

z

e

!

o

2

6

@

l

3

à

o
s

i
3

i

i i i i i" i"

cí
9:í!
ãI

si.
o3
ETgd

a
!a
3l
ãE

oaa9
ãÊ

!t
3

si
?3
oã

a

Eã
tã

o

!

Bô

o

o
o

B

2
o
o
=
4
ô

o

,
P

o

3
3
z
o
o
=o
4
o

à
o
ô

o

à

o

o

o

o

=
o
oa
op
o

à

o

o

z

ô

o
tr

q

B
6)

a

o

B

à

o
oI

4
o

o

t
P

o

o
o
a
P

à

o
o
=
4.

o

o

o

F

à
=z
o
oi
o
6o

o

ô

o

=

ç

o
o

:
+
ê
À_

z

-
o
o

B
aI

E

à

o
o
tr
I
õI
I
q
á

o

o

E
§

o

o
=

o

c
tr
o

=o

à
o

2

E

oop

o
á
z

e

l
o

ô
t
§

o

P
o

,
o
o

ôo

o
ô

à

ôz

o

o
ê

o

o

à-

D

3

o

õo

!
:t

ç

o
o
q
i

o

í

C

o

t

à
ao
t

3

3
3
o

F

B
à

I

o

F

o
i+

=
o
à

Eaf
à

Bo

,
o

ç

o

4

l

c
Ê

B,
o
7
3

E

o

6

6)
C
F
2

o

o

o
o3
oo

ã
3
tro
õ

o

6)

à
o
o

ô
3

P

ô

Bo

à

à

F

o

F
6)

o

tro
3o

z

E
F

o

o

6)

à

I

o

?

5

ô

ç

o

4

3
fI

:

3

E

à

e
i

ô
=,
F
o

o
a

o

o
P
-9

ê

E
§
o

a

o
o

T

é
o

oz

o

I

o
o

o
tru

ç

a
z
o

o

o

o

o
o

3
ç

z
o

'i' l 3
3-

)
3-

3
3 3 3 3 3 3 I

3
,I
:t

3 3 l 3 f l 3 3 3 3 l ) 3
I

I

3 3 3 3 3 o

E
L

3 3 3 3
E I 3 I I

o
2I 8

I

I

l

l

l
E

B
2

bI g
I _8

3
E E o

o2

oo

ts

zo

4o
EI

=
ç

nO

>;
àá

r

*

2o

Eo
e

c-c
çI

l
3i

=

o

o

a

g
3I

i
I

3

3
õ

3
2

f,

E

F
o

I

e

g
:I!

à

2

o

ô

o

z
à

C

ooo

à

B

3

B
ô

,
o

o
P

o
3

E

I

ct

o
o

o

á

=

o

=à
õ

o

à

à

o
o
=I
õo

!

2
tr

a
P

o\

!
o
a

z

o

l
E

5',

3

s

t

P

B
6

:
õ

o
,
ac

I
3

o

3

c

ô

F
o

l

l

:

§

!

I

I

C -qc'

I



:

@o
1
=

o

3
!

@

u

çz

3
2
o
u
E

'o

o

3

E

e

à

í
;
É
3

3

3

f
2

3

d

5
@

e
l
u

3
9

à

f
3

c

o

o

o

ô

o

4o
E

=
E

6C

o2
à;
àú.

e

4
E

=
E t

3

I

EI

Isa

\r

t\
lü

g

.,c

É\"^
6§

h1
ÉÉõ9

B

I
3



262PAVIMENTAçÃO PEDRA I RRÉG U LAR BI S PO
LUCAS FRA'ÚC'SCO B'SPO E CIA LTDA - ME

C N PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BÁRBARA- PR

CEP:8ô.250-ü)0
FONE: (43) 9121-6670

A

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Justificativa e Solicitacão de Aditi no Prazo oara Execucão da Obra.

Contr 2 Tomada de Pre n 001 2015.

Declaramos para os devidos Íins que a emp resa LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA - MI, , inscrita sob o no de CNPJ: 19.308.208/0001-09,

com sede no municipio de Nova Santa Bárbara - Pr. Vem respeitosamente à

presença de Vossa Senhoria solicitar um aditivo de prazo na referida obra de

60 (Sessenta) dias a cpntar da presente data, motivo pelo qual a empresa está

reestruturando seu quadro de funcionários.

Pedimos a compreensáo de todos pelos motivos expostos

Desde já agradecemos

Nova Santa Bárbara - PR, de março 2016.

LUCA IS ISPO
presentante gal



PREFEITURA MUNICIPAL )
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NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara,21de março de 2016

PARECER TÉCNICO

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal.

REF. ADTilVO DE PRAZO - CONTRATO 004/2015.

Em atenção à solicitação da empresa TUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME,

referente à prorrogação de prazo do Contrato ns 004/2015, por mais 60 dias, sendo que o

prazo de execução passa a ser alê 2llosl2oL6, passo o parecer favorável ao aditivo de

prazo para que a obra seja finalizada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

..- - lvan Satih-trs agamr

Engenheiro Civil

c
Exmo. Sen hor,
CI.AUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

L) | /,t t ii,'' ^,) / ),,-

Rua WatfÍedo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - FonelFax (o4.3) 2e6.1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/000'l $0

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail; ptrIgUl@!§brlggLbl - Nova Santa Baóara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
?61

NOVA SANTA BARBARA
5'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N'OO4/20í5, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n" 19.308.208/000'l-09,

com sede na Rua Sebastiáo Prudêncio Pinheiro, n" 101 - CEP: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n'008.930.66940, RG n" 78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 00412015,

que tem por objeto a Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para ?avimentação

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", firmado entre

ambos em 16 de março de 2015, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condiçÕes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

2010512016, em atendimento a solicitação da contratada, devido à incidência de

fortes chuvas no local da retirada das pedras e concordância do Engenheiro

Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Cenuo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Sarta BtubaÍÀ
Paranâ - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - rv$s-nsb.Dr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
JÜD

NOVA SANTA BARBARA
E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 21 de março de 2016

Clau

Prefeito tratan

Luc rancr Bispo

Lucas Francisco ispo & Cia tda-ME - Contratada

lvan atihiro Tagami
Engenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenko, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Pardná - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br

2



Nova Santa Bárbara - PR, 05 de Abril de 20I6 Diário Oficial Eletrônico - Ediçã'o: 722/2016 l2l
,- ir5

ETÍRÂTO 5' TERTIO DE ADTNVO

ReíeÍente ao C,ontrato n'00{2015 de Empreitada de Obra.
REF.: Tomada de Preços No 1/2015,

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de diÍeito publico intema, inscnta no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0OO 1-60, mm sede administrativa na
Rua WalÍredo Bittencouí de Motaes,222, neste ato representado pelo Senhor Preíeilo Municipâl Claudemir Valório, portador da cédula de identidade R.G. n"
4.039.3824 SSP/PR, CPF n" 563.691.409-10 e a empresa LUCAS FRÂNGISCO BISPO & ClÂ LTDA-ME, inscÍila no CNPJ sob n" 19.308.208i0001-09, com sede
na Rua Sebasüâo Prudêncio Pinherro, n" 101 - CEP: 86250-000 - BaiÍo Conjunto Sábia, Nova Santa BáíbaraPR, neste ato representado pelo SÍ. Lucas Francisco
Bispo.

OBJETO: ExecuÉo de Obras para ?avimentaÉo com pedra iÍregular, e drenagem nas Ruas do JaÍdim Esperança, no municÍpio de Nova Santa Bárbara - PR,

mmpreendendo um totalde 4.958,84 m".

PRAZO DE EXECUçÃ0 E VIGÊNCn: [4ais 60 (sessenta)dias, ou seja, até 20i05/20'16.

SECRETARIA: Secretaria de obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos.

RECURSoS: Conúato de Rêpasse 0GU 7937í/20'13/ CIDADES/CAD(A - SIIGF n',l01U41.23, Programa Planejamento UÍbano

RESPONSÁVEL JURíDICO: Angelita Oliveira Mârtins Pereira, OAB-PR n'48857.

^qTA DE ASSINATURA DO TERMO 0E ADITIVOT 2í103/2016.

ll . Âtos do Podar L€girlattuo

RESOL 001 6

DISPÔE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

0 Presidente da Cámara Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, no uso das suas atribuiÉ€s legais e em conÍormidade com o Orçamenloi 2016,

LEI Municipal n'799/2015, o ainda com o Regimenlo lnlerno da Câmara Municipal, regulamenla:

ART. ío - Ficá aberto ao orçamenlo da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R142.297,77
(ouarenla e Dois Mil, Duzenlos e Noventa Sete Reais, Setenta e Sete Centavos ), distribuido da seguinte foma:

UNtDADE ORÇAMENTARTA O1 031.0010.01001 CONSTRUÇÃO 0E PRÉOlO PARÂ O LEGTSLATTVO

0M4.90.51.00.00.00 OBRÂS E INSTALTÀçOES 42.297,77

TOTAT 12.291,77

ARÍ. ? - Para crbertura do crálito aberto no aíÍgo anlerior será utlizado recursos proveniente do Superáül Financeko de Exercicio Anterior

ARÍ. 3o - Esle ato entra em vigor na data da sua publicaÉo,

cabinete do Presidente da CàmaÍa Municipalde Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, em 04 de AbÍilde 2016.

Carlos Dalberlo Delmoniço
Presidente

l[ - Pubtcldade
Não há publicaÉes paía a pÍesente data

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rue: Wattrêdo Eitt6ncourl do Moraês n'222 - Centro

Fon6/Fax: (43) 32664100
E{nail: diarioofcial@nsb.pr.9ov.br- Sltê: vnÂw.nsb.pr.gov.bÍ

D@ruôlo assrnado pd CerjfiÉdô DEbl rlova Sanla
BáÍbâÉ Pr€íoitlrâ Muniopal 9556108000írra0Ác
SEFÂSA- Sua â!tenlicjdàdê é !ãràntida dêrdÉ que visuàr':3dô
.t .v{t.ro 3ie: htb r,sw.tra|&Íft'p.r.M.cop bndod\I,
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pAvtMENTAçÁO qEDRA t RREG U LAR B I S PO
LUCÁS FRANCISCO A'SPO E CIA LTDA- ME

CNPJ : 1 9.308.208/N01 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP:86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

A

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Justificativa e Solicitação de Ad itivo no Prazo para Execucão da Obra.

:{.i3

Contrato de n'004/2015 / Tomada de Preco n" 001/2015.

Declaramos para os devidos fins que a empresa LUCAS FRANCISCO

BrsPo & cl LTDA - ME, inscrita sob o no de CNPJ: 19.308.208/0001-09,

com sede no município de Nova Santa Bárbara - Pr. Vem respeitosamente à

presença de Vossa Senhoria solicitar um aditivo de prazo na referida obra de

60 (Sessenta) dias a contar da presente data, motivo pelo qual a empresa está

reestruturando seu quadro de funcionários e teve alguns imprevisto junto ao

fornecedor das pedras

Pedimos a compreensáo de todos pelos motivos expostos

Desde já agradecemos

Nova Santa Bárbara - PR, de mai de 2016.

LU NCTSCO ISPO
resentante al



PREFEITURA MUNICIPAL 359
NOVA SANTA BARBARA

6'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N'OO4/20í5, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA.ME.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.56í.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n' 19.308.208/0001-09,

com sede na Rua Sebastiáo Prudêncio Pinheiro, n" í01 - CEP: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr, Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n" 008.930.669-40, RG n'78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 004/2015,

que tem por objeto a Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para ?avimentação

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", firmado entre

ambos em 't6 de março de 2015, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n" 001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condiçóes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogaçáo do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

'|.810712016, em atendimento a solicitação da contratada, devido à incidência de

fortes chuvas no local da retirada das pedras e concordância do Engenheiro

Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidlrem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BtubarÀ
Paraná - E-mail - ! jgi13BgB.1@45!414qtlb! - trr,$v.nsb.or.eov.bt
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NOVA SANTA BARBARA
E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bá ta, 19 de maio de 2016.

lério

Prefeito ntratante

Luc rancisco ispo

Lucas Francisco spo & Cia a-ME - Contratada

arz
..- lvan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Ccntro, Fone 43. 3266.8 t00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4
Paraná - E-mail - liçitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.sov.br

2
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Lote 001 71 4357 Linguiç€ calabresê deíumâda lngred enles: Came suina, came
bovina, came mecanicamente separada de aves, touonho,
p.oteína texluíizada de soja, sã|, leile em po, açúcar, pimentâs:

Calabresa e píeta. ertrato de aíoz lemenlado, rcgulador de

acidez laclalo de sodio (lNS325), eslabrlizanle políosíalo de

sodio (lNS452i), realçador de sabor glutamato monossódrco
(|N5621, antroxdantes Enlorbato de sodio (lNS316) aromasl
NatuÍal de fumaçá e óe pimenta preta, conservadores' Nrtralo

de sodio (lNS250) e nilrato de sodio (lNS251) e coranle natural
camim (lNS120).

seaE KG 450,00 16 30 8.235 00

Lole 001 75 4358 Ungurca, tipo toscana Preparada com came úo mista, toucjnho
e condimentos com aspecto nomal,frme,sem umidade,náo
pegajosa; isenta de sujidades,parasitas e laryas manüia em

temperatuB e íeÍngeração adequada, acondrcionada em saco

de polietileno.

satare XG 1.080,00 16,30 17.604,00

Massa paÉ paslel Rolo com 5009. lôgÍedientes: Fannha de

figo, gorduÍa vegetal hidrogenada, sal, açúcar urucum e

úrq.Jma (@Íanles naturôis) e sorbalo de potás§o

(conservante). Contém glúten

ÍobeÍto ROLO 20,00 6.60 132,00Lole 001 84 4360

MiniPão francês 25 gramas (kilo) mendonça KG 990,00 6,99 6.920 10Lote 001 90 4363

704 Pão hancás 50 granras mendonça KG 2.920.00 6,99 20.410.80Lote 001 97

pioneiío KG 1.450,00 11,30 16.385,0098 711 Peito de FÍango, sem tempero, com pele e osso PÍoduzido e

embalado em coníormidade com as noímas da legislaÉo
sanilária vrgenle.

4.459.30Lote 001 r05 783 Presunlo cozido de suino magro sem capa de gorduía, obtido
de pemil ou outra pane de suino sadio, com aspecto, cheiro,
coÍ e saboÍ propios, isento de sujidade, parasilo e lâívas.

FATI.ADO

perdigao KG 190.00 23.47

24,20 4.598,00Lote 001 107 4369 Queijo, Tipo Mussarela de leite de vaca de boa qualidade, náo

prensado, de consislência semi dura, rigida, textuc coínpacta,

com odor e saboÍ suave e levemente salgado. FÂTIADO

florcs KG 190,00

Requeijão cÍemoso lradicional 2209r lngredientes: CÍeme de

leite, lerte desnatado, sorc de leite, cáselnalo de cálcio, água,

sal, clorelo de cálcro, Íermentos Lácleos, coalho, estabilizante
poliÍosíato de sodio e ÍosÍato dissodico, conseNante soôato de
potássio.

ÍÍigao UN 30,00 s,30 249,00Lote 001 111 4371

seara KG 1.300,00 9,60 12 4E0,00Lole 001 115 7y Salsicha Came mecanicámente sepaÍaóa de ave e sr.JÍno, água,

píoteina de soja, sal iodado, amido, regirladoí de acdez,
glic!se, estabilizante, condimenlos naturais, corante natural,

antoxidanle e @nseívante.

aur0ra 221,00 20,80 4.596,80Lote 001 1'tE 4312 Toucnho deíumado, tipo bacon lsenlo de aditivos ou

subsláncias estíanhas que sejam improprias ao çlnsumo e que

aheíem suas caraclerisücas nafurars (Ísrcas. químicas e

organoléptcás)

r96.021,80TOTAL

001

EXIRÂTO 6' TERMO OE ADTIIVO

Reíerente ao Contrato no q94?q1! de EmpÍerlada de Obla

REt.: Tomâda de Preços No 1/2015.

PÂRTES: M'rnicipio de Nova Sânta 8árbara, pessoa juíidica de direilo publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001$0, com sede admin slraliva na Rua

Walftedo Bittencourt de lÁo|aes ru, neste alo represenlado pelo Senhor PreÍeito Muniopal Claudemi. Valério, podador da cédula de idenüdade R.G. n' 4.039.362{

SSP/PR CPF n" 563691.4m.10 e a empresa LUCAS FRANCISCO BISPO E CIA LTDA.IiE, i0scrita no CNPJ sob n' 19.308 208/0001{9, com sede na Rua Sebasüáo

Prudéncio Pinheiro, n' 101 - CEP: 86250{00 . Baino: Conjunto Sábia Nova Sanla 8áôara/PR, neste alo represenlado pelo Sr. Lucas Francisco Bispo-

OBJETOT Exêc!Éo de Obras pard ?avimentaçà) coín pedÍa iÍegular, e dÍenagem nas Ruas do Jadim Esperanp, no municipio de Nova Santa Bárbara - PR,

compreendendo um tolalde 4.958,84 m".
PRÂZO 0E EXECUç40 E vlGÊNClÂ: Mais 60 (sessenta) dias, ou seja até 18/07/20'16

SECRETARIA: Secrebda de ohas, do Trdbalho e Geraçáo de Empregos.
RECURSOS: ConEato de Repasse OGU 79375i4J20í3/IICIDADES/CAIXÂ - SIIGF n' í 0í oil,l'l -23, Programa Planejamenlo Uóano
RESPO SÁVEL JURIDICO: Angelita Oliveira Martins PereiÍa, OAB-PR n' 4E857

DÀTA DE ASSINATURÁ 0O TERMO DE ADlIlvo: í9/0í20í6.

ll . Aos do Poder Legishtivo
Náo há publicaÉes paía a presente dala.

U - Pub§cidade
Náo há publicaÉes paía a Fesenle data

Diário Oficial EletÍônico do Município de Noya Santa Bárbara
Ruâ Walíredo Eittencoun de Mo.aes n'222 - Cenúo

Fo.dFâx (a3)32ô6-8100
E<nâil; dradooÍic'el@nsb pÍ.gov.br- Site wÚ*.nsb.pl.gov.br
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PAVTMENTAçÃO PEDRA IRREGULAR BTSPO
IUCÁS FRÁNC'SCO B'SPO & CIA LTDA- ME

CNPJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEAÁSI,Á O PINHEIRO PRUDÊNCIO, 1 01

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA - PR

CEP:86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Justifi cativa e Solicitação de Aditivo no Prazo para Execucão da Obra,

2?3

A

Contrato de n" 004/2015 / Tomada de Preco n" 00U2015.

Declaramos para os devidos fins que a emp resa LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA - ME, inscrita sob o no de CNPJ: 19.308.208/0001-09,

com sede no município de Nova Santa Bárbara - Pr. Vem respeitosamente à

presença de Vossa Senhoria solicitar um aditivo de prazo na referida obra de

60 (Sessenta) dias a contar da presente data, motivo pelo qual a empresa

passou por dificuldades na contratação de Íuncionários capacitados para

executar os serviços, sendo que teve alguns desligamentos e também teve

imprevisto junto a fornecedores das pedras utilizadas na obra.

Pedrmos a compreensão de todos pelos motrvos expostos

Desde já agradecemos

Nova Santa Bárbara - PR 7 de jul 2016ho le

LUcAs rffiNCrsõÓãrspo
Representante legal



PREFEITURA MUNICIPAL ,),at',

NOVA SANTA BARBARA
7'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N" OO4/20,I5, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANC]SCO BISPO & CIA LTDA-ME.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n' 19.308.208/0001-09,

com sede na Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n' 101 - CEP: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n" 008.930.66940, RG n" 78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 004/2015,

que tem por objeto a Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para ?avimentação

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Báóara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", firmado entre

ambos em 16 de março de 2015, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n" 001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogaçáo do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

17109120'16, em atendimento a solicitaçáo da contratada e concordância do

Engenheiro Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçôes estipuladas no Contrato Original, que náo colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Walfiedo Binencourt de MoÍaes no 222. Centro, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbarq
Pam[á- E-mail - licitacaoônsb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br
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Lucás

NOVA SANTA BARBARA
E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 18 de julho de 2016.

c alério

Prefe Contratante

Bispo

Lucas Francisco Biqpo & Cia Ltda-ME - Contratada/

sco

z -lvan Satihi agami
Engenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes n" 222, Ccntro, Fonc 43. 3266.t 100, CEP - t6.250-000 Nova Santâ Bárbara,

Parüá - E-mail - liçitacao@rsb.pr. sov.br - www.nsb.pr.sov.br

z
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IMPRET{SA OFICIAL -
Ld n'560, dê 02 d€ ab.lld€ 2013.
RciponsáYel pela edlÉo e

F@: Íú6túco $orlo P.d4o
- Dêdrto ,ú 0@/20U.

Paítes: HUNICiPIO OE NOva SANÍa BÁRBARA e a empresa MARLETE ÂPARECIDÂ DE SALES EIRELI ME, pessoa juÍidica de direito pÍivado, insc|ta no CNPJ sob n"

20.025.362000144.

Âta de registÍo de preços n" 27n016, fiímada em 19 de maio 2016, com vigêncra de 06 (sers) meses

Objelo: Aquisiçâo de gêneíos .limenücios.
Modalidade de LicitaÉo: Pregão Presencialn" 01z2016

0§ valores ráo a ser o descnto no uadoabaixo

Item Descriçáo
frarca

Unid Valor I€gistrado valor Rêâdequado

I Feúão tipo 1 lsento de mate.iais teírosos, parasitas detritos animais ou vegelais e odores estranhos

bolor e umidade, embalagem de polielileno, atóxico, transpaíente, Íesistente, d 1 kg. r
iratelo UN 5,20 10,90

Responsável J uídico: Angelrta Oliverra Maítins Perefa,oAB-PR n' 48857

oata de assinatura do aditivo: Z!19I4!lg

N' 795 - Nova Santa Bárbara, PaÍaná Quinta-Feira, 21 de Julho de 20í6.

t- do Pdlo

EXTRÀÍO I' TERMO ADÍTIVO

Co0trâlante Município de Nova Santa 8áóara. Coolratadai Bio Residuos Transpoíes Ltda - EPP.

Objêto: ConhataÉo de Emprcsa parô Prestação de Seryiços de Col€ta, ÍÍansporto, Tratamento e DesünaÉo Finaldg RssíduoÉ daSâúde.

Cont ato Original n' 02í12015,
Âditivo de Prazo: 12 (doze) meses, ou sejâ, até 18/07/2017

Reajusle do valoí do conkato: Em 10,94"/0, ou seja, de Rl R31.020,00 (um mil6 vinte reais) para R31.'131,58 (um mil, centg e lrinta e um reais e cinquenta e oito

centavos), mensais, totalizando Rl 13.578,96 (trete milquinhentos e sstonta e oito rêais e noventa e seis centavos).
Secrêtariâs: Secrelaria de Administraçá0.
Responsável JuÍidico: Angelitâ Oliveira Marlins Peíeira, OAB-PR n'48857.
Data de a§snatura do lermo de aditivoi ,l9/07n016.

EXÍRATO 7'ÍER O DE ADTTWO

ReÍerente ao Conhato no @ElllEde Empreitada de Obra
REF.: Tomada de Preço6 N" 1im15.

PARTES: Muniçípio de Nova Sahta BáÍbara, pessoa juridicâ de direilo publico inlema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 080/m01- 60, com sede adminrslraliva na Rua

Wallredo Bittencourt de MoEei 222, neste ato representado pelo Senhor PreÍeilo Mun cipal Claudemir ValÉrio, poítadoí da cédlla de identidade R.G. n' 4 039.382-0

SSP/PR, CPF n"563.691 409-10e a empíesa LUCAS FRANCISCO BISPoÂ CUÀ LToÂ-ME, inscrita no CNPJ

sob n' 19.308.208/0001{9, com sede 0a Rua Sebastáo Prudéncio Pinheiío, n" 101 - CEP: 8625G000 ' Barnoi Conlunlo Sábia, Nova Sânlâ 8áÍbara/PR, nesle ato

ÍepÍesentado pelo Sr. Lucas Francisco Bispo.

OBJETOT Exec.uçáo de Obías para ?avimentação com pedra inegulaÍ, e dÍenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de Nova Sanla Bárbara - PR

compíeendendo um totalde 4 958,8í m''.

PRAZO 0E EXECUÇÀO E VIGÊi{C!À: Mais 60 (sessenra)dias, ou seja, até l7109/2016.

SECREÍARIÁ: Secretaria de Obras, do Írabalho e Geração de Empregos.

RECT RSOS: Conbato de R.passo ocu 79375ifl2013/IíCIDADES/CAILA - SIIGF n' 1010441.23, PÍogÍama Plânêjamento UÍbano
RESPONSAVEL JURIDICO: Angelrta Ohveira Martins Peíeira, OAB.PR n'48857
DÂTA DE ÂSSINATURA DO ADtTIío:1gqI4!1q

tco N" 22016-

oBJETo- Rêgistro do pr6ços pâÉ ovonluôl aquishão de medicamonlos para supíiras necessidades da Secretária ilunicipaldê Sâúda.

VÁLIDADE DÂ AÍÂ: Oê 14i0,m0í6 à 13/í020í6.
SENEFICúRÁ DA ATA: Altenn€d úállrlal lil.dlco Hospitáhr Ltda, Cnpj Sob No 00.8O2.002,OCr0i{2, Com Endereço à Eslíada Boa Esperançá, 2320 - Cep 89.160-000 - Baino

Fundo Cânoâs, Rio 0o SUUS..

RESPONSÁVEL JUR|DICO: Angelita Oliveirâ Martins PeÍeirâ, OA3,PR n'48857.

Diário OÍicial Eletrônico do Municipio de Noya Santa Bárbara
Rua. \ryâlÍíêdo Biíencoun do Moíaês n'222 Cênlro

Fone/Faxr (43) 3266-8100
E-mail dianooficial@nsb pí.gov.br

www.nsb.pÍ.gov.bÍ
ww,Uânsparenciâperâna com.b./doensb
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P AVI M E NT Aç AO PEDRA I RREG U LAR BI S PO
LUCAS FRAA'C'SCO A'SPO & CIA LTDA- ME

CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBÂSI'ÁO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SÁNIA BARBARA_ PR

CEP: 86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Justificativa e Solicitação de Aditivo no Prazo para Execução da Obra.

Contrato de n" 0Q4/2015 1 Tomada de Preçoll QQll2015.

Declaramos para os devidos fins que a empresa LUCAS FRANCISGO

BISPO & CIA LTDA - ME, inscrita sob o no de CNPJ: 19.308.208/0001-09,

com sede no municipio de Nova Santa Bárbara - Pr. Vem respeitosamente à

presença de Vossa Senhoria solicitar um adrtivo de prazo na referida obra de

'120 (Cento e Vinte) dias a contar da presente data, motivo pelo qual a empresa

passou por dificuldades na contÍatação de funcionários capacitados para

executar os servlços, sendo que teve alguns desligamentos e também teve

imprevisto junto a fornecedores das pedras utilizadas na obra.

Pedimos a compreensão de todos pelos motivos expostos

Desde já agradecemos

Nova Santa Bárbara - PR, 1 de set ro de 2016

LUCAS ISPO

TlRÀ TI
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PREFEITURA MUNICIPAL 279

NOVA SANTA BARBARA
8'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N'OO4/2015, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Waffredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n" 19.308.208/0001-09,

com sede na Rua Sebastiáo Prudêncio Pinheiro, n' 101 - CEP: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Blspo, inscrito no CPF n'008.930.669-40, RG n" 78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a pÍeços fixos e sem reajuste n.o 004/2015,

que tem por objeto a Execução, sob Regimê de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para ?avimentação

com pedra inegular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", firmado entre

ambos em 16 de março de 2015, com vigência por í20 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licltatório de Tomada de Preço n'001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até

1U'1212016, em atendimento a solicitação da contratada e concordância do

Engenheiro Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Walfredo Bittenmurt de MoÍaes n' 222, Centlo, Fone 43. 3266.t 100, cEP - E6.250-000 Nova Santa Btubar4
Paraná - E-mail - licitacaolânsb.or.gov.br - wwr,v.nsb.or,gov.br



280PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (kês) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárb J5 de setembro de 2016

o

Prefei ntratante

d

Lucas FããclEêõ-Bispo

Lucas Francisco Bispo & Cia Ltda-ME - Contratada

' lvan Satihi Tagami
Engenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencouí de MoÍaes n' 222, Centro, Forre 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa BáÍbarq
PaÍaná - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - urrr,v.nsb.pr.gov.br
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IMPREÍ{SA OFICIÂL-
Lêl n'560, de 02 dê ebÍll dê 2013.
R..poígvel pela cdifSo e

Pwt ço

EXTRÀTO í'IER O DE ADTÍIVO
IAL n.' 112016

objeto: Aquisição de mateíiais e m€dicemênlos pára o Ambuhtódo de Curativos
de Lesões Ultêradas de todas es Etilogies (LUÍE).

Trpo Menor preço. poí ilem.

Recebinenla EnrehlEs: Alé às 13:30 hc/as do dia N/Nnú6.
lnicio do Pregão: Dia 29Ã,9/2016, & 14:00 horas,
Píeço árimo: Rl 100205,00 (C6m mll, duzenlos ô cinco Éais).

l!Íllofsi!§_9lEúEgdeEâ: @rào seí obüdas em hoíàrio de e&€dienle ná

Prefeiura Municipal dê Novâ Sánb Báôâra, sito à Rua WalÍÍedo Bittenclurt de MoGes

n0 222, pelo Íoíe 43-32ffi100, ou poí E{ail: !gEse9í!D!s!M9$I.

Nova Sanla BáÍbara, 14m92016

ReÍerenle ao Contrálo n000712016 de Emprerhdâ de obra
REF.: Tomada de Preços N" 12016

PÂRTESi Município de Nova Santa Báíbera, pessoa turidica dê drÍelo publrco nlema
ins(írla no CNPJ sob o n" 95.:,61.0e0i0001$0. coÍn sede admrnrstÍaüva na Rua Walíredo

Bittencourt de Moraes, 222, oeste ato ÍepÍesenhdo pelo Senhoí PreÍe o Mlrnropal

ClaudeÍnir Vâléíio, poítâdor da cédula de idenlhade R-G. n'4.039.382{ SSP/PR, CPF

nô 5&3.691.40$10 e a empresâ JOSE ANUNCIAoO DE rú EloAeCÁ LTDA, pessoa

píidicr de diíeilo pívado, ins.Íita no CNPJ sob nâ. 01 .704 294/0001{3, coÍÍ! endeÍeço à

RUA ESÍRÁDA ÀGUA D0 PoCINHO, S/N - CEP: 86250000 - BAIRRo: VILÂ RURÁL

SOL NASCE, Nová Sãí1iâ BáóaralPR neste ato repÍesentada pelo Sr José Anunciado
dêÀlmolda.

oBJETOT exeaúÉo de Pavirnenláçáo conr pedía ir€gular. drenagem pluvlal. meD fo e

saÍiela eÍn ruasdo Munlcipro de Nova Santá BáóaÍa

Fabio Hêníiquo Gomês
Pregoeirc

Poítaria n'01S2015

PRÂZO 0E EXECUçÃ0: Mals 90 (írcvenla)dres, ou se, , alÉ 1q1Ú,n01ô-

SECREÍÀRIA: SetÍêtaná de Obías, do TGbalho e GeraÉo de Empregos.

REsPoNsÁvEL JURíDrco: Angelib oliveira Mâíins PeÍeirá, oÀB-PR n'48857
0AIA DE ÂSSINÂTURA D0 TERMo 0E ADlTlvoi 1íGqnü6,

EXTRATO 1'TERI{O OE AOÍTIVO

PARTES: Município dê Nova Santa Báóem, pessoa pridicá de direrlo publico rntema. insaÍila no CNPJ sob o n" 95.561 .080D001$0, com sede admrn slratrva na Rua Walhedo

Brnencouí de Molaes,222, neste ah ÍepÍesêíhdo pelo SenhoÍ Prebilo Munopal Claudêmir Valério, podadoí da cálula de dentilade R.G. n'4.039.382{ SSP/PR. CPF n"

563.691.{0910 e a emprcsa JOSE ANUNCIADO 0E AtitElDA & CIA LToA, pessoa juridica de diÍeilo pÍivado, inscnla no CNPJ sob no. 01.704 294i0001{3 com endereço à Rua

Esbada Âlua Do Pocinho, SN .CEP:86250000 - BaiÍro Vila R!íal Sol Nas.ente, Nova Sanla 8áíbaÍa/PR, neste âto íeprcsenbdê pelo Sr, José Anunclado d.AlÍneida.

OBJETO: ereoJção de PavimênlaÉo com pedÍa iÍeguhr, drenagem pluvial, Íneio l5o o saÍielã êm ruasdo Municipio de Nova Santa BáÍbaG.

Re,erenle ao Conlralo n'q!!4gl! de Empíeitada de Obra

REF.: Tomada de PreÇos N 12016.

PRAZO OE EXECUçÂO: Mais 90 (novênrâ) dias, ou sêjà, alé 11h212016

SECRETÂRIA: Secretaíia de Obras, ó TlEbalho e GeraÉo de ÊmpÍêqos.

RESPOilSÁVEL JURÍDICO: Angelira Oiveira Maôns Percíra, OA8-PR n'48857
DATA DE ASSINATURÁ 0O ÍERMo 0E ADlTlvO: í í$,20't 6.

EXIRAIO 3'TERMO OE ADTÍryo

Relerenle ao Conlíalo n0 0í7i20í5 de Emproitada de Obra
REF.: Tomada de PreÇos n! 2n0r5.

PARTEST Municipio d. Nova Santa gáóara, pessoa ju dica de direito publico rnlema, inscÍrlâ no CNPJ sob o n" 95.561 .080m00'1{0, com sede adminrsl,.ativa na Rua WalÍredo

Eitlencourt dê Morâes,222, nêste âh Íepíesênlada pelo Senhoí PreÍeilo Munbpal Chudemir Valério, poíladoí da cédula de identidade R.G. n'4.039.382{ SSP/PR. CPF n"

563.691 .4 0910 e â empresa AGRoLLIA IECANIZACAo RURÀL LIDA . EPP , ins.Íila no CNPJ sob n' 78.162.252/0001 {4 com sede na Rodovra PR 517 S/N Km 1 5 . CE P 8637t
000 - Baino: Sede, llambaraú/PR, nestê ato Íepíesenlâdo pelo SÍ. Ântonio lzidoÍo llàluttâ, inscíito no CPF n' 237.306.25+34, RG n' 8.669 435 SSP/SP.

OBJETo. ConlralaÉo de empíesâ espedâlizadá pârâ ÍeâdequaÉo óê estrâóâs rurars no MunrcipE de Novâ Sanh Bárbar++r

VÂLoR D0 
^DÍIM: 

R§ 15.38,1,02 (quâlEnta € cinco mil, trszentos e oitontâ ! quetÍo r6ais ê dois cêntsvos)
SECRETÂRA| SecÍelaía de obras, do Trabalho e GeÉÉo de EÍnpregos.
RECURSOS: SecrelaÍra de obtrs, doÍrabalhoe GeÍaÉo de EÍnpregos.
RESPONSÁVEL JUR|OICO: Angelita OliveiE Maítins Peleira, OA8-PR n'48857.
DATA 0E ASSINATURA D0 ÍERMO 0É ÂDITIVO: l{09nfi 6.

EXÍRAÍO 8' TERMO DE ÂOTÍÍVO
Reíereíte ao Coírlrato no gqEql! de Empíeilâda dê Obrà
REF.: Tomada de Preços No 1/2015.

PARTES: Íunicípo de Novâ Santâ BáÍbâr., pessoa jurídicá de direlo publico inlema, insqita no CNPJ sob o nâ 95.561.0E0O00160. coín sede admrnEtÍatva nâ Ruâ wallredo
E teico1rrl dê Morâes, 222, neste alo representado pelo Senhor PreÍerto Muniqpal Claud€mir Valério, poíador da cédula de identdâdê R.G. i'4.039382{ SSPrPR, CPF n0

Diário OÍicial EletÍônico do Municlpio dê Nova Santa Bárbara
Rua:Walirsdo Eiiiencoun do Moraos n'222 - CentÍo

Fone/Fax: (43 ) 3266-81 00
E mail: dia.oofi cial@nsb.p..gov.bí

ww nsb pí.gov_br
www.lransparenoapaíana.com.b./doensb
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563.691.409.10 e a empree LUCÂS FRAXCISCO BISPO E ClÂ LTDÂ{E, rnscilâ no CNPJ sob n' 19.308.208/0001{9. com sede ne Ruâ Sebasbáo Prudênoo PnhelÍo. n' 101 . CEP
862§,G000 - Balrro Conjunto Sábia. Nova Sanla 8áóara/PR, nesle alo repíesentado pelo Sr. Lucás FÍanc8co Bispo

OBJETO: ExeoiÉo de ObÉs paía ?âvmentáÉo coín pedrã iÍeguláÍ e díenagem nas Ruas do Jardim EspeÍança, no município ds Nova Santa 8áÍbara- PR, compíeendendo um Iolal
de4.958.84 mI'.

PRÂZO DE EXECUçÃO E vGÊNClA: Mais 90 (novênra) dbs, ou seia, até í1ií2/2016

SECRETARIÂ: Secíetana de ObÍas, do TÍabâlho e C€ràÉo de EmpÍegos.
RECURSoS: Conlrato de Rêpasse OGL, 79375a/2013ÂIC|DÂDES/CAU.A - SllcF n' í0í0{41.23, Programa PhnejaÍi€íto Uôâno
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Angelib Oliveira Martrns Peíeira, OAB-PR n'48857.
DAIA 0E ASSINATURA DO TERMO DE ADlTlvo; lí09120í6.

Disoens. do Licilaçáo n" 1'120í6
Píocêsso AdminisEatlyo n' 041/20í6

Aos 16 (dezessêrs) diâs do ÍrÉs de selêmbro (09) do ano de dols mil e dez€sseis (2016), em meu Gâbinele, eu ClaudêInir Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhás
atribui@s legais, HOMOLoGo o pDcedimento de CHAríADA PI,BLICA N! 412016, pâía aquisiÉo de gêneros alimenÍc.ios diíelamenle da Agíiqrlhrra Familiar e do Empreendedor
FamiliâÍ Rural coníonne §10 do artl4 dâ Lei n.o 11.9472009 e Resolu@ FNDE n! 262013 e ResoluÉo FNoE n" 00tl2015, â Íalor dos seguintes pÍodutoíes rurais: ROSEi,ll D0

RS 906,57, (novecÊnlos e seis Íeais e onquenh e sete cenlavos), ROGER BRUN0 SAMPAIO, CPF n' 065 e'68.63996, num valoÍ de RS 4.680,75, (quatÍo mil, seiscênlos e oilenlâ reâ s

e selenlâ e cjnco cênlávss), oLlVElRÂ NUNES, CPF i" 329.539.92987 num \€lor de Rl 1.998,80. (um mil novecentos e novenle e oilo reais e oilenla centavos). WÂLTER BUENO

GABRIEL. CPF n' 327.155.449-87, num valor d€ Rl 1.E71,11. (um mil oitocenlos e setenlâ e quatro rea6 e qualoee centavos) WILSoN APÂREC|oO DoS SANTOS. CPF n'

Rl 3.8Á6,30 (lÍês mil, oilocantos e quarEnta e seis reais e lnnta centavos) REINALoO FRANCISCo DOS SÂ T0S CPF fl'040.366.909{6 num vaoÍ de Rt 875,00, (oilo.€ntos e

setenla e onco reârs), llÀRC ELO JoSE ROMÂGNOLo, CPF n' 028.551 .139-46, num valor de Rl 544,00, (quinhentos e quâ rentâ e quâtro €ârs), GERALoo VENANC l0 VÍTOR|o C PF

n' 365.209.009€2, num r"hlí de R3 538,64, (quirhentos e trinlá ê oilo Íeàis e sessenh e quôro cÉnlâ\os), JOAO BAÍ|SÍA G^8R|EL, CPF n' 365.292 49915, nlm valoí de R!474,11,

centavos), vERloAl{E LOPES DE ALtlElDA, CPF n" 077.865.449-41, num valoÍ de R$ í.052,'14, (um mil, cjnquenla e dois reajs e quatorze c€nhvos) ANDREA DOS REIS

8IIÍENCoURÍ, CPF n' 065 228.61957, num vabr de Rl 2.051.71, (dois mil, onquenta e um Íe3is e selenb e quaEo centavos), ELEABErE APARECIoA MoREIRA. CPF n'
7m.454.10930, num ralor de Rt 2.051,71, (dois Ínil, cjnquenh e um Íeais e selenla e qualÍo cênlavos) DJÂN|RÂ SIOUEIRA 0A SILVA, CPF n' 022.378.39948, num valor de RS

'l.052,í4, (um mil, cinquenta e dois reais o quatotze @nlávos), oRDÀL|A UMBEUIIO 0A SILVA, CPF n' 523.000.301-44 num valoí de RÍ 999,60, (novecentos e novenla e nove Íearse
sessênlâ cenlâyos), SILVANA SILVA 0OS SAI{TOS MENoES, CPF n' 053.797 91945, num valoÍ de Rt 999,60, (novecenlos e noventa e nove Íeârs e sessenla cenlavos) LUIZ

legars eíêitos.

DaÍ oénoa aos rnleressados, observados as presorçoes legars peÍlrnentes

Claudemir Valério
Preíeilo Munidpel

CoNcESsÃii oE otaRra rr í93i20í6

0 Preleito do Município de Nova Sanla 8áÍbara, Eslâdo do PâÍãná, usánô das ahbuiFgs que lh€ são confeíidas por Lei, lendo em vista a Lei Municipal n'7662015 e

771l2015, bem como lnslruÉes Noínatvas do Tribunalde Conles do Eslâdo do Paranà, CoNCEoE oIÂRIA(S), coÍm segue:

Servidor:
Cargo:
Secrat Íiã/OeFrtâmento
0uantidade do Diárias:
valor (RÍ):
Destino:
0bjetivo da Vlâgemi

Dalá do Pâgâmênto:
No Âto AdministráüYo:

S€rYidon
Ca.9ol
Sêcrêtaria./Depârlamento:

0uanüdade de 0iárias:
vabí{Rl):
oestino:
Ob,otivo da Viagêm:

PRISCYLLÂ IUKI TAI(ÁO
Psicóloga
ÂssBtência Social
l12 (rhia)
R3 í 00,CO (Cêm Reet!)
ÂPUCARAXA+R
SoLEÍTAçAO DE DrÀRrA A pSrcÓLOGA pRrSCYrrA nruKr TAXÂO PARA CUSTEÂR DESPESÂS COrí AUMEITÀçAO Er{ VtÂGEn A
APUCARANA+R DIÂ20 OE SEIEMBRO OE 20í6 FINALIZAR O DESACOLHIMET{TO DO AOOLESCENTE WILLIAM RODRIGUES PRESÍES QUE

ESTÂ RESIDINDO COM A GENIIORA REGILENE ROCHA ROORIGUES.

í9Ã'920í 6

61582016
Gabinele do PreÍeito, Nova Sanla 8áÍbârâ 19deSêlembÍode2016.

CLÂUOEMIR VÂLÊRO
PreÍêito unicipal

0 PreÍeb do Municípb de tlova Santa 8áóara, Eslado do Paraú, usando das ahbuisps que lhe sà conÍerilas poÍ Lei Endo em üstá a Lei Munlopâl i'7662015 e

7712015, bem como lnsbuÉes Noímativas do TÍibunalde Conhs do Eslâdo do Paràná, CoNCEDE 0lARlA{S), como segue:

DE tf 194/20í6

MADAI.ENA BARROS DA SILVA CARVALHO
Â$sisbnb Social
Assis6ncia Social
í12 (Mêia)

RS í6{,m (Cem R€âis)

APUCARANA+R
soLrcrÍaçÂo DE oraRl,a a AssrsrENTE socrAL MAoatENÂ EaRRos pa stLv^ CARVALHo PARÀ cusÍEÂR oESPESAS coM
ALIMEI{TAçAO E VIAGEM A APUCARANAPR OIÂ 20 DE SETE ERO DE 2016 FINÂLIZAR O DESACOLHIMEI{TO OO ADOLESCENTE

WILLIAI RODRIGUES PRESÍES OUE ESÍA RESIDINOO COM Â GENITORA REGIT.ENE ROCHA RODRIGUES.

í9/09n0r6
6í592016

Gabinete do PÍeleito, Nova Saniâ BàÍbara, 19de Selembro de 2016.

oata do Pagamrnto:
tlo Ato Âdministlaüvo

CLAUDEIíIR VALÉRIO

Prcf6ito Municipal

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua WalíÍedo BitlencouÍl de Moraes n'222 - Cenlro

FonfrF (43)3266€100
E{âil dlanooÍoal@nsb.pÍ gov.bí - Sito: wwví nsb.pÍ.gov.br

www.lransparôncraparana com.bíldoonsb
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 14 de setembro de 2.016

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal.

REF. NOTHCAçÃO - CONTRATO OO4|aOL'

Venho, por meio desta, solicitar uma notificação à empresa "LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA-ME", quanto à obra de "Pavimentação com pedra irregutar, e

drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de Nova Santa Bárbara - PR,

compreendendo um total de 4.958,84 m2", objeto do GoNTRATO ne 004/2015, pelos

seguintes motivos:

1. Segundo o último boletim de medição, foram executados apenas 52,13%

da obra;

2. Atraso no cronograma sem justificativa aparente. A obra está com mais

de 350 dias sendo que o cronograma inicial previa apenas 90 dias.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

- ;4'--:-.-a 1 ).l -/

- lvan Satih iro Tagam

Engenheiro Civil

Exmo. Sen hor,
CLAUDEMIR VAtÉRO
Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - FonelFax (c/.3) 266.1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pmnsb@nsb.pr.oov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

CORRESPON DÊNCtA t NTERNA

C.\

§
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PAVIMENTAÇAO PEDRA IRREGULAR BISPO
LUCÁS FRANC'SCO B/SPO & CIA LTDA _ ME

CN P J : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEAASI/ÃO DlNUenO PRUDÊNC\O, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA _ PR

CEP: 86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Juttificativa e Solicitacão de AdLtivo no Pra2g para Execucão da Obra.

Contrato de n'004/2015 / Tomada de Preço n'00U2015.

Declaramos para os devidos fins que a emp resa LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA - ME. inscrita sob o no de CNPJ 19.308 208/0001 09

com sede no municípro de Nova Santa Bárbara - Pr Vem respertosamente à

pi-es.JnÇa dc Vossa Senhorra sollcrtar um adrtivo de prazo na referda obra de

60 (Sessental dras a contar da data de 12 de dezembro de 2016. motrvo pelo

qual a enrpresa vem passando por drfrculdades tanto na contrataçáo de

funcionários capacitados para executar os serviços como na regularrzação

fiscal da mesma e também te're rrnprevrsto lunto a fornecedores das pe.iÍas

iit li,:adas na ob ra

Pedimos a compreensáo de todos pelos motrvos expostos

Desde já ag radecemos

Nova Santa Bárbara PR, 05 Deze ro de 20'i6

LUCAS NC CO ISPO

i2é1I
r,. J3 Ji Jd.-
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PREFEITURA MUNICIPAL 236
NOVA SANTA BARBARA

9" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N" OO4/2015, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA.ME.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.56í.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr, Claudemir Valério, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n' í9.308.208/0001-09,

com sede na Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n' 101 - CEP: 86250-000 - Baino:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr, Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n" 008.930.66940, RG n" 78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços Íixos e sem reajuste n.o 004/2015,

que tem por objeto a Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços Íixos e sem reajustes, de Obras para ?avimentação

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", firmado entre

ambos em 16 de março de 20í5, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

12102J2017 , em atendimento a solicitaçáo da contratada e concordância do

Engenheiro Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçÕes estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua WalÍiedo Biftencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa BáÍbar4
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - w*'w.nsb.or.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, í3 de dezembro de 2016

Cla

PREFEITURA MUNICIPAL

no

Prefeito ntratante

Luc ranc Bispo

Lucas Francis ispo & c Ltda-ME - Contratada

an Sa Tagami
ngenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

2
Rua Walfredo Bittencourt de Moiaes n" 222, Ccntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbar4

Paraná - E-mail - licitacâo@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.qov.br
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DISPENSA DE LlCttAçÁO t{. 20/20't6

De acoído cDm o píoc€dimento âdminisfaüvo insburedo pElo Mrnicipio de Nova Sente 8áÍbec, obieb do protocob no 066/20í6, reÍerents ao processo de

dispen$ de ücihqão, pâía CoNÍRATAçÃO 0E E PRESA PLRÂ REALTZAçÃo DE SERVTço DE SERRALI{ERIA, .oníoíúe solidrâçáo Íelta peh Se.ÍelaÍia Munidpal de

EducaÉo, Esporte e Culfura, e sendo atendldas as noÍmas legais perlinentes e nã íoÍma dos artlps 24 e 26 da Lei 666683 e posterioíes altelaÉes, caÉcleriza-se â reÍenda

drspensa de hcíaÉ0.

Nova Sanla Bárbara PR. 121Zn 016.

Chudonir Velério

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO 2' TERMO OE ADITIVO

PARÍESr Municipio de Nova Sante Báôar., pessoajuÍidica de diretu publrco rntema, inscÍita no CNPJ sob o n0 95.561 .080/0001 60, com sede adminisuaúva na Rua WellÍedo

Blttencoun de Moíâes 222, nesle alo Íepresentado pelo Senhor PÍeÍeib Mulrropâl Clâudemir Valério, podadoí da cedula de identdade R.G. n'4.039.382{ SSP/PR, CPF n"

563 691.40910 e a €mpÍesa JoSE ÀNUNCIÂDo 0E ÂLME|oA t CIA LTDA, pessoa iurÍd ca de diÍeito p.ivado, rnscrí, no CNPJ sob no. 01.704 294/0001{3, com endereço á

RUA ESTRADAAGUA0O POCINHo, S,N - CEP: E625O000 . 8AIRRO: VILA RURA-L SoL NASCE, Nova Santa Eáóara/PR, nesle ato ÍepÍesenláda peb Sí. José Anunci.do de

Aln€ida.

ReEÍente âo Contrâlo n00072016de Empcitada de obra
REF.r Tomada de Preros No 1/2016.

oBJETO: exeolçáo de PavimenlaÉo cDm pedÉ iíeguhÍ, drenagem pluvrâ|, dr€io fio e sarjela em ruas do Município de Nova Sanh Báôarà
PRAZo 0E EXECUçAO: Mais 60 (sessenta) dias, ou seja, alé 12J02,]017.

SECRETARI : SecÉtaia de Obras do Trabalho e GeÍaÉo de Empregos.

RESPONSÁVEL JURíOrcOiAngelrh Orivera MaÍtns PeÍeirê OÂEPR n'48857.

DATA DÉ ASSINATUM DOTERMO DE ADlTlVo: í3/í212016.

PARÍES: Municipio de l{oya Sanlâ 8áôâra, pessoa juíidicâ de direito publico ntema, nsc.rita no CN PJ sob o n' 95 561 .0E0/0001 60, com sede adminrstrabva na Rua WalÍredo

8Íttencourt de Moraes, 222, nesle elo Íepíesenlado pelo Senhor PreÍeito Muoiopal Claud.miÍ VaÉíio, portador da cédub de úenMade R.G n'4.039.382{ SSP/PR, CPF no

563.691.409-10 e a empÍee JoSE ÀNUNCIÂOo 0E ALIEIoA & CIA LÍDA, pessoa iuíídicá de diÍerto píi!ãdo, ns.Ílâ no CNPJ sob no. 01.7M294/0001{3, com endeÍeÇo à

Rua Eslíada Ague 0o Poonho, S/N -CEPr862500@ - BaiÍro:Vila Rural Sol Nascenle, Novâ Sanla EJárbara/PR, neste ato Íepíesenlâda pelo Sr. José Anunciâdo de AkÍeide.

EXTRATO 2' TERMO DE ADITryO

Rebrcnle eo Conlreto no E!491q de Émprcrtáda de obra
RÊF.: Tomada de PÍeços No 1/2016.

OBJETo:eÉôrÉo de PavimenlaÉo com pedra iíeguhÍ, drenagem pluvial, ÍEiofio e saqeta em ruas do Munrcipo de Nova Santa 8áloatr
PRAZO 0E EXECUçAo:Mais60 (sessenlá)dEs, ou seja, alé 12102!2017.

SECRETARA: SecÍÊtana de Obras do Trabalho e GeraÉo de EmpÍÊgos
RESPONSÁVEL JURiDICO: Àngelrtâ OlNerra Maôns Pereira, OA8+R n" 4EE57.

DATA DE ASSINATURÂ D0 TERMo 0E ADITIVO: í3/12/2016.

EXÍRÁTO 2' TERMO DE ADITIVO

PARÍES: Munichio da Nova Santa Báôara, pessoa iuÍidica de dríeito publco rnlema, inscnta no CNPJ sob o no 95 561 080/0001{0, com sede adminrslralrva na Rua !!allredo
Erttencoud de Moraes, 222, neíe alo ÍepÍesenlado pelo SenhoÍ Preíeilo Mlnior,al Cláudemir Valédo, poíador da éduh de identdade R.G. n'4.039.3824 SSP/PR, CPF n"
563.691.409J0eaempresBAÍ|SÍAESILVAARTEFAToSDECoNCREÍOLTDA.llE,lnscnlanoCNPJsobn'18115203/0001.99.coms€denaAvdasManlacas9i5,
CEP: 86030330, Lonúrna/PR, neste ato ÍepÍesenhdo pelo Sr. Robedo 8aüsta Leite.

Rebrente ao Conlralo no q1!4llg de Emprerhda de 0bÍã
REF.: Toôada de PÍesos N 2/2016.

OBJETO: ExecuÉo oe Pav.mentaçêo em Ruasdo Munú,po de Nova Sanle BàÍbara
PRÁZO 0E EXECUçÁO E vlGÊNCA: [.]êrs 60 (sesseírá)dlas. ou seja, aré í2/l)2/2017.
SECRE ARA:Seoetanade Obras, do Trabalho e C*raÉo de EmpÍegos.
RECURSOS: Conlrato dê Rêpassê OGu 8262S0201s/irCIDÂDES/CÂlXÀPÍogràmá Phnelâmento Uóano
RESPoNSÂVEL JURIDICO: ArEelih Oliverla Maítins PeÍeira, oA&PR n' 4E857.

DATA 0E ASSINATURÂ 0O TERMo DE A0lÍlVO: í3/122016

EXÍRATO 9" TERMO OE AOITIVO

Rebrente ao Conlrato no qq@E de Empcilada de obra

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WâlÍredo Bittencourl de Moraes n"222 - Centro

Fone/Faxi (43) 326GE100
E{nail: diariooÍcial@nsb.pÍ.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
wv/w-transparenciaoârana.com.br/doensb

j D@Dnto ássrMdo 9c Cetuí.ãío D'obl Norâ Sníra
sáÍbÉrà Preí6úc Munopd ?55à1O8OOq) 160-Â;
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23eNova Santa Bárbara - PR, l3 de Dezembro de 2016 - Diário Oficial Eletrôrico - Ediçào: 892/2016 -13 |

REF.: Tomada de Píeços M 1/2015.

PÂRTES: ilunichio dê Noya Santa Báó4r., pessoa juíidica de direito publico inlema, rnscÍila no CNPJ sob o n0 95.561 .080/0t101{0, com sede adminisl,?lrva na Rua WêlíÍedo
Bitlencourl de Moraes, 222, neste ato ÍepÍesenledo p€lo Senhoí Píeíeilo Munropal Chudêftir Valério, portador da éduh de ident{ade R.G. n'4.039.3824 SSP/PR, CPF n"
563.691.409-10 e a empresâ LUCAS FRÂNC|SCo EISPO A CtÂ LTDA+IE, hscnlâ no CNPJ sob n' 19.30E.208rc001{9, coÍn sede na Rua Sebasuão PÍldênoo PinherÍo. r' 101
. CEP 86250{00. BaiÍro: Coniunlo SábE, No!€ S€ntâ gáÍbaraJPR. neste alo represenlado peb Sr. Luces Fràncisc! Bispo.

OBJEIo: Eie@Éo d€ obÍas paÍa ?aúmenlação com pedra ríegllaÍ e drenagem nas Ruas do JaíliÍn Esperançá. no rÍunrclpo d€ Nova Santa Baôaía - PR. compreendendo
uÍn tobl de4.958,64 m'?'.

PR^ZO OE EXECUçÃO E VGÊNCn: Mais ôO (sess€nb) d€s, ou sela. alé í2./022017.
SECREÍÂRA| SecÉbriâ de ObÉs, do Trabelho e GeraÉo de Empegos.
RECURSOS: Conuato dê Repa3se oGl.J 79375fi013/MC|oADES/CAqÂ - SIIGF n' 101U,|í -4, Píográma Phnejamento Urtano.
RESPONSAVEL JURIDrcO: Ângelih Oliveira Maítins Pererd, OABPR n" 48E57.

DATA DE ASSINÀTURc D0 TERMo 0E ADITIVO: 13122016.

EXTRAIO qolOt'r I84rO N" 044/20í6

REF.: Tomâda do Preço n.o iU2016.

PARTES: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBA|IA, pessoa iurÍdica de direito publico internâ, inscrita no CNPJ sob o n'95.561.080/OOO1{0,
com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Munrcrpal, Sr. Claudemi. Valério
e a empresa BATISTA E SILVA ARTEFATOS OE CONCRETO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n" 18.1 15.203/0001-99, com sede na Av. das
Mântacâs, 975 - CEP: 86030330, Londnna/PR, nesle ato Íepresentac,o pelo Sr. Roberto Baüsta Leite.

OBJETO: Conkal,aÉo de empresa para execução de Pavimenta€o de Ruas do Muôicípio de Nova Santa BáóaÍa,
VALOR: RS 244.499,77(Duzentos e quârenta e quatro mil, quatrocenlos e noventa e nove reais e setenta e sele centêvos).
PRÂZO OE VIGÉNCIA 6 (seis) meses, contados da data da âssirÉlura do contrato, ou seja, alé 12,0612017.

PRÁZO DE EXECUçÃO: 4 (quatso) meses, contados a parti. do 10" dia da assinatura do conkato ou seja, atá 2ZOiU2O16.

SECRETARIA: Secretanâ de ObÉs, Trâbalho e GeÍação de Empregos.

RECURSOS: Contrato de Repasse OGU 829775/2016/MCIDADES/CAIXA-Programa Planejamento Uíbano.

RESPONSAVEL JURIOICO: cabriel Ameida de Jesus

OATA DÉ ASSINATURÁ CONTRATO: 1311A2016.

ÍERI'O DE HOMOLOGÂçÃO
PREGÃO PRESENCIAL t{' 35/20í6

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembÍo (12)do ano de dois mil e dezesseis (2016) em meu Gabinele eu Claudemir Valédo Prefe to

Munrcipal, no uso de mhhas alrib!içoes legais, HOMoLOGo o pÍocedimento dâ Licilação Pregão Presêncial n." 3512016. desbnado Íegislro de pÍefps paÍa evenlual contÍataçáo

de eÍnpÍes€ pâía pí€siâÉo de se iços de boíraóaíia, para veíobs leves e pesádos dâ Frch Mundpal, a ÍaloÍ da empíesê que aprcs€nlou Ín€noí píotEslâ. sendo ela:

FERIIANoo FAUSTINO U A 03€79,163905, CNPJ n' 18 030 871/m01.13, no valoÍ tolal de Rl 21.752,50, (vinle e üm mil, seteclntos e cinqu€nts e dols reâb e cinquentâ

cêntávos), para que a adjudicaFo nele Êlcedila paoduza seus luridrcDs e lêgas efenos.

oar ciéncia aos inleÍEssêdos, observados âs píesaÍiÇoes legêis peítnenbs.

Claudemir Valério
Prcfeito Muniopal

ÍER O DE HOmOLOGAçÀO E ÁOJUOTCAçÃO
PREGÀO PRESENCIÂL N" 3612016. SRP

Âos 12 (doze) dias do mês de dezembÍo (12) do ano de dois mil ê dezesseis (2016), em meu Gabinete, eu Clâud.mir Valório, Preíerb

Municipal, no uso de minhas afibulçoes legáis, HoMOLOGO o pocedimenb de LicIáÉo PrGgão Presênclal n.'36n0i6, desúnado ao egislío de pregos paG eventual

conlEtaÉo de emplEsã páÉ prestáÉo de se iços de lavagem de veíqJlos, a ÍevoÍ dá emprcsá que apíesentou menor poposta sendo ela: NELCI FÁTmA DA SILVA

304608í0E05, CNPJ n' 14.449.947/m01.99, que apresentou poposta no valor de RÍ í2.699,00 (doze rnil, seiscentos e novenlâ e nove eâis). para que a adjudicaqáo nele

procedida pDduzá seus iuÍidi(os e legais eíeilos.

0aÍ oência aos rnteÍessados observados as prescíÉes legâs pertnentes.

CleudêÍnir Velério
PÍefeih Muniop€l

Oiário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Wâlfredo Binencourl de lúoraes n"222 - Cenlro

FoneiFax: (43) 3266-8100
E{ail: diarioofi cial@nsb.pÍ.gov.br

www.nsb.pr.gov.bí
www.transparenciapaaana.com.br/do€nsb
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PAVTM ENTAçAO p EDRA I RREG U LAR Bt S pO
LUCÁS FRAÍVC'SCO BISPO & CIA LTDA- ME

CN PJ : I 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRITDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP:86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

A

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Justificativa e Solicitacão de Aditivo no Prazo para Execucão da Obra.

Contrato de n" Oo4l2oL5 I Tomada de Preco n" 00U2015.

Declaramos para os devidos fins que a emp resa LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA - ME , inscrita sob o no de CNPJ: 19.308.208/0001-09,

com sede no municipio de Nova Santa Bárbara - Pr. Vem respeitosamente à

presença de Vossa Senhoria solicitar um aditivo de prazo na referida obra de

60 (Sessenta) dias a contar da data de 10 de fevereiro de 2017, motivo pelo

qual o a empresa vem passando por dificuldades tanto na contratação de

funcionários capacitados para executar os serviços e também teve as

condições do tempo no mês de janeiro, que foi muito chuvoso .

Pedimos a compreensão de todos pelos motivos expostos

Desde já agradecemos

23t

Nova Santa Bárbara - PR, 0 de fev
",r

rro de2017

at----

LUCA NCISC BISPO
R resentante al
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NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 10 de fevereiro de 2077

PARECER TECNICO

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal.

REF. AD|T|VO DE PRAZO - CONTRATO 004/2015.

Em atenção à solicitação da empresa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME,

referente à prorrogação de prazo do Contrato ns 004/2015, por mais 60 dias, passo o

parecer favorável ao aditivo de prazo para que a obra seja finalizada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

lvan S iro Tagami

Engenheiro Civil

t-
Exmo. Senhor,

ERIC KONDO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

D

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 266.'1222
c.N.P.J. N.o 95.56'1.080/000160

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: Dmnsb(ônsb.pÍ.oov.br - Nova Santa BarbaÍa - PaÍaná
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional

CERTIOÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO I

Nome: LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTOA . ME
CNPJ: 1 9.308.208/0001{9

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍlcado que vierem a ser apuradas, ê certificado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ne 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código TributáÍio Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina d;ua
desconsideraÇão para fins de certificação da regularidade fiscal, e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-GeÍal da Fazenda Nacional (PGFN) dêbitos inscritos

em Dívida Ativa da Uniâo com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos. ou com embargos da Fazenda Pública em processos de

execuÉo fiscal, ou objeto de decisào judicial que determina sua desconsideraÉo pare fins de

certiflcação da regulaÍidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidâo
negativa

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgâos e fundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes socrars previstas

nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ne 8.212, de 24 deJulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇos <http://www.receita.fazenda.gov. br> ou <http //www. pgfn.Íazenda.gov. bP.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 02/1012014
Emitida às 11.57 .41 do d@ 0110212017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 3110712017 .

Código de controle da certidáo: 8E00.707F.181C.4C60
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Ender€ço:

19308208/0001-09
LUCAS FRANCISCO BISPO CIA LTDA 14E

RUA SEBASTIAO PINHEIRO PRUDENCIO 101 / CJ SABIA / NOVA
SANTA BARBARA / PR / 86250-000

A Caixa Econôrrica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de rmio de 1990, certifica que, nesta data, a enpresa
acine identificada encontra-se em situação regular perdnte o Fundo de
C€rantia do Tenpo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não serviÉ de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contnbuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: O6/OZ/20L7 a 07/0312017

Certifi cação Número: 2017020608230243659610

Infonreção obtida em 06/02/2077, às 08:23:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov. br

hnps./ rú,!ÁÀ/.siÍge.car)€.govbr/EÍpíe6dCrÍ/CríFgeCFSlnpírnirPapel.asp?r'ARPessoaMatriz=21107873&VÂRPess@=211078738V4RUÊPR&VARlrscr. . 111
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-RTI TCÁ.UOS QI'E A PRESf,NTE CERAIDÃO ESTA SENIX) EXPEDIDA DE FORMÁ POS]TIVA COM EFEITO DE NEGATIVÀ TENDO EM YISTA A
TXISTÊNCIA DE CRÉDITOS CUJA E)OGIBILÍDADE ESTEJÂ SUSPENSÀ

Nova Sarra BáúbârÀ I E d. JeeiF] de 2017

Pdllirr (,E ddlo dc r.g.dvr lf: 9/2017

CNAD / ATI}IDADES
ObrÀs dc rubl1izaÉo - ruas, pr# c calFdÃ

Prefcilo Munisipal

Enitido po. Ârg€lira Oliveirà Maírns

!3 Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro - CEP: 86250-000
DEPARTAM ENTO DE TRIBUTAçÃO

RBARAMUNIC PIO DE NOVA SANTA B
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa
N.9/20U

IMPORTAN'TE:

I, FICA RESSALVADO O D]REITO DA FÂZENDA MUNICIPÀL COBRÁR
DÉBnos coNsrATADos PoSTERIoRMENTE MEsMo REFEREI.{TE Ao
pERloDo coMpREENDDo NEsrA cERTDÀo.
2. A PRESENTE CERTIDÂo rEM vArDÂDE ATE l9/0t/20r7, sEM RAstJRÂs
E NO ORIGINAI,

cóDlco DE AUTENTICAÇÂo: 9zrMfl 4UFFH3Jzxs8A:87

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RÁzÀo socIAL: LUcÂs FRANCISCO BIsPo & CTA LTDAÀÍE

CNPJ/CPF

r9.308.208/0m149

rNscR-rÇÃo ESTADUAL ALVAR,i

ó8t

COI{TROLE

l$n Contmlcl

RUA SEBÂSTIÃO PRT]DENCIO PINHEIRO. IOI . CONJIJNTO SABIÂ CEP: E625OOOO Nova Sanla Báôafà. PR

ENDEREÇO

Her/í9.168.0.10i7474stsn/strncertida.viE /.lodc?moCelMêr/.tpcêdstros,m=EMPRESA_OO-MUNlClPlo&ceítid@À4odel.idCeÍlidâo= 1413&model\4e 1/1
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* NOVA SANTA BARBARA
ÍO' TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

EMPREITADA DE OBRA N' OO4/2015, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O

MUNIGíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA.ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080i0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n" 19.308.208/0001-09,

com sede na Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n" 101 - CEP: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n" 008.930.669-40, RG n'78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem rea.;uste n.o 004/20'15,

que tem por objeto a Execuçáo, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para 'Pavimentação

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", firmado entre

ambos em 16 de março de 20í 5, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condiçôes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

'1210412017, em atendimento a solicitação da contratada e concordância do

Engenheiro Municipal.

CLAUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

pÍesente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Wâlfredo BiuencouÍ de l!4oraes no 222. Ccnlro. Fone .1]. 1266 8 100. Cll' - 86 150-000 ]'-o\ a Santa l]árbara.
Paraná E-mail licitacao?nsb.DÍ.qo\ .hr - \ \\ \\.nsb-pr.so\ .br
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NOVA SANTA BARBARA

E por ser vontade das partes e validade do que foi
ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que var

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 1 0 de fevereiro de 2O1Z

flc Kondo

Prefeito Municipal - Contratante

Lucas.F nctsc ispo

Lucas Francisco B rg & Cia a-ME - Contratada

lvan Sati Tagami
Engenheiro Civil do Município

Responsável pelo acompanhamento do contrato

*

Rua \\'âlf'rcdo Ilittencoun de Moraes n' 221. Ccntro. Ii c .ll. 3266.8100- CEP - 86 250-000 No! a Santa Ilárbara.
2

Paraná - E-mail licitacâo /r:nsh pr-cor.br - rr *'s'-nsb.Dr.qor .hr
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a Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL _
Lel n' 660, de 02 de abril
ds 2013.

.. -rI

Edição N" 935 - Nova Santa Bárbara, Paraná Sexta.Íeira, 10 de Fevereiro de 20í7

I . Atos do Poder Executivo
EXTRATO 3'TERMO DE ADITÍVO

Reíerenle ao Contralo no EL!/2E!! de Empreitada de obra
REF.i Tomada de PÍeços No 22016.

PARTES: Município de Nova Santa 8áíbâra, pessoa juíidicá de d re(o publc! intema, nsc.ita fo CNPJ sob o nô 95.561 080/0001-60 com sêde adminrstÍatva ná Rua
WalÍredo Bitlencouí de MoÍaês 222, neste alo representado pelo Senhor Píeleito Mun cipal Sr. Eric Kondo, portadoí da édula de dentidade R.G. n' 4 039 382-0 SSP/PR,
CPF no 563.691.409-10 e a emprcsa BATISTA E SILVÀ ARTEFATOS DE CoNCRETO LTDA - ME, rnscrta no CNP.I sob f" 18.115.20310001-99 com sede na Av. das

^Vadtacás, 975 - CEP: 86030330, Londnna/PR, nesle ato íepresentâdo pelo Sr. Roberto Batista Leite.

oBJEÍO: ExecuÉo de PavimentaÉo em Ruas do Muôicipio de Nova Santa Bárbara.

PRAZO 0E EXECUçÀO E VIGÊNCIA: Mats 60 lsessenra)dias, ou seja, aré íZo4l2017.

SECRETARIA: Secretaíia de Obras do Tíabalho e Geraçáo de EmpÍegos.
RECURSOS: Contato dê Rêpasse OGU 826290/201snvtcloÂoES/CAIXA+rograma P anejamento {Jrbano

RESPONSAVEL JURIDICOT GabíielÀmêida de Jesus. OAB/PR n'81.963.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO 0E ÀDlTlVOr 10/022017.

EXTRATO 10" ÍERi,lO DE ADITIVO

ReíeÍente ao Conkato no oE!?!l§ de Empíeilada de Obía
REF.: Tomada de Preços N" 1/20'15.

PARTES: Município de Nova Santa gáóara, pessoa juridica de drÍeito publico inlerna lnscÍita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60, com sede adminlslratva na Rua

llalÍÍedo Bittencourl de Moraes, 222, nesle ato represenlado pelo Senhor PÍeÍeilo Munrcipal Eric Kondo, poíadoÍ dâ cedula de identdade R G. i'4.039.382{ SSP/PR, CPF

n" 563 691.409'10 e a empíesa LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA.ME, rnscnla no CNPJ sob n' 19 308 208/0001{9. com sede na Rua Sebasüáo Prudêncio PrnherÍo,

n' 101 - CEP: 8625M00 . BaiÍo: Conjunlo Sábia, Nova Santâ 8áôara/PR, nêste alo representado pe o Sr. Lucas Francisco Bispo.

OBJETO: Execuçio de obÍâs pârâ ?avimentaÉo com pedÍa iÍegular, e drenagêín nâs Rlas do JaÍdm EspêÍançê. no municipio de Nova Sânla BáÍbaÍa - PR,

compreendendo um lolâ1dê 4.958,84 m'".

PRÂzo DE EXECUÇÂO E vlcÊNClA: Mais 60 lsessenla)dias, ou seja, até 1zo4l2017.

1 SECRETÂRUÀ: Secretaria de Obras, do TÍabalho e GeíaÉo de Émpíegos.

RECURSoS: Contrato de Repasse OGU 7937y/2013/MCIoADESiCAIXA - SIIGF n' 10104,41-23, PÍogÍâma Planejamenlo Urbano
RESPONSÁVEL JURÍOICO: GâbrielÀmeida de Jesus, oAB/PR n'81.963.
DATA DE ASSINATURA 00 ÍERMO DE ADlTlvo: 10/02/20í7,

puBLrcaÇÃo rRrMESÍRÀL Do ExrRATo DÂ alIAlExEclsJRo DE pBEço N.o 2412016- pMNSB - REFERENTE Âo pREcÃo PRESENcIAL N" rz2ot 6 - pMNsB

OBJETO - Registro d9 Prêço para eventual aquisiçào dê gêneíos alimenticios.

VALIDADE DA ÂTA: 0e 19/0í2016 à 18/í1120'16,

BENEFTCÉR|A DÂ ATA: A G ROSSATO DtSTRtgU|OORA ME, inscÍita no CNPJ sob i' 22.499.940/0001{0, com sede na Rua L! z Carlos Zannr,4095 A - CEP 86200000

Balnoi Pq lnduslnal 5, lbipoÍà/PR

RESPONSÁVEL JURíolCO: Angelta 0lveira Martrns Peíeira OAB-PR n' 48857.

ESPECIFI Ão Do OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

OiáÍio OÍicial Elêtrônico do Municipio de Nova Santa BáíbaÍa

ITÉNS

Lole Item Código do
pÍodut serviço

Des.riçáo do produto/seNiço Marca do
produto

Unidade de
medida

Quenüdâde Preço
ünilário

Píeço lolal

Lote 001 2 4331 AÇucá r Císh I 5 kg AÉcár obtido da cana de aç1rcáí cnstelr mm aspeclo coÍ. cheiÍo
próprios e sabor doce; com teoí sâcáÍose minimo de S9.30/o P/P. êdmitrndo umdade
rnáxima de 0 3% P/P; sem ÍêrmênlaÉo. isento de sulÉâdes, pâíâsrlâs, Ínâtenârs

lenosos e detntosânmais ou vegelarsr êcondioonado em pláslico atorico.

SUPER SUCÀR UN 850 00 10.40 I840.00

AÉcár Refnado 1 kg SUPER SUCAR UN 90,00 2.59 233.10Lote tjo1 3 4332

Lote 001 5 4335 Amendoim cru embalâgem de 500 gr DMILLE IJN 125 00 3,75 468,75

Rua:walÍredo Bittencouí de Moíaes õ'222 - Cenlro
Fone/Fax (43) 3266'8100

E-mail:d anoolclal@nsb pr gov br
wBw.nsb.pr.gov.br

9BÚ.tíanspâíenoapâÍana.com.bí/doêísb

0 @ o o
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PAVI MENTAç AO PEDRA I RREG U LAR Bt S pO
LUCAS FRANCISCO BISPO & CIA LTDA- ME

CNPJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUA SEBASTIÃO PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA- PR

CEP:86.250-000
FONE: (tl3) 9121'6670

A

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Justificativa e Solicitação de Aditivo no Prazo para Execucão da Obra.

300

Contrato de n" O04l2Ot5 I Tomada de Preco n'001/2015.

Declaramos para os devidos Íins que a empresa LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA - ME, inscrita sob o no de CNPJ: 19.308.208/0001-09,

com sede no município de Nova Santa Báóara - Pr. Vem respeitosamente à

presença de Vossa Senhoria solicitar um aditivo de prazo na referida obra de

60 (Sessenta) dias a contar da data de 13 de abril de 2017, motivo pelo qual a

empresa está readequando seus colaboradores para execução dos serviços.

Pedimos a compreensão de todos pelos motivos expostos.

Desde já agradecemos

Nova Santa Bárbara - PR, 1 e abril de2017

LUCAS F
Re ese

NCISCO BISPO
ntante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL 30!
NOVA SANTA BARBARA

EM,RETTADA o= o"*l'*. ::H;r, :"JI'':-r#"r ""'.i:H:^r':
murrcipro DE NovA sANTA eÁReana E A EMpRESA LUcAs FRANctsco

BISPO & CIA LTDA-ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

adminiskativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n' 19.308.208/000í-09,

com sede na Rua Sebastiáo Prudêncio Pinheiro, n'10í - CEP: 86250-000 - Baino:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n'008.930.669-40, RG n'78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 004/2015,

que tem por objeto a Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para 'Favimentação

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m'", firmado entre

ambos em 16 de março de 2015, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condiçóes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por obieto a prorrogaçáo do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seia, ate

12lOGl2O17, em atendimento a solicitaçáo da contratada.

CLAUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que náo colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Bárbar4
PaÍaná - E-mail - licitacaoânsb.pr.sov.br - rrrvlr.nsb.or.eov.br
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E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, í3 de abríl de2017

c ondo

Prefeito Municipal - Contratante

Lucas rsco ispo

Lucas Francisco B p'o & Cia L a-ME - Contratada

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Cqn&o, Fone 41. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbara"

2

Paraná - E-mail - licitacao@n sb.Dr.sov.br - r|ww.nsb Dr.pov.br
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IMPRENSA OFICIAL -
Lel n' 660, de 02 dô abdl
de 20í3.

c
ol.pên.â d€ Lrcit Éo n" En0i7. Procê$o Admlíbt'âtiyo n'2420í7

objêto: AquisiÉo d. ganêó. allm.ntícioG dintiír€nl, da AgrkultJra Famlllar . do EmpEêndêdoí Fâmiliar Ruíãl coníom€ §[!g jILl]L!4191À1L!gllÉ0@ ê RêsoluÉo

$B

TsÍça.f6lrâ, í 8 de9 - Nove Sânta Báôara , PaÍaná

I . Ato3 do Pod.í ErocÍivo
DOS

FNoE n' 26120Í 3 . Rolo FNDE n'001n015.

4

NO E DO PROOUTOR RURAL VALOR TOTAL POR PRODUÍOS
1 Walleí Burm 6âbdêl R§ 2.632,85

2 Wâier JunoÍ Tost GabÍiel R§ 4.434,80

3 Anbnio Euqênio Tost Gâúiel RS 2.889,85

Elhâbête Apaíedla l,toreirà R§ 1.882,50

ÂndÍÉá dos Reis Eilten@ud RS 1.882,50

6 oiânira Srqueka da Silva R§ 1.106,25

I Ordaha Umb. da S vâ BiltêncouÍt R§ 776,25

E Roseni do Nâsaimenlo RS 550 69

Rernaldo Francisco dos Sanlo6 Rí 1.000.00

10. SilvaM Silva do! Sanbs Mendes R$ 776,25

Rl 1.000,0011 Ju.jnei Bignâdi
R3 2.087,6712 RoqeÍ Bruno Sâmpâio

R§ 4.109.1113 Oliveira Nun€s

RS 1 882.5014 Veridiane Lop€s de ÂlÍnêijâ
R$ 1 882,5015 Luiz Anlônio Biltêír@urt
R$ 1.106,2516 Simoíri dos Santos RodÍiguês

TERxo oÉ r{orcr-ocAcÀo E ÂDJUDTACÀo

--TREdõPREsENctÀr tr í6/20í7

Âos 18 (dezoito) diás do íÍÉs de aúil (01) do ano de dos m € d€zesssb (m14, em melJ Gabrnete, eu Eric Kondo, PrêÍeito Muniopal, no uso de minhas abibuiFes legâis,

NO*IOLOGO o pÍocedimenh da LljlaÉo Prcgáo Plltcnciâl n.o í6/20í7, deslinado â cont'alaÉo de servi{ps de fanspode estudantil, a hvoí da eÍhpÍesa que apÍesentou menoí

que a adiudica!áo nele procedida prcduza seus juddicos e legais êÍeilos.

Dar ciência aos inloressádos, obsêrvados as prcscriÉ€s legEis peílin€nbs.

Erlc Kondo
Preloib Municjpal

' ptsPE{sa oE LlcÍacÀo P 9nu7

De acDrío com o píocedimento adminisbalivo inslaurado peb Municipio de l.lovâ Sânlâ Báóâra, objeto do polocolo n'33n017, ÍeÍêrente ao pÍocesso de dispensa dê

licjtâçao, para COIÍIRATAçÀO OE SHOü INFÀI{ÍL, @nfome solicilaçá Íeita peh SeqelãÍia dê EducâÉo, Espode e Culture, e sendo atenddâs as nomras legais Prtinenles e nâ

íorÍne do artigo 24, incjso ll da Lei 866683 e posledoEs alt6raÉEs, carôderiÉ's€ â reíêÍijâ dispensa de licjlaÉo.

Nova Sanla gáítârà PR, í 8/01201 7

Etic Kotldo
PREFEITO MUNICIPAI-

EXTR ÍO 1í'IERrc 0E AIXTIVO

ReÍercnte ao Contsalo no qq@I! de Empíeilada de obrâ.
REF.: Tomada de P.elos M 12015.

PARIES: lruíicipio dê Nova Santa Báóa6, p€$soâ juridica de direito publico intema, ins.fitâ no CNPJ sob o no 95.561.080/0001{0, com sêde adminisl,'ativa na Rua Walhedo

Bdênco0d de Moraes, 222, nestê âto Íepresenlado p6lo Senhor PreÍeito Munkipal Eílc Xondo, po&dor da céduh de idênbdadê R.G. n' 4.039.?32{ SSP/PR, CPF n0 563.691.409-10 e

â empresa LljCAS FRANCISCO BISPO e Cl,A LToA.ME, ins.Íilâ no CNPJ sob n' 19.3OE2()E/0001{9, coÍn sede ná Rua Sebastiáo Prudéncio Pinheiro, n' 101 'CEP: 862:0{00 -

Bâiío: Conjunb Sâbiá, Nova Saoh Báóâra/PR, neíe alo ícpesêntado pelo SÍ, Lucât Francbco 8bpo.

oB\,EÍO: ErcolÉo de obras paÍa ?avi'nêntáçáo aom pêdía iÍeguhr, e drenag€m nas Ruas do Jadam Espêrança, no municipio de l{ovâ Sânlá 8áÍbarà - PR, crmprcendendo um lotál

de 1.958,8Á Íf'.
PRÂZO DE EXECUçÃO E VIGÊNCn: irais €ú (sess€nb)dlãs, ou seia, alé l2/06120í 7.

SECRETARTa: SeqDhm de Obras, do Trabalho e GerâÉo dê Empegos.
RECURSOS: Conc.to ds R.pâ$â oct 7937í120'13,I{C|DÂDESrcÀüA - SIIGF n'l0íOa,aí.23, Píograma Phnelamênto uÉano
RESPOilSÁVEL JuRlDrcO: GabrielÀÍnekia dê Jesus, OABFR n'81.963.
DATA DE ÀSSINATURA 0O TERMO 0E ÀDlTlVO.13/0,mü7.

Diário Oíiçlal Elotrônico do MunlcÍplo de Nova Santa Báôara
Ruâi wâlfuo Battencourt de Moráês n'222 - C€nuo

FondFax: (43) 3266.€100
E{nâil: diârioofi cial@nsb.pr.gov.br

tMA/w.nsb.pí.gov.b.
ww.transparenciaparana com.bí/doênsb

D@m.ro ass/nado poÍ Ceírh€do Dtgrlal - Nova Sanlá
8áÍbúa PÍeíerrúâ Muniopd: 9556r080m0160 - AC SERÀSÂ

- S€ aúeiboóade ê gar.ntdá d€sde que ús@lüdo âÍâÉs
ô tiE lúÉ:/rM LNoedEáÉB@@tb./óodEà/

9.
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PAVI M ENT AÇAO PEDRA I RREGULAR BI SPO
LUCÁS FRÁNC'SCO B'SPO E CIA LTDA - ME

CNPJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUÂ SEBÁST'/i O PINHEIRO PRUDÊNCIO, 101

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA_ PR

CEP:86.250-000
FONE: (43) 9121-6670

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Justif cativa e Sqlicitação de Aditivo no Prazg para Elecução da Obra.

Contrato de n'004/2015 / Tomada de Preço n'00U2015.

Declaramos paÍa os devrdos fins que a empresa LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA - ME, inscrita sob o no de CNPJ 19 308 208/0001-09,

com sede no rnunicipio de Nova S:nta Bárbara - Pr. Vem respeitosamente à

presença de Vossa Senhoria solicita;'um adrtivo de prazo na referida obra de

60 {Sessenta) dras a contar da data de 12 de Junho de 20'17, motivo pelo qual

a eÍrpÍesa está readequando sei:s colaboradores para execuÇão dos serviços.

Pedimos a compreensão de todos peios motivos expostos

Desde já agraclecemos

/
I.lova Santa Bárbera PR 2é de Maro-úe 2017

30s

A

LUCAS F
/l

RA.NCISCO BISPO
RepÍe-(entante l-egal

l"'(
q

ir



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
12" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

EMPREITADA DE OBRA N' OO4/2015, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O

tuunrcípto DE NovA sANTA aÁnaaRn E A EMpRESA LUcAS FRANctsco
BISPO & CIA LTDA.ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/000'l-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n" 19.308.208/0001-09,

com sede na Rua Sebastião Prudêncio Pinheiro, n'101 - CEP: 86250-000 - Baino:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n" 008.930.669-40, RG n" 78931507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 004/2015,

que tem por objeto a Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para ?avimentaçáo

com pedra inegular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", Íirmado entre

ambos em í6 de março de 2015, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n" 001/20í5, mediante as seguintes

cláusulas e condiçóes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

1010812017 , em atendimento a solicitação da contratada.

CLAUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que náo colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 4l. 1266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara.

306

Paraná - E-mail - licitacao@n sb.or.eov.br - rvwrv.nsb Dr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (hês) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 12 de junho de 2017 .

/
rac onão

Prefeito Municipal - Contratante

Luca rancr Bispo

Lucas Francisco po&Ci tda-ME - Contratada

Rua Walfrcdo Bittencouí de Moraes n'222, Centro, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bá{bara,

Paraná - E-mail- licitacao@nsb.or. eor. br - www.nsb.or.gov.br

2
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lll
Santa BárbaÍa, Parâná Sêgunda-ÍeiÍa, í2

t. do Podü
EXTRATO DO COilÍRAÍO N. 33120í7 EXTRÁTO 00 CO ÍRATo r{. 3,U20r 7

REF.: Dispênsa dê Llcitaçâo n,'221201f.

PARTES: Ííunlcípio de Noya Sanla Báíbara, pessoa juridica de direito publico
intema, inscita no CNPJ sob o n' 95.561.080/000Í S0, com sede administraüva nâ

Rua Walfredo Bittencood de Moraes, 222, neste ato represenlado pelo seu PreÍeilo
Municipal, Sr. EÍic Kondo, e a empresa PAULO LUZI EVEIIToS LIDA. irE,

^riscrita no CNPJ sob n" 24.239.146.0001-52, com sede na Rua Osório Ribâs 0e
iulâ, 94 Andar 1 Sala 10 . CEP: 86800140. BaiÍoi Cenuo, Apucârana/PR, neste

ato retresentado pela SÍâ. l{árlênô dê Souza GÍossi Luzl.

OBJEÍO: Lo€çáo dê banheiro6 qulmicoE.

VALOR: Rl í.800,00 (um mile oitocanlos reais).

REF.: Di3pênsa de Llcitaçáo n.'2312017.

PARTES: ilunicipio de Nova Santa Báóara, pessoa juÍídica de úreito publim
intema, inscrila no CNPJ sob o no 95.56,l.08O/0001€0, com sede adminislÍativa na

Rua Walíredo BitlencouÍl dE Moraes, 222, neste ato repíes€ntado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. EÍlc Kondo, e a empresa PAULO LUZI EVEI{TOS LÍDA. E,

inssitâ no CNPJ sob n" 24.239.146.0001-52, com sede na Rua Osóíio Ribas 0e
Paula, 94 Andar 1 Sala 10 - CEP: 86800140 - BaiÍo: Centro, ApucaEnaPR, neste

ato representado pela Sra. Maílons ds Souta GrossiLuzi.

OBJETO: LocâÉo do barracás üpo pirâmide.

VALOR: R$ 5.í20,00, (cinco mil, csnto ô vinle reals).

PRÂZO DE UGÊNCüÀ: 30 (tÍlnta) dias, oiJ seja, até dia 11t[ft2111.
SECRETARIAi SecÍetaria Municjpal de Saúde.

RECURSOS: S€qetada Municipal de Saüde.
RESPONSÁVEL JURIDICO: GabrielAlmeida de Jesus, OAB/PR n'81.963
0ATA DE ASSINAÍURA CONnATO: l206/2017.

PRÂZO DE UGÊICIA:30 {trinta)dias, ou seja, atá dia 11107t2017.

SECRETARIÂ: SecÍetada Municipal de Saúde.

RECURSOS: SecÍetada Municjpâl de Saúde.

RESPOT{SÁVEL JURÍo|CO: GabrielÀmeida de Je§us, OASPR n" 81.963.

DÂrA DE ASslt{ÂTURA COtlrRATo: lAq§8gll,
ETTRATO í2. TER O OE ADÍIWO

Reíerente ao Contralo no 9!!U?91! de Empreitada de Obra
REF.: Tomada de Pregos No 1/2015.

PARTES: tluniclplo dê Nova Sant Eárbára, pessoâ juÍidicâ de direilo publico inlemâ, inscritâ no CNPJ sob o no 95.561.080/000140, com sede administrâtiva na Rua

Walfuo Bittencoud de Moraes, 222, nesle alo representado pelo Senhor Preíeito M'Jniqpal Edc Xondo, podadoí da cájula de idenüdade R.G. n" 4.039 382{ SSPiPR, CPF

no 5ô3.691.40910 e a empíesa LUCAS FRÂNCISCO BISPO e ClA LnÀME, inscnla no CNPJ sob n' 19.308.20&0001{9, com sede na Rua Sebastião Prudéncio Pinheiro,

0' '101 - CEP: 8625G000 - Baiío. Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato represenlado pelo SÍ. Lucas Francllco Bispo.

OBJEÍO: ExecuÉo de Obras para ?avimenlaÉo com pedra rnegular, e díenagem nas Ruas do JaÍúm EspeGnça, no municipio de Nova Santa Báóara - PR,
,\pompreendendo um total de 1.958,84 m".

EXÍRATO í' TERHO DE ADITÍVO

Refercnte ao Conúato n0 !U2q1! de Empreitada de Obru
REF.: Tomada de Preços No 4/201 6.

PARTES: líunlcípio de [ova Sântâ Báóârá, pessoa juridicá de direito publico inlema, inscÍita no CNPJ sob o nô 95.561.080i0001-60, com sede adminislBtiva na Rua

walÍredo Binencourl de MoGes, 222, neste ato representado pelo Senhoí PÍeleito Municipal Erlc Kondo, poíladoí da édula de idenüdade R.G. n' 4.039.382{ SSPiPR, CPF

no 563.691.40910 e a empesa BATISTA E SILVA ARTEFATOS DE CONCRETO LmA. XE, ins.rila no CNPJ sob n' 18.1'15.2010001-99, com sede na Av. das Marilacás,
975 - CEP: 86030330, Loodrina/PR, neste ato ÍepÍesenlado pelo Sr, RobêÍto Bíista Lolto.

OBJETO: ExeoJÉo de PaümentaÉo de Ruas do Muncipio de Nova Sanlá Báóara.

PRAZO DE UGÊNCH: Mais 04 (qüaúo) meses, ou seja, ate 'll/10120'17.

PRÁZO OE EXECUçÃO EVtGÊttCtA: Mais 60lsessenra)dias, ou seja, até 10/08i2017.

SECREÍARIA: SecÍBtâia de Obras, do Trabalho e GeraÉo de Empregos

RECURSoS: Conbato d. Rêpa$e OGt 79379J20í3/ CIDADES/CAUÁ - SIIGF n'í01041í.23, Programa Planojamenlo lJrbano.
RESPONSÁVEL JURIDICO: GabÍielÀmeida de Jesus, OÀEVPR n'8'!.963.
DAIA 0E ASSINATURA DO TERMo 0E ADITIVO: í206/20í7.

SECRETARIA: SecÍetaÍia de Obías, do Trabalho e Geração de Empregos.
RECURSoS: ConF.to de R.passe OGtl SArí20'1G/IICIDADES/CAIXA - Program. Planoj.monto Uíbano.
RESPOT{SAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus,oABPR n'81.963.
0ATA 0E ÂSSINATURÁ D0 TERiro DE ADITIVo: 1206120í 7.

Dlárlo Oíicial Eletrônlco do Município de Nova Sânta Bárbara
Fue: Walíre<h Bírrcouí & !brú. n'222 - Co.tro

Fon6,'FâI. (€) 3266-8 r 00
E roit: dia,j@tidarcDnsb.p..!Er.!í

*w.nsb.p..9@.ú
hnpr/^sb-or.Côv k/prlaÍEa^spd6noa,€6n@i.jãl-6letdr@ie

DdlEb 6ú'do p(. C4íüo Ord - ibr Súb
Bab. ffir. rarrii:95§61om1l. - rc sEn s -§r.ffiúaerrúü
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P AVI M E NT AçAO PED RA t RREâ tJ AR Bt S pO
LUCÁS FRÁA'C'SCO BISPO & CIA LTDA _ ME

CN PJ : 1 9.308.208/0001 -09
RUÁ SEAÁSI,Á O PINHEIRO PRUDÊNCIO, 1 01

CONJUNTO SABIA
NOVA SANTA BARBARA_ PR

CEP:86.250-000
FoNE: (4s) 9121-6670

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

Justificativa e Solicitação de Aditívo no Prazo para Execução da Obra.

Contrato de n" 004/2015 / Tomada de Preco n" 001/2015.

Declaramos para os devidos fins que a empresa LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA - ME, inscrita sob o no de CNPJ: 19.308.208/0001-09,

com sede no município de Nova Santa Bárbara - Pr. Vem respeitosamente à

presença de Vossa Senhoria solicitar um aditivo de prazo na referida obra de

60 (Sessenta) dias a contar da data de 10 de Agosto de 2017, motivo pelo qual

a empresa está readequando seus colaboradores para execução dos serviços.

Pedimos a compreensão de todos pelos motivos expostos

Desde já agradecemos

Nova Santa Bárbara - PR, 10 e Agost de 2017
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EMPREITADA DE OBRA N"

NOVA SANTA BARBARA
3! I

TERMO

004t2015,

ADITIVO AO

QUE ENTRE SI

CONTRATO DE

CELEBRARAM O

MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO

BISPO & CIA LTDA-ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no g5.561 .080/OOO1-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefelto Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n" 19.308.208/0001-09,

com sede na Rua Sebastiâo Prudêncio Pinheiro, n" í0í - CEP: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa BárbaraiPR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n'008.930.669-40, RG n'7893í507, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 004/2015,

que tem por objeto a Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para 'Pavimentação

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m'", firmado entre

ambos em 16 de março de 20í 5, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referênte

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n" 001/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

0811012017, em atendimento a solicitaçáo da contratada.

CLAUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua walfredo BitÍencoun de Moraes no 222. Centro. lronc 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sanla l]árbara
Paraná []-mail licitacaoiinsh.Dr.gov.br-$\N.nsb.Dr.go!br
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NOVA SANTA BARBARA
E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 10 de agosto de 2017

Z,/,J
Éíi{«onao

Prefeito Municipal - Contratante

Lucas po

Lucas Francisco B o & Cia Ltd ME - Contratadap

2

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes no 222, Centro, l-'one 4l 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.

Paraná - E-mail licitacao ii nsb.Dr. l-br - u q:u.nsb,or.tor,br
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Poder
Executivo

Ano V

IIiIPRENSA OFICIÂL -
Lri n' 660, Ílê 02 de âbril

l. Ator do Pod!Í Exocútho
ETTRAÍO í'TERMO OE ADÍTNO EXTRATO í3' TERtrO DE ÀDÍTNO

Refeíente âo Contralo no2!4El§
REF r Pregáo Presêncialn.! 25/20t6

ReÍerenle aoConúalo no 004120í5de Empíertadâ de obra
REF.: Tomâdâ de Preçls Nô 1/2015

PÂRTES: Município dê Novâ Santa Báôarâ, pessoa tuíídrcâ de direito publico rnlema,
rrscr á 10 CNPJ sob o r" 95.561.08Oi0001{0, con seoe adm|nEtrâbva na RLa WatÍredo
lencoun de Moraes, 222, nesle alo repÍesenhdo peb Senhor PÉÍe4o Munropal Edc

..undo, e a empÍesá I JUSTINO DA SILVA A oREIRA ME, inscíla no CNPJ sob n'
07.616.4160001-88, com sede na Av. Prefeilo AnlonD Flancisc.! ni,2148 - CEP: 86240000
. BaiÍo: Centro, Sáo Sebasliáo da AftDíeirâ/PR, neste alo Íepíêsênbdo pêlo Sr. l6maêl
Juslino da Silva.

PARTES: Ííunicipio de Noya Santá Báôara, pessoa Juridica de drreito pubhco nleÍna,
insarila no CNPJ sob o no 95.561 .080/t1001€0, com sede adm nistralrva na Rua Watlredo

Bitlencouí de MoÍaes, 222, nesle alo repÍesenlado pêlo Senhor PÍêferlo Muniopal Eíic
Kondo, e a empÍesa LIJCAS FRÂIC§Co BISPO t CIA LTDÂ{E, inscnta no CNPJ sob
n" 19 308 208Om1{9, com sedê na Ruâ Sebastiáo Prudêncro Prnheiro, n'101 .CEP:
86250$ - BaiíÍo: Conjunlo Sábia, Nova Santa Báôara/PR, neste alo ÍêpÉsênládo pelo

Sr. Lucas Francisco Bi6po.

OBJETo: Contíatação dê êmprÊ6: para PÍeshç5o de SeNiçor Funêíá.ios - OBJETO: Exec!Éo dê ObÍas pâÍa ?âvmênlâçáo côm pêdra iÍregular, e drenagem nas
Aquisição dê conjunlo básico ê lransladocom Íomêcimento de matêria I nêce6sáÍio. Ruas do Jardim Esperança. no Ínunicipio de Nova Santa BáÍbac - PR, compreendendo um

Iolalde 1.958,84 Íf'.
VALOR 00 A0ÍIÍV0: Rl9.200,00 (novê milê duzêntos reais|.

SECREÍÂRhr Seúelada MunEipal de Aesistência Socjal
RECURSoS: Secrelaia Mun cipalde AssisGncia Sodal.
RESPoNSAVEL JURIDICO: GabíielÂlneidâ dê Jesls, OAB/PR n'81 963
OATA DE ASSINÂTURA OO TERMO OE ADITÍVO IO/()EI2Oí7.

PRÁzo DE ExEcUçÂo E vlGÊNclA: Mars 60 (§essenra)dias, ou sela, aré o8/íono17
SECRETARIA: Sêcrehrie dê Obras, do Trabâlho ê GêrâÉo de ÊmprEgos.
RECIJRSOS: Contíalo dê Rêpa8se OGt 793754n013/MCIDAoES/CÂXA - SIIGF n'
10104{1-23, PÉgràIrÉ Plánêiâ,nênto Uóano.
RESPONSÁVEL JURIDrcO: GabrielAlÍnêida cle Jesus, OAB/PR n'81.963.
DATA 0E ASSINÂTURÂ D0 TERMo DE ADÍTlvo: í0/06/20í7.

PREGAO PRESENCIAL N" gT2Oí7. SRP DECRETo N..05sn0í7
Âvtso DE Lte[ÂÇÃo

Tipor MenoÍpreço, por Lole- EXONER R

Reô€bimento dos Envêlopês:Até àô 09h30min. do dia 2106/2017.
lnicio do PÍegãorDia 25/DE2017, à510h00min. AÊí'- Frca exonerado a peddo o (a) SÍ. (a) FABIO HENRIOUE GoIíES
PÍeço máximo: RÍ 23.1 66,00 (vintê ê tês mil, cênlo ê 6e66€nlâ ê 6êis rêais). portadôr do RG n' 10.407 423-5 SESP/PR, do cáÍgo de ÂuXlLlAR ÂDMIN ISTRATM,

__,{le@a$ÊÂJl!!!llG!bM: podeÍão seÍ oblrdas em hoéno de expêdientê na lolado na Secrelâíiâ dê Segurànça Públicá de Nova Sanla 8áóarà-Paraná coníorme
'!íeitrrâ Muniopal dê Nova Sanla Báóara, srto à Rua WalfÍedo Eittencourl de Moíaes no pêdido pmtocolado.

)22, Wlo Íone: 43-3266-8100, poÍ Emarlr !q!e!49@!sD.!!jqy,q ou pelo ste Arl. P - Ésle dêcrelo enlra em ügoÍ nesh dala, ,evogadas as disposiçóes em

wrvw nsb.pí.qov.bÍ confâfio.
Reg6lrese, pubhqu+se e clmpaa'sê

Nova Sânla 8árbarà, 09D82017

Nova Sântâ 8áÍbaÉ, 10 dê agosto dê 2017

Obieto: Registío de píêços paÍa êvêntual aquisiÉo de ÍEcaíga de cilindÍos dê 0 PÍÊíeito Munlopalde Nor€ Sânla Bárbarâ, no uso de suâs alíb!çoes leg6 s

oxigênio medicinal. e regimefllais, e confoíme disposlo na legislaçio desle Município, resolve:

llarco António dê Ás!i6 Nunes
PÍegoeiro

Podâná n'080/2017

Etu Kondo

súfulÂ AUToRtzAÂ pARItctpAÇÃo. coM RESERVÀs Do MUNtcrpto DE NovA SANTA BARBARA No coNSôRcto púBLtco tNtERMUNtctpAl DE tNovAÇÃo E

DESENVoLVTMENTo Do EsrÂDo Do PARANÁ , cTNDEPAR E DÁ ouTRAs pRovrDÊNclAs.

A CÂMARA MUNtctpAL DE NovA SANTA BARBARA, No uso DE suAS ATR|BUtÇôEs LEGAts, ApRovou E EU pREFEtto MUNtctpAL, sANctoNo A sEcu|NTE LEt:

Ârt.'l'- Fica o Municipio de Nova Santâ Bárbara, aulonzado a parlrcrpar, com ÍeseNas, implicando em @nsorciamento parcial, do CONSÓRCIO PÚBLICO

tNÍERMUNtCtPAL DE lNOvaçÃO E oESEI{VOLV|ME}iTO DO ESTADO DO PARAIÁ - C|i{DEPAR, constituído conÍoÍme Protocolo de lntençoes llrmado em 15 dê abril dê

2013 e alteraÉes posleÍiorcs, obsêNado o drsposto na Ler FedeÍal n" 11.1072005, de 06 de Abíl de 2005, nos termos do artigo Arl. 2-A do Eslatutdcontralo de ConsóÍco
Púb[m do CINoEPAR

Arl. 2". Fica raüfic€do parcialmente o Protocllo de lnten@s e as clàusulas do Eslatutdcontrato de Consorcio -Público, 
publicado nos jornais de circulaçio de

âmbrlo íegioõal e no Jomal 'O DiáÍio do Norle do Paraná', do CONSORCIO PUBLICO INTERIiIUNICIPAL DE INOVAçAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO D0
PARÁNÁ. CNDEPAR, visando promover açoes na áíêa de iníÍaestrutura e desenvolvimenlo uóanodos municipros consorcrados adenndo as finalidades píevistas nos rncisos

ll a Xl, do artigo 8", do Protocolo de lnlenÉes e seu adilameÍ\to, quais sejam:

a) pâv mênlaçáo de úas uóanas, por díeÍenlês processos - pavimenlaÉo asláhicá, elemenlos préfloldados de concrelo ou oukos, seMços de hpa-buÍacos da
pavimentaçáo, rêcapeamenlo de Mas, execuÉo de meiGllo, saíleta elc., bem como sêrviços complementares necessários a execuÉo dos seNiços, quais sejam lavagem dê

ruas, rcmoçáo de árvores e pinluías de vias;

LEI N0. E6212017

Dlárlo OÍlcial Eletrônlco do Munlciplo de Nova Santa Bárbara
Bua WdlÍêdo BíeM!.lde r&Íaes n'222-CentÍo

FonelFar (43) 3266-8100
E.nâll drrlooídal@Bb pr.Oov ú

*wnsb.o..Oovbr
h p/nsb.p. oov ürpônâ!mnspârênord'eíHiioal+lêton @ioe

Doo,]EE a..ú) pd csiiedo ogc.r - lhya s.nlô
Biú. PEtúr. lt!'eaa 96$10m1@ - lC SEnlS -
tu úítr a !.rÍrdâ dê.d. q, v}ft ãr.Yb ó
r|: à&rh.! Ê.!*x'!ncrt E-üáÁrh{ir+

N' 1O57 - Novâ Sanla BárbâÍâ, Paraná Ouinta.Íelra, í0 de Âgosto de
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EMPREITADA DE OBRA N'

NOVA SANTA BARBARA
3 I 5

TERMO

004t2015,

ADITIVO AO

QUE ENTRE SI

CONTRÂTO DE

CELEBRARAM O
MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA LUCAS FRANCISCO
BISPO & CIA LTDA-ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita na cNpJ sob o no 9s.s61.080/ooo1-60, com sede
administrativa na Rua walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado empresa LUCAS

FRANCISCO BISPO & CIA LTDA-ME, inscrita no CNpJ sob n" í9.308 208/OOO1-09,

com sede na Rua Sebastiáo Prudêncio Pinheiro, n'í0í - CEp: 86250-000 - Bairro:

Conjunto Sábia, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representado pelo Sr. Lucas

Francisco Bispo, inscrito no CPF n'008.930.669-40, RG n" 78931S07, resolvem

aditar o contrato de empreitada de obra, a preços fixos e sem reajuste n.o 004/20í S,

que tem por objeto a Execução, sob Regime de Empreitada por Preço Global, do

Tipo Menor Preço, a preços fixos e sem reajustes, de Obras para 'Pavimentaçâo

com pedra irregular, e drenagem nas Ruas do Jardim Esperança, no município de

Nova Santa Bárbara - PR, compreendendo um total de 4.958,84 m2", firmado entre

ambos em 16 de março de 2015, com vigência por 120 (cento e vinte) dias, referente

ao Processo Licitatório de Tomada de Preço n' 00í/2015, mediante as seguintes

cláusulas e condiçoes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

06/,l.212017, em atendimento a solicitaçáo da contratada, tendo em vista que o

recurso financeiro para a cobertura das despesas oriundas deste contrato, ainda não

foi liberado pela Caixa Econômica Federal (Contrato de Repasse OGU

7937 14|?113IMC|DADES/CAIXA - SIIGF n" 1 010441 -23, Programa Planeiamento

U rbano).

Rua walliedo Bittencoun de Momes no 222, CentÍo. Fone.13. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara=

l'araná L:-mail - licitacaorinsb.pr.gov,br - rvs*.nsb-p1gqv§
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NOVA SANTA BARBARA
CLAUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçôes estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 06 de outubro de2017

Prefeito Municipal - Contratante

Lucas fllspocisco

Lucas Francisco B o&CiaLtda-ME - Contratada

,í,/- /
1Éric Kóndo

z) - - . e
' Í,"t "-

aído Takeo HamadaRic
AssessorTécnicodeEngenharia.Responsávelpeloacompanhamentodocontrato

iftcncoun de Moraes no 222 , Ccntro- Fone 43. 3266.8100, C EP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4
Rua Wall'redo B

Parâná- E-mall - licitacaori nsb-or.Ílov.br _ n §rr -nsb'Dr'cor 'br
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Nova Santa Bárbara - PR,06 de Outubro de 20'17- Oiário OÍicial Eletrônico - Ediçâo: 109612017 -l1l. 3l 7
TERMO DE 4gMOLOGACÁO E ADJUD|CACÂO

PREGÀO PRESENCIAL N! 37DOí?

Aos 06 (seis) diâs do mês de outubro {10) do ano de dois mil e dezessele (2017), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, preÍeito Municipal, no uso de minhas
aÚibuiçoes legals, HoMoLoGo o procedimento da LicilaÉo Pregão Prêsêncial n." 3i/20'ti, destjnâdo a tocâÉo de brinquedos infláves, cama etástica e carrinho de
algodã-o doce e pipoca, a íavor da empresa que apresenlou menor poposta, sendo elai pAULo RogERTo t oREiRÂ - ME, iNpJ n. j 1.2j4 g40/0001-73, num valor dê RS
7,100,00 (sete mile quaríocênlos reais), para qle a adjudrcaçao nêle proced dâ prodlza seusluridicos e legars efe ros.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçôes legals pertnentes.

Eric Kondo
Preíerlo Munropal

EXTRATO 6'TERIIO DE ÂDITIVO

ReÍerenle ao Contrâto n0 013/20'16 de Emprertada de obra
REF.: Tomada de Preços No 2/2016.

PARTES: Município de Nova Santa 8áóara, pessoa luridicá de dlreito publico rnleÍna, rnscnlâ no CNPJ sob o nô 95 561.080/0001-60, com sede admintskativa na Ruâ
WalÍredo Bittêncourl de Moraes,222, neste alo repíêsenlado pelo Senhor Prefeito l\,4unicipal Sr. Eric Kondo, podador dâ cédula de identidade R.G. n'4 039.382-0 SSp/pR,
CPF no 563 691.409-10 e â empresa 8ÂT|SÍA E SILVA ARTEFAToS DE CONCRETo LTDA . ME, inscrita no CNPJ sob n' 18.1j5.203/0001-99, com sede na Av. das
Maíilacas, 975 - CEP: 86030330, Londrina/PR, neste alo representado pelo Sr. Robêrlo Batisla Leite.

OBJETO: Execuç€o de PaMmentaÉo em Ruas do Municipio de Nova Santa Bárbara.

PRAZO DE EXECUÇÀO E V|GÊNCIA: [4ais 90 (noventa) d]as, ou seja, até 05/0i/20.t8.
SECRETARIA: Secrelada de Obras, do Trabalho ê ceração de Empregos.

,â<CURSOS: Contrato de Repãsse OGU 826290/2015/MCIDADES/CAIXA+rogÍama Planelamento [Jrbano
,SPONSÁVEL JURíDrcO: GabdetAtmeida de Jesus. OAB/PR n" 81.963.

DATA DE ÂSSINÂTURA 0O ÍERMO DE ADITIVO: 06/'10/20í7,

EXTRÂTO íil" TER O DE ADÍTIVO

Reíerenle ao Contrato n0 qEuzq!§ de Erhpreihda de Obra.

REF.| Tomâda de Píeços N" 1/2015.

PARTES: Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa luridrca de dÍeilo publico rnternâ, rnscÍila no CNPJ sob o n" 95.561 080/0001S0, com sede administralva nâ Rúa

WalÍíedo Bitlencoud de Moraes, 222, neste alo represenlado pelo SenhoÍ Preíeito Municrpal Eric Kondo, e a empresa LUCAS FRÂNCISCO 8lSP0 & ClÂ LTDA.ME,
inscnla no CNPJ sob n' 19.308.208i0001{9 com sede na Rua Sebaslão Prudêncio PinherÍo, n' 101 - CEP 86250-000 - BaiÍo Conjunlo Sábia, Nova Santa Bárbara/PR
nesle alo representado pelo Sr. Lucas Francisco Bispo

oBJETOT Exec!Éo de obras para ?avrmentaçáo (om pedra iregular, e drênagem nas Ruas do Jardrm Esperanç€, no município de Nova Sanla BáÍbara PR,

compreendendo um total de 4 958,84 m'".

PRÂZO DE EXECUçÂO E VIGÊNCIA: Mais 60 (sêssentâ) dias, ou seja, até 06/íZ2Ol7.

SECRETARIÀ: Secretana de Obías do Tlabalho e GeraÉo de Empregos.

RECURSOST ConÍalo de R6passe OGU 79375,4/2013/MCIDA0ESiCÂ|XA - SIIGF n' 101044í-23, Programa Planêjamento Uíbano
RESPONSAVÉL JURíOICO: GabrielAlmeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

0ATA DE ASSTNATURA 0O ÍERMO DE ÀDlTlVO: 06/10/20t7,

ll . Aros do PodêÍ

Nào há resenle data

lll- Publicidade

Náo há publicaçoes para a pÍesente data

Diário OÍicial EletÍônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Ruá:walkêdo Bittêncoud de Moraes n'222 - CenlÍo

Fone/Fax: (43) 3266 8100
E-mâil draÍoofic al@nsb pr gov.bí - Site: www.nsb.pÍ.gov br

www.transpaÍenc aparana.com br'doênsb

Documntc à.5[ã,éc a»r !.l lL.rtlD Dqúâl N.úa Sr.::
Báôara PreÍe:sa |'Ju"ropâ|. 955ô1040c0016O-AC
SEBASA- S{á aúênlioda& o slBnld. deríeqN ?6!àli:àdo
.!Ev6 .to wh hrr j q h § .r drl'dulj=!]EEre h ü<,Lt!
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PreÍeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

EorÍal oE cusstFlcaç^o
REFIEOTTÁ!DETOII DAOE pnEç!§ra 0r2o l7.
A coííhrâo d. fdbdo úHlÉlUá F1à'§ti S&b RG. .L Liú, RG n'

5.027.764{ ASPIPR. SÍ.. M.rb $.á Rrt..a.. RG n'9. 1?O.rr a{ SSP/PR r o
SÍ. árco AÍíônb daÂtlb Xurc.; RG íí 1,!31.13a.5 SSP/P'â r o s,. O.bíiC
Àrn i.ra d. Jê.us, Píoâí-.(b. J'.!ktb ô lrríf+b. codrr&. ü irt.ê...do6
n, .r.64â0 Ô obi.to do Edlil d. Tdrú ú ftríúíí Eilsl T . co.taÍ.raêo d.
a.íviçe dâ atabsnaílo a Diúra do Palo fllriatal. Sa apóa a aiá!a. a
y.riÍcáÉo d! dodrn€ôt Cao d. h.hli!.çáo, d..ítu lE!Êar .r !.oúlni..
Fopoír.olcai

1 lq.RY.oustÊ^ E cqaicú tE rxrÀs ÉtEJ. CrrJ n. O-a,lSIíEt aa

E taü n q'r- rBdÉ

C @rllo rlO€RELr.lt o.PJ.' rrlÍI.rlmíar
I»r.€rlCÂElr-raoO^Slrr @Eiülr6 . Oa, r' Ilrr.aâfirr--

óa

Jrú

sliào
coahuniá qrlrolal,m. qus danlro rr0 FDô oê 5 (cÍrco) dlâ! üart rúI2dc da

dâ|, dê§lê sdilâl;-á €oÍnbtto d. H.ê6 dCá tidâr É râsp.di,ro FE+ro
üd!ló.ü, a qi.hu!Í P.@lrüria tl! !. t*{â FúdirÍâ' p.í! rÍ.íffio ri.
rcal.tol ltovt Sànú EârbáÍ.. 10 d. rrtúÜ.D rr. 2Ô17.

Sllvb Rota d. tlrú - P?rtltfnr. ü Comt rao d. Ucn.f|o
traü Jôt. Rarlad. .: ta'rlbló

' Iúêo 
^lrl&ià 

d. Aaalr l'.ún ó- : IÍrbío
. G.bí.1Alln.ldr d. J.túr. P.ocúr.d.ÍJuddko

N

REF.:Íó,n dá úc PÍaló l\l. ln0r 5.
PT,RTES: M(miclpb ire Nor! S.ír. Báórà, p..!6 iídlce dé dirib Ê.ôf.ó

inlêÍná. inlcilâ 60 CNpJ sõb o ír. g5:5ôt .otoiEoo'l {). qift *da eôniíirurlivr
m Rúa WdíÍldo tliüâíE róa Ms*., ZZ2. ÍE t úo rlpílraíUo pab Sanrtd
PGÍ.ito lArnLlFelÊra Kdldó, .r. .írúrt.â LLrcl,s FRÁNCISCO S|SFO e clÂ
tTDr\-ÀrE, Írrcrn m CNPJ .ô n' r9-3(f,208rmt49. asn s.d! íl. Ru!
S!!â3lião PnÍtêrlclo Piôh.iro, n' 101 . CEP: 8625&000 - Balro: Coílunb Sâttl,
lol.. S.nE Blrbâ.r/PR, ôssr. aÉ ÍúpÍt!ÊÍÉ'Éos,. UE Fraxi!.o8bpo.

OBJETO: ErcoJçáo d6 Oàíâ3 p.r. ?llifiEot Co ódn !àdrá lrõg rrÍ. r
ú€i.gôír ÍÉ! Rrr.. do JlHír Êap.rrf.. tE nrrialio d. r|or! Sít. gáÍbr. -. PR, lsroír.ndàúo urí Erâl da 4.9{it,8,í d'.

' PR^zO o€ ErECUÇÀo C vÍGrÊxclt ird. 60 {.6.ír.} db. orr ..i., .ú
06/1 2/201 7

SECREI RIÀ Sê.írrriá d. Oôís!, úo TÍ!ôúÉ. Gc.!É ó. Êípía!Eô.
RÊCURSOS: C.íiffii d. R!o.§! OGU ?9J7í/2ú13tíCtO t ESrCárX -

SIIGF n' , Oro,a,a l -4. PrtoÍüú'ãt-l.il.rÉnb UílúE.' REsportrsÁvElJuRlorêo:êóúÍIiAh'ôid6d.J.!i,o^B/PhIí tt€63.
OAÍÂOE Â§SIN^ÍUR OO TERMO OE AOITIVO:6ít oi2tll7

Rt^xFCIFÊC.rhr uo !tÉ d-rEcíPJa ,.ir al/@lar

OE ÂDIIIVO

n
lf,:r rrt-. . à.-.,q-6..t
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 3!9
ESTÂDO DO PARAÀIA

CHEK LIST

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

N"oo tJo 5
N" EsPEcrFrcAÇÃo DOC oBs.

1 Capa do processo
2 Oficio da secretaria solicitando
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo) OK
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇáo) 0r
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer)
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) OK
7 Autorizaçáo do Prefeito para abertura 0K
I Portaria nomeaÇão da Comissáo de Licitaçáo n (
I Resumo do Edital 0t
10 Parecer Jurídico (Edital) ot<
11 Edital OK
12 Publicaçóes (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional) OK
13 Publicação Mural de Licitação [CE) ck
14 Documentos de habilitação OR
15 Propostas de PreÇo 0k
16 Ata de abertura e julgamento
17 Licitação ao Jurídico (Resultado da LicitaÇáo) ak
18 Parecer Jurídico (Julgamento) 0K.
19 Licitaçáo ao Prefeito (Homologaçâo)
20 HomologaÇão do Prefeito rlK
21 Publicação da Homologação (Jornal Regional) OK
22 Ordem de contrataçáo
23 Contrato
24 PublicaÇáo do extrato do contrato (JornalRegional)
25 Relatório de acompanhamento do contralo (Listagem de contratos)

Rua walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Cenho, Fone 43. 1266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

BáÍbar4 Paraná - E-mail - licitacaoânsb.DÍ.eov br - www.nsb.or.qov.br
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PREFBTURA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANÁ

TERMo DE ENCERRÀMENTo DE pRocEsso r,rcrrarónro
ToMADA on nnrçós N. ool/2015

Aos 13 dias do mês de outubro de 2017, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Tomada de Preços n'001/2015, registrado em13/0112015,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao n" 320, que corresponde a este termo.

tEhhp Santos

Responsável pelo Setor Licitações

ittencoun de MoÍaos n" 222, CenÍo, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 8ó.2 5G0ü) Nova Santa Bárbarq Paraná
Rua Walfredo B

- E-mail liciÍacaoansb.Dr,Eov.bÍ - www.ísb.pr.eov.br


