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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo no 9012021
t

OBJETO: Gontratação de empresa especializada para
execução de pavimentação em pedras poliédricas.

DATA DA ABERTURA: Dia 2510112022, às 10h00min.

DOTAÇAO:

VALOR MAXIMO: R$ 725.955,16 (setecentos e vinte e cinco
mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis
centavos), sendo R$ 689.657,40 (novecentos e oitenta e
nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta
centavos), referente ao Convênio com a Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento - SEAB e R$ 36.297,76 (trinta
e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis
centavos), referente a contrapartida do Município.

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222, o/.43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001.60
E-mail: ticitacao,íinsb.pr.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂRANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria de obras

02
No 156/2021

Data:
30t11t2021

PARA: Setor de Licitação

Mediante autorizaçáo desta secretaria, Solicito a abertura
de processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução
de pavimentação em pedra poliédrica irregular, sem meio fio, com cprdão de
travamento em pedra irregular, localizado na estrada do Pocinho, no município de
Nova Santa Bárbara - PR, num valor máximo estimado de R$ 725.955,16
(setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis
centavos), sendo R$ 689.657,40 (novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e
cinquenta e sete reais e quarenta centavos), referente a Convênio com a
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e R$ 36.297,76 (trinta e seis
mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), referente a
contrapartida do Município, conforme memorial descritivo, planilha de serviços,
cÍonograma e projeto anexo.

Atenciosamente

0 *-*(**/4i u4
Itítdnio Tinüno da Silva

SecreÉrio de obras, trabalho e geraÉo de empregos

Recebido por:
Nome sinatura

ol r l?- r Zet

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100,8 - 86.250-000
Nova Santa B:írbaÍa, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.pr.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVA SANTA BARBARA

MEMORIAL DESCRITIVO

Pavimentação de Estrada Rural no Bairro Pocinho - Município

de Nova Santa Bárbara - PR

-
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1 - AeRESENTIçÃo - ExEcuÇÃo DE eAVTMENTAçÃo

A pavimentação de í 5.000 m2 com pedra poliédrica irregular, sem meio Íio,

com cordão de travamento em pedra irregular, localizado na estrada do

Pocinho, no município de Nova Santa Bárbara - PR.

Figura 01 - Basalto
Fonte: Google web (2021)

0{

NOVA SANTA BARBARA
MEMORIAL DESCRITIVO

2 - GENERALIDADES:

A pavimentação será feita em pedras irregulares (basalto), cravadas de

topo justapostas, assentadas manualmente. Será feito o travamento com

cordões também em pedra da mesma natureza.

O Basalto será o material utilizado devido à sua alta resistência à

abrasáo e compressão. É o tipo de rocha utilizado em grandes proporçÕes na

construção civil. Devido ao tipo de formação geológica do local, os

derramamentos vulcânicos originaram um solo rico em basalto. Dentre os

motivos, o custo x benefÍcio para deslocamento das rochas será também de

grande importância, por sua vez pela abundância do material.
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NOVA SANTA BARBARA
3 - OBJETIVO

Estabelecer requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas

necessárias, contidas neste memorial, na planilha orçamentária e no conjunto

de pranchas, visando à pavimentação com pedras irregulares, na estrada

municipal, via que liga o município de Nova Santa Bárbara - PR, ao Patrimônio

distrito ou bairro Agua do Pocinho.

O projeto corresponderá à execuçáo da pavimentação e terá área de 15.000,00

m' com extensão total de 2.500,00 m.

Figura 02: Mapa de localização do municipio de ]{oa Sanb Elába-a - PR

Fonte: Google (2021)

As coordenadas geográficas do ponto de construção do pavimento são:

. lnicial: Latitude ) 23.589584'sul; Longitude ) 50.750843'oeste;

. Final: Latitude ) 23.591494" sul; Longitude ) 50.728810o oeste.

Em UTM essas coordenadas são:

. lnicial: 22K 525462 m E; 739í229 m S

o Final: 22K527629 m E; 7390964 m S

.o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVA SANTA BARBARA

Figura 03: Localização do Pavimento

Fonte: Google (2021)

4. JUSTIFICATIVA PARA O PROJETO:

O motivo para o projeto no local se dá devido à estrada ser a principal

via de escoamento agrÍcola do município, além de após finalizada iá tazer

também muito mais conforto para os que utilizam a via.

5 - LOCALTZAçÃO OO pnOJerO:

O local da implantação do pavimento será no Bairro do Pocinho - Estrada do

Pocinho, com os seguintes parâmetros:

/ A pavimentação será em uma área de 15.000,00 m2 sendo:

o 2.500,00 metros de comprimento;

o 6,00 metros de largura;

. 5,60 metros de faixa de rolamento:

. 0,40 metros de cordão de travamento.

. 0,20 metros em cada lado.

\
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NOVA SANTA BARBARA

Figura 04: Perfil Longitudinal do Pavimento

Fonte: o próprio autor

FIM DA PAVIMENTAÇÂO
POLIEDRICA
FI[/ TRECHO 02

11 =+733M

H=+730M
TRECHO 02

BRECHO

:I[/l TRECHO 01

Figura 05: Perfil Longitudinal do Pavimento - Cruzamento

Fonte: o própÍio autor

\
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6 . SERVIÇOS PRELIMINARES A SEREM EXECUTADOS

RESPONSABILIDADES

Os serviços de marcaçáo e correçáo da estrada com terraplenagem em

colchão de terra e adensamento desta Íicarão por conta da empresa

contratada.

O transporte da terra também ficará como responsabilidade da empresa

contratada.

7 - LOCAÇÃO - RESPONSABTLTDADES

A locação será feita pela equipe de funcionários da emoresa vencedora da

licitacão, junto com os técnicos responsáveis pelos serviços. A locação deverá

estar de acordo com o que se apresenta em projeto.

8. MOVIMENTO DE TERRA. RESPONSABILIDADES

Os serviços de escavaçáo, compactaçã o e reaterro deverão ser executados de

s Normas Técnicas B a Íim estabelecer as cotas deit

\

níveis e condiçôes previstas em projeto para execução da obra

Figura 06: Detalhe em corte transversal do Pavimento

Fonto: o próprio autor

Pavimentação da via com 6,00 metros de largura com 2,500 km de extensão.

Essa via composta de pista de rolagem com 5,60 metros e cordôes de

travamento com aoroximadamente 0.20 m em cada lado do pavimento.
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As cavas fundações e/ou outras partes da obra previstas abaixo da cota do

solo, serão executadas em obediência rigorosa do projeto e de acordo com a

natureza do terreno encontrado e o volume de habalho a ser realizado.

A parte de movimentação de toda a terra ficarâ a serviço da empresa

contratada (vencedora da licitação), como também será responsável pela partê

de toda a pavimentação e transporte de todos os materiais

Subleito: A execução de reforço no subleito será feita pela emoresa, tomando-

se as formas de perfil transversal, greide e alinhamentos indicados no projeto.

9 - EXECUÇÃO DO PAVIMENTO - ORDEM DOS SERV|çOS

9.1 - PREPARO DO SUBLEITO

a - O subleito deverá, inicialmente ser escarificado, patrolado e compactado,

tomado as formas de perfil transversal, greide e alinhamentos indicados no

projeto.

b - Onde o subleito não apresenta condiçôes favoráveis à compactação como:

baixo suporte, material saturado, entre outros, deverá o material existente ser

retirado e substituído com material selecionado de modo a conseguir-se um

bom suporte.

Preparaçáo do Greide: será realizado com motoniveladora, executado oela

grnppsi! vencedora do certame. Deverá o greide ficar ajustado às cotas de

projeto.

Base: a via rural já existe e permanecerá com a mesma conÍiguraçáo, somente

terão suas pistas regularizadas com pedras poliédricas.

Compactação do aterro: será executada oela emoresa vencedora da licitação

com equipamento apropriado, conforme especificado.

A consistência mínima do solo, para háfego médio de veículos e cargas até 10

Toneladas/eixo ou veículo padrão 36 Toneladas, conforme exigência das

normas técnicas.

\
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NOVA SANTA BARBARA

9.2 - ABERTURA DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO LATERAL

a - Após o subleito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensôes

estabelecidas no projeto, procede-se a abertura de valas longitudinais,

localizadas nos bordos da plataforma de pavimentação.

b - As valas laterais serão abertas manualmente através de picaretas e

cortadeiras e o material resultante da escavação deverá ser depositado na

lateral, fora da plataforma de pavimentação.

c - O fundo das valas deverá ser regularizado e apiloado para corrigir o

recalque produzido pelo apiloamento. Poderá ser utilizado o material da própria

vala que será por sua vez apiloado. A operaçáo será repetida até atingir o nível

desejado. A marcação da vala será definida topograficamente, obedecendo

alinhamento, perfll e dimensões estabelecidas no projeto.

c - As operaçóes de compactação sáo as mesmas exigidas na técnica do solo

estabilizado - DER/PR - ES - P 07/91.

d - O perfil transversal do subleito deverá conformar rampas de 4% (i=0,04)

para 'greide" (perfil do projeto longitudinal) de até 3o/o. Para o greide acima de

3olo (i=0,03) essa inclinação transversal poderá ser reduzida 3%.

e - Deverá ser executada superelevação da plataforma da pista em curvas

horizontais utilizando-se a taxa máxima de 4o/o e comprimento fictício de

transição antes do início da curva de 30 m para distribuição da superelevaçáo.

f - Nos bordos da terraplenagem em cortes, deverão ser executadas valetas de

pé de corte, com lâmina de motoniveladora de modo a dar escoamento às

águas superficiais.

9.3 - CORDÃO DE PEDRA

Os cordôes serão de material pétreo (do tipo basáltico) e deverão obedecer as

especificações contidas no que diz respeito ao controle de execução.

Os cordões seráo em pedra basáltica, com seção aproximadamente retangular,

com dimensôes de 20 cm de largura, 35 cm de altura e 35 cm de comprimento.

E deverá apresentar superfície plana no piso. Sua finalidade principal é

proteger os bordos do pavimento. Serão assentados no fundo da vala lateral e

suas arestas superiores rigorosamente alinhadas.

\
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Os pisos dos cordões deverão ficar cerca de 15 cm acima do subleito

preparado e coincidente com a superfície do revestimento. De modo geral, o

material pétreo utilizado no cordão será o mesmo utilizado na pavimentação.

9.4 - CONTENÇÃO LATERAL

Após a colocação dos cordões, obedecendo ao alinhamento indicado no

projeto, será executada uma contenção lateral, que consiste na colocação do

solo formando um triângulo de 15 cm de altura poll00 cm de base, atrás dos

cordões afim de proteger o mesmo devido à algum deslocamento transversal.

Essa porção deverá ser compactada através de soquetes manuais ou do rolo

compactador quando da Íase final da compactação da pedra e deverá ser

conigida de modo que a contenção após concluída coincida com a superfÍcie

de revestimento.

9.5 . PREPARO DA BASE - COLCHÃO DE SOLO

Após a contençáo lateral ter sido efetuada, será depositado sobre o subleito

compactado um solo argiloso, ou outro também coesivo, que atenda às

especificaçôes mínimas para a base de solo estabilizado e espalhado

manualmente de modo a atingir uma espessura mínima de 15 cm. Esse

colchão servirá para corrigir pequenos defeitos no subleito.

9.6 - ASSENTAMENTO DA PEDRA IRREGULAR

Sobre o colchão de solo preparado, o encarregado fará o piqueteamento das

canchas com o espaçamento de 1 metro no sentido transversal e de 5,00

metros até 10,00 mehos longitudinal de modo a conformar o perÍil projetado e

assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de

assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa

marcação o encarregado verifica a declividade transversal e longitudinal e no

caso de curvas as superelevações.

Segue-se o assentamento das pedras com as faces de rolamento

cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas de modo que não

coincidam as juntas vizinhas, Íicando-as de forma alongada em sentido

\
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transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre as

pedras náo seja maior que í ,0 cm.

As juntas que ficarem eventualmente maiores, deverão ser preenchidas com

lascas de pedras, deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de

rolamento. A altura das pedras deverá ser entre í 3 e 18 cm, com uma média

de altura de 15 cm e consumo médio de 45 a 55 pedras por metro quadrado.

9.7. REJUNTE DE PEDRA

Após concluído o assentamento, é espalhado sobre as pedras uma camada de

pó de pedra, com a espessura de aproximadamente 2,0 cm e com auxílio de

vassouras, rodos e vassourôes é feita a varredura , possibilitando desse modo

o melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

9.8 - COMPACTAÇÃO

Após a conclusáo do rejuntamento das pedras irregulares, o calçamento

deverá ser devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou

do tipo tanden de porte médio com peso mínimo de 10 toneladas. A rolagem

deverá progredir da dos bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do

bordo interno para o externo em trechos de curva.

A rolagem deve ser uniforme, de modo que cada passada atinja metade da

outra faixa de rolamento, até a completa fixação do calçamento, isto é, até que

não sê observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressáo a que venham surgir durante a

compactação, deverá ser corrigida, renovando ou recolocando as pedras

irregulares com maior ou menor adição de material no colchão, e em

quantidades suficientes à completa correção do defeito verificado.

Para a conclusão da compactação, deverá ser espalhada sobre a superfície de

rolamento uma camada de recobrimento complementar em de mais ou menos

3 cm de pó de pedra para a rolagem final. O material que ficar por excesso

será retirado pela ação do tráfego e pela ação das chuvas.

Após a rolagem final, o pavimento estará apto para receber o tráfego.

\
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9.9 - ENLEIVAMENTO

De modo a prever futuras erosões, deverá ser feito um enleivamento dos

bordos laterais, com largura mínima de 1,00 meho.

Uma sugestão seria o plantio de capim cidreira (erva), transformado em

pequenas mudas e plantado a 30 cm do cordão de pedra, com espaçamento

de 25 cm no sentido longitudinal.

íO . CONTROLE

No que tange aos serviços de calçamento de pedras irregulares, exigem-se os

seguintes parâmetros:

a - O pavimento pronto deverá ter a forma deflnida pelo alinhamento, perfis,

dimensões e seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto;

b - Durante todo o período de construÉo do pavimento e até seu acabamento

deÍinitivo não é permitido passagem, sobre o mesmo de animais e veículo

automotores;

c - A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão

estiver excessivamente molhado (saturado);

d - Todo material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e

verificadas as condições de aplicabilidade;

e - O solo utilizado no colchão deverá obedecer parâmetros como:

Índice de plasticidade menor ou igual a 6

Limite de liquidez menor ou igual a 25

Expansão menor que 1%

f - Quando for utilizado pó de pedra, poderá ser aplicada a seguinte faixa de

granulometria:

Peneiras

I - 100Yo

16-65%-900/o
30-40o/o-60Yo
50-25o/o-42o/o

100-15o/o-30%
200-10o/o-2Oo/o

\
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g - O material pétreo utilizado na execução do cordáo de pedra e da

pavimentação deverá obedecer as seguintes especiÍicaçôes:

'| - Índice de abrasão Los Angeles menor que 'l %

2 - Ensaio de durabilidade em ciclos com sulfato de sódio apresentar

desgaste menor que 15%

11 . EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados no prooesso deverão ser:

- Trator esteira de porte médio

- Carregador Frontal

- Motoniveladora

- Caminhâo basculante

- Caminháo pipa

- Rolo vibratório ou tanden ou rolo estático de 3 rodas, com peso mínimo

de 10 toneladas

- Ferramentas manuais: carrinhos, pás, picaretas, enxadas, soquetes,

martelos, marretas, cortadeiras, piquetes, nível de pedreiro, linha de

nylon no í00, entre outros.

12 - RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA:

Destacam-se como obrigações do construtor:

o Providenciar mão de obra para execuÉo do pavimento

o Calceteiros (com encargos complementares)

o Serventes (com encargos complementares)

. Providenciar equipamentos

o Equipamentos para uso manual dos trabalhadores

o Providenciarmateriais

o Areia grossa;

o Pó de pedra;

o Pedra granítica ou basáltica;

o Entre outros.

o Providenciarmaquinários

\



15
PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVA SANTA BARBARA

OBS:

r' TODOS OS ENCARGOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA

CONTRATADA

/ TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA

EMPRESA CONTRATADA

/ A SEGURANÇA DURANTE OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS É

TOTALMENTE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.

13 - SERVIÇOS FTNATS

A obra deverá estar concluida no prazo de 08 meses a partir da publicação no

Diário Oficial e o pagamento de cada etapa depende da conclusão dos

percentuais dos serviços estipulados em cada parcela e da apresentação dos

documentos exigidos no contrato firmado entre as partes. Ao término dos

trabalhos de execução da referida obra, a empresa contratada, para receber a

última parcela do pagamento, deverá apresentar as certidões exigidas no

contrato, alem da baixa da ART de execução da referida obra.

A obra deverá ser entregue com seus equipamentos testados, em bom

funcionamento, limpa, livre de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa

compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos necessários que

forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por má execução.

ML6"
Engo. Civil: Danilo Dassayev Gozi

CREA 161.684/D PR

D a n i I oD"a"::SYceMI 

/: 

o'z

.*-".'l$;i;; ; en, BârbaB

. Transporte de solo até o local para correções e demais serviços

necessários;

. Transporte das pedras até o local de instalaçáo;

r lnstalação de das pedras.

Nova Santa Bárbara, 14 de outubro de2021

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
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pRocRAMA ESTRADAS oa rxrsomÇÃo pRoJETo DE pAVTMENTAÇÃo oe

ESTRAOAS
RURAIS MUNICIPAIS

i. DADos cADASTRAIS oo munrcípro

Município NoVA SANTA BÁRBARA
95.561 .080/000'Í -60

Endereço RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 512
UF PR CEP 86250000 Telefone 43 3266-8100
E-mail pmnsb@nsb.pv.qov.br

Banco BANCO DO BRASIL
Aoência 2573-9 Conta PoupanÇa Conta Convênio: no 18987-1

Prefeito CLAUDEMIR VALERIO
RG/Órgão Espedidor SSP-PR

EndereÇo RUA YOSHINA KONDO, 80 - CONJUNTO ALVORADA

2. ToENT|F|CAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes
dO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POUÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEORAS
IRREGULARES, num total de:

2.500,00 êxtensão metros 15.000,00 Area metros quadrados

2.í. Período de Vigência

lnício da vigência: após a publicaçáo no DIOE
Término da exêcuÇão/vigência'. número de meses após a publicaÇáo no DIOE

N.O DE MESES 36

16

CNPJ:

CPF: 563.691.409-10

meses.

\
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PROGRAMA ESTR.ADAS DA INTEGRAçÃO PROJETO DE PAVIMENTAçÃO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

2,2. Quadro Resumo (Total das Estradas Rurais/trechos indicados nos RTV's*)

Coordenadas UTM - SAD-69

FUSO lnício Térm ino

Extensão
(m)

La rg.
Calçamento

(m)

Larg.
Cordão (m)

Largura
total (m)

Área
calçamento

(m')
no

Estrada Rural/
Trechos

22k
527629 m E:

7390964 m S
2.500,00 5,60 0,40 í4.000,00 15.000,001

Estrada do
Pocinho

0,00 0,00 0,002
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,006
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

2.500,00 14.000,00TOTAL/M '15.000,00

III

-

I
I

)I

*Relatório Técnico de Vistoria (01 poÍ trecho/estrada rural)
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Área a ser
pavimentada

total (m'z)

525462mE:
7391229 m S

6,00

3

5

\



:ã.9

a
3

a

q

6

I

3

3

;
i

(

a

zI
a

€

8 8

8

§ E E

t
t
I

a

e

3

1

âí

3

3

I

!

É

ç

2

r
Ê

3

l

Ê

I

a

q
§

I
,

À=

8I
I
a

â

g

I
i

I

t

g

8
g

!
a

t

t

*

a

I
ll

I

E

6

!
I

i

3

I

8
a

t

t , ! l 3" Ê

'8

i
t
t

3.

t
a

t
E

t
t

3

t i
â

E
i
E

Et E

E E i

i

B Ê E É
a
Ê

a
3

t t a

8

i
§ § I

-:
I

t a

t I
i b

a
a

a

a

I
a

Ê
E
!:

á

It

2

18

§

,

l

í

\=r''



ítt

c
19

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

RURAIS MUNICIPAIS

3. JUSTIFICATIVA

O município de Nova Santa Báóara é, essencialmente agrícola e sobrevive da sua produção
de gráos e hortifrutigranjeiros. A pavimentação com pedra irregular na área em questão
beneficiará, não só os moradores da região, mas todos os que utilizam a via para
escoamento da sua produçáo, aumentando a produtividade e o retorno para os agricultores
á que a mesma é bastante utilizada, proporcionando agilidade, fluidez e redução da distância
de circulaçáo de bens e serviços, custos de deslocamento, transporte e consequentemente
agregando renda aos produtores da regiáo. Prevê de maneira definitiva e eficiente a redução
dos custos de manutençâo da malha viária.

4. BENEFICÉRIOS

Qtde. de
agricultores

Bairro Pocinho - Estrada do Brechó 50

Total de Comunidades: 1

Total de Agricultores:

Nome da comunidade

50

\
Pá9. 4 de 9
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5. DEFINIçÃo E DETALHAMENTo DAs METAS:

6. ETAPAS oE exrcuÇÃo

Mêta
Netureze
D€sposa

Descrição
Duração lndicador Fisico Custo (R$)

Término Área Unid. lJnit./m' LJnit./km Total (R$)

1 4.4.90.51.00
Aquisição de

serviços

A partir da
Publicaçâo no

DIOE

36 meses â
partir da

publicação no
DIOE

m' R$ 48,3970106 290.382,06 R$ 725.955,16

Fases Especificação Responsável
1 Licitação Município
2 Contratação Município
J Fiscalizaçáo da obra Município

Executar Ações Previstas do RTV emitido pelo IDR Município
Execução de Trechos de 450,00 m a cada 6 meses

5 Trecho 1.1 - 0000,00 a 450,00 m Empresa Contratada
6 Trecho 1.2 - 451,00 a 900,00 m Empresa Contratada
7 Trecho 1.3 - 901,00 a 1.350,00 m Empresa Contratada
I Trecho 1 .4 - 1.351 ,00 a 1 .800,00 m Empresa Contratada
I Trecho '1 .5 - 1 .801,00 a 2.250,00 m Empresa Contratada

Trecho 1.6 -2.251,O0 a 2.500,00 m Empresa Contratada

PáC. 5 de 9

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAçÃO PROIETO DE PAVIMENTAçÃO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

lnício

15.000,00
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pRocRAMA ESTRADAS ol tnrecReçÃo pRoJETo DE pAVtMENTAçÃo DE ESTRADAS

RURAIS MUNICIPAIS

7 " PLANO DE APLICAÇ Ão Dos RECURSO§ FINANCEIROS

1R$ 139.657,40

Valor Global
SEAB ContrapaÉida Município
1n$) FINANCEIRA (R$) EM SERVIÇO (R$} TOTAL

R$72s.955,16 R$689.657,40 R$36.297,76 R$0,00 R$36.297,76

Quantidade de
parcelas:

Valor da Parcela

SEAB
coNTRAPARTTon lnrtu utcÍRtoy

FINANCEIRA (R$) EM SERVIÇO (R$) TOTAL
2 R$ 18.148,88 R$ 18.148,88

Parcelas (R$)

Valores (Rg)

SEAB
MUNICiPIO

TOTAL
FTNANCETRA (R$) EM SERVTçO (R$)

1 R$550.000,00 R$18.148,88 R$0,00 R$18.148,88 R$568.148,88
2 R$139.657,40 R$18. í 48,88 R$0,00 R$18.148,88 RS157.806,28
., R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS0,00
4 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS0,00
R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

7 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
I R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

Total R$689.657,40 R$36.297,76 R$0,00 R$36.297,76 R$725.955,16

Pág.6 de 9
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s - pREVtsÃo DE rNÍCrO E FrM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades
Período de Execução

lnício Final

Licitação A paÍtír da publicaÇáo no DIOE

01 meses após a
publicação

Contratação
01 meses após a

publicação
01 meses após a

publicaÇão

Fiscalização
01 meses após a

publicação
36 meses após a

publicação

Trecho 01

02 meses após a
publicação

08 meses após a
publicaÇão

08 meses após a
publicagão

í4 meses após a
publicaçâo

Trecho 03
14 mêses após a

publicação
20 meses após a

publicação

Trecho 04
20 meses após a

publicaÇão
26 meses após a

publicação

Trecho 05
26 meses após a

publicaÇão
32 meses após a

publicaÇão

Trecho 06
32 meses após a

publicação
36 meses após a

publicaÇão

XX meses após a
publicação

XX meses após a
publicação

XX meses após a
publicação

XX meses após a
publicação

Todas as atividades seráo objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à Ílscalização da
SEAB/DEAGRO, será considerado o paÍâmetro de 300 a 500 metros por mês (1.000 metros /
trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

gD

E

Metas Parcelas lR l - 2021 1202212023

Prazo A pârtir da publicação
no OIOE

06 mesês 12 meses í I meses

SEAB R$ 550.000,00 R$ 139.657,40 R$ R$
Município R$ 18.148,88 R$ 18.148,88 R$ R$

P Íazo 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses

SEAB R$ R$ R$ R$
Município R$ R$ R$ R$

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÀO
DE ESTRADAS

RURAIS MUNICIPAIS

Trecho 02

Trecho n

Pá9. 7 de 9
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10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
TRABALHO

Data

11. DECLARAçÃO OO MUNTC|PTO

.2 . PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PE SEAB (Chefe do NR)

FERNANDO ITIMURA

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas
aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e
com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliedrica de
Estradas Rurais com Pedras lrregulares.

DANILO DASSAYEV GOZI

hJ"Lm
Assinatura

Cargo ENGENHEIRO (a) CIVIL
N.o Registro Conselho de Classe
Local: NOVA SANTA BARBARA

10108t2021

Na qualidade de representante legal do MUNICíPlO declaro, para fins de prova junto à
SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou
situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração
Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundo
consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na fo h7a

o
e Trabal

CLAUDEMIR VALERIO I
Cargo PREFEITO MUNICIPAL \
CPF 563.691 .409-10
Local NOVA SANTA BARBARA

I

/// A€tnatura10t08t2021

Nome
Cargo CHEFE DO NÚCLEO REG. SEAB/C.PROCÓPIO
CPF: 060.307.999-75
Local CORNÉLIO PROCÓPIO/PR

I t2021

Pág. 8 de 9
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAçÃO PNOUETO OE

PAVTMENTAÇÃO Oe ESTRaOAS
RURAIS MUNICIPAIS

Nome:

CREA PR161.684/D

Nome:

Data:

Data: Assinatura
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PROJETO DE PAVIMENTAçÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS
RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições
técnicas para a sua aprovaÇão pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

Assinatura: nome re istro no conselho de classe

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

Márcio da Silva
CREA-SC 7.857tD

Curitiba, I 12021

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em
conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais
:m Pedras I ulares, estando a to ara sua efetiva ao vta convento

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento

Norberto Anacleto Ortigara

Curitiba, _l_12021

Curitiba, I t2021

Pá9.9 de 9
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lDR.Panná

DO ÊSTADO DO PARANA

neurónlo rÉcuco DE vlsroRlA - RTV

PRoGRAMA EsTRADAS DA tnreenaçÃo

nro oe eçÃo l sER REALTZADA:

1. ( IPROJETODEABERTURA;

2. ( )PRoJETooeaorQuaçÃo;

3. ( )PRoJEro oe RraoequlçÃo;

4. ( x lPRoJEro or prvtnarntaçÃo;

s. ( )PRoJErooruxtureruçÃo;

6. ilPROJETO DE MELHORIAS;

. wtUlvtcíptO DE: Nova Santa Bárbara - PR

. NR/SEAB DE: Cornélio Procópio- PR

. ESTRADA: do Pocinho

. COMUNIDADE/IOCALIDADE: Água do Pocinho

. MICROBACIA: Água do Pocinho

TRECHO 01: Esrada do tumeiro

1. CONDIçõES DA ESTRADA:

1.1. ( X ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa

conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos

os meses do ano;

1.2. ( ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo

durante todos os meses do ano;

1.3. ( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas

adequadas de conservação.

1.4. ( ) Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação

de solos e água.

Rua da Bandeira, n" 500 | Cabral I Curitiba/PR I CEP 80035-270
Tel.:41 3250-2100 | htto://www. idrparana. or.qov br I

GOVERNO lW
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GOVERNO

z. truronueçõEs tNDtvtDUAts Do rREcHo - urM sAD 69:

2.1. Coordenada inicial - 22K 525462 m E;7391229 m S

2.2. Coordenada final - 22K 527629 m E; 7390964 m S

2.3. Comprimento: 2.500 metros

2.4. LaÍEura atual e final a sertrabalhada: Atual 7,0 metros, final 6,0 metros

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAçÃO GERAT DA ESTRADA

Estrada do Pocinho

O pavimento em alvenaria poliédica com pedras irregulares terá a extensão de 2,50 Km
com a largura de 6,0 m. A localização da estrada é na Microbacia Agua do Pocinho,
atendendo produtores rurais da Agua do Pocinho, Agua do José Maia e Agua do
Fumeiro. A grande vantagem dessa pavimentação será o escoamento da produção de
grãos (soja, tigo e milho) em dias de chuvas e também a melhoia do transpofte escolar.
O trecho encontra-se com boa conservação, revestimento pimário (cascalho), sem
problemas de erosão das propiedades rurais para a estmda, pois no trecho já foi
realizado o trabalho de readequação de estrada.

DURABITIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

Melhorar as caixas de retenção, que são caixas de captação de água interligadas a
estrada de modo a atmazenar a água proveniente do leito de estradas promovendo
a sua infiltração, evitando a oconência de erosão.
Abaular (regulaizar) o leito da estrada com o objetivo de drenar as águas
superticiais para os bordos do leito estradal. Na mesma operação, deverá ser
executado o sarjeteamento da estrada, encaminhando as águas superficiais para
os drsposúvos de drenagem, evitando-se assim a erosão na estrada.

5. SERV|çOS COMPTEMENTARES:

Náo há necessidade de realização de servços complementares

Rua da Bandeira, n" 500 | Cabral I Curitiba/PR I CEP 80035-270
fel 41 3250-2100 | http://www. idroarana. orqov br I
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4. RECOMENDAçÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPTANTAçÃO E
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s lDR.Paraná

6. cRoeurs / MApA DE LocAuzAçÃo / Foros Do TRECHo:

Em anexo.

Nova Santa Bárbara PR, 24/05/2027

Técnico Responsável

Nome - Fernando Cesar Machado CREA - 22.877-D CPF - 653.721.159-04
IDR-IAPAR-EMATER Unidade Municipal de Nova Santa Bárbara

l(ú.íG.íúU.Ír
E t'Ae/.Cff l{,§D

Nome - Kleber Geraldo Vi cPF -528.557.676-87
IDR-IAPAR-EMATER Unida ional de Cornélio Procópio

Ciente e de acordo:

Prefe i Santa Bá rbara
Nome - Cl d cPF - 553.591.409-10

Rua da BandeiÍa, nô 500 I Cabral I Curitiba/PR I CEP 80035-270
Tel.: 41 3250-2100 | http://www.idrparana.or.oovbr I
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s lDR.Paraná GOVERNO
DO ESÍADO DO

Reurónto rÉcutco DE vtsroRtA - RTV - Foros E cRoeut
TRECHO: Estrada do Pocinho COMPRIMENTO: 2,50 Km Nove Sante Bárbara - PR 24lO5l2OZL

Rua da Bandeira, no 500 | Cabral I Curitiba/PR I CEP 80035-270
Tel. : 41 3250-21 00 | htto://www. idroarana.or.qov. br I
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Rua da Bandeira, n" 500 | Cabral I Curitiba/PR I CEP 80035-270
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Rua da Bandeira, n" 500 | Cabral I Curitiba/PR I CEP 80035-270
Tel. : 41 3250-2 1 00 | http://www. idrparana. pr.oov. br I
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MUNICIPIO: NOVA SANTA 8ÁRBARA

LOCAL DA OBRA; ESTRAoA DO POCINO

oEtFro: PAVTMENTAçÃO POUÉDRrCÂ IPEDRA tRREGUtÁR)

cnoruoaneuerÍ ÉÍno
oâta: 20/09/2021

cRoNoGRAMAFTSTCO(%)
EXECUTADO A REALIZÂR (DIAS)

180 Dias/6 mêsês 360 oias/12 mesês S40 Dias/r8 meret 720 D|AS/24 mêsêt 900 D|AS/3o mêret 1080 DlÂS/36 metcsNatu.êra dã Dêspêsâ Códito DER PR
vÂLoR Do

ITEM
R§ R5 RS % RS RSRS RS RS %

o,oo% 0,00 100,00% 0,000 Licitàçãoê contratação 0,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 o,o0% 0,00 o,oo% 0,00 0,00% 0,00 0.00% 0,00

100,00% 106,844.4_90.51,00 821000 106,84 0,oo% 0,00 100,00% 106,84 o,@% 0,00 o,oo% 0,00 0,00% 0,00 0,ú% 0,00 o,oo% 0,00

4,4.90.51.00 82000 111,21 0,N% 0,00 100,00% 177,2t o,00% 0,00 0,00% 0,00 o,oo% 0,00 o,@% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1r1,21
4.4.90.51.00 50000 50.772,47 0,00% 0,00 25,OO% 12.693,10 25,0O% 12.693,10 25,4ÜÁ 12.693,10 25,OO% 12.693,10 o,oo% 0,00 o,«)vr 0,00 100,00% so.772.41.

4.4.90.51.00 53260 96.801,02 4,00% 0,00 75,0O% 14.520,15 L5,OO% 14.520,15 20,0ú/o 19.360,20 30,oo% 29.040,31 20,oo% 19.360,20 0,00% 0,00 100,00% 95.801,02

4,4.90.5r,00 53520 6t.776,24 o,oo% 0,00 10,oo% 30,00% 18.532,87 30,00% 18.532,87 5,OOvo 3.088,81 s,00% 3.088,81 100,00% 61.776,246.177.62 20,00% 12.355,25

62.334,92 t5,wÁ 62_334,92 25,OO% 103.891,54 100,00% 415,566,164,4.90.51,00 52145 415.556,16 0.00% 0,00 15,OO% 62.334,92 rs,oo% 62.334,92 ts,oo% 62.334,92 15,00%

25,OO% 7.384,65 too,w, 29.S38,594.4.90.51,t0 s326s 29.538,59 0,00% 0,oo 70,oo% 2.953,86 t5,oo% 4.430,79 t5,oo% 4.430,79 LS.WÁ 4.430,79 20,00% s-907,72

100,0 8.116,04r,a_90.51,00 53270 8.116,04 0,00% 0,oo o,oo% 0,00 5,OO% 405,80 5,OO% 405,80 5,00vo 405,80 45.ú% 3.652.22 40,oo% 3.246,41

100,00% 8.304,784,.,90,s1,00 57510 8.304,78 o,oo% 0,00 o,oo% 0,00 5,ú% 4t5.24 5,OO% 415,24 10,00% 830,48 40,@% 3.321,91 40,oo% 3.321,91

4,4.90,51,00 80000 54.861,88 o,oo% 0,oo o,oo% 0,00 s,oo% 2.743,09 5,00% 2.743,O9 t0,00% 5.486,19 40,oo% 27.944,75 40,oo% z!.944.75 100,00% 54.861,88

TOTAL 725.955,16 o,0016 0,00 120.9r6,02 133.754,46 119.610,54 142.878,08 725.955,1698.897,7t 109.898,35

CRONOG8ÂMA TINANCEIRO I RS )

EXECUTADO A REALIZAR (DIAS'
PARTTcTPAçÃo

DRÁ?O DT 1OAO DIAS 1080 olas/36 mêscir8O Dlâ§/6 m€s€s 360 oia3/12 meset 540 Diai/18 mêsêi

727.066,74 113.630,01 !15.734,77 689.557,401 Estado 0,00 93.952,83 104.403,43 774.870,22

6.647.72 5.940,53 7.143,90 36.297,763 0,00 4.944.89 5.494,92 6.045,80

725.955,162 0,00 98,497,7r r09.898,35 12o.916,o2 133.754,46 119.610,54 t4z.E7E,0E

0""'li;ffi*, M,toL 6*

@

C.5
là,

13,62% \5,14% 16,66X t6_44* ú.6A%

ITEM
720 D|AS/24 mê3.t 90O Dlas/3o m€r.t

E.qr. D^NILO OASSAYEV GOZI

CRÊA 16133'OPR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR. PLANttHA DE TNSUMOS E SERVIçOS

ohÍe: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (PEDRA IRREGULAR) valoÍ da Obía

local ESÍRADA DO POCINHO

CONSTRUçÃO DE UM PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR OE 25OO METROSobs.: D.ta: Ll0gl2021
R5 72s.9ss,16

REFERÊNCIA DER PR

Natureza da

despesa

Códlgo DER

PR
Itens Unid. Qtidade.

valor
unitário (RSl

Custo de

transpo.te
Preço Serviço

(Rs)
BDI=25,83%

4.4.90.51.00 821000 Suporte de madeira de 3x3 para plâca de 5inalização ud 1,00 84,91 0,00 84,91 106,84 106,84
4.4.90.51.00 t17,27Placa de sinalização com pelÍcula refletiva m2 1,00 88,18 0,00 88,38 Lrr,2r
4.4.90.51.00 50000 2,69 0,00 40.3s0,00 50.772,47 50.772,47EscaÍificação, regularização e compactação do subleito m2 15.000,00
4.4.90.51.00 53260 Colchão de argila para pavimentação poliédrica m2 14.000,00 1,67 3,83 75.930,00 96.801,02 96.801,02

61.776,24Extração, carga, transporte e assentamento do cordão de contenção lateral 5.000,00 8,51 1,31 49.095,00

52145 Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do Poliédrico m' 14.000,00 78,49 5,10 330.260,00 415.566,16 415.566,16
4.4.90.51.00 5326s 29.538,59 29.538,59Enchimento com argila m' 15.000,00 0,80 0,77 23.475,O0
4.4.90.51.00 53270 Compactação do Pavimento Poliédrico m2 15.000,00 0,43 0,00 6.450,00 8.116,04 8.116,04
4.4.90.51.00 57510 8.304,78 8.304,78m 1,32 6.600,00

80000 Enleivamênto 5.000,00 8,72 0,00 43.600,00

725.955,15

^'csaYev 
Gout

o"''::ü;ú'[.':*U-.*"""

C,^,
cJr

(

Prêço Total

82000

4.4.90.s1.00 53520 67.776,24m

4.4.90.s1.00

Contenção lateralcom solo local 5.000,00 0,00
4.4.90.51.00 m2 54.861,88 54.861,88

TOÍAt

hu§ro,
DANILO DASSAYEV GOZI

Engenheiro Cavil CREA PR ,61684/D



Anotâção de Responsabilidade Técnicâ - ÂRT
Lêi no 6.496, de 7 de dezembÍo de 1977 CREA.PR

Conselho Regional de Engenharia ê Agronomia do Paràná

eáoina rir| $
ART de Obra ou Serviço'
17202132660s2

RNP: í71 3í27í
Carteira: PR.'l 6í 68tl/D

1. Rêsponsávêl Íécnico

DANILO DASSAYEV GOZI
Tilulo píofissional:

ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contralo

conrratante: PREFE]TURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

RUA WAIFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222

CÊNÍRO . NOVA SANTA BARBÀRÂ,/PR 86250{00

conlrator (Sem númeÍo) celebrado em: 0610Z12021

Valor: R$ 0,00 ]'lpo de contÍatantê: Pessoa Jurídicâ (Direito Público) brasileira

Ação lnstitucional: ÓÍgáo Público (Servidor/Empregado)

3. Dãdos da Obr./Sêrviço

cNPJ: 95.56'í .080/000'l -60

ESTRADA BRECHÔ.KAMUGARI, S/N

ÁGUA Do poclNHo - NovA SANTA BARBARAPR 86250{00
Oata dê lnício: 0811112021

Finalidade: Rural

Prêvisâo de término: 1Ah 112022 Coordênâdar GêogÉÍicâs: -23,589613 x -50,750739

- 4. Âtividede Íécnice

lProjeto] de eslradas ruÍais

[Fiscalização de obra] de estradas rurais

Após a conclusão das atlvidades técniras o profissional deveé proceder a baixa desta ART

s. Obseruaçôês
A ART DE EXECUÇÃO DE OBRA FICARÁ POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO

6. Dêclarações

Quantidade
15000,00

15000,00

unldadê

M2

M2

Cláusula CompromissóÍie: As pàrtes dê.idem, livrement€ e de comum Àcordo, que qualquer conflito ou lití8ao

originâdodo prerêorê contrato, itrclusivê notocantê â suâ inte.prêtãÉo ouêrêcução, será rêsolvido poràíbitra8em,
dêâcôído com â leine9.30796, de 23 dê setêmbíodê 1995 ê têine 13.129, dê 26 de maio de 2015, aúavés da

Cáma.a de Mediação e ArbítÍàsem do Conselho Reriôíalde Enrênharia eAsronomi. do Pàraná - CMA/CREÂ'PR,

localatada à Rua Or. àmênhoí ne35,Alto dâ Glória, CuÍitibã, Paraná, tel€fonê 41335S5727, ede coníormidade
.omoseu Retulamento de Âóit.agem. Âooptarem pela inserçãoda pÍesênte cláusulã neste cont.ato, as partet

dedaGm conhêcêr o referido netulaménto ê conÊordaí, êm especialê exprersrmênre, com or sêus têrmo!.

7. Assinatuaas
âdêkâr âs itrfoímaçóês ãcimâ

de ART: R§

bG
:088.884.589-80

OE NOVA 8ÁRBÂRÂ - crPt: 95.s61.080/@01-m

Redrtrada êm | 07/022021

.0?0" úüb
". 

!oz!,

0u
- Atuârdã d. vlâ âs.lnadâ d. ARÍ$édê íÉpônsábllldâde do proflsrional

ê do @ntíatantê.om o ôbiêtivo d€ dGsmêntar o vínculo rontÉtrjâ|.

Acêssô norso site *ww.cíeâ-pr.oíg.br

Ceorrâl de ãtêndime.to: 08m 041 0067 I CREA.PR

6s,

qu.ndo qüirâdâ, .onforÍnê lnlornâçõês no
ou .oníêrêôclâ no ritê w*v..rca-pr.ors.br

deíe do.umento podê rêí vêrlficâdr no eltê
.ory.br ou wwu.conf êâ.oÍr.br

Nosso númêÍo: 24101017 20213266052

8.

vâloí Pâgo: R$ 88,78

*:w*
_rê&&a

A altêntícidade desta ÂRT pode sê. vêíificàdã êm httpsr//rêdi.os.r.eâ-pr.ory.brlpúblico/aí
lmpÍ.sso em: 3O/11/202r 1r:44:30

CREÂ.PR

EffiEtlirifttfIü.ititrl
inI**:
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I
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,ttbssterrmÊnü0
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f, X'f Rfl $'I'trlt]tg IrE t:ü,ril'Ê §lü

'aB 
Jf T0 : Pav irurul*çáp Poliêdrica eoru Pcdms lrrcgrrlarc*-Fli4.P

ft:!{DÀ1ÍEI§Tü LEü"{L: Dccrctp Estdu&I n* ti5l5:2ü1! c Lci EEtadud r'
I:608.t{X}7
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊHcn tNrenua

Nova Santa Bárbara, 0111212021 .

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos,
solicitando a contratação de empresa especializada para execução de pavimentaçáo
em pedras poliédricas, para que sejam tomadas todas as providências necessárias
para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

ipal
c

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, 8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA N"14612021

Nova Santa Bárbara, 0111212021

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada para execução de
pavimentação em pedras poliédricas.

Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contratação de empresa especializada para execução de
pavimentaçâo em pedras poliedricas, em atendimento a solicitação da Secretaria
Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos, num valor máximo
estimado de R$ 725.955,16 (setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta
e cinco reais e dezesseis centavos), sendo R$ 689.657,40 (novecentos e oitenta e
nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), referente a
Convênio com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e
R$ 36.297,76 (trinta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis
centavos), referente a contrapartida do Municipio.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri dos San
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenro,T 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-maiI - Iicilacao@nsb.pr.qov.br - lwyw.nsb. r br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA ,10

Nova Santa Bárbara, 14 de dezembro de 2Q21.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Conespondência lnterna n" 14612021 que

solicita Dotações Orçamentárias para a contratação de empresa especializada para

\- execução de pavimentação em pedras poliédricas, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de c Almeida
Contado

Rua Walfredo Bittencourl de Moares no 222. Íone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001S0
E-mail: pg$U@r6b41eqr.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

'l'lfuWRecebido por:
No UT data


