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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
01

VALOR frlÁXtltO: R$ í49.92g,4g (cento e quarenta e nove
mil, novecentos e vinte e
centavos).

oito reais e quarenta e oito

VOLUME I

Rua Watfredo Biflêncourt de Morees,222, % 43,3266.9íOO C.N.P.J. N.o 95.561.080/OOO1.60
E-mai[: ticitacaorânsb.pr.eov.hr - Nova Santa Bárbara - paraná

Dotações

022 2911 8.001. 1 0.301.0330.2024 327 4.90.51.00.00 Do Exercício

d@keggqe
Processo Administrativo no I Sl2O22

OBJETO: Contratação de empresa especializada para
reforma dos Prédios do Centro de Saúde

DATA DA ABERTURA: Dia 02t09t2022, às í4h00min.

DOrAÇÃO:

programáticada Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

['*

da



NOVA SANTA BARBARA

CORRESPON DÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde N.22112022

DATA:08107122

ASSUNTO: Solicitação de Processo Licitatório de Reforma

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, venho por

meio desta solicitar a Vossa Senhoria a Abertura de Processo Licitatório para a

contratação de empresa para realização de Reforma no Centro de Saúde, com

recurso proveniente da Resolução SESA no 93212021, conforme orçamento realizado

pelo setor de Engenharia.

O valor total contemplado pela Resolução é de R$ 150.000,00 (cento e

cinquenta mil reais), sendo que 10% do valor (R$ í5.000,00) já se encontra

depositado na conta 284-0 Fonte de Recurso 327.

Atenciosamente,

R uza

Secretária lde Saúde

Recebido por: l,l
faNome

q,ra-r.-

Rua Antonio Joaquim Rodrigues, s/n. l(a3) 3266-8050 CNPJ no 08.854.896/0001-88
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Santa BárbaÍa - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
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PARA: Secretaria de Administração
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03

MEMORIAL DESCRITIVO

1. CONSTDERAçÕES rNrCrAlS

O presente memorial descritivo e especificações técnicas referem-se à prestação de

serviços de engenharia civil na modalidade de Construção Civil empreitada global, para

realização de reformas na edificação do posto de saúde 01. Tais intervenções visam agregar

melhorias a edificação pública tais como correções de fissuras, infiltrações, substituição de

revestimentos, pintura, e acessibilidade em conformidades com a NBR 9050/2020

atualizada, tendo as especificações adiantes descritas,

2. rocAL PARA EXECUçÃO DOS SERV|çOS

O posto de saúde localiza-se ao centro do perÍmetro urbano do município, na rua

Antônio joaquim Rodrigues, com as seguintes coordenadas -23.593564, -5O.757497.

o Complexo de Saúde do Município

Figura 01: Complexo de Saúde Municipal
Fonte: Google Earth Àdaptado

Rua Walfredo gittencourt de Moraes, ne 222 - Centro - Cep. 86250{00 - Fone/Fax (043) 3266-8100
c.N.PJ. N.e 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: omnsb@nsb.or.qov.br - Nova Santa EarbaÍa - Paraná ,f

POSTO DE SAUDE 01. REFORMA
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3 SERV|çOS PREMTUNARES

Dentre os serviços preliminares a serem executados pela CONTRATADA:

. Lixamento superficial da pintura em todas as alvenarias internas e externas que

compõem a estrutura.

. Limpeza da superfície externa da êdificação com jato de alta pressão.

4. SERVIçOS EXECUTADOS

os serviços descritos a seguir, foram elencados de acordo com a ordem da planilha

quantitativa fundamentada na SINAPI de Março de 2022.

01. PTACA DE O8RA.

No início da obra, a contratada deverá inserir uma placa de obra com indicações de

construção civil, em chapa galvanizada dimensionamento 1.2,00m x A.1,00m e fonte

ne22. A placa deverá ser fixada no solo, com 2 sarrafos / madeira aparelhada a uma

altura de 1,50m do solo, no recuo frontal da edificação de modo que fique visível aos

pedestres.

2, RODAPÉ: Será realizado a substituição do rodapé da área de circulação interna do

posto 01, assim como a sala do ambulatório e a sala de médicos deverão ser removidos

e substituídos poÍ novos revestimentos cerâmicos com altura de 7cm assentado com

argamassa ACll e rejunte flexível . A argamassa deverá ser aplicada em toda a superfície

da parte posterior do revestimento a fim de evitar partes ocas. A remoção do rodapé

deverá ser manual e sem reaproveitamento da peça.

3 e 4. REFORMA PAREDE HAtt DE ESPERA/RECEPçÃO. A contratada deverá reallzar

uma intervenção na alvenaria onde encontra-se o monitor de televisão da recepção do

posto de saúde, a fim de embutir toda a fiação aparente. Será necessário remover os

equipamentos eletrônicos existentes, rasgar a alvenaria em sentido vertical para

embutir os eletrodutos, juntamente aos ca bos de cobre flexíveis, e inserir os conduletes

de pvc a uma altura de 1,70m em relação a altura do piso. Após tal procedimento a

contratada deverá passar massa com a finalidade de ocultar os conduletes e mangueira

e realizar uma pintura superficial com 2 demãos. A Íigura a seguir, demonstra a

localização da alvenaria:

Rua Watfredo Bittencourt de Moraet ne 222 - Centro - Cep. 86250{00 - Fone/Fax (043) 3266-8100
c.N.PJ. N.q 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: p!!!§blQ!!bJ!99!Lb! - Nova Santa Barbara - Paraná f
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ENTRADA PRINCIPAT

POSTO DE SÚDE 01

Figun 02: Planta baixa localização reforma do hall
Fonte: A autora, 2022.

5, REMOçÃO AZUTEJO PAREDE AMBUTATóRIO E SALA DE CURATIVO.

Tanto na sala de ambulatório quanto na sala de emergência, patologias como

descolamênto de revestimentos veem se apresentando, sendo necessário realizar a

remoção dos rêvêstimentos. Afim de deixar uniforme visualmente, será necessário

remover todo o revestimento da superfície da parede sem reaproveitamento da peça,

onde desenvolve-se a patologia, e posteriormente realizar a regularização com a massa

e lixamento para recebimento da pintura com textura, recebendo l demão.

6. MANUTENçÂO BANHEIRO MASCUTINO.

Realizar manutenção da válvula hydra no banheiro masculino voltado ao atendimento
público. Caso seja necessário quebrar os revestimentos ao entorno da válvula,

prevendo a boa estética, a empresa deverá realizar a remoção na vertical de todos os

revestimêntos que estiverem alinhados e substituir por novos, formando um detalhe

na vertical conforme imagem a seguir:

Rua walfredo Bittencourt de Moraes, ns 222 -Centro - Cep.86250-(x)O - Fone/Fax (043) 3266-8100
c.N.P.J. N.q 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: omnsb@nsb.or.qov.br - Nova Santa BarbaÍa - Parâná
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VISTA BWC MASCULINO
ESC. í:1m

VISTA BWC MÀSCULINO
ESC. 1:tm

7. VIDRO PORTA.

Na porta de circulação, que segrega a recepção dos atendimentos clínicos, faz-se

necessário a colocação de vidros fixos temperados de 8 a 10mm, com

dimensionamentos de Largura 0,19 e altura 0,80cm, sendo necessário a averiguação

das medidas in loco.

FituÍa 04: Detalhamento colocação do vidro - porta circulação
Fonte: A autora, 2022.

N

tr

c

FiBura 03: Detalhamento alvenaria - banheiro masculino
Fonte: A autora, 2022.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, ne 222 - Centro - Cep. 85250-000 - Fone/Fax (043) 3265-8100
c.N.P.l. N.e 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: p!!!!ble!!b.pldqy.bl - Nova Santa Barbara - Paraná f
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8. CORREçÃO FTSSURAS.

Ao longo da edificação, é possível observar fissuras decorrentes de recalque diferencial

do solo e outras decorrentes de dilatações térmicas e trabalhidade de materiais, sendo

patologias superÍiciais que apareceram ao longo dos anos sem comprometer a

estrutura. Para a correção das problemáticas a contratada deverá aplicar um selante

elástico a base de poliuretano nos vãos aparentes, e posteriormente regularizar a

superfície com massa latéx e lixamento superÍicial para ficar no mesmo prumo que a

parede original. Logo após o prazo de cura, realizar a pintura superficial com tinta látex.

9. TROCA PISO EXTERNO.

A empresa deverá assentar piso sobre piso, ao longo de toda a calçada êxterna, e
realizar a regularização pra alcançar o nivelamento. A calçada externa, compreende o

percurso que contorna a edificação do posto 01 e posto 02, o percurso frontal situado

na diagonal, e por fim, o percurso frontal de veículos que da acesso ao posto 01 e 02,

totalizando uma área de 180,00 m2. Devido ao alto fluxo de veículos e alta abrasão, o

piso deve ser cerâmico PE14. Durante o assentamento, toda a superfície inferior do piso,

deve ser preenchida com a ar8amassa Aclll, assim como, deve-se respeitar o

êspaçamento conforme a indicação do produto, e aplicar posteriormente o reiunte

flexível cimentício.

11. PINTURÂ CERCA EXTERNA, PORÍÃO DE CORRER, CORRIMÃO E APOIO DO

CORRIMÃO.

O Gradil que encontra-se no perímetro frontal do terrêno, fazendo divisa entre a área

de passeio e a área privada, deverá ser lixado manualmente em toda suas faces da

superfície e receber uma pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento em

esmalte sintético pulverizada sobre a superfície metálica, recebendo l demão em toda

sua superfície.

Rua walfredo Bittencourt de Moraes, ne 222 - Centro - Cep. 86250{00 - Fone/Fax (043) 3266-8100
c.N.P.J. N.e 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: p!!!§blq!§b.plgellbl - Novâ Sânta Barbara - Paraná

10. PINTURÂ PITARES DO MURO E MURETA.

Situado na fachada principal da edificação, os pilares que sustentam os gradis frontais,

deverão receber uma aplicação em massa latéx nas superfícies irregulares ou que

epresentam patologias. Após a correção será necessário realizar uma limpeza na

superfície com jato de alta pressão para melhorar a aderência da pintura na superfície

existente. Primeiro será aplicado um fundo selador acrílico e depois a pintura com tinta

texturizada acrílica, onde será aplicado tanto na parte externa quanto na interna, e

situações como a mureta, deverá ser aplicado também em sua parte superior.

12 e 13. COBERTURA FACHADA PLACÂ EM ACM/ ESTRUTURA.

Na fachada principal do posto de saúde 01, a empresa contratada deverá inserir uma

cobertura em ACM logo acima da porta de acesso principal. A largura total deverá ser

{
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de 9,80cm, altura de 1,00m e o avanço da cobertura deverá ser de 0,90cm. Para a

sustentação do ACM será realizada uma estrutura em metalon 3x3 chapa 18 conforme

as imagens referenciais a seguir. A empresa deverá confirmar in loco as medidas

Atualmente na fachada principal é possível observar 2 extensões da unidade

externa que compôe o ar condicionado, sendo necessário relocar a estrutura para a

parte interna do acm.

A placa em ACM deverá seguir

o alinha mento frontal da

fachada existente

Figura 05: Detalhamento colocação do vidro - porta circulação.

Fonte: A autora, 2022

PI,ACA EM ACM

PI.ÂCA EM ACM

Figura 06: Detalhamento írontal da placa em ACM.
Fonte: A autora, 2022

lsoitÉTRtcA , lcM PtÂca NFE&oR

Figura 07: Detalhamento inferior da placa em ACM.
Fonte: A autora, 2022

Rua Walfredo Eittencourt de Moraes, ne 222 - Centro - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266-8100
c.N.P.J. N.e 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: omnsb@nsb.or.qov.br - Nova Santa Earbara - Paraná
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980

VISTA DA PECÀIIFEÊOR HÁAÂCI'

4

WVWYWWWV> METAI.Ot{

GAI.VAN IZÂ DO

CHAPA 18 3X3

75 7

Figura 09: Detalhamênto da estrutura. Metalon 3x3 chapa 18.

Fonte: A autora, 2022

14 FACHADA - EMBUTIR MANGUEIRA/CONDULETE. Na fachada principal, é notório a

unidade externa do ar condicionado, situado na edificação. Com o propósito de ocultar

as mangueiras de saída de água que hoje encontram-se evidentes, a empresa

contratada deverá realizar um rasgo na alvenaria, embutir a mangueira, preencher

superficialmente com massa/cimento e lixar para regularizar e finalizar com pintura em

textura. A unidade externa do ar deverá ser retirada da fachada, e posto escondido ou

a cima do ACM ou nas Íespectivas laterais da edificação, preservando e deixando livre

a fachada principal da edificação.

15. MANUTENçÃo PORTA DE ACESSO. Será necessário, substituir todas as roldanas

da porta de vidro de correr frontal, tanto da parte superior quanto da inferior, assim

como remover a fechadura existente e realizar novas substituição.

16. PINTURA PARTE EXTERNA - EDIFICAçÃO. Após os serviços preliminares que

englobam o lixamento superficial da edificação externa, e a limpeza a jato realizada

com alta pressão, a empresa deverá realizar a regularização superficialcomo correções

de Íissuras, trincas e furos com massa latéx, e posteriormente aplicar de forma manual

uma demão de fundo selador acrílico na parede externa e em seguida, aplicar uma

pintura com tinta texturizada acrílica em 2 tonalidades. A tonalidade mais escura ( azul

royal) será pintada na parte inferior iniciando na altura do contrapiso até a altura de

1,30m, e acima, deverá ser pintado com uma tonalidade clara de cinza.

Rua Walfredo Eittencourt de Moraes, ns 222 - Centro - Cep. 85250{00 - Fone/Fax ((N3} 3266-8100
c.N.PJ. N.r 95.561.080/000160

Slte - www.nsb.pr.gov.br - E-mail:po!!b!Q!5bJÍjgy.bI - Nova Santa Barbara - Paraná
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Figura 08: Detalhamento da placa inferior e superior da placa em ACM

Fonte: A autora, 2022

ESTRUTURÂ ÁCM
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17, PINTURA EXTERNA- GRADII JANEIA. Realizar o lixamento manual na superfície

metálica dos gradis que protegem as janelas, e apllcar manualmente tinta alquídica de

fundo e acabamento em esmalte sintético pulverizada sobre a superfície lixada.

PTANILHA ORçAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

Faz parte do orçamento o fornecimento de todo material, acessórios de fixações,

terminações, identificações, certificações, mão de obra, EPI'S, ferramentas, andaimes

plataformas elevatórias, escadas e encargos sociais para os serviços acima descritos.

Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as dúvidas

com relação aos desenhos e preencher a planilha orçamentária que acompanha o

presente edital de licitação.

A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu

fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação.

Todo serviço considerado mal-acabado deverá ser refeito à custa do proponente, a

critério da Fiscalização do serviço.

VISTORIA TÉCNICA - FACULTATIVA

A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o
último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, ne 222 - Centro - Cep. 86250{00 - Fone/Fax (043) 326Ê8100
c.N.p.J. N.-o 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: omnsb(ônsb.or.Eov.br - Nova Santa Earbara - Paraná f

18, 19, 20 PINTURA PARTE INTERNA - PAREDE, TETO E PORTAS. Deverá ser realizado

ã correção da parede interna de todos os ambientes situados dentro da edificação, com

massa nas superfícies irregulares ou que apresentarem patologias, realizar o lixamento

para regularizar e depois, receber a pintura em toda a parte interna da edificação, em

todos os ambientes do posto de saúde. A aplicação deverá ser de forma manual com

tinta latéx acrílica recebendo 2 demãos nas paredes assim como no teto. Para proteger

as janelas, rodapés, e revestimentos, será obrigatório a colocação de fita protetora para

pintura. A cor deverá ser branca, para manter a padronização. Também deverá ser

posto papel craft para proteger o piso, ou algum material similar.

21, COBERTURA

No encontro entre as duas edificações do posto de saúde 01 e 02, mais precisamente

na circulação interna que faz a conexão entre os 2 edlfícios, em sua parte encontram-

se patologias de infiltração, decorrentes da ausência ou má colocação dos rufos e calhas

metálicas na cobertura sendo necessário a empresa averiguar e realizar as correções

necessárias. Também será necessário na cobertura realizar a substituição de 2 caixa

d'água por 2 novos modelos de caixa d'água de polietileno de 1.0001
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Construção, mediante prévio a8endamento de horário, junto ao Departamento de

Engenharia da Prefeitura Municipal Nova Santa Bárbara - PR pelo telefone (43) 3266-

8100 , no horário das 8:00h às 17:00h.

Tendo em vista a facultatividade da realização da vistoria, as licitantes não poderão

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta

'"Tomada de Preço".

- Efetuar o orçamênto e a compra de todo o material, assim como, êntregar a edificação

em pleno funcionamento.

- A segurança de todos envolvidos na obra, tanto dos contratados como das empresas

tercêirizadas.

- Assegurar eventual acidente de pedestres envolvidos durante o tempo de obra.

- Assegurar o bom estado de veículos, automobilísticos, que estiverem rodando na

cidade ou estiverem estacionados próximo ao lecal da obra.

- Colocação de placas de aviso e cuidado.

- Promover aos trabalhadores terceirizados condições de higiene, proteção à saúde e

equipamentos de segurança de trabalho, idênticas às disponibilizadas aos dos empregados

contratados pela própria empresa.

-Executar as obras em conformidade com a NBR específica de cede item.

- Executár a obra dentro do prazo vigente especiÍicado na licitação.

- Fiscalizar a execução da obra mantendo padrão de qualidade.

- Providenciar equipamentos para uso manual dos trabalhadores.

- Providenciar matérias para a execução das obras (areia, cimento, argamassa, aço,

malha de aço. madeira, telha...)

Rua Walfredo Bitten€ourt de Moíaes, nr 222 - Centro - Cep. 86250{00 - tone/Far (043) 3265-8100
c.N.PJ. N.e 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: plllblqllb.plfgllbl - Nova Santa Barbara - Paraná

PREFEITURA MUN!CIPAL

s. DAS OBRTGAçõES DO CONSTRUTOR

1. RESPONSABITIDADES

É de total responsabilidade do CONTRATADO:

- Assegurar eventuais acidentes de funcionários, empresa terceirizada ou qualquer

outro envolvido na obra.
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- Utilizar materiais que estejam dentro do prazo de validade e que sejam novos para a

execução da obra.

- Providenciar maquinários leves e pesados se necessário.

- Executar, transportar e instalar todos os elementos citados neste memorial descritivo.

-Preservar os novos equipamentos públicos. Em situações de quebra, efetuar a

substituição do mesmo

- Transporte dos funcionários e contratados terceirizados.

- Refazer serviços que não estejam em conformidade com o memorial, ou não se

adequem a NBR vigente

- Efetuar o pagamento diretamente aos funcionários.

OBS:

TODOS OS ENCARGOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR;

TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SÃO DE RESPONSABILIDADE

DO CONSTRUTOR;

A SEGURANçA DOS FUNCIONÁRIOS E TRANSEUNTES PERTO DA OBRA É OT TOTNI

RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.

Nova Santa Bárbara,02 de Junho de 2022.

Arquiteta: Fernanda Tanaka/ CAU: A146511-2

Engenhelro Civil: Danilo Dassayev Gozi/ Crea PR 161.684/D

Rua walÍredo Bittencourt de Moraes, ne 222 - Centro - Cep. 86250{00 - Fone/Fax (043) 3266-8100
c.N.PJ. N.s 9s.s61.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pEllblQlsb.pLggllbl - Nova Santa Barbara - Paraná
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AN EXOS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraet nr 222 - Centro - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266-8100
c.N.PJ. N.q 95.561.080/0001-60
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GtOBAt
PLAN[-HA DE SERVtçOS

Obra] REFORMA POSTO DE SAÚDE'01

[ocâl: RUA Antônio Joaquim Rodrigues

Obs.: -23.593564, -50.757497 oãtãr lul/22
100.338,87

servlços â Executar - em %
ítem Descriçâo dos servlços

Valor dos Sewiço§
(Rs) mêi 1 mês 2 mê§ 3 mês 4

399,52 100%

t.842,59 100%

747,4L 100%

4 14L,5r t00ôÁ

1.352,95
50% 50%

3.ZOO,O4
100%

I 69,74 100%

2.642,95 700%

16.919,4s 50% 5Q%

10123,8210 50%

7.039,9811
50% 500Á

5.456,23 L00%12

13 3.544,39 tM%

541,17 100%

650,7615

13.657,8216
7@%

521,OO17 700%

8.798,8918 100%

19 L8.707,34 x00%

LO71,73

2263,5921

PAREDE DO HALL DE ESPERA. REFORMA ELÊTRICA

PAREDE DO HALL E ESPERA - REPARO DA REIRORMA ELÉTRICA

REMOçÃO AZUTEJO PAREDE ( AMEULATORIO E CURATIVO DE

EMERGENCIA)
MÂNUTENçÃO BAttHgtnO rUISCUt-tttlO (VOLTADO AO ATENDTMENTO

PÚBUCO)

corocAçÃo vtDRo PoRTA crRcuLAçÃo
coRREçÃO - FTSSURAS

TROCA PISO EXTERNO

PINTURA PILAR, MURETA E TOTEN

PINTURA CERCA EXTERNA, PORTÃO DE CORRER, CORRIMÃO E APOIO

DO CORRIMÃO
RODAPÉ CTRCUTÂçÃO E AMBUTATÓR|O E SAtA MÉD|CA

PAREDE DO HÂLL DE ESPERA. RETORMA ELETRICA

EMBUTIR MÂNGUEIRA - AR CONDICIONADO
REMOçÃO AZUTEJO PAREDE ( AMBUTATORIO E CURATIVO DE

EMERGENCIA)
MANUTÊNçAO BANHEIRO MASCULINO (VOITADO AO ATENDIMENTO

PÚBUco)
PINTURA PORTÃO E GRADIL - EXTERNO

PINÍURÂ PARTE INTERNA - TETO

PINTURA INTERNA - PAREDES

PINTURA . PORTAS INTERNAS

COBERTURA

PTACA DE OBRA

100%

13,38%TOÍAL % 1S,00,í 37,8t% $,42%
iorAt AcuMUtÂDo - R$ 100.338,87 13.422,4t 15.048,92 31.917,ü' 39.950,45

Fernanda Tanaka

Ârquitêta cAU - A 1465112

§.-

vAtoR

1

2

3

6

8

9

50%

14

LOO%

20 100%

RODAPÉ CIRCUTAçÃO É AMBUTATóRIO E SALA MÉDICA

) )
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

POSTO DE SAÚDE 02. REFORMA

MEMORIAL DESCRITIVO

1. CONSTDERAçõES rNrCrArS

O presente memorial descritivo e especificações técnicas referem-se à prestação de

serviços de engenharia civil na modalidade de Construção Civil empreitada global, para

realização da reforma no posto de saúde 2. Tais intervenções visam agregai melhorias a

edificação pública tais como correções de fissuras, infiltrações, substituição de

revestimentos, pintura, e acessibilidade em conformidades com a NBR 9050/2020

atualizada, tendo as especificações adiante descritas.

2. LOCAr PARA EXECUçÃO DOS SERVTçOS

Oposto de saúde localiza-se ao centro do perímetro urbano do município, na rua

Antônio Joaquim Rodrigues, com as seguintes coordenadas -23.593564, -5O.757497.

r Complexo de Saúde do Município

I
Figura 01: Complexo de Saúde Municipal

Fonte: Google Éarth adaptado

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, ne 222 - Centro - Cep. 85250{OO - Fone/Fax (043} 3265-8100
c.N.PJ. N.e 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pmnsb@nsb.or.qov.br - Nova Santa Barbara - paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NovA sANTA sÁnennR

3. SERV|çOSPREMTLTNARES

Dentre os serviços preliminares a serem executados pela CONTRATADA:

Lixamento superficial e correção das patologias existentes com massa.

Limpeza de superfície com jato de alta pressão na parte externa da edificação.

2. MANUTENçÃo SALA oDoNTotóetcl. I contratada deverá remover os armários
planejados existente com reaproveitamento, descascar a alvenaria onde apresenta as

patologias de infiltração e mofo, aplicar um aditivo im permeabiliza nte na massa e

aplicar sobre a alvenaria descascada, iegularizando no mesmo prumo da alvenaria

existente. Após tempo de cura, a contratada deverá realizar uma pintura superficiat com

tinta latéx 2 demãos e instalar os armários planejados.

Figura 02:5ala odontológica- alvenaria onde ocorrerá a reforma.
Fonte: A autora, 2022.

Rua Walfredo Eittencourt dê Moíaes, ns 222 - Centro - Cep. 86250{00 - Fone/Fax (043) 3265-8100
c.N.P.J. N.s 95.561.080/0001-60

Site - www.nsb.pr.gov.bÍ - E-mail: Dmnsb@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Sarbara - Paraná

F

4. SERV|çOS EXECUTADOS

1. CORREçÃO DE FISSURAS INTERNAS. Ao longo da edificação, é possível observar fissuras

consequentes de recalque diferencial do solo e outras decorrentes de dilatações

térmicas e trabalhidade de materiais, sendo uma patologia superficial decorrente do

tempo sem comprometimento da estrutura. Para a correção das problemáticas a

contratada deverá aplicar um selante eléstico a base de poliuretano nos vãos aparentes,

e posteriormente regularizar a superfície com massa latéx e lixamento superficlal para

ficar no mesmo prumo que a parede original. Logo após o prazo de cura, reallzar a

pintura superficial com tinta látex 2 demãos. Após o serviço, a contratada deverá

solicitar vistoria do setor de engenharia e arquitetura do município.

Ptso caRi,rlco

+-r_rl

w



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

3. PINTURA PARTE EXTERNA EDIFICAçÃO. Após os serviços preliminares iniciais

(lixamento das paredes e limpeza com jato de água em alta pressão) a empresa

contratada deverá aplicar de forma manual um fundo selador acrílico nas paredes

externas da edificação, e após o tempo de cura realizar apllcação manual de pintura com

tinta texturizada acrílica.

4. PINTURA EXTERNA- GRADILJANEIÁ. Realizar lixamento manual da superfície metálica

que compôe os gradis das janelas, e aplicar de forma pulverizada tinta alquídica (esmalte

sintético) de fundo e acabamento. A pintura deverá ser em toda a superfície da grade,

tanto em sua parte interna como externa e laterais. Durante a pulverização, a empresa

deverá utilizar materiais para proteger asjanelas, e a pintura externa da edificação. Após

o serviço, a contratada deverá solicitar vistoria do setor de engenharia e arquitetura do

município.

6. PINTURA tAlE. O mesmo procedimento citado anteriormente deverá ser realizado para

a pintura da laie.

7. PINTURA INTERNA- PORTA. A empresa contratada deverá realizar pintura nas 02 faces

(tanto interna quanto externa) , assim com pintura nas vistas e guarnições em todas as

portas intêrnas existentes de madeira. Será necessário realizar o lixamento superficial,

aplicar um fundo selador e posteriormente pintar com a mesma tinta, que foi utilizado

nas paredes. A empresa deverá utillzar fita crepe para proteger os tr;ncos e fechaduras.

8, BANHEIRO - BOX ACRíI|CO. No vestiário masculino e feminino situado no posto de

saúde 02 deverá ser realizado a remoção do box de acrílico existente, e realizar a

colocação da nova estrutura de box, sendo do mesmo material em acrílico. Para os 2

vestiários será colocado box seguindo formato L onde em cada face deverá conter 2

folhas, sendo uma fixa e outra de correr. A empresa deverá fornecer o material e a

instalação, segue a imagem a seguir com as demais especificações:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, ne 222 - Centro - Cep. 86250{00 - Fone/Fax (043) 3266-8100
c.N.PJ. N.e 95.561.080/0001-60
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5. PINTURA INTERNA - TODAS AS SALA5. A empresa contratada deverá realizar um

lixamento superficial em todos os ambientes existentes do posto de saúde 02, realizar

as correções necessárias para regularizar a superfície da alvenaria com massa latéx, a

fim de cobrir todas as problemáticas superficiais como fissuras, furos, e demais

patologias. Após esse processo será necessário aplicar um fundo selador acrílico e em

seguida, aplicar de forma manual 2 demãos de tinta latéx acrílica de tonalidade branca.

Durante o processo de pintura, a empresa deverá utilizar proteção para preservar os

revestimentos do piso existentes assim como aplicar fita protetora no entorno de

batentes e esquadrias, e retirar na conclusão do processo.

w'
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Figura 03: Detalhamento box formato L - banheiro masculino e feminino
Fonte: A autora, 2022.

9. REFoRMA wsrtÁnto MAscutlNo. Atualmente a estrutura do vestiário masculino

encontra-se em desconformidade devido a distribuição irregular dos equipamentos.

Será necessário, realizar a remoção do vaso sanitário, alterando de parede conforme
planta baixa a seguir.

A contratada deverá remover todo o revestimento do piso, e partes do contrapiso para

embutir as novas conexões do ramal de esgoto. Será utilizado pvc 100mm para a

conexão horizontal, juntamente a colação de joelhos e conexão sinfonada. Parte do

revestimento na parede deverá ser removida, para a instalação da válvula hydra, e para

a instalação do suspiro pvc 40mm. Após tal procedimento, a empresa deverá colocar

novos revestimentos conforme especificação a segulr:

Ainda, deverá realizar o reparo do mictório que encontra-se inativo.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nE 222 - Centro - Cep. 86250{00 - Fone/Far (043) 3266-8100
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@
DET POSTO SAUDE 02

Figura 04: Planta baixa original
Fonte: A autora, 2022.

PLANTA BAIXA MODIFICADA

DET. POSTO §AÚDE 02
PLANÍA AÀlxA AIUALIZADA

Afim de preservar os revestimentos da alvenaria, onde foi removido o vaso sanitário e

a válvula hydra, será realizado a remoção parcial do revestimento para a colocação de

novos conforme a imagêm a seguir. O revestimento novo deverá imitar pastilha ou ter
detalhes ornamentais. O mesmo deverá ocorrer na alvenaría onde será realizado a

nova instalação do vaso e da válvula Hydra.

It----|l

U

T

PLANTA EAIXA ORIGINAL

Figura 05: Planta baixa alterada
Fonte: A autora,2022.
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Fitura 06: Planta baixa alterada
Fonte: A autora, 2022

Figura 07: Detalhe vista 01- banheiro masculino
Fonte: A autora, 2022.
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5. PIÂNILHA ORçAMENTÁRN DE REFERÊNCIA

A planilha foi fundamentada no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da

Construção Civil - SlNAPl, através do Relatórios por Unidade da Federação, tendo como

referência o estado do PARANÁ. Os valores utilizados foram extraídos da planilha de

MARçO de 2022.

Faz parte do orçamento o fornecimento de todo material, acessórios de fixações,

terminações, identificaçôes, certificações, mão de obra, EPI'S, fêrramentas, andaimes

plataformas elevatórlas, escadas e encargos sociais para os serviços acima descritos.

Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as dúvidas

com relação aos desenhos e preencher a planilha orçamentária que acompanha o

presente edital de Iicitação.

A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu

fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação.

Todo serviço considerado mal-acabado deverá ser refeito à custa do proponente, a

critério da Fiscalização do serviço.

6. VISTORIA TÉCNICA - FACULTATIVA

A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o

último dia útil anterior à data fíxada para a abertura da sessão pública, com o objetivo

de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes na intervenção da

Construção, mediante prévio agendamento de horário, junto ao Departamento de

Engenharia da Prefeitura Municipal Nova Santa Bárbara - PR pelo telefone (43) 3266-

8100, no horário das 8:00h às 17:00h.

Tendo em vista a facultatividade da realízação da vistoria, as licitantes não poderão

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como
justíficativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de preços em decorrêncía da execução do objeto desta

'"Tomada de Preço".

Rua Walfredo Eittencourt de Moraes, ns 222 - Centío - Cep. 86250-000 - Fone/Fax {043) 3266-8100
c.N.P.J. N.e 95.s61.080/0001-60
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7. DAs oBRtGAçõEs Do coNsrRUToR

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, ne 222 - Centro - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266-8100
c.N.P.r. N.e 9s.561.080/0001-60
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1. RESPONSABIUDADES

É de total responsabilidade do CoNTRATADo:

- Efetuar o orçamento e a compra de todo o material, assim como, entregar a edificação

em pleno funcionamento.

- A segurança de todos envolvidos na obra, tanto dos contratados como das empresas

terceirizadas.

- Assegurar eventuais acidentes de funcionários, empresa terceirizada ou qualquer

outro envolvido na obra.

- Assegurar eventual acidente de pedestÍes envolvidos durante o tempo de obra.

- Assegurar o bom êstado de veículos, automobilísticos, que estiverem rodando na

cidade ou estiverem estacionados próximo ao local da obra.

- Colocação de placas de aviso e cuidado.

- Promovêr aos trabalhadores terceirizados condições de higiene, proteção à saúde e

equipamentos de segurança de trabelho, idênticas às disponibilizadas aos dos empregados

contratados pêla própria empresa.

-Executer as obras em conformidade com a NBR específica de cada item.

- Executar a obra dentro do prazo vigente especificado na licitação.

- Fiscalizer a exêcução da obra mantendo padrão de qualidade.

- Providenciar equipamentos para uso manual dos trabalhadores.

- Providenciar matérias para a execução das obras (areia, cimento, argamassa, aço,

malha de aço, madeira, telha...)

- Utilizar materiais que estejam dentro do prazo de validade e que sejam novos pera a

execução da obra.

- Providenciar maquinários leves e pesados se necessário.

- Executar, transportar e instalar todos os elementos citados neste memorial descritivo.

-PreseÍvar os novos equipamentos públicos. Em situações de quebra, êfetuar a

substituição do mesmo

- Transporte dos funcionários e contratados terceirizedos.

f
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- Refazer serviços que não estejam em conformidade com o memorial, ou não se

adequem a NBR vigente

- Efetuar o pagamento diretamente aos funcionários.

Nova Santa Bárbara,1o de Junho de 2022.

Arquiteta: Fernanda Tanaka/ CAU: A146511-2

ttu[\ç,
Engenheiro Civil: Danilo Dassayev Gozi/ Crea PR 161.684/D

Rua Walfíedo Bittencourt de Moraes, ne 222 - Centro - Cep. 86250{00 - Fone/Fax (043) 3266-8100
c.N.P.J. N.r 95.561.080/0001-60
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OBS:

r' ToDoSos ENCARGoS sÃo DE RESPoNSABILIDADE Do CoNSTRUToR;

/ ToDos os MATER|A|S, EeurpAMENTos E MÃo DE oBRA sÃo DE RESPoNSABTLTDADE

DO CONÍRUTOR;

r' A sEGURANçA oos rurucroHÁnros E TRANSEUNTES pERTo DA oBRA É oe roral
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
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CRONOGRAMA TíSICO.FINANCEIRO GtOBAt
PREFEIÍURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁR8ARA. PR. PLANITHA DE SERVIçOS

ARÍ 233,94
1 CORREçÕES FISSURAS NA ALVENÂRIÁ INTERNAS L.452,7L

2 MANUTENçÃO SÂLA ODONToLÓGIcA L.144,52

3 PINTURA EXTERNA. EDIFICAçÃO 18.066,30
4 PINÍURA EXT€RNA. GRADIL IÁNELA 1.392,09

5 PINTURA INTERNA. ALVENARIA 10.888,91

6 PINÍURA INÍERNA. ÍÉTO 7.334,58
7 PINTURA INÍERNA. PORTÂs 2.345,92
8 BANHEIROS , 8OX ACRILICO 2.581,93
9 REFORMA VESÍIÁRIO MASCULINO 3948,72

0

aaP
FERNANDA TANAKÂ

ARqUlrETA
cÂu a 1465112

REFORMA POSTO OE o2 VATOR

Iocal: RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES 49.589,61
obs.: oata: iul/22

Ítem Descrição dos Serviços
Valor dos ServÍços

{Rst

a Executar - em

mês 1 mês 2 mê§ 3 mês 4
700%

roo%

50% 50%

50% 50%

90% 50v.

s0% 50%

sw. s0%

r@%
100%

50% 50%

TOTÀ|- StMP|-ES - % 16,«)% 21,?5% 24,?O%

17.a20,27 12.051,33

TOTAI. ACUMULAOO . % 7s,7Or4 1oo,0o%

49.589,61 7.935,87 19,718,01 37.538,28 49.s89,61
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(onselho de AroultetuÍô
ê lJÍbanismo do'Bíasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVELTECNICO

ffi
Verificar Autenticidade

RRT í2í4872í

Ncme Civil/Social: FERNANDA TANAKA

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

1.1Emprêsa Contratada

CPF: 050.XXX.XXX-16

NQ do Registro: 0041465112

Razão SociaI: OBRÂ PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURÂ -EIRELI

2. DEÍALHES DO RRT

CNPJ: 34.xXX.XXX/0001-82

Ne Registro: Pj43161-1

lic do RRT: S112148721100CT001

\., Data de CadaslÍot 0710712022

Data de Registror L510112022

Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: lNlClAL

Forma de Pârticipação: INDIVIDUAL

Vãlor do RRT: R$108,69

3. DADOS DO SERVIçO/CONTRATANTE

Pago em 7410112022

3.1Sêrviço 001

CONtTdtANtE: PREFEMJRÂ NOVA SAiIIA BÁR8ARA

Tipo: Pessoâ jurídica de direito público

! alor do SeÍviço/Honorários: R$0,00

3.1,1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CPF/CNPJ : 9s.xxx.xxvo001-60
Data de lnício: 7010712022

Datâ de Previsão de Término:
ú t07n022

CEP: 86250000 Ne:222

Logradouro: Rua Wâlfr€do Bittencourt de Complemento:
Moraes

Bairro: CENTRO Cidade; NOVA SANTA BÀRBARÂ

UFr PR Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Realizaçâo de levantamento arquitetônico, para atualizaçáo da planta baixa, com finalidade, de elaboração do Projeto de
reforma em edificação pública, voltado ao setor da saúde, abrangendo o posto de saúde 01 com área construída de372,25
m, e o posto de saúde 02 com metragem construída equivalente a 304,00m,, totalizando 676,25 m,. Elaboração de
memorial descritivo, Planilha orçamentária, Planilha físico financeiro. cademo de especificaçôes, gestáo e coordenação de
projetos

3. 1,3 Declaraçào de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regÍas de acessibilidade previstas em lêgislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificaçóes âbertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § le do art.56 da Lei ne 13146, de 06
de julho de 2015.

wwúí.(àúbr.gov.br Páglnã U2
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(onselho de AÍouitetuÍô
e uÍbanismo do'BÍasil

3.1.4 Dâdos da Atividade Técnica

Verificar Autenticidâde

RRT't2148721

Grupo: PROIETO

Atividade: 1.1.1 - Levantamento aÍquitetônico

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.3 - Proieto arquitetônico de refoÍma

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROIETo

Atividade: 1.7.3 - Orçamento

Giupo: PROJEÍ0

Aiividade: 1.7.4 - CÍonograma

Grupo: PROjETO

Atividade: 1.7.2 - Caderno de especificaçôes ou de encargos

Grupo: PROJETO

Atividade; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia

Grupo: GESTÃO

Atividade: 3.r - cooRDENAçÃo E coMPAT|EtLtzAçÁo DE pRoJEros

4, RRTVINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Quantidade: 676.25

Unidader metÍo quadrado

Quantidade: 676.25

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 676.25

Unidade: metro quadrado

Quantidadei 676.25

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 676.25

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 676.25

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 676.25

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 676.25

Unidade: metro quadrado

Ns do RRT Contratante

SI12T4872IIOOCTOO1 PREFEITURÂt{OVÂSANTABÁRBARA

Forma de Registro

tNtctÂL
Data de Registro

o71o712022

5. DECLIÀRAçAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigaçóes, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informaçôes
cadâstradas neste RRT são verdadeirâs e de minha responsabilidade técnica e civil.

\- 6, ASSINATURA ELETRôT.IICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do ârquiteto(a) e urbanista TERNANDA TANAKA, registro CAIJ nc

00A1465112, na data e hora: 071071202215:08:22. com o uso dê login ê de senhâ. O CPF/CNPJ está oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPDI

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sighvexterno?form=Servicos, ou
via QRcode.

A autênti(idàde destê RRT pode sêr verificâda êm: https://aicc.u.caubr.gov.br/applviêUsighvextemo?Íorm=Sêívlcos, ou viô QRCode. Documento lmpresio em
15/C72022 às 08i27:13 poí: si((au, ip 10.128.0.1.

$rww.càubr.gov.br Páginà212
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consêlho de AÍouitetuÍa
e t íbanismo do'Erasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVELÍÉCNICO

Verificar Autenticidade

RRT't2148964

Nome Civil/social: FERNANDA TÀNAKA

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

1,1 Empresa Contratada

CPF: 050.XXX.XXX-I6

No do Registro: 0041465112

Razão Social: OBRA PR,MA CP ENGENHARIA E ARQU|TETURA -ElRELl

2. DETALHES DO RRT

CNP.J: 34.XXX.XXX/O001-82

Ne Registro; P143161-1

NE do RRT: S112148964100CT001

\, Data de cadasvoi 0710712022

Data de Registro: 7510112022

Tipologia: Público

2,1 Valor do RRT

Modâlidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: lNlClAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$108.69

3. DADOS DO SERVTçO/CONTRATANTE

Pago emt 1410712022

3.1 Serviço 001

CONtTAtANtE: PREFEMJRA NOVA SANTA BÁRBARA

TiDo: Pessoa jurídica de direito público

ValoÍ do 5erviço/Honorários: R90,00

3,1,1 Dados da ObraiServiço Técnico

CPF/CNPJ: 95.XXX.XX)í0001-60

Data de lnício: 1010712022

Data de Previsão de Término:
L7 t07 t2022

CEP:86250000 Noi 222

Logradouro: Rua Walfredo Bittencourt de Complemento:
Moraes

Bairro: CENTRO Cidade: NOVA SANTA BÁRBARA

LIF: PR Longitude: Latitude:

3.1.2 Dêscriçáo da Obra/Sêrviço Técnico

Fiscalização do Projeto de reforma em edificação públicâ. voltâdo ao setor da saúde, abrangendo o posto de saúde 01 com
área construída de 372,25 m, e o posto de saúde 02 com metragem construÍda equivalente a 304,00m,, totalizando 676,25
m'l. Elaboraçáo de memorial descritivo, Planilha orçamentária, Planilha fisico financêiro, caderno de especificaçóes, gestão
e coordenação de pÍojetos

3.1,3 DeclaÍação de Acessibilidade

Declaro o atendimento às rê9ras de acessibilidade previstas em legislaçáo e em noÍmas técnicas pertinentes para as
edificaçôes abêrtas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1e do art. 56 da Lêi ne 13146, de 06
dejulho de 2015.

ta.vw.càubÍ,gov.br Página U2
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Conselho de ÂÍouitetuÍô
e t Íbànismo do'BÍasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1,4 Dados da Atividade Técnica

RRT 12148964
E-ffiHH
rffiBEEffi

VeriÍicar Autenticidade

Grupo: GESTÃO

Atividade: 3.6 - FtscALlzAçÃo DE oBRA ou sERVtÇo rÉcNtco

crupo: GEsTÂo

Atividade: 3.2 - suPERVtsÃo DE oBRA OU SERV|ÇO TÉCN|CO

Grupo: GEsTÃo

Atividade: 3.r - cooRDENAÇÃo E coMPAnBrLrzAçÂo DE PRqEÍoS

4, RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante

SI12148964IOOCTOO1 PREFEITURÂI{OVÂSANTÂBÁREARA

Forma de Registro

INICIAL

Data de Rêgistro

071o7 t2022

5. DECLARAçAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
câdastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabil:dade técnica e civil.

6, ASSINATURA ELETRÔNICA

Documênto àssinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista FERNANDA TANAKA, registro CAU ne

00A1465112, na data e hora: 07107 202215:14:42, com o usc de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando
proteger os direitos Íundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD}

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sighvexterno?form=Servicos, ou
via QRCode.

Aàú€nticid.de destê nRÍ podê reíverificadà em: httpsJ/si(cau.Gubí.9ov.br/epp,/vlew/sighvextemo?fuím=Seívi@s, ou via QRCode. Documênto lmpíêsso êm:
15/072022 às 08:26:46 por: sic(au. ip 10.128.0.1.

wlvw.càubÍ.gov.br Página 212

Quantidade; 676.25

Unidadei metro quadrado

Quantidadê: 676.25

Unidadê: metro quadrado

Quantidade: 676.25

Unidade: metro quadrado



",16

.I
[*.ti

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESt ADo D0 P^RANÁ

coRRESPoNDÊttctl txteRrul

Nova Santa Bárbara, 1410712022

De: Prefeito ilunicipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Saúde, solicilando a contratação de empresa
especializada para reforma dos Prédios do Centro de Saúde, para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

o§,o
!

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222. Cenüo, t 43. 3266.E100. E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL á!
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDENCIA INTERNA N" 1 30/2022

Nova Santa Bárbara, 1410712022.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada para reforma dos Prédios
do Centro de Saúde.

Senhora Conladora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para a contratação de emprêsa especializada para reforma dos
Prédios do Centro de Saúde, confonne solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde, num valor máximo previsto de R$ 149.928,48 (cento e quarenta e nove mil,
novecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). Conforme informado pela
Secretaria Municipal de Saúde, as despesas serão custeada com recurso da fonte
327.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Ela in itk dos tos
Setor de Licitações

Atenciosamente,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - ticitacao@nsb.plgqtlb! - www.nsb.pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
ó; ()
óÕNOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 14 de julho de2022.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotaçáo orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 13012022 que

solicita DotaçÕes Orçamentárias para a contratação de empresa especializada para reforma

'-- dos Prédios do Centro de Saúde, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Sôuza Almeida
Contad o

Rua Walfredo Bittencourt de Moares no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.56'1.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.eov.br - Nova Santa BiíLrbara - Paraná

pih ulLRecebido por:
data

A.o^,,-
Nome



( Município de Nova Santa Bárbara -
Saldo das contas de despesa
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( 22

üEr,
Oí9áo / UdÉdo / P.qdo oir A,\r!,ado / Cc.ra dê de§resá / Fõ{ê dê r*rrso ( F PÀDRÀO/ ORICJ APU OES/ OET ) vdrarú.z*o vdo. áürdiza.b l-rqudo fi'paíhdo

@11

.@.oo oBRAS E rNsraraÇôEs

E @i?7 0500/09to2/6/à h\éírír€í16 rB Rêdeê SêrMço6 & Sard€- PcÍIâne 201GM. do2m7 o@

0,oo

150.@.@

15q@,@

0.@

0,@

150 0@.@

t60.@,@

osrÂ doc4êrlo 1?!072022
ccnr- ô(bp..a:2911

cú
c4)

Emilió por tu.lã ô S@a C np6 Àlrer&, na \ssão 55ê y

E - Gr'-p da í0.16 .b êe.cioo / EA - GrLÍ, @ fo.i€ & úcicjcÁ ãier'oío§

CB SereLr la lúú cr pal de SaL'd!

«ll trlndrML.dtrl de Saürl

0,00

q0()

0,00

't50.0@,@

150.0q1,@

150.0&,@

150.m0,00

150,@0,00



PREFEITURA MUNICIPAL /r0

NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊttr:n tHtenrua

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2210712022.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria Municipal
de Saúde, solicitando a contratação de empresa especializada para reforma dos
Predios do Centro de Saúde, num valor máximo previsto de R$ 149.928,48 (cento e
quarenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos),
sendo que foi informado pela Divisáo de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cr na Lu os Santos

Setor de Licitaçôes

Rua Walfiedo Bittcncourt de MoÍaçs, 222 - Cep. 862504(t0 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.. 95.561.080/000t -60
E-mail: liciracao@nsb.pr.gor'.br - Nova Santa Baôara - Pamná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURÍDICO

Assunto: Contratação de empresa especialZada para reforma dos

prédios do Centro de Saude.

Solicitante: Departamento de Licitaçáo

Trata-se o presente expediente de solicitaçáo do Setor de Licitaçáo,

visando manifestaçáo desta Procuradoria Jurídica, quanto a
modalidade licitatório a ser adotada para contratação de empresa

especializada para reforma dos prédios do Centro de Saude,

conforme correspondência interna da Secretaria Municipal de

Saúde.

Em linhas gerais, para que a Administraçáo proceda a compra ou

contrataçáo de serviço, há a necessidade de préúa licitaçáo, a qual

foi modernamente consagrada na Constituiçáo da República

Federativa do Brasil de 1988 no art. 37, XXI, que diz que

"ressalvados os casos especificados na legislaçáo, as obras,

serviços, compras e alienações seráo contratados mediante

processo de licitação pública...".

A presente contrataçáo, pode ser feita pela modalidade Tomada de

Preços, utilizando-se a Lei n" 8.666/93, delimitada pela Lei no

8.666/93. Ainda, em sede preliminar, cumpre salientar que a
presente manifestaçáo toma por base, exclusivamente, os

elementos e informações constantes e encaminhados até a presente

data a esta procuradoria juridica.
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

Incumbe a este órgáo, prestar consultoria sob o prisma

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência

e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos

eminentemente técnico- administrativo.

O valor informado para abertura do presente processo

administrativo, foi de R$ 725.955,16 (setecentos e vinte e cinco mil,

novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos),

coadunando-se com a prescriçáo do art. 23 da Lei de Licitações:

Art. 23. As modalidades de licitações a que se referem os incisos I a

III do artigo anterior seráo determinadas em função dos seguintes

limites, tendo em ústa o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

bl tomada de preços - até RS 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos

mil reais);

Recomendo à comissáo de Licitação, a estrita observação das

determinações contidas na Lei n" 8.666/93, no transcurso da

licitação, especialmente, a obediência ao disposto no aÍt. 7" a 13 e

23.

Nova Santa bara, 1O de agosto de 2022.

en Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica



PREFEITURÂ MUNICIPAT

ffi§rxEn
fstado do PaÍaná

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De:- Prefeito Muaicipal

Para: - Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como, conforme o
contido no presente processo, AUTORIZO a licitação sob a modalidade de
TOMÁDA DE PREçO n" 912o.22, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada para reforma dos Prédios do Centro de Saúde,
normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, nos termos da Lei n" 8666 de 21 de
junho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria n" O14 12022, designando os
membros da Comissão de Licitaçáo. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de licitaçáo para as providencias
necessarlas.

Nova Santa Bárbara, lOlOBl2O22.

Jozlas oraes

e erclcl0

Rua Walfiedo Binencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100. = 
- 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - mvw.nsb .pr.gov.br
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PREFEITURA I\íUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PORTARIA N'OI4/2022

O PREFEITO MIJNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, resolve, no
uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

Art.l'- Os servidores abaixo relacionados para integrar a Comissão de
Licitações, durante o exercício de 2022 sem prejuízo de suas atribuições normais, composta
pelos seguintes membros:

Presidente - Polliny Simere Sotto
Membro - Luiz Flávio dos Santos
Membro - Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira
Suplente - Ademar França Baptista

em contrario.

Nova Santa Bárbara,23 de fevereiro de 2022.

O,@ro

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.t 100, I - 86.250-000 - Nova Santa
Brirbara, Paraná - El - E-mail - licitaçao@nsb.or.eov.br - Site - !f15&15b,p1,g9y&

'!

Art. 20 - Esta portaria entrâ em vigor nesta data, revogadas as disposições



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 1lr

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato da
Tomada de Preços n" 912022, cujo objeto é a contrataçáo de empresa especializada
para reforma dos Prédios do Centro de Saúde, em atendimento ao disposto no
parágrafo único, art. 38, da Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri tina Luditk Sa

Se çoes

Nova Santa Bárbara, 1010812022.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. t 43.3266.8100 Z - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails, licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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PAREcERJuúnrco

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Tomada de Preços no gfzozz, o qual tem por objeto a

contratação de empresa especializada para reforma dos prédios do Centro

de Saúde.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos nos arts. 70 e seguintes da tei no 8.666199, que assim

dispõe:

Art.7n As licitações para a execução de obras e para a prestação de

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte

seqüência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo;

III - execução das obras e serviços.

§ la A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da

conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos

relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual

Processo Administrativo no 75 / zozz

Tomada de Preço no gfzozz

Objeto: Contrata$o de empresa especializada para reforma dos prédios

do Centro de Saúde.

Origem: Setor de Licitações
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poderá ser desenvolüdo concomitantemente com a execução das obras e

serviços, desde que também autorizado pela Administração.

§ zo As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a

composição de todos os seus custos unitários;

III - houver preüsão de recursos orçamentários que assegurem o

pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem

executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo

cronograma;

A seguir, passa-se ao cotejo enúe estas erigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame,

ou, se for o caso, apontar as proüdências que ainda devem ser adotadas

pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Juúdica, deüdamente autuado, em

um volume, contendo a solicitação da secretaria municipal interessada,

bem como o memorial descritivo da obra, planilha de custo e demais

documentos pertinentes do setor de engenharia, o memorial descritivo

das obras a serem executados forma firmados pela arquiteta e pelo

engenheiro ciüI, a fim de atender a legislação em ügor, o setor contábil

indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa pretendida, a

procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a ser adotada, no

caso tomada de preços, face a peculiaridade das obras a serem executadas,

I

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e

disponível para exame dos interessados em participar do processo

licitatório;
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e finalmente a autoridade competente determinou a continuidade do

processo e elaboração do edital convocatório.

Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legisla@o em ügor, em especial da Lei no 8.666/98.

Assim, tendo em üsta a obediência aos dispositivos legais ügentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato aprovada

por esta Procuradoria Jurídica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questõesjurídicas observadas na instru@o processual e no edital. Não se

incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exaüdão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

Nova Santa ra, 12 de agosto de z.ozz.

A/\.1
en Cortez Wilcken

Procuradoria .Iurídica

PREFEITURA MUNICIPAL
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AVrSO DE LtC|TAçAO
TOMADA DE PREçO no 912022.

Processo Administrativo n" 7 512022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
eÁneene, ESTADo Do penaruÁ, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna Público que
Íará realizar no dia O2lO9l2O22, às 14h00min, na sede da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairro Centro,
nesta cidade, licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇO, do MENOR PREçO GLOBAL, conforme se
especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
Dia 02J0912022 às 14h00min.

OBJETO - Contratação de empresa especializada para reforma dos Prédios do
Centro de Saúde.

O EDITAL COMPLETO, seus respectivos projetos, memoriais e anexos, poderá ser
retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de LicitaçÕes, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR, ou ainda
ser solicitado pelo telefone 43-3266-8í 14 ou "e-mail" licitacao@nsb.pr.qov.br ou
através do site www.nsb. pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 15 de agosto de2022

Sotto
Presidente da Comissáo de Licita

Portaria n" 01412022

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(0xx43) 3266€100 (.\.P,J. 95.561.0E0/0001{0
E-mail: licitacao@nsb.or.aov.br - Nova Sânta Bárbara - Paíaná

VALOR MÁXIMO - R$ 149.928,48 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e
vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).

óÊ
Polli ôe

'lsI
C,

XL,

?L4t9
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TOMADE DE PREÇO No 9t2022
Procêsso Administrativo n." 7 512022

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre o Município de Nova Santa Bárbara e a sua
empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do e-mail licitacao@nsb. pr.qov.br.

A feltâ de rêmesse do prêsêntê Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retiÍicaçõês ocorrides no instrumênto convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao cêrtâmê licitatório.

Poll S otto
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria n' 01412022

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Cent o, Fone 43. 3266-8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa &írbara. Paraná -
wwrv.nsb.Dr.gov.br

5 fuJb-
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Processo Administrativo n.' 7 512022

Objeto: Contrateção de empresa especializada para reforma dos Prédios do Centro de
Saúde.

RECIBO DE RETIRAOA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e deseja
ser informada de qualquer alteração pelo e-mail ou
pelo teli fax:

aos t t2022

Carimbo Padronizado da Empresa

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222- Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná
www.nsb.pr.gov.br

1

TOMADE DE PREÇO No 912022
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EDITAL DE TOMADE DE PREÇO No 912022
Processo Administrativo n." 7 512022

Objêto: Contratação de êmpresa especializada para reforma dos
Prédios do Centro dê Saúde.

Entrega dos Envelopes: Até às í3h30min do dia 02/09/2022. Setor de
Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTAOO DO PARANÁ, EM

atendimento a solicitaÇão da Sêcretaria Municipal de Saúde, através da presente licitaçáo, na
modalidade TOMADA DE PREçO, consoante a Lei Fedêral no 8666/93 e posteriores alteraçóes,
tem a finalidade de receber propostas para a contratação, sob regime de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, do tipo menor preçor do objeto descrito no art. 1o e de acordo com o projeto e
demais anexos deste edital.

1 - DO OBJETO
1 .'l - Constitui objeto desta licitaçáo a contratação de emprêse especializada para reÍorma dos
Prédios do Centro de Saúde, conforme relação de quantitativo e cronograma físico financeiro,
anexa ao presente edital, dele fazêndo parte conforme as especificações a seguir:

LOTE 1

Objeto: ReÍorma dos Prédios do Cêntro de Saúde.

Preço Máximo: R$ í49.928,48 (cento e quarenta e nove mil, novecêntos ê vinte ê oito rêais e
quarenta e oito centavos).

Prazo de Execução: 240 (duzêntos e quarenta) dias, contados a partir da emissáo da ordem de
serviços.

Capital Social Mínimo: RS 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais).

Prazo de Vigência do Contreto: 12 (dozê) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1. As despesas com a execução do objeto do edital em epígrafe serão financiadas com os
seguintes recursos orçamentários:

3 - CONDTçOES DE PART|C|PAÇAO

3. í - Poderão participar da presente licitação

Dotações
Funcional programátíca Fonte

de
feeurso

atureza da despesa Grupo dâ fontê

2022 2911 08.00'1. 1 0.301 .0330.2024 327 l+.a.SO.sr.OO.OO Do Exercício

5',l

Abertura dos Envelopes: No prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - PR, às 14h00min do dia 021O912022.

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná -
www.nsb.Dr.gov.br
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a) Empresa do ramo cadâstrada, nas condições exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná -
SEAP, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n" 1 e n' 2), ou;

b) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteraçôes, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com certiÍicado
de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes
n' I e n' 2), ou;

c) Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, §
20 da Lei no 8.666/93.

3.2 - Está impedido (a) de participar da licitação

a) o autor do pÍojeto básico ou executivo da obra;

b) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerênte, acionista ou detentor de
mais de 5o/o (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou
subcontratado;

c) empresa êxpressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou
indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida
de contratar com o Municípro de Nova Santa Bárbara.

3.3 - Empresa que Íaz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar
somente uma única proposta, sob pena de rejeiçáo de todas.

4. DA APRESENTAÇÃO OOS ENVELOPES

4.1. Os envelopes le ll, contendo, respectivamente, a DOCUMENTAÇÃO referente à habilitação,
e PROPOSTA, deverão ser entregues até na data, horário e local indicados neste Edital,
devidamente fechados, identificados na face de cada qual com os seguintes dizeres:

4.2. Não será concedido prazo suplementar pâra a apresentação dos envelopes, nem
permitidâ à alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda correção do que
constar nos documentos ou propostas.

l

r) - ENVELO PE'I" - DOCUMENTOS DE HABILITAçÂO
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF.: TOMADA DE PREÇOS No 912022
RAZÃO SOCIAL DA PROPRONENTE:
CNPJ DA PROPRONENTE:
2) - ENVELOPE'il" - PROPOSTA DE PREÇO
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF.: TOMADA DE PREÇOS No 9/2022
RAZAO SOCIAL DA PROPRONENTE:
CNPJ DA PROPRONENTE:

Rua Walfrcdo Binençourt de Moraes n' 222. Cenço. Fone 43. 3266.E 100. CEP - 86.250-000 Nova Sântâ BáÍbarÀ Paraná -
www.nsb.Dr.aov.br

d) servidor ou dirigente vinculado ao Município de Nova Santa Bárbara;

e) consórcio de empresas.
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s - Do lpo, pREço E conotçÕes DE eAGAMENTo:

5.1. A licitação será realizada sob o regime de empreitada por mênor preço, por lote, sem reajuste
de preços.

5.2. O valor máximo admitido na presente licitaçâo será de R§ 149.928,48 (cento ê quarenta e
nove mil, novecentos ê vinte e oito reais e quarentâ e oito centâvos).

5.3. A CONTRATADA poderá apresentar fatura parcial para pagamento, conforme cronograma de
execução. O pagamento será efetuado após aprovação da folha de medição.

5.4. Nenhum pagamento isentará a empreileira das rêsponsabilidadês contratuais, nem implicará
na aprovação definitiva dos serviços correspondentes.

5.5. Fica estabelecido que o Município poderá a qualquer momento, alterar ou interromper a
execução das obras, modificando ou rescindindo o contrato, pagando neste caso, à empÍêiteira
contratada, somente os serviços executados até a data da rescisão, com o devido desconto dos
percentuais do INSS bem como o expressamente determinado pela Lei no. 8.666/93.

6 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO - ENVELOPE O,I

6. í . Os documentos necessários à habilitação podêrão ser apresentados em original, cópia
autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitaçáo na sessão de recebimento das
propostas em confronto com o original), ou publicação em órgâo de imprensa e deverão estar com
prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o
mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data
limite para o recebimento das propostas. As folhas deveráo, preÍerencialmente, estar numeradas
em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

6.2. Devêrão êstar inseridos no envelope n. o 01

6.2.í. PROVA QUANTO A HABILITAÇÃO JURíDICA:

a) No caso de Sociedades Anônimas: Ate de Assêmbleia Geral que aprovou o êstatuto social em
vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de
publicação legal, ou;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrâdo na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores, ou;

d) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alteÍaçôes ou da consolidação
respectiva;

6.2,2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão
expedida conjuntamente pêla Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ê pela Procuradoria-

Rua Walf.edo Bittencoun de Moraes n' 222. Cenro. Fonc 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paranà -
5

5..i
PREFBTURA MUNICIPAL

us rr,nsb.Dr.gov,br
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Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às

contribuiçôes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei

Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de substituição, e às contribuições

devidas, por lei, a terceiros;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,

mediante apresentação de Cêrtidão Negativa de Débito ou Certidáo Positiva com efeito de
Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da
sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva
com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do licitante na forma da lei;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica
Federal - CEF.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a apresentação
do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil,

g) Tretândo-sê de microempresa e empresa de pequeno portê, pera usufruir do tratamento
diferenciado concedido pela Lei Complementar no í2312006, êstas deverão apresentar:

9.1) Declaração comprobatóÍia de enquadramento como microemprese, êmprêsâ dê
pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme modelo do ANEXO í3 do presente
Edital.

g.3) A microempresa e empresa de pequeno porte que apresentar os documentos do subitem 9.1
e 9.2 lncompativeis com o disposto no § 9o do art. 3o da Lei Complementar no í 2312006, alterada
pela LC no 13912011, perderá direito ao tralamento diíerenciado, sob pena de aplicação de sanção
pela apresentação de falsa declaração.

6.2.3. PARA COiTPROVAçÃO DA QUALTFTCAÇÃO TÉCNtCA:
a) Prova de registro da empresa proponêntê no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia CREA;

b) Declaração assinada pelo responsável técnico e representante legal da empresa proponente,
que utilizará maleriais de boa qualidade constante no memorial descritivo a serem utilizados na
execução da obra;

6
Rua Walfredo Binencoun de Moracs no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbam. Pâraná -

www.nsb.Dr.qov.br
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f) Prova de inexistência dê débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos do
artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1o de
maio de í943;
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c) Dêclaração dê recebimênto de documêntos, conforme modelo do ANExo 03 do presente

Edital;

d) Atêstado de visita, conforme modelo do ANEXO 04 do presente Edital, êxpedido pelo

Município. A proponente, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU,

quando da visita ao local da obra deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo

telefone (43) 32668100/8107, ou declaração formal, conforme modelo do ANEXO 05 do

presente Edital, assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de
que tem pleno conhecimento das condiçóes e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nâo o utilizará para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante.

f) Dêclaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução da

Obra, conforme modelo do ANEXO 06 do presente Edital, âté o seu recebimento deÍinitivo pelo

Contratante. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização e anuência do
Contretante.
f.'l) A declaração acima exigida deverá ser acompanhada de "Cêrtificado de Acervo Técnico
Profissional - CAT" do responsável (e,s) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU",

de execução de obra de, no mínimo, 20% (vinte por cento) à deste edital.

g) Comprovação de vínculo através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato
dê prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente.

Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovaçáo poderá ser feita através da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

h) Releção dê disponibilidadê de veículos, máquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execução da obra, conforme modelo do ANEXO 12 do presente Edital.
Caso não conste a relação mínima neste anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de
veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, n. o do RG,
assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a
execução, sob pena de inabilitação.

6.2.4. QUANTO À QUAlrrrCeçÃO eCOruÔUrCA FTNANCETRA:

a) Certidão negativa dos cartórios de registros de Íalências e concordatâs, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponênte, há menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para inicio da disputa;

b) Comprovação do capital social de valor igual ou superior ao estabelecido no item í.1;

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ Paraná -
urrw.nsb.or,eov.br

1

56

e) Atestado(s) e/ou declaração(s) ryome-d3-pÍ9@!9, expedido(s) por pessoa juridica de

direito público ou privado, de execução de obra de, no mínimo, 20% (vinte por cento) à deste
edital.
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OBS: O valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a datâ limite
estabelecida para o rêcebimento das propostas (envelopes n'í e n'2), por meio de índices
oficiais específicos para o caso.

6,2.5. DOCUMENTAçÀO COMPLEMENTAR:
a) Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXlll do art.7'da
Constituição da República Federativa do Brasil de í988, conforme o que disciplina o inciso V do

arl. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de '1999, conforme

modelo do ANEXO 1't do presente Edital.

b) Declãração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo rêpresentante legal da

empresa, conforme modelo do ANEXO í4 do presente Edital.

c) Declaração de inexistência de fato supervenientê impeditivo da habilitação, emitida pelo

proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo do ANEXO 07 do
presente Edital.

6.3. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no 13.726, é
dispensada a exigência de:

6.3.1. Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com

aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e

assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
6.3.2. Autenticação dê cópia de documento, cabendo ao agênte âdministrativo, mediantê a

comparação entre o original e a cópia, ãtestar a autenticidade;

6.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá sêr substituído por cópia autenticada
pelo próprio agente administrativo;

6.4. As declarações êmitidas pêla licitantê deverão ser apresentadas no original e ser firmadas por
representante legal da empresa.

6.5. A falta de quaisquer dos documêntos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presentê editel implicará na inabilitação da licitante.

A proposta deverá ser apresentada no ENVELOPE ll, devidamente lacrado e inviolado, contendo
os documentos abaixo relacionados, êm uma via, que deverá ser aprêsentado em original e
rubricadas por elemento credenciado da proponente.

7.í. CARTA.PROPOSTA DE PREçO

a) Razão Social, endereço, telefone, E-mail, e o CNPJ da proponente;

8
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7 - DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE N" 2

7.1.1. Deveá ser apresentada a proposta de preços, conforme modelo do ANEXO 08 do
presente Edital, datilografada ou impressa por computador com tinta indelével, sem rasura e
entrelinhas. A proposta deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo
regime de emprettada a preços fixos e sem direito a reajustes. A Carta-Proposta deverá conter.



58

li*il
i, ,,

PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;
c) Data;
d) Preço Global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;
e) Prazo de execução do objeto;
f) P.azo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados à partir da data limite

êstabelecida para o recebimento das propostas (Envelopes no '1 e no 2), pela Comissão de
Licitação;

g) Declaração da empresa proponente de que aceita todos os termos do presente Edital e de que
na sua proposta estão considerados todos os custos, como matêriais, fretes, aluguéis de
equipamento, seguros, inclusive êncaÍgos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais,
ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execuçáo das obras/serviços.

7.1.3 - Serão desclassiÍicadas as propostas de interpretação dúbia, as preenchidas a lápis, as
que oferecerem vantagens baseadas nas pÍopostas dos demais licitantes, as que não estiverem
assinadas, as que estiverem em desacordo com o solicitado e as que apresentarem preços acima
dos estabelecidos no presente Edital, ou manifestamente inexequÍveis, não atendendo as
disposiçóes dos Artigos 44 e 48 da Lei n'. 8.666/93.

7.1.4 - A Proposta deverá ser datilografada ou digitada por meio infoÍmatizado, redigida de forma
clara, em língua portuguesa, salvo quanto a expressóes técnicas de uso correnle, sem omissôes,
irregularidades ou defeitos de linguagem que dificultem a interpretação e o julgamento, além de
ser datada e assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico da empresa
proponente.

7.2 - PLANILHA DE SERVTçOS
7.2.1. A Planilha de Serviços, impressa sem rasura e entrelinhas, deverá ser preenchida conforme
modelo do ANEXO 09 do presente Edital, constando o nome, número do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsável técnico indicado e o nome, número do RG e assinatura do responsável
legal pela empresa. O licitante deverá apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as
quantidades e a descriÉo completa de todos os itens nâ forma constante na planilha de serviços,
sob pena de desclassificação.

7.3 - CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
7.3.í. O Cronograma Físico-Finãnceiro deverá ser preenchido conforme modelo do ANEXO 10 do
presente Edital, constando o nome, número do registro no CREA/CAU e âssinatura do
responsável técnico indicado e o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela
empresa.
7.4 - DTSPOSTçOES REFERENTES A PROPOSTA DE PREçOS
7.4.1 - A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de
que a proponênte examinou completamente os projetos, especificações, e demais documentos,
que os comparou entre si, e que obteve as informações necessárias e sãtisfatórias sobre
qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, e que os documentos da
licitaçâo lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

9
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7 .1.2 - Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da
proposta, o Município de Nova Santa Bárbara poderá solicitar às proponentes, uma prorrogação
específicâ no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser feitas por escrito. No
caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será
rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, náo será permitido
modificar a respectiva proposta, nem sequer arguir futuramente qualquer alteraçáo de preços.
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7 .4.2 - Fica entendido que os projetos, peças gráficas, especificações, memoriais e todos os

demais documentos sáo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se
mencione em um e se omita êm outro será considerado especificado e válido.

7.4.3 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será
considerada se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto do lote, do Edital,
das peças gráficas, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos da
licitação.

7.4.4 - Não será aceito preço para instalação de canteiro e mobilização com valor superior a 2%
(dois por cento) do preço global da proposta de preços.

S. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

8.1 - No dia, na hora e no local fixados neste edital, a Comissão de
envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricará,
representantes que assim o desejarem, o envelope no 2, que contém a
procederá a abêrtura dos envelopes no í, que contém a documentação
análise da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.

Licitação receberá os
juntamente com os
proposta de preços, e
que será submetida à

8.2 - Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e inviolados, o representante da
empresa que não Íor membro integrante da diretoria, deverá apresentar à Comissão de Licitação,
Carta Credencial com firma reconhecida, que lhe outorgue poderes legais junto à mesma, caso
queira opinar ou participar ativamente da sessão, conforme modelo do ANEXO 02 do presente
Edital, ou através de Procuração passada em Cartório.

8.3 - Uma mesma pessoâ não poderá representar mais de uma proponente, sob pena de
inabilitação das proponentes que o mesmo represente.

8.4-Nahoramarcadaparaaentregadosenvelopesnoíeno2eabertooprimeiro,mais
nenhum será rêcebido.

8.5 - Em nenhuma hipótese será concedido pÍazo gaa apresentação ou substituição de
documentos exigidos e inseridos nos envelopes no 1 e no 2, ressalvados os erros e omissões
sanáveis, de natureza secundária, que não constitua um desvio significativo, contanto que essa
relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer proponentê. Contudo,
existem tipos de erros ou omissões básicas, que por sua gravidade, são considerados insanáveis,
por exemplo: falta de assinatura em documentos, na proposta de preços, na planilha de serviços,
e no cronograma físico-financeiro. Assinatura aposta por exemplo por elemento não credenciado
ou não habilitado.

8.6 - Após a rubrica dos documentos pela Comissáo de Licitação e pelos presentes que assim o
desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o resultado da análise da HABILITAÇÃO
PRELIMINAR e a data da sessão de abertura dos envelopes no 2 serão comunicados diretamente
as proponentes através dos meios usuais de comunicação (E-mail e publicação no Diário OÍicial
do Município de Nova Santa Bárbara).

8.7 - Será lavrada Ata circunstanciada da reunião de recepção e abertura das propostas
(envelopes no 1 e no 2), que registrará as reclamaçóes, observações e demais ocorrências, e será
assinada pela Comissão de Licitação e demais proponentes participantes que assim o desejarem.

Rua Walfredo Bittcncouí de Moraes no 222. Centro. Fonc 43. 3266.8100. CllP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Pamná
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9 . ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR

9.1 - Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou
em desacordo com este edital.

9.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão, e/ou com prazo
de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta licitação.

9.3 - Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos

9.4 - Será considerada habilitada a proponente cuja documentação atenda às exigências
estabelecidas neste edital.

9.5 - Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar as
proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentaçáo de nova documentação.

9-6 - Será comunicado diretamente às proponentes através dos meios usuais de comunicação
(edital, E-mail, e/ou outro) o rêsultado do exame da habilitação preliminar.

íO - ABERTURA DOS ENVELOPES NO 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

10.1 - Na data e hora fixados para a reunião de abertura dos envelopes no 2, a Comissão de
Licitação devolverá, mediante protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes no

2, fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada não se fizêr rêpresentar na sessão, será
dêvolvido pelos meios convencionais, após a homologação da licitação.

10.2 - Na data e hora aprazada, a Comissão de Licitação, procederá à abertura dos envelopes no

2, das proponentes habilitadas e lerá em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço global,
o prazo de execução e o ptazo de validade de cada proposta, que será rubricada pela Comissáo
de Licitação e por cada represêntante das proponentes presentes que assim o desejarem, sendo
após lavrada Ata circunstanciada da reunião de abertura, que registrará as reclamaçóes,
observações e ocorrências e será assinada pela Comissão de Licitação e pelos representantes
das proponentes que assim o desejarem.

11.1 - A Comissão de Licitação avaliará, julgará e classificará as propostas de preços e elaborará
um relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à autoridade competente para as
demais providências.

11.2 - O critério a ser utilizado será a da proposta de menor preço, por lote, desde que cumprido o
exigido no êdital.

11.3 - A Comissão de Licitação fará a conferência da planilha de serviços, que contém a
descriçáo dos serviços, unidades, quantidades e preÇos unitários. Constatado erro aritmético ou o
não cumprimento do estabelecido no ltem l, com relação à variação do percentual pré-
estabelecido para o valor de cada item (30%), serão efetuadas as devidas correções
obedecendo-se os critérios fixados neste edital. Se a pÍoponente não aceitar a correÇão do preço
analisado, sua proposta será rejeitada.

ll
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10.3 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, a Comissão de Licitação não
mais poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados à habilitação preliminar,
salvo em razâo de fato superveniente ou conhecido após a análise dos documentos de
habilitação preliminar.

íí -JULGAÍUENTO E CLASSTFTCAÇÃO OAS PROPOSTAS DE PREÇOS
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1 1.4 - Se existir erro aritmético na multiplicaçáo da quantidade pelo preço unitário, o preço
unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitaçâo, exista erro grosseiro e
óbvio de pontuaÇão decimal do preço unitário. Neste caso o preço total cotado prevalecerá e o
preço unitário será corrigido.

1 1.5 - No caso em que houver uma discrepância entre o valor do subtotal indicado na planilha de
serviços e o valor subtotal conferido, prevalecerá o valor conferido.

1í.6 - No caso em que houver uma discrepância entre o preço global indicado na planilha de
serviços e o preço global analisado, prevalecerá o preço global analisado.

11.7 - Será desclassificada:

11.7.1 - A Proposta elaborada em desacordo com o presente edital, a que proponha qualquer
oferta de vantagens não previstas neste edital, ou preço ou vantagens baseadas nas ofertas das
demais proponentes;

11.7.2 - A proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

1 1.7.3 - A proposta que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, quando
Íor razoável concluir que a proponente não seria capaz de executar o contrato ao preço de sua
oferta;

1'1.7.4 - Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos preços globais analisados, das propostas, superlores a 50%
(cinquenta por cento) do preço orçado pelo Municipio, ou
b) Preço global orçado pelo Município;

11 .7 .5 - A proposta cujo preço analisado for superior ao preço máximo do lote;

11.7.6 - Quando for evidente a falta de concorrência ou a existência de conluio ou práticas de
corrupção em licitações e/ou em execução dê contratos, sujeitas a sançôes previstas na
legislação. Se de acordo com o procedimento administrativo ficar comprovado que um
representante do Município, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou proponente, incorreu em
práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o Município poderá:

â) Rejeitar qualquer proposta de adjudicaçáo relacionada com o respectivo processo de
aquisição ou contratação;

b) Declarar o proponente inelegível, para participar em futuras licitaÇóes ou contratos em que o
Município for parte.

11 .7 .7 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá
fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias para a apresentação de oulra proposta de preço.

11.7.8 - Ocorrendo empate no preço analisado entre duas ou mais propostas, a Comissão de
Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a ordem de classiflcação.

11.7.9 - A classificação das propostas de preços será comunicada diÍetamente às proponentes
através dos meios usuais de comunicação (E-mail e publicação no Diário Oficial do Município).
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í2. DA coupRovAçÃo DA REGULARTDADE FlscAL E Do DlRElro oe pRerenÊHcn
DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

12.1. As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverão apresentar toda â

documentação exigida para efeito de comprovação dê sua regularidade fiscal e trabalhistã,

mesmo que apresente alguma restrição.

12.2. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME,

EPP ou EQUIPARADAS.

'12.3. Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas

de pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta

de menor preço classificada, desde que esta não tênha sido apresentada poÍ outra ME, EPP ou

EOUIPARADAS.

í 2.4. Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EQUIPARADAS melhor classificada
poderá apresentar nova proposta de preço iníerior à menoÍ proposta classificada, na própria

sessão se presente o representante com poder para ofertaÍ nova proposta ou no prazo de 24

horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será
considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

12.5. No caso de ME, EPP ou EQUIPARADAS ser declarada vencedora do certame e havendo
alguma restrição na comprovação de sua regularidade Íiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do Município, para a

regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de
negativa.

12.6. As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dêntro do prazo acima, para

efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da
proponente e aplicação das sançôes previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Fêderal n. o

8 666/í 993
12.7. Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da
proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será
comunicada às proponentês por meio dos meios usuais de comunicação (e-mail e publicação no
Diário Oficial do Município). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes
terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o dêsêjarem,
observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. o 8.666/í 993.

12.9. Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou EQUIPARADAS, nos termos dos itens
anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente
vencedora do certame.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222- Centro. Fone 43. 32ó6.8100. CEP - 86-250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná -
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12.8. Caso a proponênte vencedora não aprêsênte os documentos exigidos no itêm 12.5, ou não
ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova pÍoposta de preços pela ME, EPP ou
EQUIPARADAS melhor classificada, serão convocadas as ME, EPP ou EQUIPARADAS
remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 12.5, segundo a ordem de classificação.
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1 3 - ADJUDTcAçÃo E coNTRlrlçÃo
13.1 - Até a assinatura do contrato de empreitada, o Município de Nova Santa Bárbara poderá
desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização
ou ressarcimento ê sem prejuízo de outras sançôes cabíveis, havendo conhecimento de fato ou
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou
capacidade Íinanceira, técnica ou administrativa.

13.2 - A execução da obra dar-seá mediante termo de contrato de empreitada, a ser firmado
entre o Municipio de Nova Santâ Bárbara e a proponente vencedora da licitaçáo, após a
homologação da licitação, sendo que o ptazo do mesmo será o constante no item 1 .1 deste
edital.

13.3 - A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de contrato de empreitada
(Conforme modelo do ANEXO 01 do presente Edital) dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias,
a partir da data de homologação, sob pena de decair do direito de contratação, sujeitando-se às
penalidades da lei.

13.4 - A proponente vencedora deverá apresentâr para celebração do contrato, quiteção do
débito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PR, ou
visto, quando a empresa náo tiver sede no Estado do Paraná.

13.5 - E facultado ao Município de Nova Santa Bárbara, quando a empresa convocada não
assinar o termo de contrato de empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na ordem
de classificaçáo, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado ou solicitar a revogação da presente.

Í4. RECURSOS

14. í - E facultado a qualquer proponente formular reclamações e impugnações no transcurso das
sessões públicas da licitação, para que conslem em Ata dos trabalhos.

14.2 - Na Ata de abertura das propostas, poderá ser registradas observações feitas por parte das
proponentes. Elas poderão ou nâo ser levadas em consrderação pela Comissão de Licitação para
eíeito de julgamento. No prazo máximo de 05 (cinco) dies úteis, contados a partir da data de
abertura dos envelopes ou do conhecimento, pelas proponentes do resultado concernente à
habilitação e/ou classificação, qualquer proponente poderá interpor recurso administrativo junto
ao Municipio de Nova Santa Bárbara.

14.3 - Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109, da Lei Federal no 8.666/93 e suas
alterações.

14.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos em face da preclusão da
faculdade processual.

í5- DOS PRAZOS

15.í - O prazo de vigência do contrato será í2 (doze) mêses, contados a partir da assinatura do
contrato de Empreitada.

15.2 - O prazo de execução será de no máximo 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a
partir da emissão da ordem de serviços.

15.3 - O prazo de êxecução da obra poderá ser alterado ou prorrogado, com expressa anuência
do Contratante, nos seguintes casos:
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'15.3.1 - Alteração do projeto, e/ou especificações técnicas e/ou memoriais, pelo Contratante.

15.3.2 - Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, "lock out", perturbações

industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreição, epidemias, quarentenas,

avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes
e equivalêntes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da obra
e que Íujam ao controle seguro de qualquer das partes. A expressão "força maioi'deve também
incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação
ou omissão do Contratante, que venham causar atrasos à Contratada. Nenhuma parte será
responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

'15.3.3 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato por ordem do
Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao
contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na Contratada ou atrasos por partê de
suas eventuais subcontratadas, não poderão ser alêgados como decorrentes de força maior.

í6. PENALIDADES
No termo de contrato de empreitada, serão cominadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da
ação civil e criminal que couber:

16.1 - Multa de O,1o/o (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à
data prevista para conclusão da obra;

16.2 - Multa de 0,1o/o (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocaçáo de
placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As placas deverão ser colocadas na obra
em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do Contrato de empreitada;

16.4 - Multa de í% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada não disponibilizar os
veículos, máquinas e equipamentos na obra, conÍorme estabelece o subitêm 17.3, do presente
edital;

16.5 - Multa de 100/o (dez por cento) do valor contratual quando a Contratada ceder o contrato, no
todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorizaçáo e expressa anuência do
Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da
data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais,

16.6 -Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada a rescisão do
contrato conÍorme o estabelecido no item í8, do presente edital;

16.7 - Suspensão do direito de participar em licitaçóes/contratos advindos de recursos do
Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da Contratâda,
ocorrer à suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo
Contratante em conformidade com a gravidade da infração comelida pela Conhatada,

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222. Ccntro. Fone 43. 326ó.8100. Ct-:P - 86.250-000 Nova Sarta Barbam- Paraná -
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15.3.4 - Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados como capazes de justificar
quaisquer atrasos, os mesmo deverâo ser comunicados ao Contratante por escrito e devidamente
comprovados. Tais motivos serão julgados pelo Contratante após a constatação de veracidade de
sua ocorrência. E, só após poderá haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação
do prazo.

í6.3 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por açáo, omissão ou negligência,
a Contratada inÍringir qualquer das demais obrigações contratuais;
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17.1 - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

1 7.1 .1 - Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por supervenientê capacidade técnica;

17.1.2 - Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da
Contratada e desobediência da determinação da fiscalização;

í 7.1 .3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou
consórcios de empresas sem expressa anuência do Contrâtante;

17.1.4 - Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo Contratante, pelo prazo
de 30 (trinta) dias;

17.1.5 - Decorrido período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução sem
manifestação quanto à êxecução da obra pela Contratada, estará caracterizada â recusa, dando
causa à rescisão do contrato e à aplicaçâo de multa de conformidade com o estabelecido no
subitêm'17.6;

17.1.6 - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens anteriores
relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das demais penalidades
legais cabíveis e mêncionadas nos Artigos 78,79 e 80 da Lei Federal no 8.666/93.

18 - F|SCAL|ZAÇÃO, ACETTAçÃO, TESTES, RECEBTiTENTO E POSSE DA OBRA

18.2 - A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos
enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquertempo a execuçâo da obra,
b) Examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veiculos, máquinas e equipamentos

disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da obra,
serão imposlas as sanções previstas no contrato de empreitada.

18.3 - No desempenho destas tarefas, deverão os lécnicos da Contratante contar com a total
colaboração da Contratada.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná -
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observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçôes
posteriores;

16.8 - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o estabelecido pela legislação
pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado,

a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas;

í 6.9 - As sanções previstas nos subitens 17.1 a 17 .7 inclusive, poderáo cumular-se, porém, não
poderão exceder a 30% (Íinta por cento) do valor contratual, e, também, não excluem a

possibilidade de rescisáo administrativa do contrato.

í7 - RESCTSÃO

1 8.'l - A fiscalização da execução da obra será feita por técnico devidamente habilitado e
credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas.
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'18.4 - A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os
locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de acordo com as normas
de segurança do trabalho.

18.5 - A Contratada dêverá manter no local da obra, preposto aceito pela Contratante para

representá-la na execução do contrato.

't8.6 - A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o qual deverá ficar
reservado para o manuseio da fiscalizaçáo e do órgão financiador da obra.

18.7 - A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de Ocorrências - BDO,
que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e pela fiscalização.

18.8 - A execução de serviços aos domingos e feriados só será permitida com autorização prévia
da fiscalização.

18.9 - A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, substituir ou reconstruir, à suas
expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se verifiquem vícios,
defeitos ou incorreçóes resultantes de má execução ou má qualidade dos materiais empregados.

'18.10 - Caso a Contratada náo execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços
previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de têrceiros.
Ainda, a Contratada deverá atender às determinaçôes da fiscalização no prazo máximo de 24
(vinte e quaho) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.

18.12 - Após o píazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será procedido o
recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante, ocasião em
que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento provisório ou
definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela
perfeita execução do contrato.

18.13 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do contrato denÍo de 03
(três) dias da data da form alizaçáo do Termo de Recebimento Definitivo.

í9. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

í9.1 - A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
proteção individual - EPl, treinando e tornando obrigatório o uso dos EPls.

19.2 - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente,
conter a identificação da Contratada. Náo se eximindo, a Contratada, da total responsabilidade
quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.5í4 de 22112177, Poftaria no 3.214
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial NRs 04, 05, 06 e 18.

19.3 - Deverão ser observadas pela Contratada todas as condições de higiene e segurança
necessárias à preservação da integridade fÍsica de seus empregados, ao patrimônio do
Contratante ê de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas
Regulamentares - NRs, aprovadas pela Portaria no 3.214 de 08/06/78, Lei Federal no 6.514 de
22112177. A Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança
individual e coletiva de seus trabalhadores-
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18.'l 1 - Assim que a execuçáo da obra tenha sido concluída de conformidade com o contrato,
será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação da Contratada.
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19.4 - Cabe a Contratada solicitar ao Contratante a presença imediata do responsável pela
fiscalização em caso de acidente(s) na Obra e/ou nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para
que seja providenciada a necêssária perícia.

20 - PAGAMENTO
20.1 - A CONTRATADA poderá apresentar fatura parcial para pagamento, conforme cronograma
de execução. O pagamento será efetuado após aprovação da folha de medição.

20.2 - O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até 15 (quinze) dias úteis, após
a apresentação correta da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes devidamente
protocolados, desde que atendidas às condiçõês de para liberação das parcelas.

20.3 - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma
cópia), no protocolo geral da Contratante.

20.4 - O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue:

b) Fatura com discriminação resumida dos sêrviços executados, período de execuçáo da
etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar
convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo
Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do mês de execução do
serviço, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra, e cópia de
guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último
recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra.

d.1) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matricula e/ou CND;
d.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

e) A liberação da última parcela fica condicionada à apresêntação:

e.1) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído;

e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligaçóes definitivas de água e energia elétrica. As
despesâs referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto do lote, são
de inteira responsabilidadê da Contratada.

BittencouÍt de Moraes no 222. Centro. Fonc 43. 3266.8100. CEP - 86.250{00 Nova Sanra BárbaÍa- paranáRua Walfredo
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a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da
etapa, número da licitação e termo de conlrato de empreitada, observação refêrente à
retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou
entrelinhas e este.ia certificada pelo Engenheiro responsável pêla obra.

d) A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

2í . DA CONTRATADA

21 .1 - As obrigações desta licitação serão formalizadas através de registro de empenho e
respectivo contrato.
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21.2 - O Município de Nova Santa Bárbara, poderá, ãté o momento da assinatura do contrato,
desistir da contrataçáo do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer
direitos à proponente adjudicada, somente o ressarcimento do valor de aquisição do Edital.

21.3 - A contratada somênte poderá sub-contratar, total ou parcialmente o objelo, com prévia e
expressa autorização do Município, permanecendo a contratada como responsável pelo mesmo.

21.4 - Todos os documentos, declâraçóes ou atestados apresentados, são de responsabilidade da
proponente, ficando a mesma sujeita às penalidades cabíveis em caso de fraude.

21.5.1 - Fornecimento dos equipamentos e da mão de obra; satisfação de todas as exigências
legais relativas a qualquer aspecto das obras; adoção de medidas de segurança e proteção;
manutenção da ordem e disciplina no canteiro; e pagamento de tributos e quaisquer outras
contribuiçôes.

21.6 - A empreiteira dêverá designar o responsável técnico pela obra e recolher a respectiva ART
junto ao CREA.

21.7 - Não existirá qualquer vínculo jurídico entre o Município de Nova Santa Bárbara e os
empregados, subcontratados ou fornecedores da empreiteira que, como tal, tenham relação com
a obra.

21.8 - A empreiteira assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação
trabalhista, previdenciária, de acidêntês de trabalho e qualquer outra relativa ao pessoal âdmitido
para a execução desta obra.

21.9 - Fica convencionado que a execução da obra será regida pelo presente edital e seus anexos
(Disposições Gerais, Especificações Técnicas para a Execução de Obras Civis); pelo projeto
técnico; pela proposta da firma vencedora e toda a documentação da licitação que são
complementares entÍe si, de modo que qualquer dêtalhe, que se mencione em um documento e
se omita será considerado especificado e válido.

21.1O - A empreiteira, obrigatoriamente, deverá manter no local da obra uma cópia do
. Projeto Técnico (documentos gráficos) fornecido pelo Município.
. Quantitativos referente à obra, fornecido pelo Municipio.
. Cronograma de execução da obra (constante da proposta)-

21.11 - A empreiteira encaminhará ao Município, acompanhado de fotos e assinado pelo
Engenheiro responsável, um relatório semanal de visita à obra.

21.12 - A substituição de profissional na equipe não justificará atraso e/ou o comprometimento da
qualidade dos serviços, ficando a empresa sujeita as penalidades previstas neste edital.

21.13 - A empresa deverá manter na obra uma pessoa que responderá pela mesma na ausência
do engenheiro. Esta pêssoal deverá ser um mestre de obras, com êxperiência comprovada em
carteira de, no mínimo, 1 (um) ano em obras de construçâo civil.

22 - DTSPOSTçOES GERATS

22.1 - O Município de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou
indenização.

l9
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21.5 - A empreiteira caberá todas as providências relativas a execução das obras como sejam:
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22.2 - O Município de Nova Santa Bárbara poderá declarar a licitação deserta ou fracassada,
quando não ocorrerem proponentes à licitaçáo ou nenhuma das propostas de preços satisfizer ao
objeto e/ou ao projeto eiou às especificaçôes, respectivamênte, ou anular quando ficar
evidenciado que lenha havido falta de competição e/ou conluio.

22.3 - A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital
e demais documentos licitatórios.

22.4 - Fica estabelecido quê toda e qualquer informação, esclaÍecimêntos ou dado fornecidos
verbalmente por empregados do Município de Nova Santa Bárbara não serão considerados como
argumento para impugnações, reclamações e reivindicações por parte das proponentes.

22.5 - O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a
execução da obra, mediante pagamento único e êxclusivo dos trabalhos efetivamente
executados, através de medição, e, quando for o caso, dos materiais extstentes no local da Obra,
pelos custos de aquisição regularmente comprovados.

22.6 - A Comissão de Licitaçáo, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistoria nas instalaçôes
das proponentes durante a fase licitatória.

22.7 - Caberá a Contratada o pagamento ou o ressarcimento ao Contratante de todos os valores
de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou qualquer outra entidade em
decorrência da execução do contrato.

22.8 - A Contratada não poderá cedêr o contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física
ou jurídica, sem aulorização prévia, por escrito, e expressa anuência do Contratante. Caso haja
autorização e expressa anuência do Contratante, para que a Contratada possa subcontratar
serviços, está subcontratação não altera a responsabilidade da Contratada, que continuará
integral perante o Contratante, bem como, não existirá vínculo entre o Conlratante e a
subcontratada, no entanto está responde solidariamente com o subcontratante pela perfeição da
prêstaçáo.

22.9 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Contratante
ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execuçáo da Obra, ficando isento o Contratante
de toda e qualquer reclamaçáo que possa surgir em decorrência dos mesmos.

22.10 - Por determinação da Contratante, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condiçóes contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer na Obra, em até 25% (vinte e
cinco por cento) do prêço inicial atualizado do Contrato.

22.10.1 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
Contratante e a Contratada, poderão ultrapassar o limile estabelecido no subitem 23.10.

22.10.2 - Se no Contrato não houverem sido contemplados preços unitários para determinados
serviços, esse serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando-se o limite
estabelecido no subitem 23.í 0,

22.11 - Na contâgem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início ê incluir-
se-á o do vencimento.

22.12 - Caso as datas previstas para a rcalização de eventos da presente licitação se.iam
declaradas feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil
subsequente.

NOVA SANTA BARBARA
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22.13 - As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificaçóes técnicas,
nos memoriais e nos orçamêntos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem,
exclusivamente, para indicar o tipo de material empregado. Portanto, serão aceitos materiais com
qualidade, características e tipo equivalentes ou similares.

22.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.

22.15. As informações especíÍicas relativas ao Edital, seus adendos, modelos, e anexos, poderão
ser solicitados, por escrito junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Nova Santa Bárbara -
Paraná, Telefone (43) 3266-81 í4, nos horários compreendidos entre 8:00 às 12:00 e 13:00 às
17:00, de segunda a sexta-feira, ou ainda por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br até 07 (sête) dias
antes da data limite estabelecida para recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02).
Ainda, demais informaçóes, poderão ser prestadas pessoalmente ou pelo Fone (43) 3266-81 14,
nos horários acima especificados.

Nova Santa Bárbara, 15lOBl2O22

as e

Exercício

A .: r'Ê
I á t, ".no \, Jolbt)

Pollin§imere Sotto
Presidente da Comissáo de Licitação

Portaria n'01412022

R e Souza
Secretári cipal de Saúde

w,^
Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia

oraes n" 222, Centro- Fone 43. 32óó.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ paraná -Rua Walfrcdo Rittcncoun de M
\À,\ w.nsb.pr.gov.br
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ANEXO N'Oí

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA OE OBRA A PREÇOS FIXOS E
SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA
SANTA BÁRBARA E A EMPRESA
ABAIXO:

TOMADA DE PREÇOS No 9t2022

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital de
TOiTADA DE PREçOS Nogt20.22, de um tado, o MUNtCiPtO DE NOVA SANTA BÁRBARA,
pesSoajurídicadedireitopúblicointerno'comsedeà-'Nova
SantaBárbara-Paraná'inScritonoCNPJsobono-'neSteato
representadoporseuPrefeito-,brasilelro'casado,reSidenteedomiciliado
nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato represenlada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOiTEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominada CONTRATAOA,
que ao final está subscrevem, tem entre si justo e convencionado o presente contrato, regido pela
Lei no 8.666, de 21 de junho de '1993 e demais alterações, de acordo com as seguintes cláusulas
e condiçôes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste contrato a reforma dos Prédios do Centro de Saúde, sob regime de
empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações
técnicas e demais peças e documentos da Tomada de Preços n" 912022

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
2.1. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem
seguintes documentos:
a) Edital de Tomada de Preços n' 912022, e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de .........

transcritos, os

2.2. Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as partes declaram ter pleno
conhecimênto, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definir o seu
objeto e a sua perfeita execução.

cLÁusuLA TERCETRA - DA FoRirA DA ExEcuçÃo
3.1. Os serviços necessários à conclusão da obra, objeto deste contrato, serão executados em
conformidade com as especificaçôes constantes no Edital de Tomada de Preços n" 9!2O22.

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 1266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarâ- Paraná -
.Dr.go\.br
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2.3. A partir da assinatura do presente contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de
reuniôes e/ou termos aditivos, que vierem a ser realizados e que importem em alteraçôes de
qualquer condiçáo contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das
partes.
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CúUSULA QUARTA - DO PREçO
4.1. O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem reajuste é de

RS_ , daqui por diante denominado "Valor Contratual"

4.2. No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas com impostos, seguro,

taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

CLÁUSULA QUINTA. DAS CONDIÇÔES DE PAGAi'ENTO
5. í . A CONTRATADA poderá apresentâr fatura parcial para pagamenlo, conforme cronograma de
execução. O pagamento será eÍetuado após aprovação da folha de mediçâo.

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação,

número do contrato, discriminação dos impostos e êncargos que serão retidos pelo município e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados quê julgar convenientes, não apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) Cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o

demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidáo Negativa
de Débitos Trabalhistas - CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberação da primêira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) da ART pela CONTRATADA;
e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentaçâo:
f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/árêa
dê reforma/área de acréscimo/área nova);
f.2) do Termo de Recebimento Provisório;
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e enêrgia elétrica. As
despesas reÍerentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Rua walfredo Bittencoun de Moraes n'222. Centro- Fonc 43. 3266.8100. CEP - 66.250-000 Nola Santa BárbarÀ Paraná
.pr.gor.br
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5.2. O pagamento dos serviços sêrá efetuado em moeda brasileira corrente, até í5 (quinze) dias
úteis, após medição e apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e
documentos pertinêntes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas

contratuais e obedecidas às condições para liberaçâo das parcelas,

5.3. O faturamento deveÍá ser apresentado, conforme segue:
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CúUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
7 .1 . O $azo de vigência do presente contrato é de í 2 (doze) meses, contados a partir da data da

assinatura do mesmo.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO, ACEITAÇÃO, TESTES, RECEBIMENTO E POSSE DA
OBRA
8.1 - A Íiscalização da execução da obra será feita por técnico devidamente habilitado e
credenciado pelo Contratanle, com responsabilidades espêcíficas.

8.2 - A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros, espêcialistas e demais peritos
enviados pelo Contratante:

d) lnspecionem a qualquertempo a execução da obra;
e) Examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir;
I Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas e equipamentos

disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da obra,
serão impostas as sanções previstas no contrato de empreitada.

8.3 - No desempenho destas tarefas, deverâo os técnicos da Contratante contar com a total
colaboração da Contratada.

8.4 - A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os
locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de acordo com as normas
de segurança do trabalho.

8.5 - A Contratada deverá mantêr no local da obra, prêposto aceito pela Contratante para
representá-la na execução do contrato.

8.6 - A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o qual deverá ficar
reservado para o manuseio da fiscalização e do órgão financiador da obra.

8.7 - A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de Ocorrências - BDO,
que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e pela fiscalização.

8.8 - A execução de serviços aos domingos e feriados só será permitida com autorização prévia
da fiscalização.

8.9 - A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, substituir ou reconstruir, à suas
expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorreções resultantes de má execução ou má qualidade dos materiais empregados.

8.10 - Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços
previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros.
Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da fiscalização no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, e prêstar toda assistência e colaboração necessária.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n' 222. CenÍo. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sanra Bárbam. Pamná
www.nsb.Dr.gov.br
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CLÁUSULA SÉNMA - DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA
7. 1. A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma pêndência e
provisoriamente recebida, em até 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da emissão

da ordem de serviços.
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clÁusuu NoNA - SEGURANÇA E MEDtctNA Do TRABALHo
9. t - A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
proteção individual - EPl, tÍeinando e tornando obrigatório o uso dos EPls.

9.2 - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente,
conter a identificação da Contratada. Não se eximindo, a Contratada, da total responsabilidade
quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.5'14 de 22112177, Portaria no 3.214
de 08/06i78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial NRs 04, 05, 06 e 18.

9.3 - Deverão ser observadas pela Contratada todas as condições de higiene e segurançâ
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do
Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas
Regulamentares - NRs, aprovadas pela Portaria no 3.214 de 08/06/78, Lei Federal no 6.514 de
22112n7. A Contratada não sêrá eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança
individual e coletiva de seus Íabalhadores.

9.4 - Cabe a Contratada solicitar ao Contratante a presença imediata do responsável pela
fiscalizaçáo em caso de acidente(s) na Obra e/ou nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para
que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA. DO RECEBIiIENTo DA oBRA
10.1 - Assim que a exêcução da obra tenha sido concluída de conformidade com o contrato, será
emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação da ConÍatada.

10.2 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será procedido o
recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante, ocasião em
que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento provisório ou
definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela
perfeita execução do contrato.

'10.3 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do contrato dentro de 03 (três)
dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA DÉCIIUA PRIMEIRA. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da
CONTRATADA:

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material e máo-de-obra que se façam necessários para
a execução total da obra, mesmo que não tenham sido incluídos nas planilhas de quantitativos
pela CONTRATANTE, porém constantes das especificações fornecidas para a elaboração da
proposta e pertinentes ao objêto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas, securitárias, previdenciárias,
fiscais ê comerciais, resultantes da execução do contrato, relativos à mão-de-obra utilizada, bem
como os decorrentes de Íesponsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalaçóes e ao pessoal da
CONTRATANTE ou terceiros, por funcionários ou pertences da CONTRATADA ou seus
prepostos, correndo por sua conta exclusiva todas as providências e despesas decorrentes;

e MoÍacs no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 No\'a Santa Biírbara- paranáRua Walfredo Bitcncourt d
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d) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que causar ao

Municipio de Nova Santa Bárbara, por inadimplemento de qualquer obrigação contratual,

especialmente no que se refere ao cumprimento das especificaçôes e prazo de execução;

e) Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal e equipamentos, até o local da obra;

0 Efetuar o orçamento e a compra de todo o material, assim como, entregar a edificação em pleno
funcionamento;

g) A segurança de todos envolvidos na obra, tanto dos contratados como das empresas
terceirizadas;

h) Assegurar eventuais acidentes de funcionários, empresa terceirizada ou qualquer outro
envolvido na obra;

i) Assegurar eventual acidente de pedestres envolvidos durante o tempo de obra;

j) Assegurar o bom estado de veículos, automobilísticos, que estiverem rodando na cidade ou
estiverem estacionados próximo ao local da obra;

k) Colocação dê placas de aviso e cuidado;

l) Promover aos trabalhadores terceirizados condições de higiene, proteção à saúde e
equipamentos de sêgurança de trabalho, idênticas às disponibilizadas aos dos empregados
contratados pela própria empresa;

m) Executar as obras em conformidade com a NBR específica de cada item,

n) Executar a obra dentro do prazo;

o) Fiscalizar a execução da obra mantendo padrão de qualidade;

p) Providenciar equipamêntos para uso manual dos trabalhadores;

q) Providenciar matérias para a execução das obras (areia, cimento, argamassa, aço, malha de
aço, madeira, telha...);

0 Utilizar materiais que estejam dentro do prazo de validade e que sejam novos para a execução
da obra;

s) Providenciar maquinários leves e pesados se necessário;

t) Executar, transportar e instalar todos os elementos citados no memorial descritivo;

u) Preservar os novos equipamentos públicos. Em situaçóes de quebra, efetuar a substituição do
mesmo;

v) Transporte dos funcionários e contratados terceirizados

x) Refazer serviços que não estejam em conformidade com o memorial, ou não se adequem a
NBR vigente;

w) Efetuar o pagamento diretamente aos funcionários;

Rua Walfredo Binencoun de Morâes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbara" Paraná -
www.nsb.pt gov.bE
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y) Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de

habilitaçáo e qualificação exigidas no Edital de Tomada de Preços n' 912O22, durante toda a
execução dêstê contrato.

cr-Áusuu oÉcrul SEGUNDA - DAs oBRtcAÇoES DA CoNTRATANTE
12.1 Além das naturalmente decorrentês do presente contrato, constituem obrigações da

CONTRATANTE:

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;

b) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas;

CLÁUSULA DÉCIittA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Serão cominadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da ação civil e criminal que couber:

13.1 - Multa de 0, 1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à
data prevista para conclusão da obra;

1 3.2 - Multa de O,1o/o (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocaçáo de
placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As placas deverão ser colocadas na obra
em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do Contrato de empreitada;

'13.3 - Multa dê 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência,
a Contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

13.4 - Multa de í o/o (um por cento) do valor contratual quando a Contratada não disponibilizar os
veículos, máquinas e equipamentos na obra;

13.5 - Multa de 100/o (dez por cento) do valor contratual quando a Contratada ceder o contrato, no
todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorizaçáo e expressa anuência do
Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da
data da aplicação da multa, sem prejuizo de outras sanções contratuais;

13.6 -Multa de 20olo (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada a rescisão do
contrato;

13.7 - Suspensão do direito de participar em licitaçóes/contratos advindos de recursos do
Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da Contratadâ,
ocorrer à suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo
Contratante em conformidade com a gravidade da infração cometida pela Contratada,
observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações
posteriores;

,l3.8 - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o estabelecido pela legislação
pêrtinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado,
a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas;

í3.9 - As sanções previstas nos subitens 14.1 a 14.7 inclusive, poderão cumular-se, porém, não
podeÍão exceder a 30o/o (trinta por cento) do valor contratual, e, também, não excluem a
possibilidade de rescisão adminishativa do contrato.

Rua Walfrcdo Bittencourt d€ Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100- CEP - 86.250-000 Nova Santa BiiÍbaia. Paraná -
www.nsb-pr.eov.br
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clÁusuta oÉctma QUARTA - ol nesctsÃo
14.1 - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato, independentementê de
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

14.1.1 - Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniênte capacidade técnica;

14.1.2 - Quando houver inadimplência dê cláusulas ou condiçôes contratuais por parte da
Contratada e desobediência da determinação da fiscalização;

14. 1 .3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou
consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

14.1.4 - Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo Contratante, pelo prazo
de 30 (trinta) dias;

14.1 .5 - Decorrido período igual ou superior a 'll3 (um terço) do prazo de execução sem
manifestação quanto à execução da obra pela Contratada, estará caracterizada a recusa, dando
causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa;

14.1.6 - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens anteriores
relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das demais penalidades
legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78,79 e 80 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIi'A QUNTA. DAS ALTERAçOES
15.1 . Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações
nas especificações técnicas, nas quantidades, nos prazos de execução ou nos valores,
decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

cLÁusuLA DÉctMA sEXTA - DAs DESPESAS oRçAMENTÁRrAs
'16.1. As despesas decorrentes do presente contÍato correrão por conta da dotação orçamentária

17.2. Assim, estando justos e contratados, firma o presente contrato em 03 (três) vias de igual
teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Nova Santa Bárbara,.... de,...... de 2022.

Empresa Vencedora

Funcionário responsável pelo ecompenhamento do contrato

Dotações

4 90.51.00.00 Exercicio2022 2911 08.001 . 1 0.301.0330.2024

Rua Walíiedo Bittencoun de MoÍaes n' 222. Centro- Fone 43. 1266.8100. CEP - 86.250{00 Nova Santa B&bara- Paraná
nrvw.nsb.Dr.gov.br
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CLÁUSULA DÉcIi,A SÉTIIIiA. Do FoRo
17.1 - Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra -
Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura se
originem no presente contrato.

Prereito Municipal

Exercício lConta da lFuncional programática lfonte lruatureza da despesa lGrupo da fonte
da ldespesa I lde I I

despesa I I lrecurso I I
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ANEXO NO 02
(Razâo social, êndereço, telefone, e-mail e CNPJ)

CARTA - CREDENCIAL

@SSit_SJoca!), (lnsertr djd, de (ire@) de (|E!!! o ano)

Â
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOiTADA DE PREçOS No 912022

Objeto: Contratação de empresa especializada para reÍorma dos PÍédios do Centro de
Saúde.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, ,ns f o nome com eto , carteira de identidade,
(inserir o número e o órqão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente
(inserfu o nome da Drooonente\, vem, pela presente, informar ã Vossa Senhoria, que o senhor
(insertu o nome completo), carteira de identidade (t@, é a
pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimentos da
documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as Atas e demais documentos,
e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG n", e assinatura do responsável)

(Nome, RG no e assinatura do representante legal)

OBS. Firma reconhecida do responsável legal

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n" 222. Centro. Fone 43. 3266 8100. CEP -
nr-por'.br

86.250-000 Nova Santa Baóara- Pamná -
)9
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO N'03
(razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À
Comissão de Licitação.

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 912022

Objeto: Contratação de emprese espêciâlizada para reforma dos Prédios do Centro de
Saúde.

O signatário da presente, o senhor (inserir nome completo), representantê
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma
recebeu toda a documentaçáo rêlativa ao lote único da Tomada de Preços supramencionada, do
Edital e em apreço.

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua Walfiedo Binencouí de Moraes n'222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250400 Nova Santa B&bam- Paraná -
www.nsb.Dr.eov.br

30

(inserir o locah, @gir o dia\ de üASenr o mês) de @9i!_9go)



PREFEITURA IúUNICIPAL 80
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO N" 04

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 912022

Objêto: Contratação de empresa especializada para reforma dos Prédios do Centro de
Saúde.

(inserir o locaÍ), (inserir o dia) de (jaSdf_g_É) de (!@)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável pelo Município)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado da proponentê)

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222. Cenúo- Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250{)00 Nova Santa BárbarÀ Paraná -
wrvrv.nsb.or.qov.br

3l

Declaramos que o Engenheiro Gnsei!J9E9J9g.@), CREA n' (!@.
númêfo)daproponente@,devidamentecredenciado,ViSitouo
local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em epígraÍe.
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ESÍADO DO PARANA

ANEXO NO 05
(razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAÇAO FORi'AL DE DISPENSA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 912022

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inseir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREÁ/CAU, DECLARA que renuncia à Visita
Técnica aos locais e/ou instalaçôes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que

\- ensêjem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratente.

Local e data

lNome, n" CRENCAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponêntel

22. Centro. Fone 43. 3266.8100. CFIP - 86.250400 Nova Sanra Biirbara- Paraná -Rua WallÍedo Bitlencouí de Moraes n'2
u s u.nsb.pr.qov.br
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ANEXO NO 06
(razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ)

oecuRlÇÂo DE RESeoNSABTLtDADE rÉcrutcl

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 912022

Objeto: Contrataçâo de emprêsa especializada para reÍorma dos Prédios do Cantro de
Saúde.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 218 de
29106n3 e no 317 de 31/'l 0/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, declaramos que o responsávêl técnaco pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a
refêrida licitação, é:

Lote no Nome CREA no Data do
Registro

Assinatura

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Cenfo. F'one 43. 3266.8100. CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbaü- Paraná -
!vurx.nsb.pr.gov.br

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto á empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

@0, (nserir o dia) de (rrseriÍ o més) de (!@

Especialidade
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO NO 07
(razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ)

A Gomissão dê Liciteção

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 912022

Objeto: Contratação de êmprêsa especializada para reforma dos Prédios do Centro de
Seúde.

O signatário da presente, em nome da proponente, (inserir o nome da proponente),
declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Editâl de Tomada de Preço
em consideração, dos respectivos modelos, adêndos, e anexos e documentos, que acatará
integralmente qualquer decisáo que venha a ser tomada pelo Município de Nova Santa Bárbara
quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

(inserir o locaÍr, @ de (lnsenr o mês) de ,nserrr o ano

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua WalÊedo Binencourt de Moraes n' 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbarÀ Paraná -
www.nsb.or.eov.br

PREFEITURA MUNICIPAL 83

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEOITIVOS DA HABILITAÇÃO

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supeÍvenientês,
impeditivos da qualificação ou que comprometam e idonêidade da proponente nos termos
do Artigo 32, & 2o, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alteraçóes e que está ciente da
obrigatoriedâde de declarar ocorrências posteriores.
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PREFEITURA IV1UNICI PAL

ESÍADO DO PARANA

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOIIIADA DE PREÇOS No 9/2022

objeto: contratação de emprêsa especializada para reforma dos Prédios do centro de
Saúde.

NOVA SANTA BARBARA

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S", nossa proposta de preços

relativa à execução (inserir o objeto da licitação), do Lote Unico da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é
de R$ (trctg plfut_@lgjpSld Qnserir o valor oor extenso)'.

O prazo de execução do objeto do referido lote é de (lnseiLg Drno de
execucão) dias, contados à partir do 10" (décimo) dia dã data de assinatura do Contrato de
Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade)
ro o de validade or extenso dias a partir da data limite estabelecida para o

recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02) pela Comissão de Licitação

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade
Tomada de Preços, no 912022.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222. Cent o. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbaÍa. Paraná -
www.nsb.pr.gov.br

ANEXO NO 08
(razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ)

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados
todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de êquipamento, seguros, inclusive encargos
trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execução das obras/serviços.

i5



85PREFEITURA IVIUNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO NO 09
(razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ)

PLANILHA DE SERVIçOS - ARQUIVO DIGITAL

Ref: EDITAL TOiTADA DE PREçOS No 912022

lliunicipio: Nova Santa Bárbara - PR

Obra: Reforma dos Prédios do Centro de Saúde

PROPONENTE: o nome do

Local e data,

lNome, RG no e assinatura do responsável legal)

lNome, n" CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponentel

Rua Walfredo Binencourt de MorÀes n'222. Centro. Fone 43. 32ó6-8100. CEP - 86.250-000 Nova Sanla Biírbala- Paraná -
wl\1Í.nsb.Dr.eov.br

36

Obs. Descrever o valor total de materiais e o total de mão de obra. conÍorme modelo acima.

Unid. Qtde Unit. (R$)
Preço

Serviço
(Rs)

BDI
Preço
Total

Item/Cód Descrição dos Serviços

Valor totâl dos Materiais R§ Valor total da iião de Obra R9 TOTAL R$

tlI

I

I

lrr I

ffi

E f

-
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PREFEITURA N4UNICIPAL rin
UU

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

ANEXO NO íO

(razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ)

CRONOGRAi,IA TiSICO TIIAruCEIRO - ARQUIVO DIGITAL

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 912022

Municipio: Nova Santa Bárbara - PR

Obra: Reforma dos Prédios do Centro de Saúde

PROPONENTE: (inserir o nomê do proponente)

%

A REALIZAR DIAS

CRONOGRAMA FINANCEIRO R$

A REALIZAR DIAS

Local e data,

Rua Walftedo Bittencouí de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbara Paraná -

Acumulad
o

R$

Acumulad
o

EXECUTA
DO

30 Dias 60 Dias 90 Dias

PRAZO
DE 90

DIAS A
PARTIR

DA
ORDEM

DE
sERVrÇO

RS R$

ITE
i, GRUPO DE SERVIÇO

VALO
RDO
ITEÍtI

R$ R$

TOTAL

EXECUTA
DO

ITE
M

PARTICIPAÇÃO

PRAZO
DE 90

DIAS A
PARTIR

DA
ORDEM

DE
sERVrÇO

30 Dias 60 Dias 90 Dias

Total

IIIIIIIIIIIIIIII

IIII I

or.sov.br

CRONOGRAMA FISICO

R$

--+-I rrttttrlt tt



PREFEITURA N4UNICIPAL
8?NOVA SANTA BARBARA

ESÍADÕ DO PARANA

(Nome, RG no e assinatura do responsável legal)

lNome, no CREA/CAU, e assinaturd do Responsável Técnico habilitado da proponentel

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro- Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250400 Nova Santa BárbarÀ Paraná -
urlw.nsb.pr.eov.br

i8
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PREFEITURA Í\4UNICI PAL $8
NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDÔ DO PARANA

ANEXO NO 1,I
(razão social, endêreço, telefone, e-mail e CNPJ)

oecuRnÇÃo DE cuiiPRtiiENTo Ao ART. 70, lNC. XXXlll DA CF

À Comissão dê Liciteção

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 912022

Objeto: Contrateção de empresa espêcielizeda para reforma dos Prédios do Centro de
Saúde.

Prêzãdos Senhores.

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representantê legalmente
constiluído da proponente (inseir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que não
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho
ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer Íabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 'l4 (quatorze) anos.

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Binencouí de Moraes no 222. Centro. F'one,l3. 1266,8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubara- Pamná
.Dr.sov.br

39

(inserh o toca[\, (inserir o dia). de (1ry[@!§) de @@_e4g)



PREFEITURA N4UNICIPAL 89

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VE|CULO, MÁOUINAS E EQUIPAiIENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 9/2022

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbâra

OBRA: Rêforma dos Prédios do Gentro de Saúde.

PROPONENTE: (insêrir o nome do proponente)

Veiculo/Maquina/Equipam
ento

Marca
e

Modelo

Forma
Aquisição
(próprio,

alugado, etc)

Ano
Fabricaçã

o

Quant Estado de
Manutençã

o

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, ê assinatura do Engenheiro habilitado)

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86-250-000 Noya Santa Bárbara- Paraná -
.or.gov.br

.10

:

li*ir:
-.!. - ,;-

ANEXO NO,I2
(razáo social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ)

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis
(próprios, alugados ou outros) na Obra do Lotê. Declaramos outrossim, que os veículos,
maquinas e equipamentos supra-relacíonados serão disponibilizados na obra na eventual
contratação.

(inserir o locah, Unserir o dia) de (rnsenr o més) de (inserir o ano')

Lotê
no

I

Ii-
rI

=



9iiPREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

ANEXO NO í3
(razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃo coMPRoBAToRIA DE ENQUADRAMENTo coIt|o MIcRoEMPRESA oU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS N" 912022

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma dos Prédios do Centro de
Saúde.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123. de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa........
esta enquadrada na categoria ...........(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.

(inserir o loca[\, (lnserir o Aia de ü4selI_g_mês) de tnserrr o ano

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Bittencourt de Moraes nô 222. Centro. Fone 43. 1266.8100- CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. parafii -Rua Walfredo
u u s.nsb.pr.eor.br

.ll
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO NO 14
(razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃo DE NÃo PARENTESCo

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOÍI|ADA DE PREÇOS No 912022

Objêto: Contratação de empresa especializada para reforma dos Prédios do Centro de
Saúde.

A empresa
no

inscrita no CNPJ sob o

portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito de
participação no processo licitatório Tomada de Preços n'912022, que náo mantém em seu
quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do Município
de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e
colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do Município de Nova Santa
Bárbara.

Local e data.

lNome, RG n" e assinatura do responsável legal)

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes n' 222. Centm. Fone 43- 3266.8100. CEP - 8ó.250-000 Nova SaÍra Bárbara- Paraná
www.nsb.pr-gov.br

.12

por intermédio de sêu representante legal o (a) Sr (a)
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ANEXO 15 - MEMORIAL DESCRITIVO

Posro oE saúoe or - REFoRMA

O presenle memorial descritivo e especificaçóes técnicas referem-se à prestação de

serviços de engenharia civil na modalidade de Construção Civil empreitada global, para realização

de reformas na edificaçáo do posto de saúde 01. Tais intervenções visam agregar melhorias a

êdificação pública tais como correções de fissuras, infiltrações, substituição de revestimentos,

\, pintura, e acessibilidade em conformidades com a NBR 9050/2020 atualizada, tendo as

especifi cações adiantes descritas.

O posto de saúde localiza-se ao centro do perímetro urbano do município, na rua Antônio

Joaquim Rodrigues, com as seguintes coordenadas -23.593564, -50.757497.

. Complexo de Saúde do Município

Figura 0í : Complexo de Saúde Municipal
Fonte: Google Earth Adaptado

SERVIÇOS PREMILINARES

Dentre os serviços preliminares a serem executados pela CONTRATADA

Rua Walliçdo BittencouÍt de Moraes n'222, Cenlro, Fone 43.3266.8100. CEP - 86.250400 Nova Santa Brírbala Paraná -
w*.u'.nsb.or.gov.br

li

CONSIDERACÕES INICIAIS

LOCAL PARA EXECUCÃO DOS SERVIÇOS
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PREFEITURA À/UNICIPAL g3

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Lixamento superficial da pintura em todas as alvenarias internas e externas que compôem
a estrutura.

Limpeza da superfície externa da edificação com jato de alta pressão.

Os serviços descritos a seguir, foram elencados de acordo com a ordem da planilha quantitativa
fundamentada na SINAPI de Março de 2022.

. 0í. PLACA DE OBRA.
No início da obra, a contratada deverá inserir uma placa de obra com indicações de
construção civil, em chapa galvanizada dimensionamento L.2,00m x A.1 ,00m e fonte no22.
A placa deverá ser fixada no solo, com 2 sarrafos / madeira apaÍelhada a uma altura de
1,50m do solo, no recuo frontal da edificação de modo que fique visível aos pedestres.

2. RODAPÉ: Será realizado a substituição do rodapé da área de circulação interna do
posto 0í, assim como a sala do ambulatório e a sala de médicos deverão ser removidos e
substituídos por novos revestimentos cerâmicos com altura de 7cm assentado com
argamassa ACll e rejunte flexível . A argamassa deverá ser aplicada em toda a superfície
da parte posterior do revestimento a fim de evitar partês ocas. A remoçáo do rodapé

deverá ser manual e sem reaproveitamento da peça.

3 e 4. REFORMA PAREDE HALL DE ESPERA/RECEPÇÃO. A contratada deverá realizar
uma intervenção na alvenaria onde encontra-se o monitor de televisão da recepção do
posto de saúde, a fim de embutir toda a fiação aparente. Será necessário remover os
equipamentos eletrônicos existentes, rasgar a alvenaria em sentido vertical para embutir
os eletrodutos, juntamente aos cabos de cobre flexiveis, e inserir os conduletes de pvc a
uma altura de í,70m em relação a altura do piso. Após tal procedimento a contratada
deverá passar massa com a finalidade de ocultar os conduletes e mangueira e realizar
uma pintura superficial com 2 demãos. A figura a seguir, demonstra a localização da
alvenaria.

Figura 0
ENTRADA PRINCIPAL

POSTO DE SÚDE OI reforma do hall
2.

Rua Walfrcdo Bittencoun de Moraes n' 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná -
wwr'.nsb.pr-gov.br

.1.1
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SERVIÇOS EXECUTADOS
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Tanto na sala de ambulatório quanto na sala de emergência, patologias como
descolamento de revestimentos veem sê apresentando, sendo necêssátio ÍealizaÍ a
remoção dos revestimentos. Afim de deixar uniforme visualmente, será necessário
remover todo o revestimento da superfície da parede sem reaproveitamento da peça,
onde desenvolve-sê a patologia, e posteriormênte realizar a regularização com a massa e
lixamento para recebimento da pintura com textura, recebendo 1 demão.

6. íT|ANUTENÇÃO BANHETRO ÍúASCULtNO.
RealizaÍ manutenção da válvula hydra no banheiro masculino voltado ao atendimento
público. Caso seja necessário quebrar os revestimentos ao entorno da válvula, prevendo
a boa estética, a empresa deverá realizar a remoção na vertical de todos os revestimentos
que estiverem alinhados e substituir por novos, Íormando um detalhe na vertical conforme
imagem a seguir:

VISTA BWC MASCULINO
ESC. 1:10O

VISTA BWC MASCULINO
ESC. 1:10o

Figura 03: Detalhamento alvenaria - banheiro masculino
Fonte: A autoÍa, 2022.

7. VIDRO PORTA.
Na porta de circulação, que segrega a recepçáo dos atendimentos clínicos, faz-se

necessário a colocação de vidros fixos temperados de 8 a 1omm, com dimensionamentos
de Largura 0,í9 e altura 0,80cm, sendo necessário a averiguação das medidas in loco.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Centro. Fonc ,ll 1266 810
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a. conneÇÃo FtssuRAs.
Ao longo da edificação, é possivel observar Íissuras decorrentes de recalque diferencial
do solo e outras decorrentes de dilataçôes térmicas e trabalhidade de materiais, sendo
patologias superficiais que aparecerâm ao longo dos anos sêm comprometer a estrutuÍa.
Para a correção das problemáticas â contratada deverá aplicar um selante elástico a base
de poliuretano nos vãos aparentes, e posteriormente regularizar a superfície com massa
latéx e lixamento superficial para ficar no mesmo prumo que a parede original. Logo após
o prazo de cura, realizar a pintura superficial com tinta látex.

9. TROCA PISO EXTERNO.
A empresa deverá assentar piso sobre piso, ao longo de toda a calçada externa, e realizar
a regularização pra alcançar o nivelamento. A calçada externa, compreende o percurso
que contorna a edificação do posto 01 e posto 02, o percurso frontal situado na diagonal,
e por fim, o peÍcurso frontal de veículos que da acesso ao posto 01 e 02, totalizando uma
área de í 80,00 m'?. Devido ao alto fluxo de veículos e alta abrasão, o piso deve ser
cerâmico PEl4. Durante o assentamento, toda a superfície inÍerior do piso, deve ser
preenchida com a argamassa AClll, assim como, deve-se respeitar o espaçamento
conÍorme a indicação do produto, e aplicar posteriormente o rejunte flexível cimentício.

í0. PINTURA PILARES DO IUURO E MURETA.
Situado na fachada principal da edificação, os pilares que sustentam os gradis frontais,
deverão recebêr uma aplicação em massa latéx nas supêrfícies irregulares ou que
apresentam patologias. Após a correção será necessário realizar uma limpeza na
superfície com jato de alta pressão para melhorar a aderência da pintura na superfície
existente. Primeiro será aplicado um fundo selador acrílico e depois a pintura com tinta
texturizada acrílica, onde será aplicado tanto na parte externa quanto na interna, e
situações como a mureta, deverá ser aplicado também em sua parte superior.

11. PINTURA CERCA EXTERNA, PORTÃO DE CORRER, CORRIi'ÃO E APOIO DO
coRRrirÃo.
O Gradil que encontra-se no perímetro frontal do terreno, fazendo divisa entre a área de
passeio e a área privada, deverá ser lixado manualmente em toda suas Íaces da
superficie e receber uma pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento em esmalte

46
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Figura 04: Detalhamênto colocação do vidro - porta circulação.
Fonte: A aulora,2022.
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'12 e 13. COBERTURA FACHADA PLACA EM ACM/ ESTRUTURA.
Na fachada principal do posto de saúde 01 , a empresa contratada deverá inserir uma
cobertura em ACM logo acima da porta de acesso principal. A largura total deverá ser de
9,80cm, altura de 1,00m e o avanço da cobertura deverá ser de 0,90cm. Para a
sustentação do ACM será realizada uma estrutura em metalon 3x3 chapa 18 conforme as
imagens referenciais a seguir. A empresa deverá confirmar in loco as medidas

Atualmente na fachada principal é possível observar 2 extensões da unidade
extêrna que compôe o ar condicionado, sendo necessário relocar a estrutura para a parte
interna do acm.

A placa em ACM deverá seguir
o alinhamento fiontal da fachada
exislente

A1,T

"rol-t

lsorErR cÁ - ÀcM PLAiIA $tFEFt]R

Figura 07: Detalhamento inferior da placa em ACM
Fonte: A autora. 2022

LARGURA: 9.E0m

ItM E
tfIBI]tít

IIIIIIrIlrIl
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sintético pulverizada sobre a superfície metálica, recebendo 1 demão em toda sua
superfície.

Figura 05: Detalhamento colocação do vidro - porta circulação.
Fonte: A auloÍa, 2022

Figura 06: Detalhamento frontal da placa em ACM.
Fonte: A auloÂ.2022

PLACÂ t:}I

1,001

960
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Figura 08: Detalhamento da placa inferior e superior da placa em ACM
Fonte: A auloru,2022

75

"l:l
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í4 FACHADA - EmBUTIR MANGUEIRA/CONDULETE. Na fachada principal, é notório a

unidade externa do ar condicionado, situado na êdificação. Com o propósito de ocultar as

mangueiras de saída de água que hoje encontram-se evidentes, a êmpresa contratada

deverá realizar um rasgo na alvenaria, embutir a mangueira, preencher superficialmente

com massa/cimento e lixar para regularizar e finalizar com pintura em textura. A unidade

externa do ar deverá ser retirada da fachada, ê posto escondido ou a cima do ACM ou

nas respectivas laterais da edificação, preservando ê dêixando livre a fachada principal da

edificação.

í5. MANUTENÇÃO PORTA DE ACESSO. Será necessário, substituir todas as roldanas

da porta de vidro de correr frontal, tanto da parte supeíior quanto da inferior, assim como
remover a fechadura existente e realizar novas substituição-

í6. PINTURA PARTE EXTERNA - EDlFlcAÇÃO. Após os serviços preliminares que

englobam o lixamento superficial da edificação externa, e a limpeza a jato realizada com
alta pressão, a empresa deverá realizar a regularização superficial como correçôes de
fissuras, trincas e furos com massa latéx, e posteriormente aplicar de forma manual uma
demão de fundo selador acÍílico na parede externa e em seguida, aplicar uma pintura com

tinta texturizada acrílica em 2 tonalidades. A tonalidade mais escura ( azul royal) será
pintada na parte inferior iniciando na altura do contrapiso até a altura de '1,30m, e acima,
deverá ser pintado com uma tonalidade clara de cinza.

í7. PINTURA EXTERNA- GRADIL JANELA. Realizar o lixamento manual na superfície
metálica dos gradis que protegem as janelas, e aplicar manualmente tinta alquídica de
fundo e acabamento em esmalte sintético pulverizada sobre a superfície lixada.

í8, 19, 20 PINTURA PARTE INTERNA - PAREDE, TETO E PORTAS. Deverá ser
realizado a correçáo da parede interna de lodos os ambientes situados dentro da
edificação, com massa nas superfícies irregulares ou que apresentarem patologias,
realizar o lixamento para regularizar e depois, receber a pintura em toda a parte interna da

III IIIIIIIIII

Rua Walfredo BinencouÍt de Moraes no 222, Centro- Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250400 Nova Santa BárbarÀ Paraná -
www.nsb.Dr.qov.br
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Figura 09: Detalhamento da estrutura. Metalon 3x3 chapa 18.

Fonte: A aulora,2022



PREFEITURA IVUNICIPAL s8

* NOVA SANTA BARBARA

edificação, em todos os ambientes do posto de saúde. A aplicação deverá ser de forma

manual com tinta latéx acrílica recebendo 2 demãos nas paredes assim como no teto.

Para proteger as janelas, rodapés, e revestimentos, será obrigatório a colocação de fitâ

protetora para pintura. A cor deverá ser branca, para manter a padronização. Também

deverá ser posto papel craft para proteger o piso, ou algum material similar'

2í. COBERTURA
No encontro entre as duas edificações do posto de saúde 01 e 02, mais precisamente na

circulação interna que faz a conexão entre os 2 edifícios, em sua parte encontram-se
patologias de infiltração, decorrentes da ausência ou má colocação dos rufos e calhas
metálicas na cobertura sendo necessário a empresa averiguar e realizar as correçôes .

Também será necessário na cobertura realizar a substituição de 2 caixa d'água por 2
novos modelos de caixa d'água de polietileno de 1 .0001

PLANILHA ORÇATIENTÁRIA DE REFERÊNCIA

Faz paÍle do orçamento o fornecimento de todo material, acessórios de fixaçôes,
terminaçôes, identificaçóes, certificaçõês, mão de obra, EPI'S, ferramentas, andaimes
plataformas elevatórias, escadas e encargos sociais para os serviços acima descritos.
Para êlaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as dúvidas com
relação aos desenhos e preencher â planilha orçamentária que acompanha o presente
edital de licitaçáo.
A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer matêrial ou aparelho de seu
fornecimento que apresentar defêitos decorrentes de fabricação ou má instalação. Todo
serviço considerado mal-acabado deverá ser refeito à custa do proponente, a critério da
Fiscalização do serviço.

VISTORIA TÉCNICA - FACULTATIVA

1, RESPONSABILIDADES

É de total responsabilidade do CONTRATADO:
- Efetuar o orçamento e a compra de todo o material, assim como, entregar a edificação

em pleno funcionamento.
- A segurança de todos envolvidos na obra, tanto dos contratados como das empresas

terceirizadas.
- Assegurar eventuais acidentes de funcionários, empresâ terceirizada ou qualquer outro

envolvido na obra.
- Assegurar eventuâl acidente de pedestres envolvidos durante o têmpo de obra.
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A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o
último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de
inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes na intervenção da Construção,
mediante prévio agendamento dê horário, junto ao Departamênto de Engênharia da
Prefeitura Municipal Nova Santa Bárbara - PR pelo telefone (43) 3266-8100 , no horário
das 8:00h às 17:00h-
Tendo em vista a facultatividade da realização da vistoria, as licitantes náo poderão alegar
o desconhêcimento das condições e grau de dificuldade êxistente como justificativa para
se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensôes de
acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta "Tomada de Preço".

OAS OBRIGACÕES DO CONSTRUTOR



PREFEITURA [/UNICIPAL
$t,t

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

- Assegurar o bom êstado de veículos, automobilísticos, que estiverem rodando na cidade
ou estiverem estacionados próximo ao local da obra.

- Colocação de placas de aviso e cuidado.

- Promover aos trabalhadores terceirizados condições de higiene, proteção à saúde e
equipamentos de segurança de trabalho, idênticas às disponibilizadas aos dos empregados
contratados pela própria empresa.

-Executar as obras em conformidade com a NBR específica de cada item.
- Executar a obra dentro do prazo vigente especiÍicado na licitação.
- Fiscalizar a execução da obra mantendo padráo de qualidade.
- Providenciar equipamentos para uso manual dos trabalhadores.
- Providenciar matérias para a execução das obras ( areia, cimento, argamassa, aço,
malha de aço, madeira, telha...)
- Utilizar materiais que estejam dentro do prazo de validade e que sejam novos para a

execução da obra.
- Providenciar maquinários leves e pesados se necessário.
- Executar, transportar e instalar todos os elementos citados neste memorial descritivo.
-Preservar os novos equipamentos públicos. Em situações de quebra, efetuar a
substituição do mesmo
- Transporte dos funcionários e contratados terceirizados.
- Refazer serviços que não estejam em conformidade com o memorial, ou não se adequem
a NBR vigente
- Efetuar o pagamento diretamente aos funcionários.

OBS:

Todos os encargos sáo de responsabilidade do construtor;

Todos os materiais, equipamentos e mão de obra são de rêsponsabilidade do construtor,

A segurança dos funcionários e transeuntes perto da obra é de total responsabilidade do

construtor.

hlrL6i
Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia

ittencoun de Moraes n'222. Centro- Fone 43- 3266.8100. CEP - 86.250400 Nora Santa Bárbara- paraná -Rua Walfredo u
50

rr § §.nsb-Dr.eor -br



-
PREFEITURA IVIUNICI PAL

= ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

ANEXOS

t I

B

NAS FOFTAS DE IJIAOEIRA

Í,oeTA Dt Írri

H

ry
:ê

Et

; .'.

F

FI

tr

F

1l

h

u

f OIIU I

E a

h"ÁRa, COr{SÍRuilÂ : .á 3o $

EI ----ii---------n

ryr
ta E 0rã.6Das

l§.Im

-# -J
F6D

rc

qÍÉ !at.lÜ

-/
coarrür

e Moiaes n" 222. Centro. lone 43_ 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- paranrâ-Rua Walfredo Bittencourt d
u s s.nsb.or.eov.br

5I

PTANTA BAUA. POSTO DE SA]OE 01

100

PTâ1E NTERi,A
comçôes DE flssuils

PÀRTE EX]ERIIA
INÍTL^CIô DE ÊUFO gEIÁI.EO

LECEITDÀ

Í-1 rEr oc rrIErEúIÉs . l*r
iE^.I/dil

liÉé E rrÉt/EraoE Á ÍnEItôorrus E ltltgÍNrxs

rlr 
-.cc 

;

Í't

'E.ii=:!

fl
H

T

!
É

ê
t



PR EFEITU RA IVIUN ICI PAL
101NOVA SANTA BARBARA

rstloo oo panrurÁ

POSTO DE SAUDE 02 - REFORMA

O presentê memorial descritivo e especificações técnicas referem-se à prestação de

serviços de engenharia civil na modalidade de Construção Civil empreitada global, para realização

da reforma no posto de saúde 2. Tais intervenções visam agregar melhorias a edificação pública

tais como correções de fissuras, infiltrações, substituição de revestimentos, pintura, e

acessibilidade em conformidades com a NBR 9050/2020 atualizada, tendo as especificações

adiante descritas.

LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO§

Oposto dê saúde localiza-se ao centro do perímetro urbano do município, na rua Antônio

Joaquim Rodrigues, com as seguintes coordenadas -23.5935M, -5O.757497.

. Complexo de Saúde do Município

Figura 01: Complexo de Saúde Municipal
Fonte: Google Earth Adaptado

SERVIÇOS PREMILINARES

Dentre os serviços preliminares a serem executados pela CONTRATADA:
o Lixamento supeíicial e correção das patologias existentes com massa.
. Limpeza de superfície com jato de alta pressão na parte externa da edificação

SERVIÇOS EXECUTADOS

1. CORREçÃO DE FISSURAS INTERNAS. Ao tongo da edificação, é possível observar
fissuras consequentes de recalque diferencial do solo e outras decorrentes de dilalações

inencoun de Moraes n'222- Centm. Fone 43. 3266.8100- CEP - 86.250-000 Nova Sanra BáÍbara- paraftá -Rua Walfredo B
uurv.nsb.or.qor,.br
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térmicas e trabalhidade de materiais, sendo uma patologia superficial decorrente do tempo

Sem comprometimento da estrutura. Para a Correção das problemáticas a Contratada

deverá aplicar um selante elástico a base de poliuretano nos vãos aparentes, e

posteriormente regularizar a superfície com massa latéx e lixamento superficial para ficar

no mesmo prumo que a parede original. Logo após o prazo de cura, realizar a pintura

superficial com tinta látex 2 demãos. Após o serviço, a contratada deverá solicitar vistoria

do setor de engenharia e arquitetura do município.

2. ÍUIANUTENçÃO SALA OOONTOLOGICA. A contratada deverá remover os armários

planejados existente com reaproveitamento, descascar a alvenaria onde apresenta as

patologias de infiltração e mofo, aplicar um aditivo impermeabilizante na massa e aplicar

sobre a alvenaria descascada, regularizando no mesm6 prumo da alvenaria existente.

Após tempo de cura, a contratada deverá realizar uma pintura superficial com tinta latéx 2

demãos e instalar os armários planejados.

I

",i-'-r--
rrerâ

@

Figura 02i' sãÍà'ôdôiilôlõüíôã:'ãÍüê nana onde oco a reforma
Fonte: A auloru, 2022

3. PINTURA PARTE EXTERNA EDIFICAÇÃO. Após os serviços preliminares iniciais
(lixamento das paredes e limpeza com jato de água em alta pressão) a empresa

contratada deverá aplicar de forma manual um fundo selador acrílico nas paredes externas
da edificação, e após o tempo de cu(a realizar aplicaçáo manual de pintura com tinta
telturizada acrílica.

4. PINTURA EXTERNA - GRADIL JANELA. Realizar lixamento manual da superfície
metálica que compõe os gradis das janelas, e aplicar de forma pulverizada tinta alquídica
(esmalte sintético) de fundo e acabamento. A pintura deverá ser em toda a superfície da
grade, tanto em sua parte interna como externa e laterais. Durante a pulverização, a

empresa deverá utilizar materiais para proteger as janelas, e a pintura externa da
edificaçáo. Após o serviço, a contratada deverá solicitar vistoria do setor de engenharia e
arquitetura do município.

+
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5. PINTURA INTERNA - TODAS AS SALAS. A empresa contratada deverá realizar um
lixamento superficial em todos os ambientes existentes do posto de saúde 02, Íealizat as
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correções necessárias para regularizar a superficie da alvenaria com massa latéx, a fim de
cobrir todas as problêmáticas superficiais como fissuras, furos, e demais patologias. Após
esse processo será necessário aplacar um fundo selador acrílico e em seguida, aplicar de
forma manual 2 demãos de tinta latéx acrílica de tonalidade branca. Durante o processo de
pintura, a empresa deverá utilizar proteção para preservar os revestimentos do piso

existentes assim como aplicar fita protetora no entorno de batentes e esquadrias, e retirar
na conclusão do processo.

6. PINTURA LAJE. O mesmo procedimento citado anteriormente deverá ser rcalizado para a
pintura da laje.

7, PINTURA INTERNA- PORTA. A empresa contratada deverá realizar pintura nas 02 faces (

tanto interna quanto externa) , assim com pintura nas vistas e guarniçõês em todas as
portas internas existentes de madeira. Será necessário realizar o lixamento superficial,

aplicar um fundo selador e posteriormente pintar com a mesma tinta, que foi utilizado nas
paredes. A empresa deverá utilizar fita crepe para proteger os trincos e fechaduras.

8. BANHEIRO - BOX ACRíLICO. No vestiário masculino e feminino situedo no posto de
saúde 02 deverá ser Íealizado a remoçâo do box de acrílico existente, e 'ealizaÍ a

colocação da nova êstrutura de box, sendo do mesmo material em acrílico. Para os 2
vestiários será colocado box seguindo formato L onde êm cada face deverá conter 2
folhas, sendo uma fixa e outra de correr. A emprêsa deverá fornecer o material e a
instalação, segue a imagem a seguir com as demais especificações:

ALUM INIO

ACRI LICO

Ftx

o

DET, POSIO SAÚDE 02
VESBRD FElllrl.O - EOI ACRI-I@ @FRR

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222. CentÍo. Fone 43. 3266.8100. CEP - E6.250{)00 Nova Santâ Bárbarà- Parzná -
w|w.nsb.pr.gov.br
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Figura 03: Detalhamento box formato L - banheiro masculino e feminino
Fonte: A aulora. 2022.

o€T. Posro sÀúD€ 02

Figura 04: Planta baixa original
Fontê: A aulora, 2022.

PLANTÂ BAIXA
MrtntFtaÀnÀ

DEÍ PosÍo SAúDE 02
FL Nt^ B IX^ ATU^IZ^OA

Figura 05: Planta baixa alterada
Fonte: A aulora, 2022.
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9. REFORiTIA vesnÁntO iTASCULINO. Atualmente a estrutuÍa do vestiário masculino

encontra-se em desconformidade devido a distribuição irregular dos equipamentos. Será

necessário, realizar a remoçáo do vaso sanitário, alterando de parede conforme planta

baixa a seguir.
A contratada deverá remover todo o revestimento do piso, e partes do contrapiso para
embutir as novas conexões do ramal de esgoto. Será utilizado pvc 100mm para a conexão
horizontal, juntamênte a colação de.joelhos e conexão sinfonada. Parte do revestimento na
parede deverá ser removida, para a instalação da válvula hydra, e para a instalação do
suspiro pvc 40mm. Após tal procedimento, a empresa deverá colocar novos revestimentos
conforme especificação a seguir:
Ainda, deverá realizar o reparo do mictório que encontra-se inativo.

PLANTA BAIXA ORIGINAL
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PREFEITURA I\4UNICI PAL 1ü5

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Aíim de preservar os revestimentos da alvenâria, onde foi removido o vaso sanitário e a
válvula hydra, será realizado a remoção parcial do rêvestimento para a colocação de
novos conforme a imagem a seguir. O revestimento novo deverá imitar pastilha ou ter
detalhes ornamentais. O mesmo deverá ocorrer na alvenaria onde será realizado a nova
instalaçáo do vaso e da válvula Hydra.

vrsTA 01
IEÍAI'E R€lESTf ETITO IIAlLVEll^ÂIA

Figura 07: Detalhe vista 01 - banheiro masculino
Fonte: A aulora, 2022.
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Figura 06: Planta baixa altêrada
Fonte: A auloÍa,2022



1tt6

li*l.,
-,'t :-

PREFEITURA IV1UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

pLANTLHA oRceuettÁRta oe RereRÊNcn

A planilha foi fundamentada no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - SlNAPl, através do Relatórios por Unidade da Federação, têndo como
referência o estado do PARANA. Os valores utilizados foram extraídos da planilha de
MARÇO de2022.

Faz pa/le do orçamento o fornecimento de todo material, acessórios de fixações,
terminaçôes, identificações, certificaçôes, mão de obra, EPI'S, ferramentas, andaimes
plataformas elevatórias, escadas e encargos sociais para os serviços acima descritos.
Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as dúvidas com
relação aos desenhos e preencher a planilha orçamentária que acompanha o prêsente
edital de licitação.
A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação. Todo
serviço considerado mal-acabado deverá ser refeito à custa do proponente, a critério da
Fiscalização do serviço.

VISTORIA TECNICA _ FACULTATIVA

A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o
último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de
inteirar-se das condiçóes e grau de dificuldade exlstentes na intervenção da Construção,
mediante prévio agendamento de horário, junto ao Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal Nova Santa Bárbara - PR pelo telefone (43) 3266-8100 , no horário
das 8:00h às 17:00h.
Tendo em vista a facultatividade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar
o desconhecimento dâs condições e grau de dificuldade existente como justificativa para
se eximirem das obrigaçóes assumidas ou em favor de eventuais pretensões dê
acrêscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta "Tomada de Preço".

OAS OBRIGA D N TOR

2, RESPONSABILIDADES

É de total responsabilidadê do CONTRATADO:
- Efetuar o orçamento ê a compra de todo o material, assim como, entregar a edificaçáo

em pleno funcionamento.
- A segurança de todos envolvidos na obra, tanto dos contratados como das empresas

terceirizadas.
- Assegurar eventuais acadentês de funcionários, empresa terceirizada ou qualquer outro

envolvido na obra.
- Assegurar eventual acidente de pedestres envolvidos durante o tempo de obra.
- Assegurar o bom estado de veículos, automobilísticos, que estiverem rodando na cidade

ou estiverem estacionados próximo ao local dâ obra.
- Colocação de placas de aviso e cuidado.
- Promover aos trabalhadores terceirizados condições de higiene, proteção à saúde e

equipamentos de segurança de trabalho, idênticas às disponibilizadas aos dos empregados
contratados pela própria empresa.

-Executar as obras em conformidade com a NBR específica de cada itêm.
- Executar a obra dentro do prazo vigente especificado na licitação.
- Fiscalizar a execução da obra mantendo padrão de qualidade.

5',l

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250{00 Nova Santa BárbaÍa- Parâná
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ESTADO DO PARANA

obs

/ Todos os encargos são de responsabilidade do construtor;

/ Todos os materiais, equipamentos e mão de obra são de responsabilidade do construtor;

/ A segurança dos funcionários e transeuntes perto da obra é de total responsabilidade do

construtor.

Danilo Dassayev Gozi
Assessor Técnico de Engenharia

Rua Walfredo Binencouí de Moraes n'222, CentÍo. Fone 43. 3266-8100. CEP - E6.250-000 Nova Sanra BárbarÀ Paraná -
ur,rrv-nsb.pr.sov.br
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- Providenciar equipamentos para uso manual dos trabalhadores.
- Providenciar matérias para a execução das obras (areia, cimento, argamassa, aço, malha
de aço, madeira, telha...)
- Utilizar materiais que estejam dêntro do prazo de validade e que sejam novos para a

execução da obra.
- Providenciar maquinários leves e pesados se necessário.
- Executar, transportar e instalar todos os elementos citados neste memorial descritivo.
-Presêrvar os novos equipamentos públicos. Em situaçôes de quebra, efetuar a
substituição do mesmo
- Transporte dos Íuncionários e contratados terceirizados.
- Refazer serviços que não estêjam em conformidade com o memorial, ou não se adequem
a NBR vigente
- Efetuar o pagamento diretamente aos funcionários.

h|c (ra,
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1510812022 0947

ForÍnô ê Avàli(ão

0o@ Orpmentária*

Preço Ífiixirio/Rfferrb ê prêço -
Rt*

Data de l.àn9Ínento do EdiIEl

Data da ÂbeÍtJra das Propoüs

iaOVA Data da Âb€ítirâ dàs Propostàs

Dôta de LànçaÍtento ô Edital

Dôta da Abeít,l'à dâs PÍopo6bs

Menor Preço

08001 10301033020244490510000

149.928,,l8

1510812022

0uo9l2022 Datâ Rêgisüo

Data Registm

Mural de Licitações Municipâis

t5108í2022

i íi:)

TCEPR

Detalhes processo licitaúrio

Enü.,âde Executora MUNlCiplO DE NOVA SANTA úRBARÂ

^íro' 
2O2Z

No licitaÉo/dispensa/inodgibilidàde* 9

tlodalldãde* Tomada dê preç!§

t{úmero editaup.o.essor 7Sl2022

.cur.o. Drov..l.nt.. d. orqàni.hor Intêrôâ.ioôâ1./rsltll.t.râi. dê.rêól
Instibriçâo Financeirâ

contrato dê Emprâtimo

DescÍiaÉo Re$mida do Ob&'to* Co1n"|"éo de empÍesa especializada parê reforma dos prájios do Centro de

saúde

Êl§àr

Valta!

Há lteis êdusivo6 parê EPP/tlP Náo

Há cob de pàÍtkipaÉo para EpP/MP Não

Tràb-§e de obrá com exig&Eia de sub@nEatâção de EPP/ME? Não

Há pÍioridade para 4uísiF€s de miaÍoefipÍes6 Íêgionais oü loEais? Não

Data Cancelâmento

CPF: 4271s12954 (!Agqs!)

PeÍcentual de pôrtacipado: 
O,O0

https://servicos.tce.pr.gov.brlTCEPRyMunicipaUamUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1

t-



40 3à tena I l6l,.s.12022 - Ediqão n0 I 1234

I Matelôndio

DúnoOHCIr{LP,.-i oiano oriciú cdjo.rdo tt*iúl'6r?

110
a quâl$Er dâs p,opoentes que se sinrâ prcjrrdic.dô. p.tã iDtcrposiçâo de rccurso

MrrmêLtÍo, t5 dG .!o.io d. t022.
nk rdo Florl

Pnrtd.rt
Ev.íon krrdm Crú.Ígo M.!d..

M'robm
D.r.nor Collc d. Silvr

Mllrbrc
a6ílr0mz2

Â\.ISO Df ABIRTURA DE EN\'f,LOPE DD PROPOSTA DE PRIÇOS
co:icoRRÊtlclÂ PÚBLrcÂ l'm6/2022 - Pltll
PROCESSO ADTIIXISTRATIVO Y 10212022-LlC

TIPO: Vaioror.na

D.ll Prrr Ab.rturr De Emelop. De P.opo.r. D. Preçc
2022 à 09h00min (HoáÍ,o Dê BÍasilia).

Maffkno, I 5 d€ âteío dê 201?.
Rictrdo Florl

PÉsitír. dâ CPL
Ponaíia ó.597 & 0l lO20ll

aaír '2022

D.paíâmenro dr Li.it çào do Municipio. Fonc (46) lí5-80tJo.
\ovr Prri. do lgu.§ü - Pr. 15 d. .Ao.lo d.2022.

S.rgb f.ort - PrEfÊlto Moricip.l

I NovasantaBarbara

86389/2022

ITE}I DISCRTCÃO
Co,rxssão d. üo d. bcm público do iÍúvel FÍâção "C" do
Lôte n' 58-Â. R.maÉs..nÊ. dâ Gl.ta n" 0l do Irúlel
Nova Pers€veiânçà conslânr. & Malriculâ n" 5ó7, ô
Cartório d. Rcfisllo ds Inlowis dâ CoÍmrca de

Marú.leiro, com árca dc 2.003.5ó m-, pâta exploÍâsâo
dEslinâdâ a hsrâlaçào dc c'nprcsâs corÍ finr coÍÍtel§rars.
indEtÍiais e/oü prcslaçào dc scwiços, em atendimnro a

Lêi Municipâl n' 2.201 d. 30 dê junho de 2014, ÍEdiantc
Dasãmnlo d€ âluÂurl. D.lo D.ríodo d€ 05 (ciúo) anos.

NOIA PRATA DO IGUÀCU
Avtso DE LlctrÀÇÀo

TOMÀDA DE PR-EÇOS N'003/2022
Ô Muni.ipio d. Novâ Prâla do lg!â$ - Pr. lomâ público que rÊâli7aní licilÁçào

na modalidádc ToMÂDÂ DE PREçOS. do tipo MENoR PREçO CLOBAL. às

09:00 ho.Às do dia 0l/09/2022. lcndo como objclo â Conrâtâçâo dÉ cmpÍcsâ para

cxccuçâ. d. obn de pavimeítãçào asfákicÀ lombadâs e EGndos pmfrDdos êm

ruds do ptÍinÉro üôero . Blrâdas rumis. (om l€cuMs proprios do M$icipio d.
l{ovâ PmtÂ do leuâçr - P.
Out!_Às infomçõ.s pod.rào s.r obtidâs atmvô &, Dlpaíú.nto de Licilâ{âo do

Municipio, ou p.lo sire !ryq.lpir[,aertrr. ou pelo tbnc (46) 1545{000. €m diâs

úÊis. nos honários dâs 08:00 as l2:00 hoÍzs € das l3:10 âs 17:10 horÀ1

fior. Pmtr do lgürsu - ?]. 15 de rSoiro de 2022.

SrÍgio F.ust - PÍ!Ícito Mr.icip.l
a6279r,o22

ÀI,Iso DE LICITAÇÀo
PRrcÃo ELETRôNtco n.' {or€22 - sxP

Obr.te: R.gknú de IÍ.§c prrr .tr!tu.l quLiçao d. D.cri.i. .léríco!, d.
.or!a!§to . oüal! , prr. D.nralIfao d5 S..r.úrl1r M!Íiiprt
Tipo Mcmr pEso, po. ileln.
RECEBIME|íTO DAS PROPOSTÀS: das 08h00min do dia lóO8'202? às

o8h:emin do dia 29/08/202!.
ABERTURÂ D,\S PROPOSTAS: dâs 08hl0man à§ 08h59min do diÂ 29108/202 2.

tNlclo DA sESSÀo DE Drspt tA DE pRECos:às oghoomií do dià 29108/2022.

LOCAL: wx,wbllcompn!.cotn
Pr€§o Váúrmo Ri 81.?08.75 (orl€nra c um mrl. scrê(cnros e orto rcnrs e sctcnl,

InÍorDrsõ.t Comphm.trt Ír3i podcrào scÍ obtidâ.s cm ho!'ário de €xp€dicnte na
PrÊfeitura Mmicipâl & Norã SâÍta Báô.rÀ s;ro à Ruâ wãlfudo BiÍencoun dc
Mora.s n'::2, pelo fonê 43-126681 14. ou poí E-íruil: licilâcao@-isb.p.gov.bÍ

NoE Sdi, BiôaÉ- 15/08/2022.
ELh. CÍl.dlr Ludt.t dor §rnro6

Prcgocin
Poía.ia n" 0l 2 ?0:2

ú252nO2,2

Âvlso oE REflFtcÂçÀo oE uc[açÃo
PREGÂo ELEÍiôIrco Í{' o?U2022

PRocEsso ucrÂÍóRlo it' 135/2022

O Muni.ipio dê Màtelândia, E5tãdô dô Pàíâná, tornâ público que reiiíico! às

êtpê.ificàçõês récnicâs do krtê n' 02 do êdital do PRocEsSo ucÍIÂTóRlo N'
r3tl2g22, na mod,alidâdê P{EGÃo ELEInôxrco r' 07212022, que rêm pôr
oàjêto a aqu§rÁo DE ol (uM) vrículo nPo HATor, zERo ÍM

^iro/MoDE@ 
MíÍ{rMo 202V2022, E, 01 (uir) caMrirHÃo EqupÂoo coM

pR ncHA pÂRA TRÁIrlspoRrE oE MÁauNÂs pEtÁoas, zERo ÍM,

^nolMoDELo 
MÍ tMo 2021/2022 E oEMArs cÂaÁgrERÍsncÂ5 TÉcNtcÂs,

paR uso DAs ÂnvlDÂDEs oA stcigranlA MUi||GPAT DE ac8opEcuÁRlÂ,
Da acoRDo coM o convtxo n'030 1839:73U202, cEtIBaÂDo E|{TRE o
Mu tcÍplo oE MATEúÍ{D|Â E 

^ 
sEcREÍaRta EsTÂDuat D€ aGRtcurlunÁ E

oo 
^EÂsTEctM:tvTo 

Do €sIÂDo Do paRAÍ{Á - sE B, coirFoRME TEIMo D!
REFERÊ ct^ Ns @5§912022 - sM^, .om yâhr lrl&imo ror.t d€ n9
818.7$,1tr (oit@ntos ê qurenta ê oito mll, r.t€c.nto§ € .inquênr2 ..ai.). O

êdnàl íêtíkâdo paE conhecimento Seral encontra{e disponiúel no PoÍtal dã
Trânspàíênciâ dô GovêríE dê Màtêláôdiâ, ww.mâtêlandià-pÍgovb. À novar
dâtàs pãÍã .ê.ebimênto dâs propôíâs dársê-á dãs 17h3omin do dià 15/08/2022
até ài O8h@mi. do dia 26l0a/2022. A âbêíturà chs prcpoíâs sêrá a o.rtir dat
08h30min do di. 26lCA/2022. O a.icio dà tetdo de dirput? de pr€ços sêíá às

O9hoomin do dia 26/ú12022 na pl.taÍo.me bll.comprãs.com- Maiorês
iôfoímãCôes po(lêlão se. ohtidâs pelo têlêíone {451 3252 8376- Matelá.dia-PR.
12 de àgo§to dê 2022.

Lu.i. Clgerre lonâdlmân
Ptegoeiro - Pottono n' 74-5/4/2022

46211nO22

C.nrm dê s!úd.-
Tlpo: Menor prcço Blobal.
Rcccbimcnlo dos envclopcs: Aró áLs I 3h30min. do dia 0Z09/2021.
Ab.íuE dos en!elopes' Dir 02m/2022 Ir l4à00mir.
Prcço Mírimo: RÍ 149.928,{t (c.nto . qü.nnir c norc Inil rovêceraos . rlnre
. olto ftrh. qr.Frtr. oito c.Dttvor).
l.Íorm.çôc! CompkmêntrE: pol.rào s.r obtidas cm honirio de erpcdi.nlê nâ
Píef€ituE Muicipál dê Nova Smta BáôarÀ sito i Ruâ Waltuo BiíeÍcouí dc
Mo.àcs n" 222, pelo fone 43-12ó6J I Oo. oü por cElailr licitaca6@nsb.prgo!:br
Site $lÀn rsb-pÍ goYbÍ
Nóvá súrâ Bárhm I 5/08/2022
Pollln! Stú.E Sotto

Pr6id.nt dr Cohlasto dc Licl,.êo
PoúrÍh Í" 014/2022

86339/202I

Obiclo: CotriÍÂtasiio de p.Ír reformâ dos Prédios do

I Nouc Pruta ilo lguaça
I Palmas

TERMo DE RETIFIGAçÃo
MODALIDADE: PÍêgão Elehónlco n. 53J2022
PROCESSO No:12512022
OBJETO: AquisiÇão de vêiculos 0 km (zero qurlômetro) parâ atender às
necessidacles das dúersas SecíetáÍias desta municipalidade, dê acoído
com as especificâçd'es do edrlale seus ânêros.
o llut{lclPlo DE PAL AS, ESTADO OO PARAXÁ, por meao de seu
representanle legâ|, nô uso de suas âtÍibuiÇôes legais resolve:
RETIFICAR os atos do Píocesso dê Licil.ação nõ 12512022, Pregáo
Elêlrônico n" 5312022, cui)o objêto acima mencionâdo, molivado petâ
impugnaqáo de proponenle NISSÁN DO ARASIL AUTOMOVETS LTDA.
aliado â sôlicilaÉo Íomâl dâ Secretaria Munic,pâl de Educaçáo, com â
finâliclade de proporcionar maior númeío de proponentes participântes na
dEputa clo ceílâme.
1.Fice Íeti§câdo ArVãO t, desciçáo & ltêm 5, passando a aauat com
a s.guintê descriçào:
PorÊNcta MIN\MA DE l1ocv
nõoÃ§ o1uú teve cou ueotoa ulr,ttut oe ra poueaoas e
PNEUS MINIMOS MÜ6O R16
rtoue oÊ cõuaustfríõe q urnos

NO\â PRÂT^ I)o IGL-ÂÇU - PR
Ar,tso DE LtctracÀo

PREcÀo ELf,TRôNtco \. 09r/2022
PROCESSO^DIrÍIIIISTIIATIVO N. l2ll2022

O Muicipio de Nôta PÍala do I$açü - Estâdo do PâanL âlra!à de seu PrÊf.ito
MunicipâI. tôm público p@ cotrhdm€nto dos irrerlssádos, qu. à 08:30 hoE§
do dia 29,0U2011, realiâá l0lÂçào nâ modálidádê PREcÀO FLFTRóN|CO,
p.lo critêrio dc MEN0R PREÇO POR ITEM. pârà Aquisição de EQUIPAMENTOS
PARA RfÍFtcA DE MoroREs. CÁMARA FRIA E FÁBrucA DE GELô
CAMINHÀo E EQUIPAMENToS PARA CoLETA E RECICLAGEM DE
SUCÂTAS á s adqui.idos lrcm rêc'fsos oriundos dâ opêràção de cndito autorizâdi
pcl. Lei Mut cipal n' 1578/2019. r qul s€Íi cdida pelo Muicipio m foÍma
dc co.rcc§sâo dê uío de bcm mô!cl. íomcnlando a gêrâçào d€ cúprc8o e rcnda
âÍnp8Edo p.l. L.i Múicipál í' 16{l-l:021. qu. iístitui o ?rcgtmá de Folncíto
e Dcsnvolvimc o Eúpresârial no Municipio d. NoE P6t do Ieursü - Pr
tragrsmprÀssovemâmentais.so(br -Accsso ldcrú6cãdo"
Pa!ã roda a rrêrênc;as dc tcmpo *iá obswado o hoiário dê BÍâsília (DF).
OuLar informa§aÉs Dodcreo *r obtidÂs no sit 9av.Íoi.ô.EoLbr. @ alEvés do

DE PRF,CO\"
Df
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AVIS DE LI ITA A
PRI Ão urern \t n." 4212022

Jozias Piza de Moraes
Prefeito em Exercício

Ediçáo: 227ü2022-12 1 | - Oata 1 51081 2022

Objeto: Contrâtâção de empresa especializada para reforma dos Prédios do Centro de Saúde.
Tipo: Menor preço global.

Recebimento dos envelopes: Até às I lh3Onlin. dô dia 0l ()912022.

Abertura dos envelopes: Dia 02/09/2022 às l4h00min.
, Dreço Máximo: RS 149.928.48 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).vlnformacôes Comnlementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, pclo fone: 43-3266-8100. ou por email: li c itacao(álnsb.Dr.sov.br
Site urvw.ns!pr. gor'.br
Nova Santa Bárbara, I 5 / 0812022.
Polliny Simere Sotto
Presidente da Comissão de Licitação
Poíaria n" 01412022

Jozias Piza de Moraes
PreÍeito em Exercicio

Oo@lÉto an6do poÍ C€ííEád. Oaiiât - rJo6 SênE
BÍhâE l)rêí€n!6 ltrncipat 9!,5610a0o0016ôlc sERÂsa-
S{r .d6ri.idâd. á C.6nüdá do.d. q6 vi§uàIzdo !rEú..ro
.a: lfu r,&§ ô É-Bi.rd-,,eeld:.b€6d.ki.E

Diário Oficial Elêtrônico do Município dê Nova Santa Báóara
Rua:WalíÍêdo Bittencourt de Morâês n'222 - Cenlro

Fone/FâI: (43) 3266-a1 00
Eínail: djanoofi ciâl@nsb_pí.gov.br / pmnsb@nsb.p..gov.bí

Site: www_nsb.pr.gov.br

Ediçáo: 227u2022-1201 - Dat"1goat2o22

Objeto: Contratâção de serviços de serralheria para confecção e instalação de portâo e grade nâ
Escolâ Municipal Edson Gonçalves Palhano e CMEI Noêmiâ Bittencourt Carneiro.
Tipo Mcnor preço, por lote-
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
1610812022 às 08h29min do dir 3U0A2022.
ABERTIJRA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às das
08h30min às 08h59min do dig. 3ll08l2022.
INiCIo DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às

09h00min do dia 3l/08/2022.
LOCAL: wrvw.bllcomoras.com
Preço Máximo: R$ 7.360,ó6 (sete mil, trezentos e sessenta
reais e sessente e seis centâvos).
I4[qISÂ§0§§-CqpdSeÊlEfs§: poderão ser obtidas em horário
de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
sito à Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, pelo fone 43-
j266-81 14. ou por E-mail: licitacaot@§b.ptgqy.br

\-,Nova Santa Bárbara. I 5 108/2022.

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Pregoeira
Poíana n" 012/2022

AVISO DE LICITACÃO
TOM,{DA DE PRECO N' 9/2022


