

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

00

00






## DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref. : Edital de Tomada de Preço nº 01/2019

O signatário do presente, o senhor Ismael Cesar Mamprim, representante legalmente constituído da proponente CFM ENGENHARIA LTDA - EPP, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Londrina, 27 de maio de 2019.



---

Ismael Cesar Mamprim  
RG. 3.024.448-6/SSP-PR

### PROCURAÇÃO

Londrina, 20 de maio de 2019.

À Comissão de Licitação  
Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 01/2019

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, **Ismael Cesar Mamprim**, carteira de identidade **3.024.448-6/SSP-PR**, na qualidade de responsável legal pela proponente **CFM ENGENHARIA LTDA - EPP**, vem, pela presente, informar a V. Sas que o senhor **Isaias Mamprim**, carteira de identidade **8.52459/SSP-PR**, é a pessoa designada por nós para assinar o Atestado de Visita Técnica a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

 FIRMA RECONHECIDA  
4º TABELÃO LONDRINA


  
\_\_\_\_\_  
**Ismael Cesar Mamprim**  
RG. 3.024.448-6/SSP/PR

  
\_\_\_\_\_  
**Isaias Mamprim**  
RG. 8.52459/SSP/PR


**4º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA**  
LUCIANO GODOI MARTINS - TABELÃO  
Av. Paraná, 159 - Centro - Londrina - PR - CEP: 86010-390  
Telefone: (43) 3322-0747 (43) 9 9122-0747

Selo nº vD257. ED0zW. USRhe - FdLbL. Uz3RW  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura de **ISMAEL CESAR MAMPRIM (80286)**. Dou fé. Londrina-PR, 21 de maio de 2019. \*\*\*\*  
Em Teste da Verdade  
Priscila Katherine Berthu - Escrevente Juramentada

  
Cod. Segurança: \*FDIP1W3Z8-81275G-10-0083\*

**4º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA**  
**Priscila Katherine Berthu**  
Escrevente Juramentada





PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

**ATESTADO DE VISITA****REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019**

Declaramos que o responsável técnico Sr. Isaias Mamprim, CREA/CAU nº PR-10015/D, da proponente **CFM ENGENHARIA LTDA - EPP** CNPJ nº 04.977.601/0001-00, devidamente credenciado, visitou o local da execução da Obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Nova Santa Bárbara, 24 de maio de 2019.

**Ricardo Takeo Hamada**

Assessor Técnico de Engenharia

RG nº 8687021 SSP/PR

**Isaias Mamprim**

CREA/CAU nº PR-10015/D

CORTES E PADOVAN

ATESTADO TÉCNICO

CONTRATANTE

CORTES PADOVAN & CIA LTDA

Rua Chile, 300 – Jardim Vila Rica – Cambé – Pr

CNPJ: 14.125.091/0001-04

CONTRATADO

ENGE CIVIL ISMAEL CESAR MAMPRIM

Rua Guilherme da Mota Correia, 4111 – Jd. Shangri-la – Londrina Pr

CREA Nº 22106/D-PR

SERVIÇO/LOCAL/PERÍODO

- Construção de 20 unidades de casas residenciais

- Condomínio Residencial Ouro Verde

- Rua Otto Gaertner, 751 – Centro – Cambé Pr

- Período: 10/05/2011 a 10/06/2013

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Ismael Cesar Mampirim

Crea nº Pr-22106/D

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o Engº Ismael Cesar Mampirim, executou os serviços conforme planilha anexa de forma satisfatória às exigências do contratante, não constando quaisquer fatos que desabonem tecnicamente o profissional com relação aos serviços prestados.

Cambé, 29 de maio de 2017.



Roberto Cortes  
Cortes Padovan & Cia Ltda

Rua Chile, 300 – Jardim Vila Rica Centro. Cambé/PR. CEP 86192-510.  
Tel. (43) 3253-3688 / 99921-9670 / 99114-5919

CREA-PR  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA

Handwritten signatures and marks on the left side of the page.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Ca)

CG)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)s contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

---

### ENGENHEIRO CIVIL

**ISMAEL CESAR MAMPRIM**

Carteira Profissional: PR-22106/D

Acervo Técnico Nº.: **2854/2017**

Selos de autenticidade: **A 034.753**

RNP Nº: 1704003849

Protocolo Nº.: **2017/00204750**

1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

### ISMAEL CESAR MAMPRIM

Carteira Profissional: PR-22106/D

Acervo Técnico Nº.: 2854/2017

Selos de autenticidade: A 034.753

RNP Nº.: 1704003849

Protocolo Nº.: 2017/00204750

ART Nº.: 20131989547 0..... Registrada: 27/05/2013.....  
 ART Substituída.: 20111943130 0 .....  
 ART Correspons.: ..... ART Vinculada: .....  
 Empresa Executora.: .....  
 Contratante(s): CORTES, PADOVAN' & CIA LTDA - CNPJ/CPF:  
 14.125.091/0001-04.....  
 Tipo de Contrato.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  
 Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....  
 Tipo de Obra/Serviço.: HABITAÇÃO COLETIVA QUALQUER ÁREA.....  
 Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....  
 Dimensão.: 3.807,05 M2..... Área Existente: 0,00 M2 .....  
 Área Ampliada.: 0,00 M2 ..... Área de Reforma: 0,00 M2 .....  
 Dados Complementares: 0,00 .....  
 Local da Obra.: R OTTO GAERTNER, S/N CENTRO L. 13H2C Q. 13H2A.....  
 Município/Estado.: CAMBE/PR.....  
 Data de Início.: 10/06/2011..... Data de Conclusão: 10/06/2013.....  
 Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DE UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL EM  
 ALVENARIA DE TIJOLOS E CONCRETO ARMADO.....  
 Observação.: .....

9)

9)

СЕРТИФИКАТ  
УСЛОВНО ДОБИТО

СЕРТИФИКАТ ЗА УСЛОВНО ДОБИТО

УСЛОВНО ДОБИТО



УСЛОВНО ДОБИТО



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**ENGENHEIRO CIVIL****ISMAEL CESAR MAMPRIM**

Carteira Profissional: PR-22106/D

Acervo Técnico Nº.: **2854/2017**Selos de autenticidade: **A 034.753**

RNP Nº.: 1704003849

Protocolo Nº.: **2017/00204750**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2017/00204750.

Emitida via Internet em 07/06/2017 09:14:17 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

6)

6)

COMISSÃO DE TRABALHO 1960/61

Relatório de Atividades



## PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO


Contratante - CNPJ nº 14.125.091/0001-04 - Cortes Padovan e Cia Ltda  
 Contratada - Engº Ismael Cesar Mamprim - CREA nº 22106/D-Pr

Serviço: Obra Civil - Construção de 20 unidades de casas residenciais

LOCAL DOS SERVIÇOS: Rua Otto Gaertner, 751 - Condominio Ouro Verde - Cambé - Pr

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	BARRACO DE OBRA	M2	60,00
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ELETRICA, AGUA	UND	1,00
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, ATRAVES DE GABARITO	M2	1904,00
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	LIMPEZA DO TERRENO C/ RETIRADA MATERIAL INSERVIVEL	M2	6236,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA NO PRÓPRIO TERRENO	M3	3800,00
2.3	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	2650,00
3	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.1	ESTACAS PERFURADAS MECANICAMENTE D=0,30CM	M	4020,00
3.2	CONCRETO E ARMADURA PARA ESTACA	M3	281,4
3.3	FORMA MADEIRA PARA BLOCOS	M2	732,00
3.4	ARMACAO ACO CA50/CA60 DOBRADO E MONTADO PARA BLOCOS	KG	3598,33
3.5	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK 20 MPA PARA BLOCOS	M3	54,75
3.6	FORMA MADEIRA PARA BALDRAME	M2	699,60
3.7	ARMACAO ACO CA50/ CA60 DOBRADO E MONTADO PARA BALDRAME	KG	2910,81
3.8	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK 20 MPA PARA BALDRAME	M3	52,60
4	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	FORMA DE MADEIRA PARA PILARES	M2	324,00
4.2	ARMACAO ACO CA50/CA60 DOBRADO E MONTADO PARA PILARES	KG	1661,20
4.3	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK 20 MPA PARA PILARES	M3	97,20
4.4	FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS	M2	342,20
4.5	ARMACAO ACO CA50/ CA60 DOBRADO E MONTADO PARA VIGAS	KG	5821,82
4.6	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK 20 MPA PARA VIGAS	M3	95,84
5	<b>IMPERMEABILIZACAO</b>		
5.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS TINTA ASFALTICA	M2	340,00
6	<b>LAJE E FORROS</b>		
6.1	LAJE PRE MOLDADA PROTENDIDA	M2	2676,20
6.2	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK 20 MPA PARA LAJE E= 4 CM	M3	107,04
6.3	FORRO DE GESSO	M2	2676,20
7	<b>ALVENARIA</b>		
7.1	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO	M2	6103,08
7.2	VERGAS	M	728,00
8	<b>COBERTURA</b>		
8.1	ESTRUTURA METALICA PARA TELHA ONDULADA 6 MM APOIADA EM LAJE	M2	1145,00
8.2	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 6 MM	M2	1145,00
8.3	CALHA EM CHAPA ACO GALVANIZADO	M	384,00
8.4	RUFO E CONTRA RUFO	M	891,00
9	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	KIT PORTAS DE MADEIRA COMPLETA	UND	200,00
9.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM	M2	114,00
9.3	JANELA PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO	M2	176,00
10	<b>INSTALACAO ELETRICA</b>		
10.1	QUADRO DISTRIBUICAO DE ENERGIA COMPLETO COM 6 DISJUNTORES	UND	40,00
10.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC 3/4	M	4090,00
10.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC 1	M	2090,00
10.4	CABO DE COBRE 1,5 MM2	M	5000,00
10.5	CABO DE COBRE 2,5 MM2	M	10000,00
10.6	CABO DE COBRE 6,0 MM2	M	1600,00
10.7	CABO DE COBRE 10,0 MM2	M	3200,00
10.8	CAIXA 2X2	UND	680,00
10.9	CAIXA 4X4	UND	240,00
10.10	CABO TELEFONICO CCE 2 PARES	M	1200,00
10.11	CABO TELEFONICO CCI 2 PARES	M	2400,00
11	<b>INSTALACAO HIDROSSANITARIA</b>		

Planilha.xls

  
**PR. SECRETARIA MUNICIPAL**  
**NOVA SANTA BARBARA**  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
**ASSINATURA**

**CREA-PR** Folha 1/2

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
 AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

*Handwritten signature*

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

10

10

## PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

11.1	TUBOS E CONEXÕES AGUA FRIA		
	TUBO PVC SOLDAVEL MARRON 1/2 INCLUINDO CONEXÕES	M	120,00
	TUBO PVC SOLDAVEL MARRON 3/4 INCLUINDO CONEXÕES	M	560,00
	TUBO PVC SOLDAVEL MARRON 1" INCLUINDO CONEXÓ	M	180,00
11.2	TUBOS E CONEXÕES AGUA QUENTE		
	TUBO DE 1/2 E CONEXÕES	M	180,00
	TUBO DE 3/4 E CONEXÕES	M	260,00
	TUBO DE 1" E CONEXÕES	M	180,00
11.3	TUBOS E CONEXÕES ESGOTO E AGUA PLUVIAL		
	TUBO PVC DN 100 INCLUINDO CONEXÕES	M	840,00
	TUBO PVC DN 50 INCLUINDO CONEXÕES	M	240,00
	TUBO PVC DN 40 INCLUINDO CONEXÕES	M	120,00
	CAIXA SIFONADA DN 100X100X50 COM GRELHA	UND	120,00
	CAIXA ESGOTO E GORDURA	UND	80,00
12	APARELHOS SANITARIO , LOUCAS, OUTROS		
12.1	VASO SANITARIO DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA	UND	80,00
12.2	BANCADA DE GRANITO 0.60 X 2.00 COM CUBA DE INOX	UND	20,00
12.3	BANCADA DE GRANITO 0.50 X 1.00 COM CUBA DE LOUÇA	UND	60,00
12.4	REGISTRO DE GAVETA 3/4 COM CANOPLA CROMADA	UND	360,00
12.5	REGISTRO DE PRESSAO 3/4 COM CANOPLA CROMADA	UND	100,00
12.6	CAIXA DE AGUA POLIETILENO 1000L COM TORNIRA BOIA 3/4	UND	20,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDE		
13.1	CHAPISCO EM PAREDE	M2	11666,00
13.2	EMBOCO E REBOCO	M2	11866,00
13.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE INTERNA	M2	1653,00
14	REVESTIMENTO DE PISO , SOLEIRAS, PINGADEIRAS		
14.1	CONTRA PISODILATRO DE CONCRETO E=5cm	M2	1531,00
14.2	CIMENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA	M2	3132,00
14.3	PISO CERAMICO	M2	1007,00
14.4	PISO PORCELANATO	M2	1113,00
14.5	PISO LAMINADO	M2	873,00
14.6	PISO EM GRANITO	M2	139,00
14.7	PINGADEIRA EM GRANITO	M	150,00
14.8	SOLEIRA EM GRANITO	M	178,00
15	PINTURA		
15.1	EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE MASSA PVA	M2	8857,00
15.2	APLICAÇÃO TINTA LATÉX ACRILICO INTERNA	M2	8857,00
15.3	APLICAÇÃO TINTA TEXTURIZADA EXTERNA	M2	3832,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	MINI QUADRA ESPORTE	M2	72,00
16.2	ALAMBRADO	M2	85,20
16.3	GRADIL DE METALON INCLUSIVE PINTURA	M2	64,20
16.4	MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	M2	596,00
16.5	MURO DE DIVISA EM BLOCO DE CONCRETO	M2	974,00
16.6	CORRIMÃO/ GUARDA CORPO	M2	252,00
16.8	PISCINA	M2	74,00

CAMBÉ 21/01/2011.

*Roberta Cortes*  
 Contratante  
 Cortes Padovan e Cia Ltda

*Engº Ismael Cesar Mamprim*  
 Contratada  
 Engº Ismael Cesar Mamprim

*Maria Edna Padovan Cortes*  
 Testemunha  
 Maria Edna Padovan Cortes

*Geraldo Barbosa Freitas*  
 Testemunha  
 Geraldo Barbosa Freitas



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR  
 A 034.753

Página 2 / 2

RECEIVED  
OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL  
STATE OF TEXAS  
AUG 15 1964

THE STATE OF TEXAS  
COUNTY OF \_\_\_\_\_

IN WITNESS WHEREOF  
I have hereunto set my hand and  
the seal of said office at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(C)

(C)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA

Estado do Paraná

CNPJ: 75.393.082/0001-80

## ATESTADO TÉCNICO

### Contratante

Prefeitura Municipal de Sertaneja – Pr.  
Rua. Nossa senhora do Rocio, nº 233  
Centro – Sertaneja – Pr.  
CNPJ – 75.393.082/0001-80

### Contratada

CFM Engenharia Ltda – EPP  
Rua. Guilherme da Mota Correia, nº 4111  
Jd. Shangri-lá – Londrina – Pr.  
CNPJ – 04.977.601/0001-00

### Serviços

- Local da Obra: Rua Emiliano Pernetta Esquina com Rua 19 de Dezembro, quadra 03 – Sertaneja – Pr.
  - Reforma e Ampliação do CMEI PRIMAVERA, com área de reforma de 538,50m<sup>2</sup> e Ampliação em 237,32m<sup>2</sup>, incluindo os serviços preliminares de Infraestrutura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, impermeabilização e revestimento, pavimentação, calçamento e outros serviços, colocação de placas de comunicação visual.
- Período da obra: 23/06/2016 a 20/10/2016.

### Responsável Técnico

Engº. Ismael Cesar Mamprim

Crea nº 22106/D

### Atestado

Atestamos, para devidos fins, que a empresa CFM Engenharia Ltda – EPP, executou os serviços conforme planilha anexa, de forma satisfatória 'as exigencias do contratante, não constando quaisquer fatos que desabonem tecnicamente a empresa com relação aos serviços prestados.



ASSINATURA

ENGº CIVIL JOSE GONÇALVES NETO  
CREA: PR – 66230/D

Sertaneja, 10 de janeiro de 2019.

CREA-PR  
SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
CRIADO NA ÚLTIMA FOLHA





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

**ENGENHEIRO CIVIL**

**ISMAEL CESAR MAMPRIIM**

Carteira Profissional: PR-22106/D

Acervo Técnico Nº.: 6626/2018

Selos de autenticidade: A 062754

RNP Nº: 1704003849

Protocolo Nº.: 2018/00450179



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

### ISMAEL CESAR MAMPRIM

Carteira Profissional: PR-22106/D

RNP Nº.: 1704003849

Acervo Técnico Nº.: 6626/2018

Protocolo Nº.: 2018/00450179

Selos de autenticidade: A 062754

ART Nº.: 20162612950 0..... Registrada: 22/06/2016.....  
 Empresa Executora: CFM ENGENHARIA LTDA-ME.....  
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA - CNPJ/CPF:  
 75.393.082/0001-80.....  
 Tipo de Contrato: EMPREITADA.....  
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....  
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....  
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....  
 Dimensão: 775,82 M2..... Área Existente: 538,50 M2.....  
 Área Ampliada: 237,32 M2..... Área de Reforma: 538,50 M2.....  
 Dados Complementares: 0,00 M2.....  
 Local da Obra: RUA EMILIANO PERNETA ESQ. DEZENOVE DE DEZEMBRO, S/N  
 CENTRO Q. 03.....  
 Município/Estado: SERTANEJA/PR.....  
 Data de Início: 23/06/2016..... Data de Conclusão: 20/10/2016.....  
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO  
 INFANTIL PRIMAVERA EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM  
 ÁREA DE REFORMA DE 538,50M² E AMPLIAÇÃO DE 237,32M²,  
 INCLUINDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES EM GERAL,  
 FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, COBERTURA EM  
 ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO,  
 COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERAMICA,  
 FORRO EM PVC, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES  
 HIDROSSANITÁRIAS, SPDA, PINTURA, REVESTIMENTO  
 CERAMICO EM PISOS E PAREDES E LIMPEZA.....  
 Observação:.....

Handwritten mark or signature in the top right corner.

Faint horizontal line of text across the middle of the page.

Vertical text on the left side, possibly a date or reference number.

Vertical text on the right side, possibly a name or title.

# DECLARATION OF ADOPTION

STATE OF CALIFORNIA





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**ENGENHEIRO CIVIL****ISMAEL CESAR MAMPRIM**

Carteira Profissional: PR-22106/D

Acervo Técnico Nº.: **6626/2018**Selos de autenticidade: **A 062754**

RNP Nº.: 1704003849

Protocolo Nº.: **2018/00450179**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00450179.

Emitida via Internet em 23/01/2019 15:22:02 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*[Handwritten signature or initials]*

Main body of faint text, likely the primary content of the document, possibly a letter or report.

Second section of faint text, possibly a list or detailed notes.

**DECLARATION OF THE BOARD**

Faint text below the section header, possibly a date or location.



PREFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BÁRBARA  
CONFERE COM ORIGINAL  
ASSINATURA



**PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL**

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2016						
MUNICIPIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PRIMAVERA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	UNIT	PM	( R\$ ) - PM
					( R\$ )	TOTAIS
<b>1</b>	<b>ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS</b>					<b>R\$ 4.722,58</b>
1.2	BARRACAO DE OBRA					
73805/1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITAMENTO 5 VEZES	M2	10,00	R\$ 317,00	R\$ 3.170,00	
1.3	PLACA DE IDENTIFICACAO / LETREIRO					
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 305,00	R\$ 1.372,50	
84121	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO /SPDA	UN	12,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00	
<b>2</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 1.471,38</b>
2.2	LOCACAO					
73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	237,32	R\$ 6,20	R\$ 1.471,38	
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 177,66</b>
	<b>BLOCO 2 ESTACAS</b>					
73965/10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	1,44	R\$ 42,00	R\$ 60,48	
	<b>VIGA BALDRAME</b>					
73965/11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATÉ 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	2,15	R\$ 42,00	R\$ 90,30	
79517/1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M -INSTALACAO HIDRAULICA	M3	0,64	R\$ 42,00	R\$ 26,88	
<b>5</b>	<b>FUNDACOES</b>					<b>R\$ 9.954,00</b>
5.2	ESTACA TIPO BROCA					
74156/3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMAÇAO	M	237,00	R\$ 42,00	R\$ 9.954,00	
<b>6</b>	<b>FORMAS</b>					<b>R\$ 5.793,48</b>
6.1.a	<b>BLOCO 2 ESTACAS</b>					
7407/4/4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	M2	20,80	R\$ 42,00	R\$ 673,60	
6.1.b	<b>VIGA BALDRAME</b>					
7407/4/4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	M2	60,16	R\$ 42,00	R\$ 2.526,72	
6.1.c	<b>PILARES</b>					
7407/4/4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	M2	18,56	R\$ 42,00	R\$ 779,52	
6.1.d	<b>VIGA DE RESPALDO</b>					
7407/4/4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	M2	38,42	R\$ 42,00	R\$ 1.613,64	
<b>7</b>	<b>ARMADURAS</b>					<b>R\$ 5.869,56</b>
7.2	<b>BLOCO 2 ESTACAS</b>					
74254/2	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	103,65	R\$ 7,00	R\$ 725,55	
7.2.1	<b>VIGA BALDRAME</b>					
74254/2	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	318,37	R\$ 7,00	R\$ 2.228,59	
7.3	<b>PILARES</b>					
74254/2	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	244,33	R\$ 7,00	R\$ 1.710,31	
73942/2	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	40,55	R\$ 7,00	R\$ 283,85	
7.3.1	<b>VIGA DE RESPALDO</b>					
74254/2	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	233,93	R\$ 7,00	R\$ 1.637,51	
73942/2	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	40,55	R\$ 7,00	R\$ 283,85	
<b>8</b>	<b>CONCRETOS E GRAUTES</b>					<b>R\$ 9.454,80</b>
8.3	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO					
	<b>BLOCO 2 ESTACAS</b>					
73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	20,80	R\$ 312,00	R\$ 6.489,60	
	<b>VIGA BALDRAME</b>					
73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	4,51	R\$ 312,00	R\$ 1.407,12	

**CREA-PR**

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and stamps]*



CREA-PR  
O SETO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA


7397/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,06	R\$ 312,00	R\$ 642,12
7397/2	VIGA DE RESPALDO				
7397/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,38	R\$ 312,00	R\$ 742,56
	BLOCO 2 ESTACAS				
7415/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	1,44	R\$ 120,00	R\$ 172,80
11	ELEMENTOS DIVERSOS				
7415/4	VIGA BALDRAME				
7415/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	4,51	R\$ 110,00	R\$ 496,10
	PLARES				
7415/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	2,06	R\$ 110,00	R\$ 226,60
	VIGA DE RESPALDO				
7415/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	2,38	R\$ 110,00	R\$ 261,80
11 2	ELEMENTOS ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS				
11 2 1	CINTA, VERGA E CONTRAVERGA				
7420/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	301,27	R\$ 9,30	R\$ 2.801,81
12	ALVENARIA				
12 1	MANUTENÇÃO / REPAROS - ALVENARIA				
722/5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M3	8,18	R\$ 102,00	R\$ 834,36
12 2	TUOLOS MACIÇOS				
72132	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	265,00	R\$ 65,00	R\$ 17.225,00
12 3	TUOLOS FURADOS				
7393/2	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENETRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAS 1CM	M2	65,00	R\$ 51,00	R\$ 3.315,00
14	COBERTURA				
14 2	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA				
7393/3	ESTRUTURA EM MADEIRA APOIADA EM PAREDE				
14 4	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO				
72112	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	150,00	R\$ 95,00	R\$ 14.250,00
72112	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	16,00	R\$ 95,00	R\$ 1.520,00
14 5	TELHA METÁLICA				
7538/1	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESURA DE 0,5MM	M2	164,32	R\$ 47,00	R\$ 8.683,04
14 6	TELHA CERÂMICA				
7393/3	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA OU MARSELA, EXCLUINDO MADERAMENTO	M2	184,32	R\$ 41,00	R\$ 7.557,12
6050	CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	38,74	R\$ 20,00	R\$ 774,80
14 9	CALHAS				
72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	27,80	R\$ 57,00	R\$ 1.573,20
16	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				
15 1	MANUTENÇÃO / REPAROS - ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	10,00	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	10,00	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
15 3	PORTAS EM MADEIRA				
15 3 2	COMPENSADAS PARA CERA OU VERNIZ				
91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	UN	10,00	R\$ 390,00	R\$ 3.900,00
15 3 3	COMPENSADAS PARA PINTURA				
90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA, AF. 08/2015	UN	8,00	R\$ 390,00	R\$ 3.120,00
15 6	PORTAS EM FERRO/AÇO				
15 6 1	DE ABRIR				
15 6 1 3	DE ABRIR TIPO CHAPA				
7393/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E QUADRILHA COMPLETA	M2	4,20	R\$ 360,00	R\$ 1.512,00
15 7	JANELAS EM FERRO/AÇO				

ASSINATURA  
CONFIRMAR COM ORIGINAL  
PR. SHEILA  
SANTA BARBARA

15 7 1	BASCULANTES								
6103	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8" X 1/8", LINHA POPULAR	M2	20,60	R\$ 290,00	R\$ 5.974,00				
15 7 2	DE CORRER								
73945/1	JANELA DE CHAPA DOBRADA DE AÇO COM ADIÇÃO DE COBRE PRÉ-ZINCADO DE CORRER 2 FOLHAS PARA VIDRO, EXCLUINDO VIDROS	M2	6,00	R\$ 360,00	R\$ 2.160,00				
84663	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	8,00	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00				
15 12	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS								
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	10,00	R\$ 66,00	R\$ 660,00				
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	8,00	R\$ 94,00	R\$ 752,00				
17 1	VIDROS E ESPELHOS								
17 1 1	MANUTENÇÃO / REPAROS - VIDROS E ESPELHOS								R\$ 3.351,50
17 1 1	VIDROS								
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M2	48,50	R\$ 65,00	R\$ 3.171,50				
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	2,00	R\$ 67,00	R\$ 134,00				
18	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA								R\$ 2.489,50
18 5	DIVERSOS P/ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA								
7378/2	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,00	R\$ 19,15	R\$ 2.489,50				
19	INSTALACOES ELETRICAS								R\$ 44.577,55
19 1	MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS								
85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	138,70	R\$ 52,00	R\$ 7.212,40				
19 2	ELETRODUTOS E CONEÇÕES								
19 2 2	ELETRODUTOS PVC RIGIDOS								
73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEÇÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,75	R\$ 50,00	R\$ 2.837,50				
74252/1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEÇÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	R\$ 45,00	R\$ 1.620,00				
19 5	CABOS								
19 5 1	ISOLAMENTO 450/750V								
73660/7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	315,00	R\$ 8,25	R\$ 2.598,75				
73660/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	392,00	R\$ 9,75	R\$ 3.822,00				
73660/9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	655,00	R\$ 11,60	R\$ 9.918,00				
19 6	CONDUTETES								
19 6 2	PVC								
74043/2	CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 - SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 87,50	R\$ 175,00				
19 8	CAIXAS								
83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2 EM FERRO GALVANIZADO	UN	50,00	R\$ 21,50	R\$ 1.075,00				
83442	CAIXA DE PASSAGEM 4X4 EM FERRO GALVANIZADO	UN	32,00	R\$ 26,50	R\$ 848,00				
83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	23,00	R\$ 105,00	R\$ 2.415,00				
19 9	QUADROS DE ENERGIA								
84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 420,00	R\$ 840,00				
19 11	DISJUNTORES								
19 11 2	BIPOLARES								
74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 92,00	R\$ 920,00				
19 12	INTERRUPTORES								
19 12 1	SIMPLES								
72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 22,50	R\$ 180,00				
72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 42,20	R\$ 422,00				
19 13	TOMADAS								
83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R\$ 46,50	R\$ 790,50				
19 15	LUMINARIAS								
73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	R\$ 225,50	R\$ 8.343,50				
19 20	APARELHOS ELETRICOS								
9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00				
20	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA								R\$ 25.053,93
20 2	HASTE DE ATERRAMENTO								
68069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	35,00	R\$ 55,00	R\$ 1.925,00				

CREA-PR  
 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
 FIXADO NA ULTIMA FOLHA


ASSINATURA



Itaboraí

ASSINATURA  
 COPIA DE AUTENTICIDADE FOI  
 REA-PR

20 3	PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO	UN	45,00	R\$ 52,00	R\$ 2.340,00				
20 4	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	45,00	R\$ 52,00	R\$ 2.340,00				
72929	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	375,10	R\$ 26,80	R\$ 10.052,66				
72930	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	214,30	R\$ 37,50	R\$ 8.036,25				
SERVIÇOS EXTRAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA									
24	SUORTE GUIA CURTO REFORÇADO GALV. A FOGO COM ROLDANA DE POLIPROPILENO H= 50MM CHAPA ENCOSTO INCL. PARAFUSO E BUCHA	UM	100,00	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00				R\$ 2.560,00
24 8	EXTINTORES								
72553	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 170,00	R\$ 680,00				
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00				
73752	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 110,00	R\$ 440,00				
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS									
25	LAMPADA DE EMERGENCIA INCLUSIVE SINALIZAÇÃO	UM	18,00	R\$ 35,00	R\$ 630,00				R\$ 3.863,05
25 14	TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA								
25 14 1	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA								
88355	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	M	15,75	R\$ 6,40	R\$ 132,30				
89057	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	M	45,70	R\$ 25,60	R\$ 1.169,92				
25 14 3	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA								
89446	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	M	32,30	R\$ 16,50	R\$ 532,95				
25 21	TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS								
89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	M	10,34	R\$ 26,00	R\$ 268,84				
89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	M	2,27	R\$ 37,00	R\$ 83,99				
742161	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	42,95	R\$ 39,00	R\$ 1.675,05				R\$ 8.546,00
26	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS								
26 1	MANUTENÇÃO / REPAROS - APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS								
85333	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	6,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00				
26 2	BANCADAS								
86889	BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 P	UN	2,00	R\$ 389,00	R\$ 778,00				
26 4	CUBAS E PIAS								
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E GIRAFO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	R\$ 370,00	R\$ 740,00				
26 5	LAVATÓRIOS								
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 P	UN	4,00	R\$ 235,00	R\$ 940,00				
26 6	TORNEIRAS E MISTURADORES								
86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	R\$ 72,00	R\$ 144,00				
26 8	APARELHOS SANITÁRIOS								
72739	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00				
74241/1	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 275,00	R\$ 550,00				
26 9	SABONETEIRAS E PAPELEIRAS								
74234/1	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 275,00	R\$ 550,00				
26 10	REGISTROS E VÁLVULAS								
88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 29,00	R\$ 116,00				
27	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 1.746,00




COTAÇÃO	CABIDE EM AÇO INOX INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	4,00	R\$ 24,00	R\$ 96,00	
COTAÇÃO	BARRA DE APOIO CROMADA PARA 60 CM	UM	6,00	R\$ 155,00	R\$ 930,00	
COTAÇÃO	BARRA DE APOIO CROMADA PARA 80 CM	UM	4,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00	
28	CAIXAS E COMPLEMENTOS					R\$ 1.115,00
28,4	CAIXAS DE INSPEÇÃO					
72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 80X80X80CM	UN	1,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	
28,6	RALOS					
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014.P	UN	6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00	
SERVIÇOS EXTRAS - CAIXAS E COMPLEMENTOS						
	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2" COM ADAPTADOR CURTO E LULA COM BUCHA, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
29	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES					R\$ 39,36
29,6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURAS					
74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	M2	4,63	R\$ 8,50	R\$ 39,36	
30	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS					R\$ 37.107,36
30,1	MANUTENÇÃO / REPAROS - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS					
85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	M2	50,36	R\$ 10,00	R\$ 503,60	
72236	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	561,16	R\$ 4,00	R\$ 2.204,64	
30,2	CHAPISCO					
87860	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA	M2	640,00	R\$ 3,80	R\$ 2.304,00	
30,3	EMBOCO					
87557	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE CERÂMICAS	M2	640,00	R\$ 22,50	R\$ 14.400,00	
30,9	CERÂMICAS					
87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES 60X60X60 CM APPLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA	M2	125,16	R\$ 48,20	R\$ 6.033,68	
30,12	REVESTIMENTOS DIVERSOS					
40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONC. APARENTE	M2	728,84	R\$ 16,00	R\$ 11.661,44	
31	REVESTIMENTO DE PISOS					R\$ 41.353,29
31,1	MANUTENÇÃO / REPAROS - REVESTIMENTO DE PISOS					
85367	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	496,92	R\$ 5,00	R\$ 2.484,60	
72239	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M2	71,02	R\$ 5,00	R\$ 355,10	
31,2	CONTRAPISO					
73907/3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	231,71	R\$ 32,25	R\$ 7.472,65	
31,6	PISO CERÂMICO					
87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014	M2	728,84	R\$ 40,50	R\$ 29.518,02	
31,11	SOLEIRAS E RODAPÉS					
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_06/2014	M	382,60	R\$ 4,20	R\$ 1.522,92	
32	PINTURAS					R\$ 31.259,34
32,8	PINTURA EM MADEIRA					
7379/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	109,20	R\$ 15,20	R\$ 1.659,84	
79464	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOIS	M2	385,80	R\$ 15,20	R\$ 5.864,16	
32,9	PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS					
73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	185,00	R\$ 15,80	R\$ 2.923,00	
32,11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA					
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	M2	1266,78	R\$ 11,20	R\$ 14.176,74	
84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMÃOIS	M2	620,16	R\$ 10,00	R\$ 6.201,60	
32,16	PINTURA EM PISO					
74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOIS	M2	61,50	R\$ 12,00	R\$ 738,00	
33	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO					R\$ 3.212,01
33,6	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS E BLOCOS					
73892/2	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO DE MPA, TRACO 1:3:3 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANTERNÃO E ADEQUAMENTO	M2	72,18	R\$ 44,50	R\$ 3.212,01	


ASSINATURA  
 CREA-PR  
 Selo de Autenticidade foi  
 emitido na última folha

*Handwritten signature*

*Handwritten scribbles*



*Handwritten mark*



Jose Gonçalves Neto  
ENG. CIVIL-CREA-PR 66230-D

*Handwritten signature of Jose Gonçalves Neto*

Ismael Cesar Mampim  
ENG. CIVIL-CREA-PR 22 106-D

*Handwritten signature of Ismael Cesar Mampim*

37	LIMPEZAS							R\$ 2.596,54
37 1	LIMPEZA GERAL							
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	786,85	R\$ 1,33	R\$ 1 046,24			
37 3	LIMPEZAS DIVERSAS							
73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	620,16	R\$ 2,50	R\$ 1 550,40			
41	EQUIPAMENTOS							R\$ 33.215,40
xx	SERVIÇOS EXTRAS - EQUIPAMENTOS							
74250/1	FORNO EM REGUAS PVC PERFISE MEIA CANA INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M2	738,12	R\$ 45,00	R\$ 33 215,40			
x	TOTAL GERAL							R\$ 372.513,85

**Atestado Técnico**

Contratante

Banco Bradesco S/A  
 Cidade de Deus  
 Avenida Yara s/nº - Vila Yara  
 Osasco - São Paulo  
 CNPJ - 60.746.948/0001-12

Contratada

CFM Engenharia Ltda.-ME  
 Rua Guilherme da Mota Correia, 4111 - Londrina /PR  
 CNPJ: 04.977.601/0001-00

Serviços

- Abertura de Agência - Processo nº P195127  
 6067/ Rua Gal. Carneiro URB Curitiba/PR  
 Período: 07/05/2011 até 07/08/2011

Responsável(is) Técnico(s)

Eng. Ismael Cesar Mampirim  
 Crea nº 22106/D

Atestado

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CFM Engenharia Ltda.-ME, executou os serviços conforme planilha anexa, de forma satisfatória às exigências do contratante, não constando quaisquer fatos que desabonem tecnicamente a empresa com relação aos serviços prestados.

Osasco, 09 de maio de 2016.

Alexandre Acorda Martins  
 Engenheiro Civil  
 1230 Departamento de Patrimônio

Banco Bradesco S/A  
 Departamento do Patrimônio

Williams Gazzelato  
 Engenheiro  
 Crea: 682657505



CREA-PR  
 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA LÍNGUA PORTUGUESA

*Handwritten signature*



## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhes quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam clientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não são de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

**ENGENHEIRO CIVIL**

**ISMAEL CESAR MAMPRIM**

Carteira Profissional: PR-22106/D

Acervo Técnico Nº.: 4413/2016

Selos de autenticidade: A 034.291

RNP Nº: 1704003849

Protocolo Nº.: 2016/00301920

*(Handwritten signatures and marks)*





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

### ISMAEL CESAR MAMPRIM

Carteira Profissional: PR-22106/D

Acervo Técnico Nº.: 4413/2016

Selos de autenticidade: A 034.291

RNP Nº.: 1704003849

Protocolo Nº.: 2016/00301920

ART Nº.: 20113422212 0..... Registrada: 08/08/2011.....  
 ART Correspons.: ..... ART Vinculada: .....  
 Empresa Executora.: CFM ENGENHARIA LTDA-ME.....  
 Contratante(s): BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12.....  
 Tipo de Contrato.: EMPREITADA.....  
 Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....  
 Tipo de Obra/Serviço.: REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA.....  
 Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....  
 Dimensão.: 332,73 M2..... Área Existente: 0,00 M2 .....  
 Área Ampliada.: 0,00 M2 ..... Área de Reforma: 0,00 M2 .....  
 Dados Complementares: 0,00 0 .....  
 Local da Obra.: R GENERAL CARNEIRO, S/N ALTO DA GLORIA.....  
 Município/Estado.: CURITIBA/PR.....  
 Data de Início.: 07/06/2011..... Data de Conclusão: 07/08/2011.....  
 Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv.: DEMOLIÇÕES EM GERAL, EXECUÇÃO DE ALVENARIAS, PAREDES  
 EM DRY WALL, FORRO, PISO CÊRAMICO, PISO PAVIFLEX,  
 CARPETE, PISO EM PAVER PARA ESTACIONAMENTO, PINTURA  
 INTERNA E EXTERNA, ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA  
 TENSÃO, REDE E TUBULAÇÃO DE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO,  
 TUBULAÇÃO DE LÓGICA / TELEFONIA / ALARME, EXECUÇÃO DE  
 BANHEIRO E RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES  
 ESPECIAIS, VIDRO TEMPERADO, LIMPEZA FINAL, PARA  
 ABERTURA DE AGÊNCIA.....  
 Observação.: .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**ENGENHEIRO CIVIL****ISMAEL CESAR MAMPRIM**

Carteira Profissional: PR-22106/D

Acervo Técnico Nº.: **4413/2016**Selos de autenticidade: **A 034.291**

RNP Nº.: 1704003849

Protocolo Nº.: **2016/00301920**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2016/00301920.

Emitida via Internet em 11/08/2017 08:44:58 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**CONTRATO CORPORATIVO Nº 1031**  
**ADITIVO CONTRATUAL Nº 064920-1**

Sao Partes neste instrumento:

Contratante - CNPJ nº 60.746.948 / 0001 - 12 - Banco Bradesco S/A  
 Contratada - CNPJ nº 04.977.601 / 0001 - 00 - CFM Engenharia Ltda - ME

Serviço: Obra Civil - ABERTURA DE AGENCIA VAREJO

Prazo de execução: Serviços Executados

Início: 07/05/2011

Término: 07/08/2011

Valor total dos serviços / materiais:

RS 524.463,20

Com relação ao contrato em referência e em forma de aditivo contratual, informamos que estamos incluindo no contrato acima os serviços e materiais discriminados abaixo:

**LOCAL DOS SERVIÇOS: 6067-R GENERAL CARNEIRO - URB. CURITIBA - PR**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		
				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
2.8	SERVIÇOS INCLUIOS							
2.1	Armadura ferro tubular pr serviços internos e externos	m2	200,00	3,20	6,40	640,00	840,00	
2.4	Prontidão de fachada com tela de nylon	m2	200,00	6,45	12,90	1.290,00	1.290,00	
2.5	Tacume externo pr pintura unid. trabalho	m2	50,00	34,20	48,40	1.710,00	1.260,00	
SUB-TOTAL								8.280,00
3.6	DEMOIÇÕES/REMOÇÕES COM TRANSPORTE E BOTA FOMA							
3.1	Avenidas, inclusive reurbanização	m2	310,00	6,95	17,90	2.174,50	5.549,00	
3.2	Agarrados, inclusive reurbanização	m	5,00	12,25	24,70	61,75	123,50	
3.4	Concreto armado - mural	m3	5,00	151,40	202,80	757,00	1.514,00	
3.4	Concreto simples	m3	1,00	107,05	214,10	107,05	214,10	
3.14	Escadarias metálicas em geral, inclusive corrimão com vidro	m2	60,00	13,50	610,00	810,00	1.620,00	
3.17	Forma em estufa, inclusive estrutura de madeira	m2	332,00	3,15	6,30	1.045,80	1.045,80	
3.20	Laje pr moldada com revestimento - mural	m2	15,00	12,55	25,10	198,25	376,50	
3.22	Pavimento revestido base mosaico português (cabeço, hidr. marcenaria, etc.)	m2	120,00	6,90	12,90	756,00	1.512,00	
3.29	Piso cimentado	m2	332,00	6,18	18,20	3.071,20	6.042,40	
3.31	Piso em taca de madeira, inclusive base de assentamento	m2	332,00	7,75	15,50	2.573,00	5.146,00	
3.35	Relevo em alvenaria para revestimento	m	100,00	3,25	6,70	335,00	670,00	
3.37	Relevo em piso para passagem de tubulações	m	100,00	6,15	12,30	615,00	1.230,00	
3.41	Revestimento em pedra, granito, mármore em paredes e fachadas	m2	90,00	8,45	16,90	676,50	1.353,00	
3.51	Tela de ferroconcreto, exceto estrutura de apoio	m2	332,00	13,55	27,10	4.386,00	8.772,00	
SUB-TOTAL								38.638,30
4.6	FUNDACÃO E ESTRUTURA							
4.10	Concreto preparado no local fix 15,0 MPa	m3	12,00	163,30	326,60	1.959,60	1.959,60	
4.21	Estrutura metálica auxiliar pr fixação de barras nos for. em fachada	m2	10,00	88,35	176,70	883,50	1.767,00	
4.22	Estrutura metálica auxiliar pr sustent. de for., duros e luminárias (50kg/m2)	m2	331,00	47,30	157,90	15.793,60	15.793,60	
4.28	Forma pr moldar de aço metálica " " pr trabalho estrutural, o fundo protelar	kg	420,00	7,55	15,10	3.171,00	6.342,00	
4.30	Laje pr moldada pr piso, inclusive escorrimento, amarração, cabaço concreto	m2	6,00	47,65	95,30	285,90	571,80	
SUB-TOTAL								44.087,28
5.0	ALVENARIA							
5.3	Tijolo cerâmico furado	m2	150,00	17,45	34,90	2.617,50	5.235,00	
5.3.2	esp. 15cm	m2	150,00	17,45	34,90	2.617,50	5.235,00	
5.3.3	esp. 20cm	m2	45,00	28,85	57,70	1.296,75	2.593,50	
5.5	Caixa forte (em blocos de concreto pr amarração e enclausura em concreto)	m2	12,00	43,75	87,50	525,00	1.050,00	
5.5	Concreto especificado no memorial	m2	12,00	43,75	87,50	525,00	1.050,00	
5.5	Divisória de fechamento tipo Dry Wall - esp. 10cm	m2	30,00	39,10	78,20	1.386,00	2.772,00	
5.6	Relevo metálico/estrutura auxiliar para dry wall	m2	30,00	39,10	78,20	1.386,00	2.772,00	
5.8	Instalação de luminária	un	1,00	42,90	85,80	42,90	85,80	
SUB-TOTAL								14.794,26
6.0	COBERTURA							
6.1	Cabeça, rufos e outros no chapa galvanizada no 24	m	80,00	31,25	62,50	2.500,00	5.000,00	
6.1.2	corta 50mm	m	80,00	31,25	62,50	2.500,00	5.000,00	
6.18	Estrutura metálica pr telha fibrocimento (sem amarrado) ondulada ou tipo sanduiche	m2	52,20	52,20	104,40			
6.19	Telha metálica tipo "sanduiche" de Parafus. (cobertura), completa	m2	52,20	52,20	104,40			
6.20	esp. 30mm	m2	52,20	52,20	104,40			
SUB-TOTAL								5.908,00
7.0	REVESTIMENTOS INTERIORES							
7.1	Armadura para microconcreto revestido com laminado metálico	m2	1,00	323,85	647,70	323,85	647,70	
7.2	Gabinets para pra da copa revestido com laminado metálico	m2	1,00	323,85	647,70	323,85	647,70	
7.2.1	for cada metro da Formosa L.150 - Alvenaria Vitrado e demais segmentos	m2	1,00	323,85	647,70	323,85	647,70	
7.2.2	Gabinets para pra da copa revestido com laminado metálico	m2	1,00	323,85	647,70	323,85	647,70	
7.3	Arquiteto, inclusive projeto e arguimento de assentamento	m2	1,50	375,00	562,50	562,50	1.125,00	
7.3.1	Carate - Formosa Vitrado - 20x20cm	m2	25,00	23,90	597,50	597,50	1.195,00	
7.3	Carate (concreto e area - traço 1:4)	m2	450,00	4,20	845,00	845,00	1.690,00	
7.7	Enxada desenvolvida (concreto, csi e area - traço 1:4:12)	m2	450,00	4,20	845,00	845,00	1.690,00	
7.8	Relevo pr fechamento do comprimento (csi em pasta e area traço 1:2)	m2	14,40	14,40	324,00	324,00	648,00	
7.9	Forma alumínio (relevo Douglas - Georgian) (amarrado metal, incl. assent)	m2	10,00	10,00	200,00	200,00	400,00	
7.9.1	Relevo desenvolvida (csi em pasta e area traço 1:2)	m2	10,00	10,00	200,00	200,00	400,00	
7.9.1	Relevo desenvolvida (csi em pasta e area traço 1:2)	m2	10,00	10,00	200,00	200,00	400,00	
SUB-TOTAL								21.892,26

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
**CREA-PR**

ASSINATURA  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

*Handwritten signatures and initials in the top left corner.*

**CONTRATO CORPORATIVO Nº 1031  
ADITIVO CONTRATUAL Nº 064920-1**

<b>9.0 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>									
<b>9.1 Áreas Fritas: Sanitários, Copa, DML, Casa Máquinas de Ar, Banheiros</b>									
9.1.1	Sistema a Quente - Mantã Asfáltica + Prot. Mec. - sujeita à fixação								
9.1.1.1	Sistema Viapori	m2	13,00	43,50	43,60	87,20	566,80	566,80	1.133,60
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>10.0 GRANITO/MARMORE</b>									
10.11	Pestão em granito onza corumba - esp. 2cm	m	4,00	36,45	36,45	72,90	145,90	145,90	291,80
<b>10.13 Piso em granito onza corumba - 60x60cm esp. 2cm</b>									
10.13.2	acabamento apoiado	m2	45,00	151,40	151,40	302,80	8.813,00	8.813,00	13.628,00
10.22	Degrau em granito (pesada + espejo) onza corumba polido c/ 01 friso apas	m	24,00	70,80	70,80	141,60	1.999,20	1.999,20	3.398,40
10.26	Soleira em granito onza corumba esp. 3cm	m	4,50	45,80	45,80	91,60	183,20	183,20	366,40
10.31	Tampo granito onza corumba para cuba apo inox	m	1,20	125,00	125,00	250,00	162,50	162,50	325,00
10.33	Furação em tampo de granito para cuba de louça e torneira	un	1,00	8,65	8,65	17,30	8,65	8,65	17,30
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>11.0 PISO POLIURETICO / SINTETICO</b>									
<b>11.3 Tratamento para piso paviflex</b>									
11.3.1	Ceras Johnson (removedor, base seladora e cera impermeab.)	m2	76,00	4,30	4,30	8,60	326,80	326,80	653,60
11.4	Paviflex Dynamic 20 Citrus 30x30cm ref. 918 - Fademac	m2	76,00	25,25	25,25	50,50	1.926,80	1.926,80	3.853,60
11.7	Rodapé em madeira (p/ b=7cm e cordão m=1,5cm)	m	96,00	9,95	9,95	19,90	955,20	955,20	1.910,40
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>12.0 CARPETE</b>									
12.1	Carpete São Carlos - tapete tipo Boule "MASTER" cor grafite c/ armatelo	m2	85,00	36,30	36,30	72,60	3.085,50	3.085,50	6.171,00
	ou Carpete São Carlos - linha Lumina cor onza grafite c/ armatelo AI								
12.5	Armatelo em perfil de alumínio	m	40,00	5,55	5,55	11,10	222,00	222,00	444,00
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>13.0 PISOS INTERNOS</b>									
<b>13.1 Piso cerâmico, inclusive rejunte e argamassa de assentamento</b>									
13.1.1	Elane - Cargo Plus Gray - 31x31cm	m2	23,50	36,10	36,10	72,20	707,35	707,35	1.414,70
13.8	Cimentado c/ argamassa cimento/areia traço 1:3 - esp. 2cm	m2	332,00	7,70	7,70	15,40	2.568,40	2.568,40	5.136,80
13.9	Concreto magro p/ fechamento rasgo piso	m	50,00	14,55	14,55	29,10	727,50	727,50	1.455,00
<b>13.12 Piso Porcelanato, incl. rejunte e argamassa - áreas de público</b>									
13.12.2	Elane - Porcelanato Platina polido 40x40cm	m2	128,00	62,10	62,10	124,20	8.910,96	8.910,96	16.621,96
<b>13.13 Rodapé Porcelanato, incl. rejunte e argamassa - áreas de público</b>									
13.13.2	Elane - Porcelanato Matina polido 8,5x40cm	m	31,00	17,45	17,45	34,90	540,95	540,95	1.081,90
13.17	Rodapé em cerâmica	m	32,00	8,18	8,18	16,36	186,20	186,20	372,40
13.18	Cordão MDF	m	40,00	5,08	5,08	10,16	203,00	203,00	406,00
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>14.0 ESQUADRIAS/VIDROS</b>									
<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA:</b>									
<b>14.1 Porta madeira 05 completa, batente e guar. p/ rec. pintura (incl. dobrad.)</b>									
14.1.3	0,7x2x10m	un	3,00	204,55	204,55	409,10	613,65	613,65	1.227,30
14.1.4	0,82x2x10m	un	4,00	204,55	204,55	409,10	918,20	918,20	1.836,40
14.1.6	0,92x2x10m	un	2,00	204,55	204,55	409,10	409,10	409,10	818,20
<b>ESQUADRIAS METÁLICAS:</b>									
<b>14.10 Caxifão tipo basculante - linha 30 Alcoa</b>									
14.10.1	alumínio anodizado natural	m2	3,00	251,50	251,50	503,00	757,50	757,50	1.515,00
<b>14.12 Corrimão e guarda corpo:</b>									
14.12.1	Corrimão e guarda corpo tubular em ferro galvanizado para rampa de deficiente físico (inclusive pintura)	m	34,00	107,90	107,90	215,80	3.648,20	3.648,20	7.296,40
<b>14.15 Estrutura metálica p/ encaixeimento dos vidros temp. de AA/Fachadas</b>									
14.15.1	Perfil U em alumínio aparafusado em perfil tubular quadrado ou retangular em alumínio com pintura eletrolítica branca	m2	16,00	26,70	26,70	53,40	427,20	427,20	854,40
14.16	Grade em ferro Metalgrade ref. Artis 65x132mm Sterope	m2	23,00	81,00	81,00	162,00	1.963,00	1.963,00	3.726,00
14.17	Portão em ferro Metalgrade ref. Artis 65x132mm Sterope	m2	12,00	303,90	303,90	607,80	3.648,90	3.648,90	7.297,80
14.19	Grades de ferro (barras de ferro diam. 1/2" e chapas de 1 1/4"x5/16")	m2	3,00	129,30	129,30	258,60	387,90	387,90	775,80
14.21	Perfis Duplo - tipo D	un	1,80	3.600,00	3.600,00	7.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00
14.22	Respo	un	2,00	333,35	333,35	666,70	666,70	666,70	1.333,40
<b>VIDROS:</b>									
<b>14.30 Fornecimento/colocação de vidros para esquadrias e divisórias leves</b>									
14.30.1	incolor 5mm	m2	3,00	47,30	47,30	94,60	126,80	126,80	253,60
<b>14.31 Porta em vidro temperado com furação p/ fechad, puxador, ferragens</b>									
14.31.1	incolor 10mm	m2	3,80	101,00	101,00	202,00	383,80	383,80	767,60
<b>14.32 Vidro temperado p/ AA e Fachadas, incl. Ferragens Duma Glas linha SM</b>									
14.32.2	incolor 10mm	m2	42,00	145,00	145,00	290,00	6.090,00	6.090,00	12.180,00
14.32.4	incolor 10mm giseado tipo persiana (20m giseado - 10m fixo) em uma face e giseado total na outra face	m2	4,60	227,25	227,25	454,50	909,00	909,00	1.818,00
<b>ACESSÓRIOS:</b>									
14.34	Colocação de Adesivos para complet. em obras de Reformas e Ampliação a serem fornecidos pelo Banco	un	10,00	6,40	6,40	12,80	64,00	64,00	128,00
<b>14.35 Fechaduras para portas de vidro temperado Duma Glas linha SM</b>									
14.35.2	Porta pivotante simples - acesso área de manutenção AA	q	1,00	95,10	95,10	190,20	95,10	95,10	190,20
14.35.3	Portas de correr	q	5,00	144,35	144,35	288,70	721,75	721,75	1.443,50
<b>14.37 Fechaduras para portas de madeira</b>									
14.37.1	Portas dos sanitários/toilets	q	3,00	34,60	34,60	69,20	104,40	104,40	208,80
14.37.2	Portas de passagem internas	q	6,00	27,50	27,50	55,00	82,50	82,50	165,00
14.38	Limbedor de piso esferico cor onza claro para portas	q	1,00	10,40	10,40	20,80	5,20	5,20	10,40
14.40	Mola aerea MA 2002 da Duma Poi J	un	7,00	104,80	104,80	209,60	734,30	734,30	1.468,60

Aditivo 064920-1.xls

Página 2 de 5

**SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CIVIL  
CONFERE COM ORIGINAL**

**ASSINATURA**

**CREA-PR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
ACIADO NA ÚLTIMA FOLHA

*[Handwritten signature]*



**CONTRATO CORPORATIVO Nº 1031**  
**ADITIVO CONTRATUAL Nº 064920-1**

21.9	Massa corrida a base de PVA	m2	409,00	5,00	5,00	10,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
21.10	Massa corrida a base de resina acrílica (massa acrílica)	m2	50,00	4,50	4,50	9,00	225,00	225,00	450,00
21.11	Massa corrida a óleo para esquadrias de madeira (massa p/ madeira)	m2	50,00	5,20	5,20	10,40	260,00	260,00	520,00
21.12	Pintura em calhas e rubis de aço galvanizado	m	125,00	4,95	4,95	9,90	019,75	019,75	1.237,50
21.13	Pintura símbolo internacional no piso - deficientes físicos	un	1,00	89,10	89,10	178,20	89,10	89,10	178,20
21.14	Pintura de faixa lateral no piso para vaga de deficientes físicos	un	1,00	138,35	138,35	276,70	138,35	138,35	276,70
21.17	Látex acrílico semibrilho em paredes dos sanitários - Prime Exclusivo	m2	45,00	6,25	6,25	12,50	281,25	281,25	562,50
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>75.702,90</b>									
<b>22.0 CORREIO PNEUMÁTICO</b>									
22.1	Conjeto de 02 estações (recepção de remessa e reexpedição)	un	1,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00
22.2	Curva em PVC diâmetro 150mm - Raio 1,0m - inclusive conexões	un	2,00	66,25	66,25	132,50	132,50	132,50	273,00
22.3	Tubulação de PVC diâmetro 150mm - inclusive conexões	m	28,00	46,45	46,45	92,90	1.207,70	1.207,70	2.415,40
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>6.485,60</b>									
<b>23.0 MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>23.1 Equipamentos Auto Atendimento</b>									
23.1.1	Multi Expresso, Cheque Expresso e Saque (acima de 800kg)	un	5,00	200,30	200,30	400,60	1.001,50	1.001,50	2.003,00
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>2.003,00</b>									
<b>24.0 DIVISÓRIAS</b>									
<b>24.1 Divisória modelo ALCOPLAC - NEOCOM SYSTEM completa conf. memorial</b>									
24.1.1	Cor Platin L-139 - Agência Varejo, Empresas e Corporate	m2	6,00	185,65	185,65	381,30	1.173,90	1.173,90	2.347,80
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>2.347,80</b>									
<b>25.0 SERVIÇOS EXTERNOS</b>									
<b>25.1 Limpeza e lavagem dos passeios públicos com equip. pressurizado</b>									
25.1.1	Limpeza e lavagem dos passeios públicos com equip. pressurizado	m2	150,00	2,85	2,85	5,70	427,50	427,50	855,00
<b>25.12 Paisagismo</b>									
25.12.1	Limpeza e regularização de áreas para arborização	m2	64,00	1,35	1,35	2,70	86,40	86,40	172,80
25.12.2	Terra vegetal orgânica comum	m3	10,00	54,65	54,65	109,30	546,50	546,50	1.093,00
25.12.3	Planto de grama tipo São Carlos em placas	m2	54,00	3,55	3,55	7,10	227,20	227,20	454,40
25.18	Pisc em placas concreto (2x2m) p/ estac. e=10cm, fck=15,0MPa	m2	700,00	29,80	29,80	59,60	20.860,00	20.860,00	41.720,00
<b>25.17 Revestimento dos passeios públicos</b>									
25.17.1	Mosaico português	m2	120,00	37,56	37,56	75,10	4.506,00	4.506,00	9.012,00
<b>25.19 Limpeza permanente da obra e final</b>									
25.19.1	Área da Agência	m2	332,00	3,85	3,85	7,70	1.211,80	1.211,80	2.423,60
25.19.2	Áreas externas descobertas (inclusive estacionamento)	m2	700,00	3,20	3,20	6,40	2.240,00	2.240,00	4.480,00
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>68.216,80</b>									
<b>26.0 OUTROS</b>									
<b>Serviços de apoio para instalação dos equip. de ar condic. tipo split ou cassette</b>									
26.0	Dreno	un	7,00	121,50	121,50	243,00	850,50	850,50	1.701,00
26.18	Fixação de suportes das CPU's	un	14,00	14,20	14,20	28,40	198,80	198,80	397,60
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>2.098,60</b>									
<b>27.0 ACESSIBILIDADE</b>									
27.1	Puxador horizontal p/ porta madeira Grab bar 45 - 18" 35 AF 01 branco	un	1,00	96,65	96,65	193,30	96,65	96,65	193,30
27.2	Barra de apoio p/ bacia reta ref. 35 OS 03 - c=80cm branca - CRISMÓE	un	2,00	180,20	180,20	360,40	360,40	360,40	720,80
27.3	Barra de apoio p/ lavatório de canto (L101 DECA) branca - CRISMÓE	un	1,00	188,35	188,35	376,70	188,35	188,35	376,70
27.5	Alarme sonoro - convencionais - PLT 98 - PLATEL	un	1,00	475,95	475,95	951,90	475,95	475,95	951,90
27.7	Assento p/ Bacia sanitária deficientes - branco gelo cod. AP 52 17 de Deca Vogue Plus linha Conforto-BR	un	2,00	283,80	283,80	567,60	567,60	567,60	1.135,20
27.8	Bacia sanitária p/ deficiente físico com abertura frontal da Deca Vogue Plus linha Conforto-BRA cod. P51 17 cor tremco gelo	un	2,00	324,05	324,05	648,10	648,10	648,10	1.296,20
27.10	Caixas para sofá com pictogramas - MICROTÉX ou ANGALUZ	un	1,00	61,05	61,05	122,10	61,05	61,05	122,10
27.11	Torneira avançada p/ lavatório cod. 585 cromada - WOG	un	1,00	106,80	106,80	213,60	106,80	106,80	213,60
27.12	Placas auto-adesivas de braille p/ sanitários de deficientes físicos: Unissor	m	1,00	119,55	119,55	239,10	119,55	119,55	239,10
27.13	Etiqueta auto-adesiva p/ empurrar em relevo e braille 24x7cm p/ porta	un	2,00	39,35	39,35	78,70	78,70	78,70	157,40
27.14	Placas (chapa metálica) em braille para corrimão de rampa 13x30m Inicou	un	4,00	14,95	14,95	29,90	59,80	59,80	119,60
27.16	Anel de silicone para corrimão de rampas e escadas externas - L	un	2,00	39,35	39,35	78,70	78,70	78,70	157,40
<b>27.17 Piso tátil colado alerta ou direcional placas de 25x25cm - DAUD ou</b>									
27.17.1	ÁREA INTERNA - cor gralite conforme memorial descritivo	m2	2,50	90,00	90,00	180,00	225,00	225,00	450,00
27.18	Piso tátil argamassa alerta ou direcional placas de 25x25cm (areia)	m2	1,75	110,00	110,00	220,00	192,50	192,50	385,00
27.19	Placa de estacionamento em chapa metálica 50x70cm - CSG	un	1,00	398,65	398,65	797,30	398,65	398,65	797,30
27.20	Adesivo para portas de entrada e emergência (caderantes) 15x15cm	un	1,00	27,50	27,50	55,00	27,50	27,50	55,00
27.21	Adesivo para abertura de portas (cadeirantes) 15x18cm - CSG	un	1,00	34,10	34,10	68,20	34,10	34,10	68,20
27.22	Adesivo para caixa rebaixado (cadeirantes) 10x10cm - CSG	un	1,00	24,10	24,10	48,20	24,10	24,10	48,20
27.24	Levitório de cartão DECA linha ZY - cod. L 101 cor branco gelo, excl.	un	1,00	248,00	248,00	496,00	248,00	248,00	496,00
27.25	6521 ou Papete - ref. 8A19 ou Brasil - ref. 8A2000	un	1,00	43,15	43,15	86,30	43,15	43,15	86,30
<b>27.27 Película Segurança total da porta de vidro (apenas na face interna)</b>									
27.27.1	Película - material e mão de obra	m2	1,90	120,00	120,00	240,00	226,00	226,00	456,00
<b>27.28 Forneimento/instalação de ventilação mecânica para sanitários</b>									
27.28.2	Exaustor parede - modelo CATA ref. B-15 Plus	un	1,00	241,75	241,75	483,50	241,75	241,75	483,50
27.28.4	Grade móvel de acabamento externo	un	1,00	21,70	21,70	43,40	21,70	21,70	43,40
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>9.832,28</b>									
<b>28.0 Taxa de Mobilização, Deslocamento, Hospedagem e Alimentação</b>									
<b>28.1 Obra cupatância ("D") da sede Construtora até o Município da obra e igual ou superior a 180KM</b>									
28.1.1	Deslocamento (C x 2 = 01 ida e 01 volta)	km	800,00	0,33	0,33	0,66	290,00	290,00	580,00
28.1.2	Hospedagem e alimentação (em função do valor total da obra) acima de R\$ 400.001,00	un	1,00	6.100,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00	12.200,00
<b>SUB-TOTAL</b>									
<b>12.780,00</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**NOVA SANTA BARBARA**  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
**ASSINATURA**

**CREA-PR**

SEL DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADA NA ÚLTIMA FOLHA

*[Handwritten signatures and marks]*

SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
CREA-PR

EMPRESA MUNICIPAL  
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA  
CONFERE COM ORIGINAL  
ASSINATURA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten scribbles]*

*[Handwritten signature]*

**CONTRATO CORPORATIVO Nº 1031**  
**ADITIVO CONTRATUAL Nº 067721**

São Partes neste instrumento:

Contratante - CNPJ nº 04.977.801 / 0001 - 12 - Banco Bradesco S/A  
 Contratada - CNPJ nº 04.977.801 / 0001 - 00 - CFM Engenharia Ltda - ME

Serviço: Obra Civil - ABERTURA DE AGENCIA  
 Prazo de execução: Serviços Executados  
 Valor total dos serviços / materiais: R\$ 75.002,55  
 Início: 07/05/2011  
 Término: 07/08/2011

Com relação ao contrato em referência e em forma de aditivo contratual, informamos que estamos incluindo no contrato acima os serviços e materiais discriminados abaixo:

LOCAL DOS SERVIÇOS: 6067 - R. GENERAL CARNEIRO - URB. CURTIBA / PR

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
				M.O. (R\$)	MAT. (R\$)	M.O. (R\$)	MAT. (R\$)
6.0	COBERTURA						
6.10	Estrutura metálica p/ telha Brontec (sem amarras) ondulada ou tipo sandache	m2	328,25	52,20	104,40	16.717,05	33.434,10
6.10.1	Vão de 10m	m2					
6.20	Telha metálica tipo "sandache" da Parisaal, furocentra, completa	m2	120,25	64,90	64,90	129,80	20.794,25
6.20.1	m2: 30mm						
SUB-TOTAL							75.002,55
Total							75.002,55
DESCONTO							
TOTAL GERAL							75.002,55

PARA SERVIÇOS EXECUTADOS  
 TOTAL GERAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) R\$ 75.002,55  
 NOME DOS DE PAGAMENTO  
 Serviços Executados: 15 dias úteis  
 PARCELAMENTO: 100%  
 TOTAL GERAL MATERIAL + MÃO DE OBRA R\$ 75.002,55  
 VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 75.002,55  
 VALOR TOTAL A FATURAR R\$ 75.002,55  
 VALOR TOTAL MATERIAL (50%) R\$ 37.501,28  
 VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (50%) R\$ 37.501,28  
 RETENÇÃO 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL R\$ 4.125,14

De acordo: *[Handwritten signature]*  
 Banco Bradesco S/A  
 Contrato nº 07/05/11

Testemunha: *[Handwritten signature]*  
 CFM Engenharia Ltda - ME  
 Contrato nº 07/05/11

Testemunha: *[Handwritten signature]*  
 Município de Santa Bárbara

Faint, illegible text or markings in the upper right quadrant of the page.



**CONTRATO CORPORATIVO Nº 1031  
ADITIVO CONTRATUAL Nº 064920-1**

TOTAL						257.424,40	257.424,40	514.848,80
<b>SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS</b>								
Apelo civil e eletrônico para liminar	vb	1,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00
Apelo civil e eletrônico para porta de segurança	vb	1,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00
Apelo civil e eletrônico para ar condicionado	vb	1,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00
Acomodação necessarias junto ao recuo frontal	vb	1,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00
Mureta revestida com textura	vb	1,00	857,20	857,20	1.314,40	857,20	857,20	1.314,40
<b>TOTAL SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS</b>						<b>4.807,20</b>	<b>4.807,20</b>	<b>9.614,40</b>
<b>Total</b>						<b>262.231,60</b>	<b>262.231,60</b>	<b>524.463,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>262.231,60</b>	<b>262.231,60</b>	<b>524.463,20</b>

**TOTAL GERAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) R\$ 524.463,20**

Serviços Executados: 15 dias uteis (10 ou 15 dias)

**TOTAL GERAL MATERIAL + MÃO DE OBRA R\$ 132.213,87**  
**VALOR TOTAL A FATURAR R\$ 132.213,87**  
**VALOR TOTAL MATERIAL ( 50% ) R\$ 66.106,94**  
**VALOR TOTAL MÃO DE OBRA ( 50% ) R\$ 66.106,94**  
**RETENÇÃO 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL R\$ 7.271,76**

**TOTAL GERAL MATERIAL + MÃO DE OBRA R\$ 170.232,12**  
**VALOR TOTAL MATERIAL ( 50% ) R\$ 85.116,06**  
**VALOR TOTAL MÃO DE OBRA ( 50% ) R\$ 85.116,06**  
**RETENÇÃO 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL R\$ 9.362,77**

**TOTAL GERAL MATERIAL + MÃO DE OBRA R\$ 169.571,79**  
**VALOR TOTAL A FATURAR R\$ 167.371,79**  
**VALOR TOTAL MATERIAL ( 50% ) R\$ 78.685,90**  
**VALOR TOTAL MÃO DE OBRA ( 50% ) R\$ 78.685,90**  
**RETENÇÃO 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL R\$ 8.655,45**

**TOTAL GERAL MATERIAL + MÃO DE OBRA R\$ 52.446,32**  
**VALOR TOTAL MATERIAL ( 50% ) R\$ 26.223,16**  
**VALOR TOTAL MÃO DE OBRA ( 50% ) R\$ 26.223,16**  
**RETENÇÃO 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL R\$ 2.884,55**

De acordo: 07-05-2011

Banco Bradesco S/A

Contratante

CFM Engenharia Ltda - ME

Contratada

Testemunha

Testemunha




Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR  
A 034.291


**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Ref. : Edital de Tomada de Preço nº 01/2019

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, claramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº	Nome	Especialidade	CREA/ nº	Assinatura do responsável técnico
01	Ismael Cesar Mamprim	Engº Civil	22106/D - Pr	

Londrina, 27 de maio de 2019.

  
 Ismael Cesar Mamprim  
 RG. 3.024.448-6/SSP-PR

4





**RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**


Ref: Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 1/2019

Objeto: Ampliação e Reforma de escola municipal contendo: bloco principal com 05 salas de aula, cozinha, despensa, 06 salas de múltiplo uso, 02 banheiros e pátio de recreação/refeitório. Reforma e ampliação de escola municipal com execução dos serviços de: serviços preliminares; drenagem e águas pluviais; fundações; cobertura; esquadrias; pisos; vidros e espelhos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; pinturas e argamassas; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto.

A empresa CFM ENGENHARIA LTDA EPP, com sede na Rua Guilherme da Mota Correia, 4111, Município de LONDRINA/PR, inscrita no CNPJ sob nº 04.977.601/0001-00, Inscrição Estadual 90255707-55, registrada no Conselho Regional de Engenharia do Estado do Paraná sob o nº 39604, neste ato representada pelo seu sócio-gerente, o (a) Sr. ISMAEL CESAR MAMPRIM, RG nº 3.024.448-6 – SSP/PR e CPF nº 659.058.909-78, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 1/2019, que disponibilizará as seguintes máquinas, equipamentos e veículos para a execução do objeto em epígrafe.

- MARTELETE
- BETONEIRA
- VEÍCULO
- ANDAIME
- FURADEIRA
- SERRA CIRCULAR
- PÁ
- ENXADA
- MARRETA
- CARRIOLA

Londrina, 27 de maio de 2019.




Ismael Cesar Mamprim  
RG. 3.024.448-6 – SSP-PR  
CREA Nº 22106/D-PR

**CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019**
**PROPONENTE: CFM ENGENHARIA LTDA - EPP**
**MUNICÍPIO / LOCAL: NOVA SANTA BARBARA - PR**
**OBJETO:** Ampliação e Reforma de escola municipal contendo: bloco principal com 05 salas de aula, cozinha, despensa, 06 salas de múltiplo uso, 02 banheiros e pátio de recreação/refeitório. Reforma e ampliação de escola municipal com execução dos serviços de: serviços preliminares; drenagem e águas pluviais; fundações; cobertura; esquadrias; pisos; vidros e espelhos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; pinturas e argamassas; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto.

**LOTE:**
**ÁREA CONSTRUIDA: 59,04m<sup>2</sup>**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 DIAS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)							
			30	60	90	120	150	180	210
1	MARTELETE	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X			
		QUANTIDADE	2	2	2	2			
2	BETONEIRA	UTILIZAÇÃO		X	X	X	X	X	
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1	
3	VEICULO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1
4	ANDAIME	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1		
5	FURADEIRA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1		
6	SERRA CIRCULAR	UTILIZAÇÃO		X	X	X	X		
		QUANTIDADE		1	1	1	1		
7	PA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2		
8	ENXADA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2		
9	MARRETA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1		
10	CARRIOLA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2		



Ismael Cesar Mamprim  
RG. 3.024.448-6/SSP-PR  
CREA Nº 22106/D-PR

Londrina, 27 de maio de 2019

Ismael Cesar Mamprim  
Engº Civil CREA 22106/D - 7º Reg.



**CAPACIDADE FINANCEIRA**


Ref.: Edital de Concorrência nº

**CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:**

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	4.119.665,14 / 216.756,79	19,01
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	3.329.686,14 / 216.756,79	15,36
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	4.581.129,29/216.756,79	21,13

AC - ativo circulante;  
AP - ativo permanente;  
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo.;  
ELP - exigível a longo prazo.



Ismael Cesar Mamprim  
RG: 3.024.448-6



Sidney Aparecido de Oliveira  
CRC: PR-041517/O-0



**TERMO DE ABERTURA**

LIVRO Diário Nº 017

Este Livro Diário contém, 138 (cento e trinta e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 138 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:


Razão Social: **CFM ENGENHARIA LTDA - EPP**  
Endereço: **RUA GUILHERME DA MOTA CORREIA, 4111**  
Bairro: **JD SHANGRI-LA A**  
Município: **LONDRINA**  
UF: **PR**  
CNPJ nº: **04.977.601/0001-00**


Registro na Junta Comercial do Paraná  
Sob Registro nº 41204773541 em 03/04/2002.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2018.

LONDRINA-PR, 01 de Janeiro de 2018

  
ISMAEL CESAR MAMPRIM  
CPF: 659.058.909-78  
SÓCIO ADMINISTRADOR

  
SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA  
CRC: PR-041517/O-0 CPF: 692.203.609-34  
TÉCNICO CONTABILIDADE



4


  



## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

	2018	2017
<b>PASSIVO</b>	4.581.129,29	4.017.674,80
<b>CIRCULANTE</b>	216.756,79	85.918,13
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	216.756,79	85.918,13
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	145.057,00	31.302,52
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.043,11	7.733,92
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	11.540,09	2.357,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.894,59	43.313,74
O.OBRIGAÇÕES (CONTAS A PAGAR)	530,00	570,47
FOLHA DE PGTº. DE AUTÔNOMOS	692,00	640,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	4.364.372,50	3.931.756,67
<b>CAPITAL</b>	250.000,00	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00
<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	4.114.372,50	3.681.756,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.114.372,50	3.681.756,67
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	4.581.129,29	4.017.674,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 4.581.129,29 - Quatro milhões quinhentos e oitenta e um mil cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

  
ISMAEL CESAR MAMPRIM  
CPF: 659.058.909-78  
SÓCIO ADMINISTRADOR

  
SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA  
CRC: PR-041517/0-0 CPF: 692.203.609-34  
TÉCNICO CONTABILIDADE




  



## DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2018

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2017	250.000,00	3.681.756,67	3.931.756,67
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		826.341,23	826.341,23
LUCRO DO EXERCÍCIO		-393.725,40	-393.725,40
<b>SALDO FINAL</b>	250.000,00	4.114.372,50	4.364.372,50

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.364.372,50 - quatro milhões trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

  
 ISMAEL CESAR MAMPRIM  
 CPF: 659.058.909-78  
 SOCIO ADMINISTRADOR

  
 SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA  
 CRC: PR-041517/O-0 CPF: 692.203.609-34  
 TÉCNICO CONTABILIDADE









## CFM ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 04.977.601/0001-00

I.E.: 9025570755

Fl. 125

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

2018

2017

	2018	2017
<b>ATIVO</b>	4.581.129,29	4.017.674,80
<b>CIRCULANTE</b>	3.329.686,14	2.796.838,28
<b>DISPONÍVEL</b>	2.334.097,17	1.971.448,25
CAIXA GERAL	2.080.995,87	1.591.644,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	133.681,22
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	253.100,30	246.122,43
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	995.588,97	825.390,03
IMPOSTOS A RECUPERAR	769.328,41	643.016,90
ADIANTAMENTOS	3.109,29	544,20
OUTROS CRÉDITOS	223.151,27	181.828,93
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	1.251.443,15	1.220.836,52
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	789.979,00	789.979,00
TÍTULOS A RECEBER	789.979,00	789.979,00
<b>IMOBILIZADO</b>	461.464,15	430.857,52
BENS EM OPERAÇÃO	779.778,42	660.027,12
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	318.314,27	229.169,60
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	4.581.129,29	4.017.674,80




A


## DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2018

	2018	2017
<b>(+) RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE SERVIÇOS.....	3.383.879,35	3.358.954,57
<b>(-) DEDUÇÕES</b>		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	178.529,13	177.294,41
<b>(=) RECEITA LIQUIDA.....</b>	<b>3.205.350,22</b>	<b>3.181.660,16</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	209.267,22	212.116,10
<b>(-) CUSTO EXECUÇÃO DE OBRAS</b>		
CUSTO DE OBRAS.....	1.517.265,15	1.067.801,46
<b>(=) LUCRO BRUTO.....</b>	<b>1.478.817,85</b>	<b>1.901.742,60</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS.....	257.405,55	268.417,07
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	62.422,18	121.096,73
IMPOSTOS E TAXAS.....	11.313,74	17.194,14
DESPESAS GERAIS.....	159.812,78	130.923,82
<b>(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....</b>	<b>987.863,60</b>	<b>1.364.110,84</b>
<b>(+) RESULTADO FINANCEIRO</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS.....	7.406,63	10.381,40
DESPESAS FINANCEIRAS.....	6.609,81	5.658,16
<b>(-) RESULTADO BAIXA DO ATIVO</b>		
BENS E INVESTIMENTOS.....	0,00	12.062,72
<b>(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....</b>	<b>988.660,42</b>	<b>1.380.896,80</b>
<b>(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL</b>		
CONTRIBUICAO SOCIAL.....	97.455,72	96.737,89
IMPOSTO DE RENDA.....	46.588,87	45.817,68
<b>(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....</b>	<b>844.615,83</b>	<b>1.238.341,23</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 844.615,83 - Oitocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quinze reais e oitenta e três centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

  
 ISMAEL CESAR MAMPRIM  
 CPF: 659.058.909-78  
 SOCIO ADMINISTRADOR

  
 SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA  
 CRC: PR-041517/O-0 CPF: 692.203.609-34  
 TÉCNICO CONTABILIDADE





**TERMO DE ENCERRAMENTO**

LIVRO Diário Nº 017

Este Livro Diário contém, 138 (cento e trinta e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 138 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:


Razão Social: **CFM ENGENHARIA LTDA - EPP**  
Endereço: **RUA GUILHERME DA MOTA CORREIA, 4111**  
Bairro: **JD SHANGRI-LA A**  
Município: **LONDRINA**  
UF: **PR**  
CNPJ nº: **04.977.601/0001-00**


Registro na Junta Comercial do Paraná  
Sob Registro nº 41204773541 em 03/04/2002.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Período de escrituração do livro:  
Data de início: 01 de Janeiro de 2018  
Data de Término: 31 de Dezembro de 2018

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2018

  
ISMAEL CESAR MAMPRIM  
CPF: 659.058.909-78  
SOCIO ADMINISTRADOR

  
SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA  
CRC: PR-041517/0-0 CPF: 692.203.609-34  
TÉCNICO CONTABILIDADE





## CFM ENGENHARIA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 04.977.601/0001-00

Inscrição Estadual: 9025570755

Fl. 131

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

## CONTEXTO OPERACIONAL:

## NOTA 01

A empresa CFM Engenharia Ltda, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede Rua Guilherme Da Mota Correia, 4111, no Bairro, Jardim Shangri-la a, Londrina, PR, cuja principal atividade é a prestação de serviços no ramo da Construção Civil.

## NOTA 02

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1.418/2012.

## NOTA 03

A empresa e optante pelo regime do lucro presumido.

## NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

## NOTA 05

O Imobilizado esta demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada método linear.

## NOTA 06

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

## NOTA 07

As aplicações financeiras, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

## NOTA 08

A empresa não apresenta contingências passivas.

## NOTA 09

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

## NOTA 10

O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Valor
Geraldo Barbosa Freitas	125.000	R\$ 125.000,00
Ismael Cesar Mamprim	125.000	R\$ 125.000,00
Total	250.000	R\$ 250.000,00

ISMAEL CESAR MAMPRIM  
CPF: 659.058.909-78  
SOCIO ADMINISTRADOR

SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA  
CRC: PR-041517/O-0 CPF: 692.203.609-34  
TÉCNICO CONTABILIDADE

