
PREFEITURA MUNICIPAL .001
NOVA SANTA BARBARA

dekeç@ m@

Processo Administrativo no O7Ol201

OBJETO: Contratação de mão de obra especializada para
execução de pavimentação em pedra irregular, drenagem
pluvia!, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova
Santa Bárbara.

DATA DA ABERTURA: 08/í012015, às í4:00 horas.

DOrAÇÃO:

VALOR n,lÁXtrUO: R$ 19í.206,23, (cento e noventa e um mil,
duzentos e seis reais e vinte e três centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222,% 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/OOOl -60
E-mail: ticitacao@nsb-pr.gov.br - Nova Santa Brírbara - Paraná
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2?\NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara,08 de setembro de 2.015

CORRESPONDÊNCtA INTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal

REF. ABERTURA DE TICITAçÃO.

Solicito através deste que sejam tomadas providências no sentido de reiniciar o

pTocesso de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUçÃO DE PAVIMENTACAO COM

PEDRA IRREGULAR, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO E SARJETA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE

NOVA SANTA BARBARA - PR, referente ao Contrato de Repasse OGU n.p

87464Ol2O74lMClDADES/CAIXA, Programa Planejamento Urbano, no valor de RS

L91,2O6,23 (cento e noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e três centavos), sendo

o repasse no valor de RS 187.056,23 (cento e oitenta e sete mil, cinquenta e seis reais e

vinte e três centavos) e contrapartida no valor de RS 4.150,00 (quatro mil, cento e

cinquenta reais). Desta forma, encaminho documentação técnica em arquivo digital e

orientações da GIDURLD/CAIXA para a realização do procedimento.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

lvan Satihiro amt

Engenheiro Civil

Exmo. Senhor,
CIÁUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR
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Rua Walfredo Bittencourl de Moraes, no 222 - Cento - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266 8100
c.N.P.J. N." 95 561.080/0001€0

Site - www.nsb.pÍ.gov.br - E-mail: omnsb@nsb.Dr.oov.br - Nova Sanla Báíbara - PR
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003

p**.a r CoEk
licitacao Iicitacao <licitacao@nsb.pr. gov. b12

Fwd: GE GIGOV/LD 268012015-1- CR 8í4640[2O14IMCIDADES - Aprovação
Técnica de Reprogramação - PM Nova Santa Bárbara
l mensagem

Rosa Bignardi <rosabignardi@gmail.com>
Para: lvan Tagami <ivanstagami@gmail.com>, licitacao@nsb.pr.gov.br

3 de setembro de 2015 15:01

- 

Mensagem encaminhada 

-
De: gi govld03@caixa. gov.br <gigovld03@caixa. gov.br>
Data: 3 de setembro de 2015 1 1 :58
Assunto: CE GIGOV/LD 26801201í1 - CR 814640/2014IMCIDADES - Aprovação Técnica de
Reprogramação - PM Nova Santa Bárbara
Para: "pmnsb@nsb.pr.gov.bi' <pmnsb@nsb.pr.gov.bÊ, "ganafavalerio@hotmail.com"
<ganafavalerio@hotmail.com>, "rosabignardi@gmail.com" <rosabignardi@gmail.com>

cE GTGOV/LD 2680t2015

Londrina, 03 de setembro de 2015

A Sua Excelência o Senhor

Claudemir Valério

Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara - PR

Assunto

Ref.

: Aprovação Técnica de Reprogramação

: Contrato de Repasse OGU n'. B14U0|aO14|MC|DADES/CAIXA

Plano de Trabalho: í 022159{9

Programa Planejamento Urbano

Excelentíssimo Senhor

I lnformamos que a documentação técnica encaminhada pelo Município para reprogramação do
contrato em referência foi considerada apta quanto aos aspectos de engenharia, podendo ser realizado o
processo licitatório para contratação de empresa para Pavimentacao com pedra inegular, drenagem plwial,
meio fio e sarjeta em ruas do municipio de Nova Santa Baóara - PR.

1.1 O valor do investimento passa de R$ 185.529,39 para R$ 191.206,23

htgs //m ai I .google.ccn/maiyúOr?ri=2& k= 14635't4b4d&úe$r= pt&searctF irtD(EfF 148r5ea5058595'l &sim l='14815e45058595'l 1t3
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1.2 O valor total resultante da licitação, com BDI inclusive, deverá ser igual ou inÍerior ao valoÍ
aprovado em análise técnica pela CAIXA de R$ 191 .206,23.

004
1.3 Até a aúorização de início de obra o Município deve apresentar o comprovante de recolhimento
da tarifa de análise técnica (guia 0260) no valor de R$ 450,00. Documento anexo.

2 Concluída a licitação, a documentação relacionada abaixo relativa ao processo licitatório deverá
ser apÍesêntada pelo Contratado à GIGOV, por ofício, conforme mdelo anexo, anexada ao SICONV e
registrada nas abas Processo de Execução e ContÊtos/Subconvênioi

a) Carta proposta da(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação;

b) Planilha orçamentáÍia proposta pela empresa vencedora;

c) Cronograma físicefinanceiro proposto pela empresa vencedora da licitação;

d) Despacho de adiudicação da Licitação (exceto para SRP) ou nos casos de
dispensa ou inexigibilidade de licitação deverá ser apresentada justificativa com o devido
embasamento legal;

e) Ato de homologação da licitação;

f) Contrato de execuçáo e/ou fomecimento - CTEF, Íirmado com a empresa
vencedora da licitação e, se for o caso, ou oúros instrumentos hábeis, tais como carta-
contrato, nota de empenho de despesa ou aúorização de compra;

g) Original da declaração firmada pelo Compromissário ou por seu representante
legal, desde que comprovada a delegação de poderes, ateslando que a licitação ou o
processo de dispensa atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na legislação
vigente e ao Decreto 7.983 (a partir de 0U0/.|2O13), inclusive quanto à forma de publicação,
aceitando pareceres emanados por órgão de Controladoria Geral do ente ou de Tribunal de
Contas de vinculação , corúorme modelo anexo;

h) OÍiginal da declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo
Convenentey'Município atestando que a empresa vencedora da licitaÇão, ou do processo de
dispensa, não possui em seu quadro societário seruidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade do
Convenent€/Município a Íiscalização dessa vedação, bem como a informação do número do
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que representa a atividade de
maior receita da empresa, conforme modelo anexo;

2.1 lnÍomamos quo á de inteira responsabilidade do Convenente a observância do rol dos
documêntos licitatórios previsto pela Portaria lnterministerial il712011 a sêrem inseridos no Sistema
de Gestiio de Convênios s Contáos de Repassê - SlcONV, dán dos citados acima exigidos pela
cAtxA.

2.2 Quando se tratar de Sistema de Registro de Preços - SRP, resultante de licitaçâo promovida por
órgão de oúro ente, além dos documentos listados acima, deverão ser apresentados, ainda, os seguintes
documentos:

a) lei municipal ou estadual, de acordo com o Contratado, que r€ule o SRP,
prevendo a possibilidade de aproveitamenlo do Registro de Preços deconente de licitação
realizada por outro ente;

b) anuência do órgão que efetuou o processo licitatório para que o Contratado
úilize o referido SRP, acompanhado da indicação dos possíveis fomecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classiÍicação;

c) ata de registro de preços, observando-se o não esgotamento do seu prazo de

htQs //m al.googie.cqn/maiUuryAi= 2& k= 146A514Hdltviei'/= É&seactF irbo(&th= 14fl)45ea50585951Esim l= 14Í)45ea50585951 2Í3
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validade ate a data da contratação dos bens/serviços, sendo que a validade não poderá ser- _.
superior a doze meses, incluindô eventuais pronogâçóes, satisieitos os demais reiuisitos $(} $
Lei no 8.666/93;

d) declaraçáo de justificativa de vantajosidade das adesÕes, uma vez que o art.
22 do Decreto no 7.982, de 2310112O13, afirma "desde que devidamênte justiÍicada a
vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgâo gerenciador.

3 Esclarecemos que as cópias dos documentos entregues à GIGOV Londrina deverão ter sua
autenticidade atestada por servidor do municlpio mediante assinatura, carimbo com identificação da função
e carimbo com indicação de "conÍere com o original".

4 Solicitamos que, quando do encaminhamento, sejam enviados apenas os documentos
solicitados e que estes sejam legíveis inclusive os inseridos no SICONV.

Respeitosamente

Lina Paula Nassu

Assistente Pleno

GeÍÉncia Execúiva de Govemo Londrina

Messias Anacleto Rosa JunioÍ

Gerente de Filial - S.E.

Gerência Executiva de Govemo Londrina

Rosa

3 anexos

E DECLARAçÃO REFERENTE À empResl VENCEDORA DA LICITAçÃO - CNAE.doc
41K

ú DeclaraÉo de Atendimento ao Procêsso Licitatório - f,lodelo 2 - 08.(X.13.doc
26K

E Tarifao260.pdÍ
20K

ht$s /m ai l.goele.coín/m ai Uu/ofA.i = 2&ik= 1.16351/rb4d&üe$,= É&searclF ir]box&tF 14815ea5058595'l &sim l= 14845ea5058595Í
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CRONOGRAMA GLOBAL X" do contrato: í022í59-89 / 20í4 Tomador: I{OVA SANÍA BARBARA

Empr6endlmo6lo: Pâvlmontâcáo com clo Novã Santa Baóara - PR PLANEJAI'IENTO URBANO

Itsm DESCRIçÃO DOS AGRUPÂDORES DE SERVIçOS
i,lês 0l Môs 02 Mê6 03 Mâ. 04 ilâs 05 i,tôs 06

No mês
1 BITTENCOURÍ
2 UGU STO JOSê DÊ ABREU

124.550,64
66'655Ea

25,00 25,0O 25 00 50,00 25,00 75.00 25,00 100,00
50,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL (%)
REPASSE

conlraparlrda Financei.a
conlrapaírrda Fisrca

Outras Fonles
ÍoTAL (R$)

acurvtuLAoo (Rs)

tuan Sa I

Engen h€uo Clvrl

CRÉA PR 10M07{)
R€sponsável Téc.ico dê(o)(a) NOVASANTA
Caímbo e Assinâlu.a

17,13 17,43 17,13 34,86 't6,2E 51,'15 16,28 67,43 16,2E 83,72 16,28 100.00
187 056,23 32.604,44 32 601,44 30 461.84 30.461,64 30.461.84 30.461.84

4.150,00 723,36 723.36 675,42 675.42 675,82 2

19í.206,23 33.327,80 33.327,E0 3't.137,66 31.137,66 3't.'t37.66 3't.137,66
33.327 80 66.655,59 97.793,25 124 9í 160.068,57 191.206,23

v.141201

Oatá
gosto de 2015

1dêl
e
I\9

))
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Z(4313266-8í00,
CNPJ no 95.56í.080/000í -60,

CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVTMENTAÇAO
EM PEDRA IRREGULAR

1 _ GENERALIDADES:

a-) Pretende-se através do presente memorial técnico, descrever de forma detalhada a

execução da obra de pavimentação de pedra irregular e galeria de água pluvial (Ligação das

bocas-de-lobo até os pv's existentes). a ser implantado nas Ruas Maria José Bittencourt e

Augusto José de Abreu, no Jardim Esperança, cidade de Nova Santa Bárbara-Pr
b-) A largura da área a ser pavimentada é variável, conforme projeto de pavimentação em

Pedra lrregular que foi devidamente implantada in loco por profissionais do municÍpio.

2 - TERRAPLANAGEM

2.1 -REMOÇÃOELTMPEZA

O leito natural das vias públicas será removido com a motoniveladora. as camadas

superficiais das ruas a serem executadas pavimentações em pedra irregular, fazendo o

nivelamento do mesmo e os excedentes retirados com pá carregadeira e transportados com

caminhão basculantes, todo este serviço será executado pela empresa contratada para este

finalidade.

2.2- CORTES

Os cortes serão executados quando houver necessidade de escavar conforme o greide das

ruas com motoniveladora e pá carregadeira obedecendo ao nivelamento das ruas.

2.3. ATERROS

Os aterros serão executados quando houver necessidade de aterrar conforme o greide das

ruas, serão importados material de primeira categoria e espalhadas com motoniveladora e

de 100% do Próctor normal com umidade necessária.

3 _ COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇAO POLIEDzuCA

Após a verificação do índice de compactação. e em sendo satisfatório. será espalhada

manualmente uma camada de solo argiloso, entre o meio fio existente, numa espessura

média de 20 (vinte) centímetros que constituirá a cancha de assentamento de pedras

poliédricas. O material da relerida cancha poderá ser proveniente da área de empréstimo de

-_Í
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, A@31 3266-8100,

CNPJ no 95.56í.080/0001 -60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

imóvel rural de domínio público municipal, a empresa contratante deverá efetuar o serviço
da cancha com seu espalhamento e regularização para o assentamento o carregamento e o
respectivo transporte da jazida será por conta do contratante.

4- PAVTMENTAÇÃO

As pedras poliédricas serão extraídas da jazida, cuja composição rochosa seja adequada
para corte homogênea das pedras, e deverão ser carregadas e transportadas ao local da obra,
sendo o transporte deste material por conta da contratada, devendo ser depositado junto a
lateral da pista, serão assente de forma manual com utilização de marreta para fixação das

mesmas no colchão de base, de forma homogênea, deixando o menor espaço possível entre
as mesmas. Concluído os assentamentos de pedras, será espalhada uma camada de material
utilizada na base para preenchimento de vãos das pedras.Em seguida será compactado logo
após o termino do assentamento das pedras que as mesmas possam acomodar previamente
na base; a segunda rolagem será efetuada necessariamente com rolo liso com solo da
cancha com teor de umidade satisfatória, quer seja após a ocorrência da primeira chuva ou
posterior a aplicação de água com caminhão pipa. para proporcionar o travamento das

pedras .

5 _ LIMPEZA DA OBRA / ACABAMENTO FINAL

As pedras inutilizadas bem como quaisquer detritos serão removidos da área de

abrangência das vias ora pavimentadas. Após a compactação final das pedras poliédricas.

será espalhada camada final superficial de pó de pedra, espalhado com vassoura, de forma
manual para preenchimento final dos vazios entre as pedras.

6 _ CONTROLE

No que tange aos serviços de calçamento de pedras irregulares, propriamente dito, exigem-
se os seguintes controles:

o O pavimento pronto deverá ter a forma defrnida pelo alinhamento, perfis, dimensões
e seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto geométrico;

o Durante todo o período de construção do pavimento e até o seu acabamento
defrnitivo não é permitida a passagem, sobre o mesmo de animais e veículos

automotores;
. A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão estiver

excessivamente molhado (saturado);
o Todo material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificadas as

condições de aplicabilidade;
o O solo utilizado no colchão deverá obedecer aos seguintes parâmetros:

-4-4a
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- Indice de Plasticidade < 6;
- Limite de Liquidez Í 25;
- Expansão < lYo.

O material pétreo utilizado na execução do cordão de pedra e da pavimentação
deverá obedecer às seguintes especificações:
- Indice de Abrasão Los Angeles < 40%;
- Ensaio de durabilidade em ciclos som sulfato de sódio, apresentar desgaste <

a

t5%
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DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

1 - OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo definir e orientar a execução dos dispositivos de

drenagem pluvial urbana em obras rodoviárias sob a jurisdição do DRE/PR.Os dispositivos
aqui considerados são apresentados no "Album de projetos - tipo" do DER/PR.

2 - DEFTNTÇÀO

A drenagem pluvial urbana consiste em um sistema de coleta e remoção das águas pluviais
precipitadas nas áreas urbanizadas, reconduzindo - as através de uma rede coletora a local
adequado, seja este rio, fundo de vale ou outra rede de maior capacidade. onde seu

direcionamento não cause erosão, desbarrancamento, inundações ou quaisquer outros danos

ás áreas adjacentes.
Os dispositivos de captação e direcionamento constituintes do sistema de drenagem pluvial
urbana são os seguintes:

- Bocas de lobo: são dispositivos executados junto aos meios-fios com sarjeta. Para captar
as águas pluviais, conduzindo-as à rede coletora. Podem ser executadas bocas de lobo
simples ou duplas, em funções da vazão de chegada das águas ao ponto de captação. São

constituídas por uma caixa centrada no meio-fio, para entrada de água no nível do fundo da

sarjeta e tampa de concreto ao nível do passeio.

- Caixas de ligação: São dispositivos auxiliares, construídos para permitir a mudança de

declividade da rede coletora, e dos diâmetros dos tubos empregados. São subterrâneos. não

visitáveis, e suas dimensões definidas em função dos diâmetros dos tubos a elas ligados.

- Poços de queda e de visita: dispositivos cuja função é permitir a inspeção, limpeza e

desobstrução da rede coletora. Devem ser executados sempre que houver mudança de

direção da mesma, cruzamentos de ruas, a montante da rede e em trechos longos sem

inspeção Podem ser executadas com queda intema para controlar a declividade da rede

- Rede coletora: rede coletora é responsável pela condução das águas pluviais. E constituída
por tubos de seção circular, normalmente considerados para os tubos são as seguintes:

1) - Tubos de concreto simples: São utilizados para diâmetros de até 0,60m. desde que em

regiões não submetidas a trafego pesado.
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2) - Tubos de concreto com armadura simples: São utilizados em qualquer diâmetro.
desde que em regiões não submetidas a tráfego pesado.

3) - Tubos de concreto com armadura dupla: são utilizados em regiões submetidas á ação
de tráfego pesado.

O assentâmento, quando em área não trafegável, será efetuado sobre base de
argila.

3 -MATERIAIS

Todos os materiais utilizados deverão
DER/PR, a saber:

satisfazer ás especificações aprovados pelo

- cimento - "recebimento e aceitação de cimento portland comum e portland de alto
fomo".
- Agregado Miúdo: "Agregado Miúdo para concreto de cimento".
- |Bregado Graúdo: "Agregado Graúdo para concreto de cimento".
- Agua: "Agua para concreto".
- Concreto: ' Concreto e Argamassas:
- Aço: "Armaduras para concreto armado".
- Formas: "Formas e cimbres".

Os dispositivos executados em alvenaria deverão utilizar tijolos maciços, requeimados, de
categoria "c", atendendo ao disposto na norma NRB 7170 da ABNT.
O concreto utilizado nos dispositivos deverá ser dosado experimentalmente para uma
resistência característica á compreensão simples, aos 28 dias, de 20 Mpa.
O concreto deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NRB 6l l8 e NRB
71 78 da A BNT.
O material utilizado no tampão de concreto utilizado nos poços de queda deverá atender
ao disposto na NRB 6598 da ABNT.

4 - EQUTPAMENTOS

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela fiscalização, devendo dela receber
aprovação, sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços.

Os equipamentos deverão ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessário
para a execução satisfatória dos serviços.

Os equipamentos básicos para a execução dos dispositivos de drenagem pluvial urbana
compreendem:

- 'l ' -"-2
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- Betoneira, depósito de água, carrinho de concretagem, vibrador mecânico e ferramentas
manuais próprias dos serviços de carpintaria, alvenaria de tijolos e acabamento.

s -E)GCUÇÃO

5.1 -BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

As etapas listadas nas alíneas "a" até "G" são os poços de visita e bocas de lobo em
alvenaria de blocos de concreto:

- Escavação: esta etapa será parte integrante da escavação das trincheiras para

assentamento dos tubos de concreto da rede coletora:
- Regularização e compactação do fundo:
- Umedecimento do solo.

- Execução das paredes da caixa em alvenaria de blocos de concreto. sendo os

blocos assentados com argamassa de cimento de lOMPa. Ajustar a entrada dos

tubos da rede coletora com rejunte da mesma argamassa;

- Execução, nas paredes intemas, de chapisco com argamassa de cimento e areia,

traço I :3, emboço e reboco;

- Complementação das laterais com o material escavado;
- Reaterro e compactação; esta etapa deverá ser parte integrante do aterro e

compactação da rede coletora.

5.2 -REDE COLETORA

As etapas para assentamento da rede coletora são as seguintes

a) - Escavação da trincheira, com as declividades e profundidades indicadas no

projeto, em largura superior ao diâmetro do tubo em duas vezes o seu diâmetro:

- Instalação dos tubos de concreto;

- Aterro das laterais do tubo com o material escavado, desde que este seja de boa
qualidade. Aterro deverá ser feito em camadas de 20cm, sem controle de compactaçâo.
utilização de compactador vibratório.

- Execução do reaterro mecânico com a própria retroescavadeira da escavação, até se

atingir uma espessura de 100 cm acima da geratriz superior extema do tubo. Deverá ser

utilizado próprio material escavado, desde que seja de boa qualidade. A compactaçâo do
material de reaterro deverá ser executada em camadas individuais de 20cm de espessura,

por meio de "sapos mecânicos", placas vibratórias ou soquetes mecânicos.

a)

b)
c)
d)

e)

0
c)
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6 _ CONTROLE

6.1 - CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

a) - O controle geométrico será realizado através de métodos topográficos correntes
avaliando- se o alinhamento, declividade, dimensões e cotas de dispositivos de
captação e inspeção.

b) - A fiscalização apreciará, de forma visual, as condiçôes de acabamento.

6.2 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) - O controle tecnológico do concreto empregado nos dispositivos de drenagem
pluvial urbana será realizado pelo rompimento de corpos de prova á compreensão
simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito na NRB 6118 da ABNT .

para controle assistemático.Para tal, deverá ser estabelecida, previamente, a relação
experimental entre as resistências à compreensão simples aos 7 e aos 28 dias.

b) - O controle tecnológico dos tubos empregados deverá atender ao prescrito na

NRB 9794 da ABNT. Em principio, serão executados apenas ensaio a compreensão

diametral, atendendo ao definido na NRB 9795 da ABNT, formando se amostras

de duas peças para cada lote no máximo 100 tubos, de cada diâmetro utilizado.
Ensaios de permeabilidade e absorção somente serão exigidos se existirem
suspeitas quanto às características dos tubos utilizados.

c) - Em caso de suspeitas quanto à qualidade, os tijolos empregados na confecção dos

dispositivos em alvenaria de tijolos, serão submetidos ao ensaio à compreensão
definido na NBR 6460, formando-se duplas conforme o previsto na NRB 7170.

6.3 _ACEITAÇÃO

6.3.1.- ACEITAÇÃO DO CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO.

O serviço será aceito, à luz deste item. desde que sejam atendidas seguintes condições:
a) - O acabamento serájulgado satisfatório;
b) - As característica geométricas previstas tenham sido obedecidas. Em especial. as

variações para mais ou para menos do diâmetro do tubo, em qualquer seção

transversal, não devem exceder a 1 % do diâmetro interno médio. As dimensões
dos demais dispositivos não difiram das de projeto, de mais do que 5oÁ, e em

pontos isolados.
c) - O alinhamento dos tubos não possua variação maior que 2 (dois graus.).

d) - O encaixe dos tubos não apresente variação maior do que 2% (dois por cento) do
seu diâmetro.

7É-
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6.3.2. -ACETTAÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO

O serviço será aceito, à luz deste item, deste que seja atendidas as seguintes condições

a) - A resistência à compreensão simples estimada para o concreto, definida na NBR
6l l8 da ABNT para controle assistemático, seja igual ou superior à resistência
característica especi fi cada.

b) - Resistência à compreensão diametral obtida nos ensaios efetuados seja igual ou
superior aos valores mínimos especificados na NBR 9794, para a classe e diâmetro
de tubo considerado;

c) - Os tijolos utilizados sejam julgados, pela fiscalização. como de qualidade
satisfatória.

7-MEDrÇÃO

Os serviços relativos à confecção do sistema de drenagem pluvial urbana, executados
e recebidos na forma descrita, serão medidos, em separado, para cada dispositivo, de

acordo com os seguintes itens.
Escavação: será determinado o volume escavado para a execução da rede coletora e

demais dispositiva, classificado e expresso em metros cúbicos. Será feita distinção em

relação ao processo de escavação empregado (manual ou mecânico). Volumes de

escavação considerados excessivos pela fiscalização, não serão objeto da medição.
Apiloamento: será determinado o volume de solo apiloado, destinado à eventual
complementação do espaço resultante da retirada das formas, expresso em metros
cúbicos. Volumes de apiloamento considerados desnecessários pela fiscalização não

serão objeto de medição
Formas: será avaliada a área de formas utilizada, expressa em metros quadrados.
Revestimento em argamassa de cimento e areia: será determinado a metragem do
revestimento das paredes internas nos dispositivos em alvenaria de tijolos, expresso
em metro quadrado.
Concreto: será determinado o volume de concreto aplicado, conforme o tipo. expresso
em metros cúbicos.
Alvenaria de tijolos:, quando prevista, será medida pela área executada, expresso em
metros quadrados.
Aço: O aço utilizado nas formas nas armaduras e escada tipo "marinheiro", será

medido em função de sua aplicação, expressa em quilogramas.

a)

b)

c)
d)

e)

0

c)

8 _PAGAMENTO

a) - Escavação: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados com base no preço unitário proposto, o qual representará a
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compensação integral para todas as operações, transpoúes, mão de obra.
equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução do item
considerado.

b) - Apiloamento: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados, com base no preço unitário proposto, o qual representará compensação
integral para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos
e eventuais necessários á completa execução do item considerado.

c) - Formas, concreto, alvenaria de tijolos, aço e revestimento em argamassa de

cimento e areia: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos
serviços executados com base no preço unitário proposto, o qual representará
compensação integral para todas as operações, transportes, mão de obra.
equipamentos, encargos e eventuais necessários á completa execução do item
considerado.

--.é'í:é
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CALÇADAS

Será executada calçada de concreto desempenado na espessura de 5cm, com
traço l:3:5, Fck=12,0 MPa. A execução dessa pavimentação será feita sobre leito de brita
lançado sobre o solo já compactado e nivelado e deverá ser sarrafeado e alisado com a
desempenadeira de madeira ou de aço, com o concreto úmido, borrifando-se argamassa

com areia fina e média de forma a ficar o mais Iiso possível, mas antiderrapante. com juntas

de dilatação com espaçamento de no mínimo 1,50m, este calçamento deverá respeitar a

largura de 2.00 metros. conforme projeto.
Nos locais onde existam obstáculos que atrapalhem o fluxo de pedestre

(conforme projeto), deverá ser feita a remoção ou demolição destes obstáculos e posterior
regularização do terreno para a recomposição da calçada conforme o descrito
anteriormente. O entulho e os materiais não sujeitos a reaproveitamento de qualquer
demolição ou remogão, serão transportados e levados a bota-fora adequado e aprovado pela

fiscalização.

,-r--q
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RAMPAS DE ACESSO (PNE)

Serão executadas em piso de concreto com 7 cm de espessura, Fck- l2 MPa.

As juntas entre as rampas e a guia ou o pavimento da calçada deverá ter sua
espessura média não superior a 5 mm, e deverá ser feita com material flexível.

A inclinação das rampas apresentada no projeto poderá ser ajustada
conforme levantamento do local de sua implantação a ser verificado in loco pela empresa
executante, variando de acordo com o desnível entre a sarjeta e o passeio, mas não deverão
ter a inclinação superior a prevista na NBR 9050 (8,33%).

A pintura deverá ser efetuada utilizando-se para tanto gabaritos e faixas
contendo o "símbolo internacional de acesso", com pictograma branco inserido num
quadrado de fundo azul de 1,20m de lado, respeitando as recomendações da NBR9050: a

aplicação da tinta ao piso deverá ser efetuada através de pistola "a frio", mesmo processo

utilizado para pintura viária a fim de aumentar a vida útil das marcações; a tinta utilizada
deverá ser específica para demarcação viária.

Simbolo internacional de acesso
(pictograma branco sobre fundo azul I ,20mX I ,20m)

It

-ã:

\
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MEIO-FIOS E SARJETAS

Os meio-fios e sarjetas serão moldados por extrusão do concreto por máquina de

perfil contínuo, com seção transversal de acordo com o projeto. O concreto a ser utilizado,

deverá ter fck : l5MPa e consumo mínimo de 250kg de cimento por metro cúbico de

concreto e apresentar plasticidade e umidade tais que após ser processado na exlrusora.

deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. Para a cura do concreto será

utilizado o método da irrigação ou aspersão de água em intervalos freqüentes. Após a

extrusão, antes da cura total do concreto, as superficies deverão ser alisadas com

desempenadeiras de aço. O alinhamento deverá apresentar perfeita concordância com as

modificaçôes de direção e curvas. O rebaixamento das guias deverá ser executado antes da

cura do concreto para permitir um bom acabamento.

. - í'o-'.-
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE GALERIAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS

Obra: Rede de Escoamento e Drenagem de Águas Pluviais
Local: Jardim Esperança - Nova Santa Bárbara - Pr.

1. PARÂMETROS E CRITERIOS BÁSICOS CONSIDERADOS NO PROJETO

Dados Pluviométricos

Foram considerados, no presente projeto, os dados de intensidade de chuvas do
posto de Londrina, tendo em vista possuir precipitações médias anuais semelhantes
às do Município de Sertanópolis, sendo a intensidade de precipitação máxima
calculada conforme a fórmula abaixo:

. K.TrE
l- (t+to)! , sendo

i = lntensidade de chuva crítica (mm/h);
Tr = Tempo de recorrência (anos);
t = Tempo de duração da chuva (min.);
K, to, m, n = Parâmetros determinados para a estação pluviométrica.

Portanto, no cálculo específico para o posto de Londrina, temos a fórmula seguinte

. 3132,55,. 1"0'oe3
I

(t + 3g1o'sre

Método utilizado no cálculo das vazões

As vazões foram determinadas pelo Método Racional, conforme a fórmula abaixo

Q=C.r.A sendo,

Q = Vazão no ponto considerado (ml/s.);
C = Coeficiente de escoamento superficial;
I: Intensidade média de precipitação (m3/s.Ha.);
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Tempo de Recorrência

Foi considerado o período de 5 (cinco) anos para o cálculo da tubulação,
considerando serem trechos a jusante com tendência a absorver contribuições
futuras, conforme cálculo.

2. DISPOSIÇÁODOSCOLETORES

Coletores

A rede coletora foi projetada, locada nos eixos das ruas, podendo haver algum
deslocamento em lunção das características topográficas locais.

Todos os trechos foram calculados baseados no greide final proposto no projeto de

pavimentação asfáltica do loteamento.

Os coletores são formados por tubos circulares de concreto, sendo:

- Tubos de O 400mm sem armação (galeria principal):

Tempo de Concentração

É considerado como o tempo em que a água percorre as superficies ate a boca de leão

mais próxima, acrescido do tempo de escoamento no interior do coletor, desde o

engolimento até a seção considerada e é representado pela seguinte fórmula:

Tc=Ts+Tg sendo,

Ts = Tempo gasto pela água para percorrer telhados. calhas, calçadas,

etc., sendo compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo recome-ndações feitas no
..RELATORIO DO ESTUDO PARA O CONTROLE DA EROSÃO DO NOROESTE
DO PARANÁ", este valor não deve ultrapassar a l0 minutos, sendo este valor mínimo o

considerado no presente projeto para o cálculo de dimensionamento das galerias.
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Tg = Tempo de escoamento nas galerias, levando-se em conta a
velocidade média de escoamento e a extensão de percurso nas galerias e é representado
pela seguinte fórmula:

Te=L tv sendo,

V = Velocidade média no tubo em m/s

L = Extensão do percurso em m.

CoeÍiciente de Escoamento Superfi cial

O coeficiente de escoamento superficial é considerado como a relação entre o pico de
vazão por unidade de área e a intensidade média de chuva.

Para o presente projeto, foi utilizada na maioria dos trechos, a média dos índices
recomendados pelas normas e aprovados pelo Conselho Diretor do Projeto Noroeste do
Paraná, sendo:

C =0,80 para áreas cobertas ou pavimentadas;

C=0,30 para áreas descobeías, sem telhados ou com pavimentos
permeáveis.

Tal índice intermediário foi, portanto, adotado neste projeto como sendo

Dimensionamento dos Coletores

Para o dimensionamento dos coletores foi utilizada a fórmula de Manning, abaixo
representada:

P.213 tL12

c:0,6

V
n

,onde:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, n' 222, Z(431 3266-8100,

CNPJ no 95.561.080/0001-60,
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

V = Velocidade de escoamento em m/s;
R = Raio hidráulico da seção de vazão em m;
I : Declividade superficial em m/s;
n : Coeficiente de rugosidade.

Para a tubulação de concreto, no caso do referido projeto, o valor n = 0,01 5

As velocidades limites adotadas para os coletores são:

Vmáx = 7,00 m/s
Vmín. = 1,00 m/s

Para os tubos s0,40m., s0,50m. e s0,60m. adota-se sempre declividade mínima de

l%, visando evitar possíveis assoreamentos nas tubulações.

Area Drenada

As áreas drenadas. para efeito de aplicação do Método Racional, foram obtidas a partir
de medição direta em planta na escala I : I .000.

As áreas consideradas para este projeto são aquelas definidas pelos locais
imediatamente atendidos pelas tubulações e pelas áreas adjacentes próximas.
considerando as características topográficas locais.

Planilhas de Cálculo (dimensionamento) e Plano Geral de Drenagem

As planilhas de cálculo e os desenhos de projeto, em anexo. apresentam o plano geral
(layout) da rede de escoamento e drenagem.
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o ARÍ,RRÍ N": 2015475,184 BOICO O.sonê 51%

Tomador: NOVA SANTA BARBARA qulhte-fslíâ, 6 de âgoato de 20í5

P tnA: PLA EJAI/IENTO URBANO N' do contrâto: 1022í5949 / 20í4 88,52% (hora)

Em

1.1

1.1 1

Pavlm€ntacao com ar, d uvlâ|, mêio flo c êtô om ruas do munlcl o dê l{ovã Srnta B.ô.íâ - PR

RUA TúARIA BITTEI{COURT
SERVIÇOS PRELIMINARES

onÊrnoÉu oeaôur§ prúvrrrs

91!E!rA!
ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAÍ 1A CAT C/RETROESCAV ATE í,50M

ÍUBO CONCREIO SIMPLES CLASSE .PS1 PB NBR,889O ON 4OO MM P/AGUAS PLUVIAIS

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRE]O DIAMÊTRO = IOOIUú. SII;ÉIC§ OU INUIOO,.IUITN CU

REATERRo Dr vArrJcAVA sEM coNTRorF DF coupAcrAÇÃo , urrrrzmoó rierno.escÀvloeiaÀ r
eocÀs oe LoBo

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV AÍE 1,í)M
ALVENARTA Dr- erocos oe CbNcnero esrnufúnnr rnxrsx2s cL,t, 1esÉessunÁ tlct'r;, reK = r,s úpã
rONVA TNEUES i'NOFIRA 3A P/ PECAS CONCNCTO INI , NCIPA ZX. INCL MONTAGEM I- DESMONTAGEM

ARMACAo Aco cA-50. D|AM 6 3 (r/4) À 12,sMM(1i2) -FoRNECTMINTo/ CoRTE(PERDA oE 10"/., / ooBRÂ i
COruCAETó I CX-ISI',IPA, PREPARO COM BETONFIRA, SEM LANCAMENTO

60,o0

í) 76% môs

124.5$,6/a

,1

,2

PLACA DE OBR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,40xí,50m.)

seavrcos ropociüFrcos pARÁ pAVTMENTACAo. tNcLUsrvE NorA DE sERVrcos, AcolapÀr'txaverio r
Ín2

m2 2.230,22

3,60

87.00

341,81 !:2]9,52
869,79

64971

605,15

l1q,s1
134,39

271,58

11,54

74209t001

7U72

3061

81 -in
73724

73964/005

3061

89478

74007t002

585,90 742UtOO2

1.1.2

t.2
1.2.1

121
1_2_1

0,39

5,86m3

m3

m2

ín2

kg

q9
m3

m3

m3

m2

77

m3

60,0!
75,21

3 r,98

25,73

qos.,!?

1 8e1Ég

1.543,8{)

867,92

sfllg9

1.2.1.4

't _2_2

1_2 2.1

12.24
122.5
1.2.2.6

1.2_2_7

't _2_2_8

'1.2.2I

1.3

1.3 1

1.3 11

1 _3.1 .2

13.2.1

13.2_2

1323
't324
1_4

14_1

142
143
1.4 4

145

?8,70
38.10

169/8
3 31?.8j

1824.6631,00

70,00

5,86

41,t4
58,86

8.97

381,63

403,43

108,41

79,05

40,24

6045

73972t001

741571003

741UtOO4

5968

CONCRETO FCK=2sMPA, VIRÁOO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LÂNCAMENTO/APL ICACAO MANUAL Dt CONCRT IO LM LS I RUTURAS

LAS]RO DE BRITA

tMpERMEABILrzAcAo DL supERFtcrE co[,r ARGAMAssA DE ctMENTo E ARFrA (MFDTA), rúco r o. cor',r

MEto nos, cALÇAoAs L neupls
MEtO-F rO

ESCAVACAO F ACERTO r,,rlruUAl rue reiXl OE 0,45M DL rnnCUnn pi eieCUCeOõe MerO-HO e SlnlÉJl
MEro-Fro E slalEtn couluõÀoos oÊ corcneto rs t\,lpÂ. 35 cM BASE x 30 cM ALTURÁ, MoLDADo'rN

CÂLÇAOA

ESCAVACAo MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (e=gcm)

RECTJLARtzACAo E coMpACrACAo MAúuAL ol r Énnpro cou soeuEl r
LASTRO DE ARIÍA (e=2cm)

PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 13:5 (CIMENTO/AREIÁJBRITA) PREPARO t'.IECEruiCO,

PAVIMENTAÇÀo

LscâíÍcaçáo. íegulaÍzaçáo compac. suOteito

Colcháo de aÍgrla p/ pav Poliédrico (incl. Transp Rodovia pavrmentadâ - l2Km)

ExtÍaçáo, câÍgâ, lransp. âssent cordáo lal. pedra p/ pav. PoIédrico (incl Transp. Rodovia pavimentadâ - 1sKm, náo

ExtÍação, carga, lransp. prepaÍo e assentamenlo do poliedro (ancl. Transp. Rodovia pavimenladâ - 15Km, nâo

Enchimenio c/ argila p/ pav poliédnco (rncl Transp Rodoviâ pavrmenladâ 12Km)

1.Lo

1,!0

3.?9

r.70

m

31,60

30,57

33erq.1

6,79

339,64

670,92

670,92

5,88

32,09

3.94s,01

21.529.82

39,27

5,39

79,05

37,31

1 .200,4A

1.830,66

s36,75

12.671,97

5.441,14

7 359,73

6.489,97

42 93f A3

2 386,34

7011

73763/OO4

j;,,,
liezz
741€/,tOO4

Jlq",.'oo'

m3

Â2

m3

m2

fi2
fi2

m2

m2

I\9
6

R í9í.206,23
ITEM oEscRrçÃo Do sERvrço UNIO QUANT PREÇ.UNIÍ TOTAL

igo stNAPt co

v.141201

2.230,22

2.230,22

736,66

2.009.22

2,44

3,30

8,81

21,37

1.O7

50000 - oER

s32600 - DER

535200 - DER

521450 - DER

532650 - DER

1do4

í



O ARTTRRT No: 20Í5475484 BDI COM Desonô.a 22,51%

Íomador: NOVA SANTA BARBARA lrã, 6 de âgo6to ds 20í5

P tnA: PLATIEJAMENTO URBANO N' do contÍato: í022159-89 / 20í4 88,52% (hora)

Em mênto: Pâvllnentâcâocom drâ I ular, dren uvlâ|, m.io ílo ê sa êm ruas do munlêl o dê Novã Santã BaÍbârâ - PR

Compactação de pavimento poliédrico

srNALrzAÇÃo
púõn esuAlrnoa popa 1951,111ç[eçÀõ ttCDE RUA, DTMENSoEs 45x25cM

Supo.te melálgalv.Íogo d=2,5" c/lampa e aletâs ânti{iro h=3,00m

RUA AUGUSTO JO5É DE ABREU

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVICOS TOPOGRAFICOS PAFÁ PAVIMENTÀCAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOI.IIPANHAMENTO E

DRENAGEM DE ÁG UAS PLUVIAIS

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATÊ 1,50M m3

TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE PS1 PB NBR.889O DN 4OO MM P/AGUAS PLUVIAIS

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO OIAMEÍRO = 400MM, SIMPLES OU ARMAOO, JUNTA EM

REATERRo DE VALÁ./CAVA SEM coNTRoLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO.ESCAVADEIRÂ E m3

POÇOS OE vrsrÍA

50,76y. ê6

936,69 532700 - DER1.4.6

15
1.5.1

tiz
,
2.1

2.1.1

2.2

z.z.t
22.1.1

2.2.1.2

z z.'t.z

22.1 4

2.2.2

2_2_2.1

2.222
2.2.2.3

2.2.2.4

22.25
2.2.2.6

2_2.2.7

2.230,22

3,00

3,00
a8?,qq

1 156,71

66.655,59

389,83 78472

306r

73916/002

821300 - DER

7781 - insumos

73724

73964/005

3061

72131

6045

123,25

85,00

85,00

106.59

722,25

2.684,30

2_147,O5

1.230,05

999,56

2,7?

3,39

2,00

13,13

0,14

0,11

o,25

0,11

1,83

1,00

1.00

0,39

5,86

31.58

?1,!3
Í 1.54

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M

ALVENARTA FM TTJOTO CFRÂM|CO MACTCO sxloX2OCM 1 VrZ (ESP'ÊSSURA 20CM). ASSENTÀú COI\4

m3

\2
rn2

kg

m3

5,86 15,94

393,85

117,12

109,90

53,43

44,34

27 ,10

870
73,ô4

58.32

68Á.26

27,89

649,28

200,12

206,24

91,59

80,69

47 70

FORMA TABUAS MAOEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEÀ,4

ARMACAO ACO CA-50, DrAi/. 6,3 (1/4) À 12,514tV(1i2) -FORNECI|4ENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /

CoNCREIo FCK=1sMPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

CONCRETO FCK=25MPA, VIRÁDO EM BETONEIRA, sÉM LANCAITENTO

lLANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURÂS

58,86

!.37
38'1,63

14007t002

742541OO2

116,18

403.43
'r08,41

79,052.2.2.8 LASTRO OE ERITA

rMpERMEAarLrzAcAo oE supERFlcrE coM laoel,,tessl oE ctúÉúió Ê anrn lueony rneco t t, bot'.r

m3

m3

m3

m2

7s972/001

74157t003

741y!!9o4.-

5968

7791 - insumos

83627

22

;;
2.2

2_2

2.2

22
22
22
2.2

22
22

2_9

210
2.',l1

3

31

32
3.3

3.4

35
36
3.7

38

40,241

iuao corucaelo str.,rpr-es cusSÉ -Fsr pB NBR-88s0 DN 6ooMM p/AGUAs pLUVrArs

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIÀPOCO VISIIA ASSÉNTADO COM

cAIxAs DE LIGAÇÃo

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUIURAL 14X19X29 C[n, (ESPESSURA 'l4Clú), FBK = 4,5 lt PA,

ronMe tegues [.4noErne an'pl pecn§ coNcRETo ARM nEnpn zx, ]rucr uorrAcEM E DEsMoNTAGELí.

ARrvAcAo-ACo cA-50 D|AM. 6,3 (1/4) À 12,sr.4[4(1/2) FoRNECI\,ENTo/ coRTE(pERDÂ DE 10%) / DoBRA /
CONCRETO FCK=15MPA. PREPARO COM BETONEIRA SEM LANCAMENTO

CONCRE-O FCK=25MPA VTRADO ÊM BFIONFIRA. SLM LANCAMÊNIO

LANCAMENTO/APL ICACAO MANUAL DE CONCRI- IO I-M ISTRUTURÂS

LASTRO OE ARITA

m3

m2

m2

kg

m3

m3

m3

m3

4,76

7,40

3,40

24,64

o,24

0,20

0.44

5!,32

684.26

5,86

81:74

58,86

s,1z
381,9?

1q3r4s
108,41

79,05

3061

8s418.

7y91q?
742541OO2

6045

73972tOO1

741571003

7416/1004

191.206,23R3
UNID OUANT

PREÇ.UNIT TOTALlTEi,l oEscRrÇÃo Do sERvtÇo

m2

un

o,42

94,22

385,57

m2

v 141201

o,24i 18 97

2dê4 e
a\9
c.Ê,

))

GALERIAS

i"'2'
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MENTO ART/RRT N': 201t17t48,{ BDI COÍl Oesone oi 22 %

Íomâdoí: OVA SANTA BARBARA quinta-fol.a, 6 dc agosto do 20í5

P PLANEJAi'ÉNTO URBANO N'do contrato: í022í59{9 r 20í4 88,52% (hoÍa)

Em ndlmonlo: Pavimentaceo com Í,d uvlal, meio Íio ê sâ am auâs do munlcl de l{oYâ Sântâ BâÍbâÍâ - PR

2.2.3.9 IMPERTJEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAI\,{ASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), ÍRACO 1:3, COM

76y.

2.2.4

2.2-4.1

224.2
iiit
z.i.i.a

BOCAS DE LOBO

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50[.í

ALVENARIA OE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUÍURÂL 14X19X29 CM, (ESPESSURÂ 14CM), FBK = 4,5 MPA,

FORMÂ TABUAS MAOEIRÂ 3Â P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONÍAGEM,

ARMACAo Aco cA-so, ornu o.s (raiÀEsMM(r/2) -FoRNEcrMENror ConiÉtpenon oE ro"/") i DoBRÂ /
CONCRETO FCK=1sMPA. PREPARO COM BETONEIR^. SEM LÂNCAMENTo

CoNCRETO FCK=2sMPA, VIRADo EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

TÂNCAIVENTO/APLICACAO II,,IANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

usrno oe gRtÍn

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COIV ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEOIA), TRACO 1:3, COM

5,40

11,48

15,24

12,40

?9,o9
0,68

0,60

1,28

0,68

12,64

40,24

5,86

217,30 5968

67.27 3061

1.337,16 89478

729,86 14007t002

234,36 f4254t002

259,51 6045

242.06 73972100',1

87.74

58,86

a,37
2245
2246
z.z.q.7

iit.a
2.2.4.9

z.i
,.4.1

í1t.t
z.z.t.z
2_3_2

i.tl t

2.3.2.3

z t1.c
i i.t
2.3.3.1

i t.sz
2.3.3.3

2.3.3.4

381,63

. .1q.s,43
199,11

19,q5
40,24

1 !8,?9
53,75

74157t003

741641OO4

5968

MEIO.FIOS, CALÇADAS E RAMPAS

larro-rlo
rscavlcno e Àcraro MANUAL NA FArxA oE 0,45M oE LARGURA p/ ExFcucAo DL MLro-Êro E SARJETA

uero-rro E senJÊrÀ coNJUGADos DE coNcRETo rs rupn, ss cv BAsE x 30 cM ÀtTúú
CALÇADA

ESCAVACAO [.4ANUAL a CÉU ABERTO El\,,l ITATERIAL OE 1A CATECORIA (e=gcm]

REGULARIZACAO Ê COMPACÍACAO MANUAL DE TERRENO COM SOOUETE

MOLDADO "tN

LAsrRo DÉ-RÍA (e=2cm) m3

PISO (CALCADA) EM CONCREÍO 12MPA TRACO 13r5 (CIMENTO/AREIA/BRIÍA) PREPARo MECANICO m2

267.17

267.17

5,88

32,09

508.63

1.570.96 7011

8.573.49 737631004

m3

m2

20,53

228,08

4,56

228,O8

39,27

5,39

79,05

806,21

1 .229,35

390,4I

8.509.66

78018

5622

7416.{.1004

13A921002

ESCAVACAO MANUAL A CEU AaERTO EM MAÍERIAL DE 1A CATEGORIA (e=gcm)

REGUTARTzAcAo F coupncrlcno unruúal DÊ IfRRLNo coM soouETE
usrno oe enirl le-zcml
PISO (CALCADA) EM CONCRETO l2MPA TRACO 1.3:5 (CIMENTO/AREItuBRITA) PREPARO MECANICO,

PAVIMENTAÇÁo

EscâriÍicação, regulârização compac. sublerlo

Colchão de argila p/ pav PoliédÍico (incl. Transp. Rodovia pavimenlada - 'l2Km)

ExlÍaçáo, carga, líansp. assenl cordáo Éi. p€dra p/pav Po|edíco (rncl Transp Rodovia pavimentada ' 15Km, náo

Exlraçáo, cargâ, lransp prepaÍo e assenlemenlo do poledío (rncl Trânsp Rodovia pâv,mentàda - l5Km. não

tnchrmento , aÍgila p/ pav poliedrico ('nal I ransp Rodov,a pavrmenladã - l2Krr)
Compactação de pavimento poliédrico

srNALrzÁÇÃo
ptt:tuan ecÀtLtcn peRA STNALtzAÇÃo HôRrzoNTAL EM PISo cTMENTADo (srmboro inrernacionarde acesso,

m3

n?
m3

m2

1,U
20,40

o,41

20.40

999,s6

999,56

263,04

920,6s

999,56

999,56

37.31

3.298 55

2.317 .38

19 674,29

1.069,53

419,42

78018

5622

741641OO4

738921002

50000 - DER

532600, OER

535200 - DER

s21450 - DER

532650 DÊR

532700 DER

39,27

!,3s
79,05

37.31

109,96

32.41

72,26

761,',12

2.438.93

2.4

2.41

2 4.2

2 4_3

2 4.4

2.4 5

2.4.6

25
2.51

m2

$2

m2

fi2
m2

244
3,30

8,81

37

o7

42

2

0

29,34

í9í.206,23RI
UNID QUANT

PREC.UiIIT. TOTAL
ITEM DEscRrçÃo Do sERVtço

m2

m3

fi2
m2

m3

kg

m3

m3

m3

m2

v.14í201

m2 2AA 84,50 84665

3de4 e
C^,e

)
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ENTO ART/RRT N': 201 t{7t{84 BDI COM Desonera 22,540L

Tomâdo.: NOVA SANTA BARBARA qulntr-Íolra, 6 de.go§to de 20í5

88,52% (hore)P MA: PLANEJAMÊNTO URBANO No do contÍsto: 1022159-ag I 2014

2.5 4

Em lmênto: Pavimentrcao com daâ lrr€ làÍ d m uvlal mêlo ílo e êtâ em ruâa do municl o d€ Nova Santa Ba.barâ - PR 50,76./. m6s

ITEM DESCRTçÁO DO SERV|çO UNID OUANT
R' í9í.206.23

PREC.UNIT ÍOTAL

!n
m2

2,00

0,60

2,00

94,2?

758,77

385,57

188.44

455.26

771.14

TOTAL R$ 't9r.206,23

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFI NR OE RUA, DIMÊN s 45X25CM 7?s1q002

34721 - insumosPLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA OE ALUMINIO COM PINTUM REFLETIVA, E = 2 MM (R-1 - pâÍede

Suporle metálgalv ío9o d=2,5'cr'tempe ê âlêtâs anti{iro h=3,00m

,t:
Responsávêl Técnico A SANTA BARBARA

Carimbo e Assinatura

821300 - OER

lvan Satihuo Taoamr
Engenherro Cül

CREA PR 10É4O7N

v.111201 4de4
e
C.9

)
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 08/09/2015

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo à correspondência expedida
pelo Sr. lvan Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do Município, solicitando a
contrataçâo de máo de obra especializada para execuçáo de pavimentação em
pedra inegular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova
Santa Bárbara, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

l/
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Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 033

ESTADO DO PARANÁ

CORRESFOIYDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 08l09 12015.

De: Setor de Llcitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de mão de obra especializada para execução de
pavimentação em pedra irregular, drenagem pluvial, meio fro e
sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

Senhorita Contadora:

Tem esta hnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para contratação de mão de obra especializada para execução
de pavimentaçáo em pedra irregular, drenagem pluvial, meio ho e sarjeta em
ruas do Município de Nova Santa Bárbara, em atendimento ao Contrato de
Repasse OGU 8t464O|2O|4/MCIDADES/CAIXÂ - Plano de Trabalho n'
l}22159-89 - Programa Planejamento Urbano. Informo ainda que o valor do
repasse do convênio é de R$ 187.056,23 (cento e oitenta e sete mil,
cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) e o valor da contrapartida do
município é de R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais), perfazendo
um total de R$ 191.206,23 (cento e noventa e um mil, duzentos e seis reais
e vinte e três centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris dos antos
Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 034

ESTADO DO PARANA

CORRESP'ONDENCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Departamento de Licitação

Em atenÇáo à correspondência interna expedida
por Vossa Excelência em data de 08/09 l20 15, informamos a existência de
previsáo de recursos orçamentários para contrataçáo de mão de obra
especializada para execuçáo de pavimentação em pedra irregular, drenagem
pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, em
atendimento ao Contrato de Repasse OGU
814640|2OI4/MCIDADES/CAIXA - Plano de Trabalho n' lO22l59-89 -
Programa Planejamento Urbano. Informo ainda que o valor do repasse do
convênio é de R$ 187.056,23 (cento e oitenta e sete mi1, cinquenta e seis
reais e vinte e três centavos) e o valor da contrapartida do municÍpio é de R$
4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais), perfazendo um total de R$
19l.206,23 (cento e noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e três
centavos) .

Outrossim, informo que a Dotaçáo Orçamentária
é:

05 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
001 - Secretaria de Obras do Trabaiho e Geraçáo de Empregos;
15.451.012O.1012 - Pavimentação de Vias hrblicas Construçáo de
meio-fio, Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e Instalações; 870; 880; 897.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 11 setembro de 2015.

Atenciosamente,

/' I
Lauritarie Souza Campos

Contadora/ CRC 045096/ O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes f 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - I - www.nsb.pr. gov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 035

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 14109 l2Ol5

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Ivan
Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do MunicÍpio, solicitando a contratação de
máo de obra especializada para execuçáo de pavimentaçáo em pedra
irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova
Santa Bárbara, em atendimento ao Contrato de Repasse OGU
81464O12O14/MCIDADES/CAIXA - Plano de Trabalho n" 1O22159-a9 -
Programa Planejamento Urbano, sendo que o valor do repasse do convênio é

de R$ 187.056,23 (cento e oitenta e sete mil, cinquenta e seis reais e vinte e

três centavos) e o valor da contrapartida do município é de R$ 4.150,00
(quatro mii, cento e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 191.206,23
(cento e noventa e um mil, duzentos e seis reais e vinte e três centavos) e

informado pela Divisáo de Contabilidade da existência da previsáo
orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de Empregos;
001- Secretaria de Obras do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
15.451.O120.1012 - Pavimentaçáo de Vias Públicas Construção de
meio-fio, Sarjeta e Galeria de Águas Pluviais;
44.90.51.O0.00 - Obras e Instalações; 87O; aaO;497.

Encaminho a Vossa
tenha o parecer jurídico.

Senhoria este processo para que

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C tina L Santos
Setor e Licitaçoe

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes. 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.1222 - C.N.P.J N " 95 561 080/0001-60
E-mail licitacao?.nsb.Dr.gor.br -.r-ova Sanla Barbara - Paranà
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Waller Guimarães da Cosla no 512, Fone/Fax (013) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: prusuagldê{o[br - Nova Santa Báóara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Seior de Licitoçõo

PARECER JUiíDICO

Conforme expediente encominhodo o esse Deportomento

Jurídico em doto de l4 de SeÍembro de 2015. visondo emissôo de porecer sobre

o processo de liciloçõo, referente o Controtoçôo de mõo de obro especiolizodo

poro execuçõo de povimentoçõo em pedro inegulor, drenogem pluviol, meio fio

e sorjeto nos Ruos do Município de Novo Sonlo Bórboro referenle oo controto de

reposse OGU n.o 81464012014/MAPA/CAIXA - Progromo Plonejomento UÍbono, no

volor de previsto de R$ 187.056,23 (Cento e oitento e sete mil, cinquenlo e seis

reois e vinte e três centovos), e o volor do controporlido do município e de R$

4.150,00 (quotro mil, cenlo e cinquenio reois), perfozendo um lotol de R$

191.206,23 (cento e novento e um mil. duzentos e seis reois e vinle e três centovos)

e o despeso seró suportodo com recursos do Secretorio de Obros do Trobolho e

GeroçÕo de Emprego, conforme inÍormoçõo prestodo pelo DeportomenÍo de

Contobilidode do Município, oiendendo oo contido no ortigo 14, do Lei no

8.666193.

Houve, portonto, monifestoçôo do Deportomento de

Contobilidode do Município indicondo disponibilidode orçomentório, estondo

desto formo cumprido o disposto no orligo 14, do Lei n' 8.ó66/93., o quol

preceituo que: nenhumo compro ou serviço seró feito ou conlrotodo sem o

odequodo corocterizoçôo de seu objeto e indicoçõo dos recursos orçomentórios

poro o seu pogomento, sob peno de nulidode do oto e responsobilidode de que

lhe tiver dodo couso.

Dionte do preço móximo e poro melhor oproveilomento do

procedimento sempre poro gorontir o moior competilividode e tronsporêncio

possível, o licitoçõo deveró ser feilo no modolidode de Tomodo de Preço, nos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
* Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, FonelFax (0431266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: Drnlub@onda com br - Nova santa Báôara - Paraná

termos do legisloçõo em vigor, ou sejo, determinodo em funçôo do limite

constonte no ort.23, inciso ll, olíneo b, do Lei 8.óóó193.

Por fim, informo-se que o tipo de licitoçôo o ser odotodo é o
previslo no ort.45, § 1", lnciso l, do lei retro citodo.

É o porecer, S.M.J

Novo Sonto Bórboro, l7 de Setembro de 2015.

Ang
7
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PREFEITURA IIUNICIPALmwn

Ettâdo do Paraná

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Llcitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de TOMÂDA DE PREçO ao 7l2OL5, que tem por
objeto a contrataçáo de máo de obra especializada para execuçào de
pavimentação em pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em
ruas do Município de Nova Santa Bárbara, normatizaçáo de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais âssuntos correlatos à área,
nos termos da Lei no 8666 de 21 dejunho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria n" O7Ol2Ola, designando os
membros da Comissão de Licitaçào. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de licitaçáo para as providencias
necessárias.

Nova Santa Bárbara, 17 /09/2015.

oc
I ipal

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes n' 222, Cento, t 43. 3266.8 100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - www.nsb.or.gov.br



[§IO\/A SA.NTA BÁRBARA 038
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADo Do PARANÁ
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O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANIA BÁRBAM, ESTADO DO PARANÁ, O ST,
CIáUDEMIR VALÉRIO, no uso de suas atrlbulções legals, resolve:

POBTARIA no 070/2014

NOMEARI

Art. 10. A Comlssão Permanente de Llcltação, composta pelos segulntes membros:

- Presldênle: Nlvaldlr Sllvestre - CI/RG no 5.304.068'3 -SSP/PR;

- Suplente: SebasUãCElttencourt - CIiRG no 3;648;599:0 -SSP/PR;

- Membro: Madalena B.S. Carvalho - CI/RG n05.740.921-5-SSP/PR,

- Suplente: Lldlane Sllva Gonçalves - CI/RG n0 9,288,344-2-SSP/PR;

- Membro; Marla José Rezende - CI/RG no 9,17b,714-4"SSP/PR,

- Suplente: Zacailas de Abreu'Goliçalves - CI/RG no2.254,409-8-SSP/PR,

- Membro: Roblnson'Martlns Coelho - CIIRG no 9,216.880-8-SSP/PR;

- Suplente: Weverton Trindade - CI/RG no 10,893,61l-8-SSP/PR.

AÉ. 20, Esta Portarla entra em vlgor na data de sua.publlcaç,#,:rávgffi'F:as
dFspsÉlções em contrárlo.

Nova SanlãJãibÉtâ; â§i+
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NOVA SANTA BARBARA 039
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

ri;
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EDTTAL DE LTCTTAçÃO
TOMADA DE PREçO no 712015.
Processo Administrativo n' 070/20í 5

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, atTavés da
Comissão Permanente de Licitação, torna Público que
Íará realizar no dia 08 de outubro de 2015, às 14:00
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222,
Bairro Centro, nesta cidade, licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇO, do MENOR PREÇO GLOBAL,
conforme se especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
0811012015 às 14:00 Horas

OBJETO - Contratação de mão de obra especializada para execuçáo de
pavimentação em pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e
sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

VALOR MÁXIMO - R$ 191.206,23, (cento e noventa e um mil, duzentos e seis
reais e vinte ê três centavos).

DOTAçÃO -

O EDITAL COMPLETO, seus respectivos projetos, memoriais e anexos, poderá ser
retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de LicitaçÕes, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR, ou ainda
ser solicitado pelo telefone 43-3266-8100 ou "e-mail" licitacao@nsb.pr.qov.br ou
através do site www. nsb. Dr.qov- br

Nova Santa Bárbara, í7 de setembro de 2015

lv
Le

6
N^'*'!-ü <lçb'

Nivaldir Silvestre
Presidente da Comissão de Licitação

Portaia no 0702.014

DOTA ÔES
1dá

W::Í4!..|W|V.PWéWWEê.1Y1#r?

05.001. 1 5.45í . 0120.1012 o h.4.90.51.00.00 Do Exercício2015 870
504 la.a.SO.Sr.OO.OO Do Exercício2015 880 05.001 .1 5.451 .0120.1012

Do Exercício2015 897 05.001 .1 5.451 .0120.1012 718 [.+.SO.Sr .OO.OO

ev N;

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 . E(0xx43) 3266-8í00 C.N.P.J. 95.561 .0t0/000 r{0
E-mail: Iqla@9í@!gLp!.gg!Lu - Nova Santa Báóara - PaÍaná

.:i i od(

úd'

n|.-

'!t.::'

:'tl,.l. Grupo daÍonte

#*í', :



040

Ref. Tomada de Preços n" 7l2OL6 - ContrataÇão de mão de obra
especializada para execução de pavimentaçào em pedra irregular,
drenagem pluüal, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato, atendem as exigências da Lei n" 8666/93.

20t5

A

Nova Santa Bárbara PR, t7

Jurídico
ns Perelra

PREFEITURÂ MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADo Do PARÂNÁ

Departamento Jurídico
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PREFEITURA IVUNICIPAL
041

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

TOMADE DE PREçO No 7/20í5
Processo Administrativo n" 070/2015

Objeto: Contrãtação de mão de obra especializada para execução de
pevimenteção em pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta
em ruas do Município de Nova Santa Bárbara.

Entrega dos Envelopes: Até às '13:30 horas do dia 08/10/20í5. Setor de
Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

AbeÉura dos Envelopes: Na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara -
PR, Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - PR, às í4:00 horas do dia 08/í0/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO
PARANÁ, em atendimento a solicitação da Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de
Empregos, através da presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, consoante a Lei
Federal no 8666/93 e posteriores alterações, tem a finalidade de receber propostas para a
contrataçáo, pelo critério MENOR PREçO GLOBAL do objeto descrito no art. 1o e de acordo com
projeto em anexo e a Ootação:

DOTAÇÓES
,j.r'i lFJHiFá.,{s; ,,.

9^of.F-.§9;'^..
i rt ',: l''a:. i.._i- .:- 

_ :

Grupo da fonté

2015 leZO lOS.OOr . r S.aSr.O 120.1012 0 4.4.90.5í.00.00 Do Exercicio

2015 leAO lOS.Oor.rS.+Sr.0120.1012 504 4.4.90.5í.00.00 Do Exercício

2515 IOSZ lOS.OOr . r S.+Sr .O 120.1012 718 4 4.90.5í.00.00 Do Exercício

í . DO OBJETO

'I .1 - Constitui objeto desta licitaçáo a contratação de mão de obra
especializada para execução de pavimentação em pedra irregular, drenagem pluvial, meio
fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, conforme relaçáo de quantitativo,
cronograma físico financeiro, projetos, especiÍicações técnicas, memoriais e infra-estrutura anexa
ao presente edital, dele fazendo parte conforme as especificações a seguir:

Objeto: Contratação de mão de obra especielizada para exêcução de pavimentação em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara.

Prazo de Execução: 06 (seis) meses.

Prazo de Vigência do Contrato: 08 (oito) meses

Capital social mínimo: R§ í9.í20,00 (dezenove mil, cento e vinte reais).
Garantie de Manutenção de Proposta: R$ í.9í2,00 (um mil, novecentos e doze reais).
Preço Máximo: R$'t9í.206,23, (cento e noventa e um mil, duzentos ê seis reais e vinte e
três centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná -
www.nsb.Dr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
0{2NOVA SANTA BARBARA

ES]ADO DO PARANA

1.2. Entende-se por obra sêmelhente a que apresenta complexidadê
tecnológica e operacional aos serviços previsto no objeto deste edital equivalente ou
superior a:

- Execucão de no mínimo 3.229 m2 Pavimentacão com pedra iÍreqular.

í.3. A execuçáo desta obra compreende a disponibilização dos equipamentos
de obra, ferramentas e equipamentos de segurança, bem como o fornecimento de todos os
materiais, acessórios, mão de obra, com todos os encargos e obrigaçóes de ordem trabalhista,
previdenciária, securitária e civil, necessárias a completa e perfeita execução da obra.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas com a execuçáo do objeto do edital em epígrafe serão financiadas

com os seguintes recursos orçamentários:

- Contrato de Repasse OGU 814640/20í4IMCIDADES/CAIXA - Plano de Trabalho
n" í022í59-89 - Programa Planejamento Urbano, no valor de R$ í87.056,23 (cento e oitenta e
sete mil, cinquenta e seis reais e vintê e três centavos), que serão pagos conforme execução
da Obra e medições Íeitas pelo Município.

- Contrapartida do Município no valor de R$ 4.í 50,00 (quatro mil, cento e
cinquenta reais), que seráo pagos conforme execução da Obra e medições feitas pelo Município.

3. GONDIÇÓES DE PARTICIPAçÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação

a) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná -

SEAP, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n' 1 e n" 2), ou;

b) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçóes exigidas pela Lei no 8.666, de 2'1 de junho de
1993 e suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com cêrtificado
de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes
n' 1 e n" 2), ou;

c) Empresas que preencham as condiçôes exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, §
2o da Lei no 8.666i93.

3.2 - Está impedido (a) de participar da licitação

a) o autor do projeto básico ou executivo da obra;

b) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5o/o (cinco poÍ cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou
subcontratado,

c) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou
indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida
de contratar com o licitador.
d) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

2

Rua Walfiedo Bittencouí de MorÀes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná -
wrvw.nsb.Dr.gov-br



PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESIAOO DO PARANA

e) consórcio de empresas.

3.3 - Empresa que Íaz parte de um mesmo grupo econômico ou Íinanceiro pode apresentar
somente uma única proposta, sob pena de rejeiçáo de todas.

,1. DA APRESENTAÇÂO DOS ENVELOPES

4.1. Os envelopes I e ll, contendo, respectivamente, a DOCUMENTAçÃO referente à habilitação,
e PROPOSTA, deverão ser entregues até na data, horário e local indicados neste Edital,
devidamente fechados e opacos, identificados na face de cada qual com os seguintes dizeres:

,I). ENVELOPE "I" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF.: TOMADA DE PREçOS No 7/2015
NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREçO DO PROPONENTE:
2) - ENVELOPE "il" - PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
REF.: TOMADA DE PREçOS N'7/20í5
NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREçO DO PROPONENTE:

4.2. Não será concedido pÍazo suplementar para a apresentação dos envelopes, nem
permitida à alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda correção do que
constar nos documentos ou propostas.

5 - DO TIPO, PREÇO E CONDIçOES DE PAGAMENTO:

5.1 . A licitaçáo será realizada sob o regime de empreitada por menor preço, por lote, sem reajuste
de preços.

5.2. O valor máximo admitido na presente licitação será de R$ 19'1.206,23, (cento e noventa e
um mil, duzentos e seis reais e vinte e três centayos).

5.3. A CONTRATADA poderá apresentar fatura parcial para pagamento, correspondente as
etapas dos serviços executados. As faturas parciais não poderão possuir valores inferiores a í0%
(dez por cento) do valoÍ global do contrato, como também a fatura final não poderá ser inferior a
40% (quarenta por cento) do valor global do contrato. O pagamento será eíetuado após
aprovação da folha de medição.

5.4. Nenhum pagamento isentará a empreiteira das responsabilidades contratuais, nem implicará
na aprovação deÍinitiva dos serviços correspondentes.

5.5. Fica estabelecido que o Município poderá a qualquer momento, alterar ou interromper a
execução das obras, modificando ou rescindindo o contrato, pagando neste caso, à empreiteira
contratada, somente os serviços executados até a data da rescisáo, com o devido desconto dos
percentuais do INSS bem como o expressamente determinado pela Lei no. 8.666/93.

6. PRAZO DE ENTREGA DA OBRA:

6.1. O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente licitação, será o previsto no item
1 deste edital.

043
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6.2. O prazo de execuçáo é improrrogável, salvo ocorrência de força maior ou caso fortuito, que
deverão ser formalmente justificados, Íicando a critério da administração, a aceitação ou não
dessa justificativa.

7 - DA HABTL|TAçÃo PRELTMTNAR - ENvELopE No ,l

Os licitantes deverão apresentar no ENVELOPE l, devidamente fechado e
inviolado, os documentos abaixo relacionados que deverá ser apresentado em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada, por cartório compêtente ou servidor da
Administração. As folhas deverão, pÍeferencialmente, ser do tamanho A4 (21 ,O X 29,7cm) e a de
rosto deverá conter a mesma indicação do ENVELOPE No 1. O volume preferencialmente
encadernado com tipo espiral, deverá conter o índice dos documentos com as páginas
correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da
proponente.

7.1 - QUANTO A HAB|L|TAçÃO JURíD|CA:

7.1.1 - Certificado de Cadastro, nas condiçóes exigidas pela Lei no

8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no setor de Cadastros e Obras do Licitador, ou,
na Secretaria de Estado de Administração do Paraná (SEAP), ou ainda em qualquer outro órgão
ou entidade da Administração Pública, com Certificado em vigência na data limite estabelecida
para o recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02).

7.1.2 Declaração, sob penas da lei, que náo mantém em seu quadro
de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de tÍabalho ou em serviços
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos. (Modelo no 09 - Anexo).

7.1.3 Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de
eleiçáo de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis
acompanhado de prova da diretoria em exercício, com o ramo de atividades compatível com o
objeto deste edital.

7.2. QUANTO A REGULARIDADE FISGAL:

7 .2.1 - Prova de Regularidade com as Fazendas

a) Federal mediante a apresentaçáo de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo í 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a
título de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros;

b) Estadual mediante a apresentação de certidão de
regularidade fiscal e certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais emitida pela
respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

c) Municipal mediante a apresentação de certidão
negativa emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda do Município da sede da empresa;
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OBS: No caso em que a certidão negativa de débitos de tributos/de
regularidade fiscal e a certidão negativa de divida ativa forem
unificadas, este documento único poderá ser apresentado.

7 .2.2 - Prova da situação regular perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS (CRS);

7.2.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943. (NR);

7.2.4 - Prcya de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) mediante a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

7.3 . QUANTO A HABILITAÇÃO TÉCNICA:

7.3.í - CeÉidão de registro de pessoa jurídica (proponente) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade. Os proponentes que forem
sediados em outra jurisdiçáo e, consequentemente, inscritos no CREA ou CAU de origem,
deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA ou CAU do Estado licitante, por força
do disposto na Lei Federal no 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a
Rêsolução no 265179, de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA;

7.3.2 - CeÉidão de lnscrição de Pessoa Física expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro do pÍazo de validade, do profissional que tenha formação em
Engenharia Civil, que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos
Serviços;

7 .3.2
Declaraçáo assinada pelo responsável técnico
e representante Iegal da empresa proponente,
que utilizará materiais de boa qualidade
constante no memorial descritivo a serem
utilizados na execução da obra;

7.3.3
Declaração de recebimento de documentos
(Modelo n' 03 - Anexo);

7 .3.4 - Atestado
de visita (Modelo n" 04 - Anexo) expedido
pelo licitador. E recomendado à proponente,
quando da visita ao local da Obra, que
obtenha, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informação necessária para o preparo
de sua proposta. Todos os custos associados
com a visita ao local da Obra serão arcados
integralmente pela própria pÍoponente;
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a) A visita técnice será rêelizade no má;imo até o dia 06/í 0/2015,
de seounda a ouinta-íeira. em dias e horários de exoediente desta Administracão Pública:

b) A vistoria deverá ser previamente agendada junto ao Departamento
de Engenharia, pelo telefone (43) 3266-8100, com lvan, e realizada por profissional com
conhecimento de elementos técnicos para elaboração da proposta devendo ser representante,
sócio, funcionário ou responsável técnico da empresa, com capacidade e responsabilidade para
atividades relacionadas com a execução, contratação, Íiscalizaçáo e ou gerenciamento;

c) A Comissão Permanente de Licitação poderá requisitar a
comprovação da capacitação técnica e do vínculo deste profissional com a empresa através de
contrato social, carteira de trabalho, guia de responsabilidade técnica ou documentação que
comprove o vínculo necessário.

Obs. - O profissional representante do proponente, devidamente
habilitado junto ao CREA, será autorizado pelo licitador a entrar em suas propriedades com a
finalidade de proceder à visita e inspeção. A proponente será responsável por danos pessoais
(fatais ou não), perdas ou prejuízos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e despesas
causados, os quais não teriam ocorrido senão pelo exercicio dessa autorização.

7.3.5 - Relação de veículos, máquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para execução da Obra, em todas as suas fases, constando o nome, número do
RG, assinatura do responsável legal, o nome, número do RG, número do registro CREA, e
assinatura do engenheiro habilitado, com apresentação da declaraçáo formal de sua
disponibilidade, sob pena de não habilitação. Mesmo que não conste no edital, relação mínima de
veículos, maquinas e equipamentos, a proponente deverá apresentar, sob pena de inabilitação.
(Modelo n' '10 - Anexo).

OBS: Caso as certidões de regularidade não apresentem a data de
validade, serão consideradas válidas por 60 (sessenta) dias após a data de emissão das
mesmas.

7.4 - ATESTADO DE EXECUçÃO DE OBRA:

7.4.1 - Atestado(s) e/ou declaração(s) em nomê de proponente,
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma
obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às
solicitadas no item '1 .2.

7.4.2 - Ceâiiicado de Acervo Técnico Profissional - CAT" do
responsável(eis) técnico(s) indicado, emitido(s) pelo 'Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA', de execuçáo de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 1.2.

7.4.3 - Declaração de responsabilidade técnica, indicando o

responsável técnico pela execuçâo da Obra (Modelo n" 05 - Anexo), até o seu recebimento
definitivo pelo Contratante. O mesmo náo poderá ser substituído sem expressa autorização e

anuência do Contratante.

Obs. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo
técnico como responsável técnico por mais de uma proponente.
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7.4.4 - Comprovação dê vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s)
e a empresa, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de
serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou
sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da ata da assembléia de sua
investidura no cargo ou contrato social.

7.5 - QUANTO A OUALtFtCAçÃO eCOrÔUtCA FTNANCETRA:

7.5.í - Declaração expressa do responsável legal da proponente
participante de que a mesma não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou
concordata ou impedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restrições ou notas
desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administraçáo pública estadual direta ou
indireta.

estaberecidas no presente 
"Í-t;,'";"?ÍXl3li::"0"L:.J.i:,T:fll'#:I" }li1ffi",T)1tr:::

supenreniente impeditivos da habilitação (Modelo n' 06 - Anexo).

7.5.3 - Comprovação do capital social, integra zado e registrado
na forma da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no item 1.1, para proponente brasileira
ou valor equivalente na moeda do país de origem para empresa estrangeira, considerada para
conversão a taxa de cámbio, tipo comercial, para venda estabelecida pelo Banco Central em vigor
a 30 (trinta) dias anteriores a data limite estabelecida para o recebimento da proposta (envelope
n" 01 e 02) pela Comissão:

OBS: o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente,
para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope n" 01 e 02), através
de índices oficiais específicos para o caso;

7.5.3 - Como Garantia de Manutenção de Proposta a licitante deverá
oferecer caução em moeda corrente brasileira, carta de fiança bancária ou seguro-garantia no
valor estipulado no item 1.1 deste edital. Este documento deverá constar no Envelope no 01.

7.5.3.1 - A garantia de manutençáo da proposta deverá ser efetuada
nos termos do Art. 56, § 1", I, ll e lll da Lei n" 8.666/93. Caso a proponente apresente a garantia
mediante cheque, este deverá ser nominal ao licitador e depositado em conta corrente específica,
ficando a habilitação condicionada à sua compensação.

7.5.3.2 - A garantia de manutençáo da proposta oferecida pela
proponente vencedora ser-lhe-á devolvida quando o termo de Contrato de Empreitada for firmado.
A garantia de manutenção de proposta das demais proponentes serão devolvidas dentro dos
trinta dias seguintes à celebração do termo de Contrato de Empreitada mediante requerimento por
escrito.

7.5.3.3 - A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta
quando:

a) retirar os envelopes n" 1 - habilitação preliminar e/ou n'2 -
proposta de preços durante as Íases do certame licitatório, sem justificativa aceita pela comissão
de licitação;

b) no caso de ser-lhe adjudicado o objeto licitado e não proceda,
dentro do prazo estipulado, à assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da
garantia de execução.
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comprovação o" ,"grr".iJ;3" i,,,5,i?Ii,""lio3"5Ll"o"r",ir'.,oiir. iu"l,'i'T"l3Xi'r,"1"-
Íinanceira, aplicável às Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em
conformidedê com a Lei Complementâr no í23106, de 1411212006.

a) no caso de Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte -
EPP, a empresa licitante deve apresentar a declaração de enquadramento nessas situaçóes,
conforme modelo í 1, diretamente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no início
da sessão de abertura dos envelopes no 01. Poderá também ser enviada dentro do envelope no

01 (de Habilitaçáo).

b) as microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião da
participaçâo em certames licitatórios, ficam obrigadas a apresentar toda a documentação exigida
em edital, inclusive, as pertinentes à comprovaçáo de regularidade Íiscal, mesmo que estas
apresentem alguma restrição, nêste caso sendo hebilitadas sob condição;

c) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser
declarada vencedora do certame e havendo alguma restriÇão na comprovação de sua
regularidade fiscal, serihe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual
período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidôes
negativas ou positivas com efeitos de negativa;

d) As certidões deveÍáo ser entÍegues à comissáo de licitação dentro
do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à
contratação da proponente e aplicação das sançôes previstas no art. 81 clc87 da Lei 8.666/93;

e) Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade
fiscal da proponente, a Comissão de Licitaçâo decidirá quanto à habilitaçâo final da mesma, que
será comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, "fac-simile" e
publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes
terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposiçáo de recurso, se assim o desejarem,
observando-se o disposto no Artigo no í09 da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações,

f) Caso a proponente vencedora não apresente os documentos
exigidos na alínea'c", ou náo ocorrendo à contrataçáo ou a epresentaçáo de nova proposta de
preços pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, seráo convocadas
as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, segundo a ordem de
classificaçáo;

g) Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de
menor preço originalmente vencedora do certame.

8. DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE NO 2

A proposta deverá ser apresentada no ENVELOPE ll, devidamente
lacrado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via, ordenado em um
volume distinto, que deverá ser apresentado em original. As folhas deverão, preferivelmente, ser
do Tamanho A4, e a de rosto deverá conter a mesma indicaçáo do Envelope no 2. O volume
preferencialmente encadernado com o tipo espiral, deverá conter um índice dos documentos com
as páginas conespondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento
credenciado da proponente.

8.T - CARTA.PROPOSTA DE PREçO
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Deverá ser apresentada a proposta de preços (Modelo n" 07 -
Anexo) datilografada ou impressa por computador com tinta indelével, sem rasura e entrelinhas.
A proposta deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo regime de
empreitada a preços fixos e sem direito a reajustes. A Carta-Proposta deverá conter:

a) Razão Social, endereço, telefone, "fac-simile", E-mail, e o CNPJ
da proponente;

b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com
respectiva assinatura;

c) Data;
d) Preço Global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em

algarismos e por extenso;
e) Prazo de execução do objeto;
f) PÂzo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados à

partir da data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (Envelopes no I e no 2), pela Comissâo de Licitação;

g) Declaração da empresa proponente de que aceita todos os
termos do presente Edital e de que na sua proposta estão
considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis
de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e
sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir
direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

8.í.2 - Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo
original de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes, uma prorrogação
específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser feitas por escrito. No
caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será
rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido
modiÍicar a respectiva proposta, nem sequer argüir Íuturamente qualquer alteraçâo de preços.

8.1.3 - Serão desclassificadas as propostas de interpretação dúbia,
as preenchidas a lápis, as que oferecerem vantagens baseadas nas propostas dos demais
licitantes, as que não estiverem assinadas, as que estiverem em desacordo com o solicitado e as
que apresentarem preços acima dos estabelecidos no presente Edital, ou manifestamente
inexeqüiveis, náo atendendo as disposiçôes dos Artigos 44 e 48 da Lei n'. 8.666/93.

8.1 .4 - A Proposta deverá ser datilografada ou digitada por meio
informatizado, redigida de forma clara, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas
de uso corrente, sem omissões, irregularidades ou defeitos de linguagem que dificultem a
interpretaçáo e o julgamento, além de ser datada e assinada pelo representante legal e pelo
responsável técnico da empresa proponente.

8.2 - PLANTLHA DE SERV|çOS

8.2.1 - Deverá ser apresentada uma Planalha de Serviços (Modelo n'
08 - Anexo), datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverá
conter:

a) Razão Social;
b) Município, objeto e projeto;
c) Data;
d) Discriminação dos servtços, unidades de medida, quantidades,

preços unitários, preços parciais, preços subtotais e preço global;
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e) Nome, RG no e assinatura do responsável legal pela empresa,
bem como o nome, número do registro do CREA e assinatura do
Engenheiro responsável.

Obs. - A proponente deverá preencher a Planilhâ de Serviços
relacionando os preços unitários e o parcial. O preço parcial é resultante da multiplicação das
quantidades, fornecidas pelo licitador, pelo respectivo preço unitário. O subtotal proveniente da
soma dos preços parciais, e o preço global é resultante da soma dos preços subtotais.

8.2.2 - Descrição dos Serviços e Quantidadês
8.2.2.1 - O rol dos serviços (descrição dos serviÇos) e as

quantidades serão fornecidas pelo licitador (Anexo). O rol de serviços e as quantidades
fornecidas pelo licitador náo poderão ser alteradas pela proponente. Também é vedada a
inclusão ou subtração, pela proponente, de serviços e de quantidades, no rol de serviços e de
quantidades, fornecidas pelo licitador, sob pena de desclassificação,

8.2.3 - Preços Unitários

8.2.3.1- Os preços unitários deverão ser relacionados na Planilha de
Serviços, na coluna "PREÇO UNITARIO" e deveráo ser apresentados para cada serviço, em
conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

8.2.3.2 - Deverão estar incluÍdos nos preços unitários materiais,
equipamentos, testes, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra,
dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária,
infortúnio do trabalho, impostos, taxas, administração, lucro e quaisquer outras despesas
necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da Obra.

8.2.3.3 - A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela
Comissáo de Licitaçáo, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que
demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra.

8.2.3.4 - A composição de preços, referidas no item anterior, deverão
ser entregues por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo improrrogável de 48
(quarenta e or'Ío) horas após o recebimento da solicitação.

8.3 - DtSPOStÇÓeS nerenenTEs A PROPOSTA DE PREÇOS

8.3.Í - A apresentação da proposta de preços na licitação será
considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos,
especificações, e demais documentos, que os comparou entre si, e que obteve as informações
necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de
preços, e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços
completa e satisfatória.

8.3.2 - Fica entendido que os projetos, peças gráficas,
especificações, memoriais e todos os demais documentos são complementares entre si, de modo
que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado
e válido.

8.3.3 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente para
pagamento adicional será considerada se decoÍrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do
objeto do lote, do Edital, das peças gráficas, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos
demais documentos da licitação.

t0
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8.3.4- Não será aceito preÇo para instalação de canteiro e
mobilização com valor superior a 2% (dois por cento) do preço global da proposta de preços.

9 - REcEpçÃo E ABERTURA DAs pRoposrAs

9.1 - No dia, na hora e no local fixados neste edital, a Comissão de
Licitação receberá os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricará,
juntamente com os Íepresentantes que assim o desejarem, o envelope no 2, que contem a
proposta de preços, e procederá a abertura dos envelopês no í, que contem a documentação
que será submetida à análise da Comissão de Licitaçáo e das proponentes interessadas.

9.2 - Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e
inviolados, o representante da empresa que não for membro integrante da diretoria, deverá
apresentar à Comissáo de Licitação, Carta Credencial com firma reconhecida, que lhe outorgue
poderes legais junto à mesma, caso queira opinar ou participar ativamente da sessão (Modelo n"
02 - Anexo), ou através de ProcuraÇão passada em Cartório.

9.3 - Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma
proponente, sob pena de inabilitação das proponentes que o mesmo represente.

9.4 - Na hora marcada para a entrega dos envelopes no't e no 2 e
aberto o primeiro, mais nenhum será recebido.

9.5 - Em nenhuma hipótese será concedido ptazo paÂ apresentação
ou substituição de documentos exigidos e inseridos nos envelopes no 1 e no 2, ressalvados os
erros e omissões sanáveis, de natureza secundária, que não constitua um desvio signiÍicativo,
contanto que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer
proponente. Contudo, existem tipos de erros ou omissóes básicas, que por sua gravidade, são
considerados insanáveis, por exemplo: falta de assinatura em documentos, na proposta de
preços, na planilha de serviços, e no cronograma físico-financeiro. Assinatura aposta por exemplo
por elemento náo credenciado ou náo habilitado, ou ainda, a não apresentaçâo de garantia de
manutenção de proposta.

9.6 - Após a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitaçáo e
pelos presentes que assim o desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o resultado
da análise da HABILITAÇÃO PRELIMINAR e a data da sessão de abertura dos envelopes no 2
serão comunicados diretamente as proponentes através dos meios usuais de comunicação
(edital, "fac-simile', E-mail, publicaçáo na imprensa oÍicial).

9.7 - Será lavrada Ata circunstanciada da reunião de recepçáo e
abertura das propostas (envelopes no 1 e no 2), que registrará as reclamações, observações e
demais oconências, e será assinada pela Comissão de Licitação e demais proponentes
participantes que assim o desejarem.

1O . ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO PRELIMINAR

10.1 - Náo será habilitada a proponente que deixar de apresentar
qualquer documento exigido ou em desacordo com este edital.
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10.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou
com bonão, e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta
licitação.

10.3 - Não seráo aceitos protocolos em substituiçáo a documentos

í 0.4 - Será considerada habilitada a proponente cuja documentaçào
atenda às exigências estabelecidas neste edital.

10.5 - Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de
Licitação poderá Íixar as proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova
documentação.

10.6 - Será comunicado diretamente às proponentes através dos
meios usuais de comunicação (edital, 'fac- símile", E-mail, e/ou outro) o resultado do exame da
habilitaçáo preliminar.

1í . ABERTURA DOS ENVELOPES NO 2 - PROPOSTA DE PREçOS

'1 'l .1 - Na data e hora fixados para a reunião de abertura dos
envelopes no 2, a Comissão de Licitação devolverá, mediante protocolo, às proponentes
inabilitadas os respectivos envelopes no 2, fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada
não se fizer representar na sessão, será devolvido pelos meios convencionais, após a
homologação da licitação.

11.2 - Na data e hora aptazada, a Comissão de Licitaçáo, procederá
à abeÍtura dos envelopes no 2, das proponentes habilitadas e lerá em voz alta o nome da
proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada
proposta, que será rubricada pela Comissão de Licitação e por cada representante das
proponentes presentes que assim o desejarem, sendo após lavrada Ata circunstanciada da
reunião de abertura, que registrará as reclamações, observaçóes e oconências e será assinada
pela Comissão de Licitaçáo e pelos representantes das proponentes que assim o desejarem.

11.3 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, a
Comissão de Licitaçáo náo mais poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados à
habilitaçáo preliminar, salvo em razão de fato superveniente ou conhecido após a análise dos
documentos de habilitação preliminar.

í2 - JULGAMENTO E CLASSIFICAçAO DAS PROPOSTAS DE PREçOS

12.1 - A Comissão de Licitaçáo avaliaÍá, julgará e classificará as
propostas de preços e elaborará um relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à
autoridade competente para as demais providências.

12.2 - O critério a ser utilizado será a da proposta de menor preço,
por lote, desde que cumprido o exigido no edital.

12.3 - A Comissão de Licitação fará a conferência da planilha de
serviços, que contém a descrição dos serviÇos, unídades, quantidades e preços unitários.
Constatado erro aritmético ou o não cumprimento do estabelecido no ltem l, com relação à
variação do percentual pré-estabelecido para o valor de cada item (30%), seráo efetuadas as
devidas correçóes obedecendo-se os critérios fixados neste edital. Se a proponente não aceitar a
correçáo do preço analisado, sua pÍoposta será rejeitada.
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preço unitário, o p."ço ,nitali3i;,t:#:ilx:.Tiffi::""i'"ff.'ilsiTtá;,13,::Tjt1"tt§::
exista erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal do preço unitário. Neste caso o preço parcial
cotado prevalecerá e o preço unitário será conigido.

12.5 - No caso em que houver uma discrepáncia entre o valor do
subtotal indicado na planilha de serviços e o valor subtotal conferido, prevalecerá o valor
conferido.

í2.6 - No caso em que houver uma discrepância entre o preço global
indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá o preço global analisado.

í 2.7 - Será desclassiÍicada:

12.7.1 - A Proposta elaborada em desacordo com o presente edital,
a que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas neste edital, ou preço ou vantagens
baseadas nas ofertas das demais proponentes;

12.7.2 - A proposta que apresente preços unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero;

'12.7.3 - A proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela
Comissão de Licitaçáo, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de
executar o contrato ao preço de sua oferta;

12.7.4 - Consideram-se inexeqüÍveis as propostas cujos preços
globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos preços globais analisados, das
propostas, superiores a 50% (cinqüenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou

b) Preço global orçado pelo licitador;

12.7.5 - A proposta cujo preço analisado for superior ao preço
máximo do lote;

'12.7.6 - Quando for evidente a falta de concorrência ou a existência
de conluio ou práticas de corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, sujeitas a
sanções previstas na legislação. Se de acordo com o procedimento administrativo ficar
comprovado que um representante do licitador, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou
proponente, inconeu em práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador
poderá:

a) Rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o
respectivo processo de aquisiçáo ou contratação;

b) Declarar o proponente inelegível, para participaÍ em futuras
licitações ou contratos em que o licitador for parte.

12.7.7 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a
Comissão de Licitaçâo poderá fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias para a apresentação
de outra pÍoposta de preço.

12.7.8 - OcoÍendo empate no preço analisado entre duas ou mais
propostas, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a
ordem de classificação.
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12.7 .9 - A classificação das propostas de preços será comunicada
diretamente às proponentes através dos meios usuais de comunicaçáo (edital, "fac-simile", E-
mail, e publicaçáo na imprensa oficial),

í3 . ADJUDICAÇÃO E coNTRATAçÃo

13.1 - Até a assinatura do contrato de empreitada, o licitador poderá
desclassiÍicar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização
ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de fato ou
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

13.2 - A execuçáo da obra dar-se-á mediante termo de contrato de
empreitada, a ser Íirmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após a
homologação da licitaçáo, sendo que o prazo do mesmo será o constante no item 1 .1 deste
edital.

'13.3 - A proponente vencedora será convocada para assinar o termo
de contrato de empreitada (Modelo n' 0í - Anexo) dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
partir da data de homologação, sob pena de decair do direito de contratação, sujeitando-se às
penalidades da lei.

13.4 - A proponente vencedora deverá apresentar para celebração
do contrato, quitaçáo do débito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA/PR, ou visto, quando a empresa náo tiver sede no Estado do Paraná.

13.5 - É facultado ao licitador, quando a empresa convocada não
assinar o termo de contrato de empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pêlo primeiro
classificado ou solicitar a revogação da presente.

í4 - DA GARANTIA DE EXECUçÃO

14.1 - A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura
daordem de servicos , a formalização da garantia de execução que servirá de garantia à Íiel
observância das obrigações contratuais

14.2 - Com base no Artigo 56, §2o, da Lei 8.666/93, será exigido da
empreiteira contratada, prestaçáo de garantia de 5,0% (cinco por cento), do valor do contrato, a
ser escolhida dentre as seguintes modalidades:

a) - caução em dinheiro;
b) - segurogarantia
c) - fiança-bancária

14.3 - A caução responderá pelo íiel cumprimento das cláusulas do
contrato, em especial, pelas eventuais multas que forem impostas.

14.4 - A caução poderá ser levantada com os juros e acréscimos da
poupança, sendo repassada à empreiteira, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
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da obra, de cujo recebimento a empreiteira contratada daÍá quitação, em se tratando de caução
em dinheiro.

14.5 - Caso a empreiteira contratada opte por seguro-garantia ou
Íiança bancária, os mesmos deverão ter validade até a emissão pelo Município do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra.

í4.6 - Caso optar por cauçáo através de cheque, esse devera ser
emitido eu favor do município, podendo ser descontado na hipótese de descumprimento do
contrato por parte de contratada.

a depositar, nas mesmas,#l;*"lT;:#i';ãHi,".:iJ:$""#:',1'i:Wt:"râ";:;'::,ij,
do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor
da garantia de execução, se assim o desejar.

14.8 - A contratada perderá a garantia de execução e a garantia
adicional, se houver, quando

a) da inadimplência das obrigaçóes e/ou rescisão unilateral do termo
de Contrato de Empreitada;

b) quando do náo recebimento provisório e definitivo e/ou não
aceitação pelo licitador da obra.

restar,dar-se-á0o,,"0,",,,JÍi3;âi""J""Ili?"Sig?:Tk,* 
execução ou o varor que dera

a) termo de recebimento definitivo;
b) certidáo negativa de débitos expedida pelo INSS, reíerente ao

objeto contÍatado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligaçôes definitivas de

água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a
execuçáo do objeto, sáo de inteira responsabilidade da contratada.

í5 - RECURSOS

impusnações no u.n"",.,o'ouál ;"t,,tí"Tl,Xff;.t::'iffiiJ::"r:?::,3'[i:Lfr':'#'^i:":":
trabalhos.

15.2 - Na Ata de abertura das propostas, poderá ser registradas
observações feitas por parte das proponentes. Elas poderão ou não ser levadas em consideração
pela Comissáo de Licitaçáo para efeito de julgamento. No prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data de abertura dos envelopes ou do conhecimento, pelas
proponentes do resultado concernente à habilitação e/ou classificação, qualquer proponente
poderá interpor recurso administrativo junto ao licitador.

15.3 - Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109, da Lei
Federal no 8.666/93 e suas alterações.

15.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos em
face da preclusáo da faculdade processual.

16 . PRÂZOS
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16.í - A proponente vencedora será convocada a assinar o contrato
de empreitada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de homologação, sob
pena de decair do dirêito de contratação.

16.2 - O contrato a ser firmado terá vigência conforme previsto no
item 1 .1 deste edital.

16.3 - O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente
licitação, será o previsto no item í .1 deste edital.

16.4 - O prazo de execução da obra poderá ser alterado ou
prorrogado, com expressa anuência do Contratante, nos seguintes casos:

16.4.1 - Alteração do projeto, e/ou especificaçóes técnicas e/ou
memoriais, pelo Contratante

16.4.2 - Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros,
'lock out", perturbaçóes industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreição,
epidemias, quarentenas, avalanches, tenemotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes Íatos tenham influência
direta sobÍe a execução da obra e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes. A
expressão "força maior'' deve também incluir qualquer atraso causado por legislação,
regulamentação ou atos govemamentais, por ação ou omissáo do Contratante, que venham
causar atrasos à Contratada. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos
ocasionados por motivo de força maior.

í 6.4.3 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou
suspensão do Contrato por ordem do Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de
ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais subcontÍatadas, não poderão ser alegados
como decorrentes de íorça maior.

16.4.4 - Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados
como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmo deverão ser comunicados ao
Contratante por escrito e devidamente comprovados. Tais motivos serão julgados pelo

Contratante após a constatação de veracidade de sua ocorrência. E, só após poderá haver
acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

í7 . PENALIDADES

No termo de contrato de empreitada, serão cominadas as seguintes
penalidades, sem prejuízo da ação civil e criminal que couber:

í7.1 - Multa de 0,1o/o (um décimo por cento) do valor contratual por
dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

17.2 - Multa de 0,1o/o (um décimo por cento) do valor contratual por
dia de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As placas
deverão ser colocadas na obra em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do
Contrato de empreitada;

í7.3 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por
ação, omissão ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
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17.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a
Contratada não disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme
estabelece o subitem 16.3, do presente edital;

17.5 - Multa de 1Oo/o (dez por cento) do valor contratual quando a
Contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização e
expressa anuência do Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de
15 (quinze) dias, da data da aplicaçáo da multa, sem prejuízo de outras sançôes contratuais;

17.6 -Multa de 200lo (vinte por cento) do valor contratual quando for
caracterizada a rescisáo do contrato conforme o estabelecido no subitem í8.1.5;

í 7.7 - Suspensão do direito de participar em licitaçôes/contratos
advindos de recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando
por culpa da Contratada, ocorrer a suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser
estabelecido pelo Contratânte em conformidade com a gravidade da inÍração cometida pela
Contratada, observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas
alterações posteriores;

17.8 - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratade não venha a recolher a multa devida
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou
será descontada do valor da garantia de execuçáo;

poderão cumurar-se, 0",.n,,'.'.: ;ff#:::ff"ifl8[i X,n ;::::H";lJ,:"i';l.ll,1',lill3:
também, náo excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

18 - RESCTSÃO

18.1 - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados.

1 8. í . í - Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por
superveniente capacidade técnica;

18.1.2 - Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições
contratuais por parte da Contratada e desobediência da determinaçáo da fiscalização;

18.í.3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o
contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do
Contratante;

18.1.4 - Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita
pelo Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

18.1.5 - Decorrido período igual ou superior a 1/3 (um terço) do
prazo de execução sem manifestaçáo quanto à execução da obra pela Contratada, estará
caracterizada a recusa, dando causa à rescisáo do contrato e à aplicação de multa de
conformidade com o estabelecido no subitem í7.6;

18.1.6 - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos
subitens anteriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 22
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demais penalidades legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78,79 e 80 da Lei Federal no

8.666/93.

I9. FISCALIZAÇÃO, ACEITAçÃO, TESTES, RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA

19.1 - A fiscalização da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas.

19.2 - A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquertempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir:
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veiculos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas
as sanções previstas no contrato de empreitada.

19.3 - No desempenho destas tareÍas, deverão os técnicos da
Contratante contar com a total colaboração da Contratada.

19.4 - A Contratada deverá manter um perfeito sistema de
sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias
públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

'Í9.5 - A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito
pela Contratante para representá-la na execução do contrato.

19.6 - A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da Íiscalização e do órgão financiador
da obra.

19.7 - A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim
Diário de Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalização.

19.8 - A execução de serviços aos domingos e feriados só será
permitida com autorizaçáo prévia da fiscalização.

19.9 - A Contratada será obrigada a reparar, conigir, remover,
substituir ou reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em
que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreçóes resultantes de má execução ou má qualidade
dos materiais empregados.

19.10 - Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente,
qualquer dos itens ou serviços previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los
diretamente ou através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da
fiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e
colaboraçáo necessária.

conrormidade com o contrat;ss:l;*iill"?X,"":"::::ff;:i;J,:':i#::Xil1X"T:ii:'i:J:
em até 15 (quinze) dias da comunicação da Contratada.
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19.12 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento
provisório, será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo
Contratante, ocasiáo em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o
recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-proÍissional, pela perfeita execução do contrato.

í 9.13 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto
do contrato dentro de 03 (kês) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

20. SEGURANçA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 - A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteçáo individual - EPl, treinando e tornando obrigatório o uso
dos EPls.

20.2 - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado
deverá, obrigatoriamente, conter a identiÍ'icação da Contratada. Não se eximindo, a Contratada,
da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 de
22112177, Portaria no 3.214 de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial
NRs 04, 05, 06 e 18.

20.3 - Deverão ser observadas pela Contratada todas as condições
de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade Íísica de seus empregados, ao
patrimônio do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as
Normas Regulamentares - NRs, aprovadas pela Portaria no 3.214 de 08/06/78, Lei Federal no

6.514 de 22n2n7. A Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à
segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

20.4 - Cabe a Contratada solicitaÍ ao Contratante a presença
imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na Obra e/ou nos serviços e/ou
nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

2í - PLACAS DE OBRA, MATERIAIS, VEíCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21 .1 - As Placas de Obra serão fornecidas e instaladas pela

Contratada, em consonância com os modelos, especificações e locais de instalação
estabelecidos pelo Contratante em até 10 (dez) dias contados a partir da data de assinatura do
Contrato de Empreitada.

21.2 - Todos os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a

serem utilizados na obra serão fornecidos pela Contratada, e todos os custos de aquisiçáo, de
transporte, de armazenamento e de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários
propostos' 

21.3 - Todos os materiais a serem utilizados na obra deverá ser da
melhor qualidade, obedecer às especiÍicações técnicas, memoriais e serem aprovados pela
fiscalização, antes de sua aquisição ou confecção.

21.4 - A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos
materiais, veículos, máquinas e equipamentos, será, exclusivamente, da Contratada. Ela não
poderá solicitar prorrogação do prazo de execução, nem lustificar retardamento na conclusão da
obra, em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

22. PAGAMENTO

Rua Walfredo Biftencourt de MorÀes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná -
uwu.nsb.pr.gov.br
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22.1 - O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até
í5 (quinze) dias úteis, após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e
documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condições de para
liberação das parcelas.

22.2 - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02
(duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

22.3 - O faturamento deverá ser apresentado, conÍorme segue:

executados, período de 
"rá]roao["rt'":§il'.,i,i:,."oiT''[l["oo.T "'",'"Yillo'o"ox'"n;:il0::empreitada, observação referente à retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes,

não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela
obra.

b) Fatura com discriminação resumida dos servrços
executados, período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social -
GRPS do mês de execuçáo do serviço, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada
Obra, e cópia de guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do
último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conformidade
com demonstrativo de dados reÍerentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra.

d) A liberaçáo da primeira parcela fica condicionada à
apresentaçáo

d. í ) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
d.3) Da quitação junto ao FGTSiCEF, através do CRS;
d.4) Da garantia de execução.

e) A liberação da ultima parcela fica condicionada à
apresentaçáo

e.1) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente
ao objeto contratado concluído;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligaçôes definitivas de
água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de
água e energia, durante a execução do objeto do lote, são de inteira
responsabilidade da Contratada.

23 - DAS SANçOES

23.1 - Não sendo os trabalhos conduzidos em inteira conÍormidade
com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas e aprovadas pelo Orgão da
PreÍeitura Responsável pela Construção, ou de modo geral com a técnica atual vigente no país,
poderá o Órgáo da Prefeitura Responsável pela Construção, além das sanções previstas na
legislação, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos.

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes n" 222, Centro, Fone 41. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BiÍbara, Paraná -
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23.2 - No caso do não atendimento ao prazo para assrnatura do
contrato, incorrerá a empresa vencedora, a critério do Município, nas penas dos artigos 64 e 8'1 da
Lei Federal no. 8666/93, sendo-lhe ainda, aplicada multa correspondente a 2% (dois por cento) do
valor do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes à matéria,
especialmente perdas e danos.

23.3 - O atraso injustificado na conclusão da obra sujeitará a empresa
CONTRATADA ao pagamento de multa de O,25Vo (vinte cinco centésimos percentuais) sobre o
valor total do contrato por dia de atraso, limitada a 3o(trinta) dias.

23.4 - O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, bem como o
descumprimento de cláusulas e condições, configurará inadimplência da empresa CONTRATADA.

23.5 - A inadimplência sujeitará a empresa CONTRATADA às
seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da lei, garantidas a defesa prévia:

a) Multa de 1Oo/o(dez por cento) sobre o
valor total do contrato;

b) Suspensão do direito de licitar, pelo
prazo que o município fixar, segundo a gradaçáo que for estipulada em
função da natureza da falta;

c) Expediçáo de "Declaração de
lnidoneidade" com o conseqüente cancelamento de seu registro cadastral, o
que impedirá sua participação em licitações no âmbito do Estado do Paraná.

23.6 - A multa a que alude os itens anteriores, ou a inexecução total
ou parcial do contrato, náo impede que a administraçáo rescinda unilateralmente o contrato
firmado, e aplique as outras sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei no. 8666/93.

23.7 - O Município de Nova Santa BárbaÍa, para garantir o fiel
pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela
proponente adjudicada, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

23.8 - As sançôes previstas neste Edital serão aplicadas sem prejuízo

das demais cominaçóes estabelecidas na Lei no. 8666/93.

24 - DA RESCTSÃO

24.1 - Constituem motivo para a rescisão do contrato as hipóteses
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n' 8666/93.

25 - DA CONTRATAOA

25.1 - As obrigações desta licitação serão formalizadas através de
registro de empenho e respectivo contrato.

25.2 - A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, poderá, até o
momento da assinatura do contrato, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em
parte, sem que caibam quaisquer direitos à pÍoponente adjudicada, somente o ressarcimento do
valor de aquisição do Edital.

25.3 - A contratada somente poderá sub-contratar, total ou
parcialmente o objeto, com prévia e expressa autorização do Município, permanecendo a
contratada como responsável pelo mesmo.

2l
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25.4 - O contrato resultante desta licitação deverá ser assinado pelo
proponente adjudicado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal pelo
Município de Nova Santa Bárbara, sob pena de desclassificação e exigência de indenização por
perdas e danos.

NOVA SANTA BARBARA

25.5 - As despesas decorrentes deste Edital correrão à conta da
mentária:S

25.6 - Todos os documentos, declarações ou atestados apresentados,
são de responsabilidade da proponente, ficando a mesma sujeita às penalidades cabíveis em
caso de fraude.

25.7 - A empreiteira caberá todas as providências relativas a execução
das obras como sejam:

25.7.1 - Fornecimento dos equipamentos e da mão de obra; satisÍação
de todas as exigências legais relativas a qualqueÍ aspecto das obras; adoção de medidas de
segurança e proteção; manutenção da ordem e disciplina no canteiro; e pagamento de tributos e
quaisquer outras contribuiçóes.

25.8 - A empreiteira deverá designar o responsável técnico pela obra
e recolher a respectiva ART junto ao CREA.

25.9 - Não existirá qualquer vínculo jurídico entre o Órgão da
Prefeitura Responsávêl pela Construção e os empregados, subcontratados ou fornecedores da
empreiteira que, como tal, tenham relação com a obra.

25.10 - A empreitetra assumirá inteira responsabilidade pelas
obrigações deconentes da legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e
qualquer outra relativa ao pessoal admitido para a execução desta obra.

25.11 - Fica convencionado que a execução da obra será regida pelo
presente edital e seus anexos (Disposições Gerais, Especificaçóes Técnicas para a Execução de
Obras Civis); pelo projeto técnico; pela proposta da firma vencedora e toda a documentação da
licitaçáo que são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em
um documento e se omita será considerado especificado e válido.

25.12 - A empreiteira, obrigatoriamente, deverá manter no
obra uma cópia do:

. Projeto Técnico (documentos gráficos) fornecido pela Prefeitura.

. Memorial Descritivo (se houver) fornecido pela Prefeitura.

. Quantitativos referente à obra, fornecido pela Prefeitura.
o Cronograma de execução da obra (constante da proposta).

local da

DOTA ÔES

Pe.Fe

,..

ÇruPo1l1ll;1:
fonte ' '.'- l
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25.13 - A empreiteira encaminhará ao Órgão da PreÍeitura
Responsável pela Construçáo, acompanhado de fotos e assinado pelo Engenheiro responsável,
um relatório semanal de visita à obra.

25.14 - A substituiçáo de profissional na equipe náo justificará atraso
e/ou o comprometimento da qualidade dos serviços, ficando a empresa sujeita as penalidades
previstas neste edital.

25.15 - A empresa deverá manter na obra uma pessoa que
responderá pela mesma na ausência do engenheiro. Esta pessoal deverá ser um mestre de
obras, com experiência comprovada em carteira de, no mínimo, í (um) ano em obras de
construção civil.

26 - DTSPOSTÇÔES GERATS

26.1 - O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta
licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou
indenizaçáo.

26.2 - O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada,
quando não ocorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer ao
objeto e/ou ao projeto e/ou às especificações, respectivamente, ou anular quando ficar
evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio.

26.3 - A participação nesta licitação implica a aceitaÇão integral e
irretratável dos termos do edital e demais documentos licitatórios.

26.4 - Fica estabelecido que toda e qualquer informação,
esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por empregados do licitador não serão
considerados como argumento para impugnaçóes, reclamações e reivindicações por parte das
proponentes.

26.5 - O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender,
a qualquer tempo, a execução da obra, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos
efetivamente executados, através de medição, e, quando for o caso, dos materiais existentes no
local da Obra, pelos custos de aquisição regularmente comprovados.

26.6 - A Comissão de Licitaçáo, a seu exclusivo critério, poderá
efetuar vistoria nas instalaçóes das proponentes durante a fase licitatória.

26.7 - Cabeá a Contratada o pagamento ou o ressarcimento ao
Contratante de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA
ou qualquer outra entidade em decorrência da execuçáo do contrato.

26.8 - A Contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em
parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, e expressa
anuência do Contratante, Caso haja autorização e expressa anuência do Contratante, para que a
Contratada possa subcontratar serviços, esta subcontratação não altera a responsabilidade da
Contratada, que continuará integral perante o Contratante, bem como, náo existirá vínculo entre o
Conkatante e a subcontratada, no entanto esta responde solidariamente com o subcontratante
pela perfeição da prestação.

26.9 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos
que causar ao Contratante ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução da Obra,
ficando isento o Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos.
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26.10 - Por determinação da Contratante, a Contratade fica obrigada
a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer na Obra,
em alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

26.10.1 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado
expressamente entre o Contratante e a Contratada, poderão ultrapassar o limite estabelecido no
subitem 26.10.

26.10.2 - Se no Contrato não houverem sido contemplados preços
unitários para determinados serviços, esse serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitando-se o limite estabelecido no subitem 26.í0.

26.íí - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

p re se nte r i citaçã o,"i ", o1"1,llo :" i:.':'o.o xx' 5:""Ht?:.ii:ffi '"jJ í: lá s;i:T 
t::,::

realizados no primeiro dia útil subseqüente.

26.13 - As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos,
nas especificaçóes técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos
comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material empregado. Portanto,
serão aceitos materiais com qualidade, características e tipo equivalentes ou similares.

26.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Jerônimo da Sena,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis
dúvidas oriundas desta licitação.

As informações específicas relativas ao Edital, seus adendos,
modelos, e anexos, poderão ser solicitados, por escrito junto à Comissáo Permanente de
Licitação da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222 - Nova Santa Bárbara - Paraná, "fac-simile" (43) 3266-8í 00, nos horários
compreendidos entre 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, ou ainda por E-
mail: licitacao@nsb.or.oov.br até 07 (sete) dias antes da data limite estabelecida para
recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02). Ainda, demais inÍormações, poderão ser
prestadas pessoalmente ou pelo Fone (43) 3266-8100, nos horários acima especificados.

Nova Santa Bárbara, oito dias de setembro de 2015

lJ"..id' « +L-
Nivaldir Silvestre

Presidente da Comissão de Licitaçáo
Portaria n' 07012014

João nio Bortotti
Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos
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lvan Sati agami
Engenheiro Civil do Município

MODELO N'Oí

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA A PREÇOS FIXOS E
SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA
saNte gÁneARA E A EMPRESA
ABAIXO:

TOMAOA DE PREÇOS No 7/20í5

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital
TOMADA OE PREçOS No 7/2015, de um rado, o MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à
Santa Bárbara - Paraná, inscrito no CNPJ sob o no

Nova

_, neste ato
representado por seu Prefeito brasileiro, casado, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOilIE>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR,CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG N"
<FORNECEDOR.CONTRÂTO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominada CONTRATADA,
que ao Íinal esta subscrevem, tem entre si justo e convencionado o presente contrato, regido pela

Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alteraçóes, de acordo com as seguintes cláusulas
e condiçóes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a Constitui objeto desta licitação a
contratação de mão de obra especializada para execução de pavimentação em pedre
irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara,
de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de Preços no.712015, do qual resulta
este contrato e de conformidade com a proposta da contratante, vencedora do processo licitatório
em questáo.

CLÁUSULA SEGUNOA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante do presente contÍato, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No 7/2015, e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de.........
c) Placas de Obra;
d) Memoriais;
e) Projetos;

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as
partes declaram ter pleno conhecimento, serão considerados suficientes para, em conjunto com
este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.
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Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos, que vierem a ser realizados
e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente
assinados pelos representantes legais das partes.

ctÁusuu TERcETRA - DA FoRMA DA ExEcuçÃo

Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste
contrato, serão executados e fornecidos sob regime de empreitada global e de coníormidade com
as especificações constantes do Edital TOMADA DE PREçOS No 7/20í5, obedecendo aos
requisitos de qualidade, resistência, funcionalidade e segurança, previstos nas Normas do
Ministério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREçO

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem
reajuste é de R$_ , daqui por diante denominado "Valor Contratual"

Parágrafo Único - No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as
despesas com impostos, seguro, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto
contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇOES OE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até í 5 (quinze)
dias úteis, após a apresentaçáo correta da fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condições de para liberação das
parcelas.

Parágrafo Primeiro - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado,
em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser apresentado, coníorme
segue

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços executados,
período de execução da etapa, número da licitaçáo e termo de
contrato de empreitada, observação referente à retenção do INSS
e outros dados que julgar convenientes, não apresentando
rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro
responsável pela obra.

b) Fatura com discriminação resumida dos serviços executados,
período de execução da etapa, número da licitação e termo de
contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes,
náo apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada
pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do
mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada
em Cartório, de coníormidade com o demonstrativos de dados
referentes ao FGTSiINSS, exclusivo para cada Obra, e cópia de
guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, devidamente

26
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quitada e autenticada em Cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para
cada Obra.

Parágrafo Terceiro - A liberação da primeira parcela Íica condicionada à
apresentação:

a) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
b) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
c) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d) Da garantia de execução.

ParágraÍo QuaÉo - A liberaçáo da ultima parcela fica condicionada à
apresentação

a) Da certidáo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto
contratado concluído;

b) Do Termo de Recebimento Provisório; e
c) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e

energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do
obleto do lote, sáo de inteira responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 

- 

dias,
contados da data da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SÉflMA. DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma
pendência e provisoriamente recebida, em até _
(décimo) dia da data de assinatura deste contrato.

dias, contados do í0o

CúUSULA OITAVA. DO RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalização da execuçáo da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas;

A Contratada deverá permitir que funcionários, engênheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo Contratantê:

a) lnspecionem a qualquertempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas

e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique
constatada a falta dos mesmos no local da obra, serão impostas
as sanções previstas no contrato de empreitada.

No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Contratante
contar com a total colaboração da Contratada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.
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A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela
Contratante para representáJa na execução do contrato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um pro.leto completo, o
qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do órgão Íinanciador da obra.

A ContÍatada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de
Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e
pela fiscalização.

A execução de serviços aos domingos e feriados só seráo permitida
com autorização prévia da fiscalização.

A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, substituir ou
reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de má execuçáo ou má qualidade dos
materiais empregados.

Caso a Contratada náo execute, total ou parcialmente, qualquer dos
itens ou serviços previstos, o Contratante reserya-se o direito de executá-los diretamente ou
através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinaçóes da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de conformidade
com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação da Contratada.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será
procedido o recebimento definitivo, por comissão especiÍicamente designada pelo Contratante,
ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento
provisório ou definitivo náo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-
profissional, pela perfeita execução do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento DeÍinitivo.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

Do controle e fiscalização da execução deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidor de seu quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o
pleno cumprimento das obrigaçóes contratuais, sem prejuízo de outras previstas na lei, cabendo-
lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solução
for de sua competência, para adoçáo das medidas cabíveis.

A fiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da
Contratante, não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros,
por quaisquer irregularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na sua
ocorrência, não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à
contratada, mediante notificação, corrigir as falhas, impeíeições ou deficiências apontadas pela
Íiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE ExEcUÇÃo

Rua WalÍiedo Bittencoun de Moracs n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná -
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A cauçáo responderá pelo fiel cumprimento das clausulas deste contrato,
em especial pelas eventuais multas que forem impostas.

A garantia (caução) poderá ser levantada com os juros e acréscimos da
poupança, sendo repassada a contratada, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra, de cujo recebimonto a empreiteira dará quitação.

Caso a contratada opte por segurogarantia ou Íiança bancária, os
mesmos devêrão ter validade até a emissão, pela Contratante, do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

CLÁUSULA oÉcIMA PRIMEIRA - DAS oBRIGAçÓES DA GoNTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo materiel, equipamentos,
acessórios e mão-de-obra que se façam necessários para a execução
total da obra, mesmo que não tenham sido incluídos nas planilhas de
quantitativos pela CONTRATANTE, porém constantes das especificaçóes
fornecidas para a elaboraçáo da proposta e pertinentes ao objeto
contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigaçóes trabalhistas,
securitárias, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do contrato, relativos à mão-de-obra e materiais utilizados, bem
como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalaçóes
e ao pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por funcionários ou
pertences da CONTRATADA ou seus prepostos, correndo por sua conta
exclusiva todas as providências e despesas decorrentes;

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, confrontar entre si os
desenhos, quantitativos e especificaçóes envolvidas dando conhecimento
à fiscalização da programaçáo. Em caso de constatar discrepâncias,
erros, omissões ou dúvidas, deverá apresentar proposta de soluções,
cabendo à fiscalização aceitar ou solicitar a apresentaçáo de outras
alternativas, levando sempre em conta a boa técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os
prejuízos que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por
inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no que
se refere ao cumprimento das especificações, projetos e prazo de
execução;

f) Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e
equipamentos, até o local da obra;

g) Manter no local da obra, preposto habilitado para representá-la na
execução do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da
obra'

h; Providenciar os alvarás de construçáo, recolhimento da ART, IAPAS e
outros necessários à execução e liberaçáo da obra, antes da expedição
do Termo de Recebimento Provisório a ser lavrado pela Fiscalização;

i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados
os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser
registrados no Diário de Obras e confirmados por escrito no prazo de 03
(três) dias úteis;
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j) Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no Edital Tomada de
Preço No 7/2015, durante toda a execução deste contrato.

CúUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DAS oBRIGAÇoEs DA coNTRATANTE

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigaçóes da CONTRATANTE:

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avenÇado;
b) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas, registÍando

as ocorrências no Diário de Obras, sendo que a fiscalizaçáo periódica não
implica na aceitação tácita de etapas e serviços executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitaçáo e recebimento, na época oportuna,
emitindo os respectivos termos e registrando-os no Diário de Obras, no
qual deverá constar:

. Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalização e
mestre de obras da CONTRATADA'

. Nome, endereço e telefone da fiscaiização da obra;

. Prazo para execução da obra;
r Data do início das obras, dias corridos e acumulativamente os dias

impedidos de trabalhar, por casos fortuitos ou de força maior;
. Substituição de desenhos ou especiÍicações;
o Dúvidas, alteraçóes e definições;
. lnício e término dos principais serviÇos;
r Comunicações em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICíPlO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem
apuradas na Íorma a saber.

a) Multa de 0,1o/o (um décimo por cento) do valor contratual por dia
consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso
na colocação de placas, conforme modelos Íornecidos pelo Contratante. As placas deverão ser
colocadas na obra em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do Contrato de
empreitada;

c) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão
ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

d) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada náo
disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme apresentados na
proposta de preços;

e) Multa de 10o/o (dez por cento) do valor contratual quando a Contratada
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorizaçáo e expressa
anuência do Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15
(quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuizo de outras sanções contratuais;

í) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada
a rescisáo do contrato conforme o estabelecido na Cláusula décima quarta;
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g) Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de
recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da
Contratada, ocorrer a suspensão, ou declaraçáo de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido
pelo Contratante em conformidade com a gravidade da infração cometida pela Contratada,
observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçóes
posteriores;

Parágrafo Primeiro - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com
o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou
será descontada do valor da garantia de execução;

Parágrafo Segundo - As sançóes previstas nesta cláusula, poderão
cumular-se, porém, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e, também,
não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

GLÁUSULA DÉcIMA QUARTA. DA RESCISÃo

O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

a) Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade
técnica;

b) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçóes contratuais por
parte da Contratada e desobediência da determinação da fiscalização;

c) Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

d) Quando houver atraso dos serviços,
Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

sem justificativa aceita pelo

e) Demais hipóteses mencionadas no Artigo 78 da Lei Federal no 8.666/93 e
suas alterações posteriores;

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer
dos subitens anteriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicaÇão das
demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir
da data de assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste
contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldade de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CASO FORTUITO E FORçA Í"IAIOR

Os motivos de caso fortuito e força maior, definido pela Legislação civil,
deverão ser notificados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de suas
ocorrências e constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo aceitos, não
serão considerados para a contagem de prazo de execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAçÕES
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Seráo incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer
alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos
de execuçáo ou nos valores, deconentes das obrigaçóes assumidas pela CONTRATADA.

ct-Áusuua oÉcrrrrl sÉrtme - DAS DEspEsAs oRÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação
orçamentária

Trabalho n"
- Contrato de Repasse OGU 81464012014/MCIDADESiCAIXA - Plano de

í 022159-89 - Programa Planejamento Urbano, no Valor de R$

, que seráo pagos conforme execução da Obra e medições Íeitas pela Contratante.

- Contrapartida do Município no valor de R$
pagos conforme execuçáo da Obra e medições feitas pelo Município.

cúUsuLA DÉCIMA SÉTIMA. DO FORO

t que serao

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo da
Serra - Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura
se originem no presente contrato.

Assim, estando justos e contratados, firma o presente contrato em 03 (três)

vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura do Município de Nova Santa Bárbara, .... de ....... de 2015

Empresa Vencedora Prefeito Municipal

Funcionário responsável pelo acompanhamento do contrato

DOTAÇÓES

:;:;.;.

Grupo. da fonte

2015 870 05.001.1 5.45í.0120.1012 l+.+.so.sr .oo.oo Do Exercício

2015 880 05.001. 1 5.451.0120.1012 504 l+.a.so sr.oo.oo Do Exercicio

2015 897 05.001.1 5.451.0120.1012 718 l+.+.so.sr .oo.oo Do Exercício
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i,toDELo No 02
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

CARTA. CREDENCIAL

(tnseiry toce!,Qnsedr d!e), de (i4t!t_@) de (inseiru)
À
Comissão de Licitação,

REF: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 7/2015

Objeto: Contratação dê mão de obra especializeda para execução de pavimentação em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do tlunicípio de Nova Santâ
Bárbara.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, finset!! e ngnE \, carteira de identidade,
,nsenronumeroeo ão errisso , na qualidade de responsável legal pela proponente

(inserir o none cla or \, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria, que o senhor
(inseúto npmp opmp \, carteira de identidade Unserir o núnero e o , é a
pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimentos da
documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as Atas e demais documentos,
e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se referir a licitaçáo em epígrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG no, e assinatura do responsáve[)

(Nome, RG no e assinatura do representante legal)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BarbarÀ Paraná -
urrrv.nsb.Dr.gov.br
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OBS: Firma reconhecida do responsável legal

MODELO N'03
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAçÂO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À
Comissão de Licitação.

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 7/2015

Objeto: Contratação de mão de obra especializada para execução de pavimentação em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do Municipio de Nova Santa
Bárbara.

O signatário da presente, o senhor (inserir nome completo), representante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma
recebeu toda a documentação relativa ao lote único da Tomada de Preços supramencionada, do
Edital e em apreço.

inserir o loc inserir o dia de tnserrr o mes de tnserrr o ano

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bátbar4 Paraná -
www.nsb.Dr.gov.br
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MODELO N" 04

ATESTAOO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 7/20í5

Objeto: Contrataçáo de mão de obre especializada para execução de pavimentação em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara.

Declaramos que o Engenheio (!@!!!Jg4gJggp!g@.), CREA n' (!nseri!_o.
número\ da proponente (lnserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visrtou o
local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

(inserir o locaÍ), @.1üà de (ry@!g) de (tnserir o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável pelo licitado0

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado da proponente)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Biírbar4 Paraná -
rvrvw.nsb.Dr.gov.br
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MODELO NO 05
(razáo social, endereço, telefone, 'fac-simile', e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO DE RESPONSABILIOADE TÉCNICA

À Gomissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 7/20í5

Objeto: Contratação dê mão de obra especializada para execução dê pavimentação em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resoluçáo no 218 de
29106n3 e no 317 de 31/'10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a
referida licitação, é:

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

inserir o loc , finsearc lie) de (inserir o mês) de @)

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do
Registro

Assinatura

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua walfredo Binencourt de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brirbara, Paraná
wrvw.nsb.Dr.gov.br
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MODELO NO 06
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DEcLARAçÃo oe suuerçÃo Ao EDTTAL e tNextsrÊNctA DE FATos supERvENrENTEs
l]úPEDtflvos oe nnattrraçÃo

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 7/20í5

Objeto: Contratação de mão de obÍa especializada para execuçáo de pavimentação em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara.

O signatário da presente, em nome da proponente, (inserir o nome da proponente),
declara, expressamente, que se suleita às condiçóes estabelecidas no Edital de Tomada de Preço
em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação
apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonslrem integral
possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de Íatos supervenientes,
impeditivos da qualiÍicação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos
do Artigo 32, & 2', e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar oconências posteriores.

inserir o loca inserir o dia de ,nsarrr o mes de(!@i!-w.)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Momes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa BárbarÀ Paraná
\rww.nsb.pÍ.gov.br
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ESTADO DO PARANA

MODELO NO 07
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREçOS

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 7/2015

Objeto: Contratação de mão de obra especializada para execução de pavimentâção em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciaçáo de V. Sâ, nossa proposta de preços
relativa à execução (inserir o objeto da licitação), do Lote Único da licitaçáo em epigrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é
de Rg (inseir o valor da orooosta) UnsgIiI pJe!9!_pgI extense).

O prazo de execuçáo do objeto do referido lote é de (inserir o orazo de
execucáo) meses , contados à partir do 10o (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de
Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de finserir o orazo de validade)
Unserir o prazo de validade oor ertenso) dias a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02) pela Comissão de Licitação.

As condiçóes de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade
Tomada de Preços, no 712015.

Aceitamos todos os termos do Edatal. No valor proposto está sendo considerados
todos os custos, como materiais, fretes, alugueis de equipamento, seguros, inclusive encargos
trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execução das obrasiserviços.

Atenciosamente,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
rvrvw.nsb.or.qov.br
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(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

MODELO NO 08
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PLANILHA DE SERVTçOS
E

EsPEcrFrcAçÕes rÉcNrcns

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 7/2015.

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara

OBRA: Contratação de mão de obra especializada para execução de pavimentação em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara.

PROPONENTE. (inserir o nome do proponente)

CONFORME ANEXO - Orcamento - Pavimentacão Jd. Esoerança

ITEM DESCRIçÃO DOS SERV|ÇOS UNID QTDE PREçO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado)

Rua Walftedo Bittencourt de Momes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná -
wr+Tv,nsb.pr.gov.br
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MODELO NO 09
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE CUirPRtÍttENTO AO ART. 70, tNC. XXXilt DA CF

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 7/2015

Objeto: Contratação de mão de obra especializada para execução de pavimentação em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara.

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituído da proponente (inseir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que náo
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho
ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos.

Unserir o locah, inserir o dia de tnsertr o mes de ,nserrr o ano

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo BittencouÍt de MoÉes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. PaÍanà -
u rrrr.nsb.pr. eov. br
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MODELO NO íO
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

neuçÃo DE DrspoNrBrLrDADE DE veícur-o, nÁeurrlls E EeurpAMENTos

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 7/20í5.

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara
OBRA. Contratação de mão de obra especializada para execução de pavimentação em
pedra irregulaÍ, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara.
PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis
(próprios, alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos outrossim, que os veículos,
maquinas e eguipamentos supra-relacionados seráo disponibilizados na obra na eventual
contratação.

Unserir o loca[\, 1nspat p iidl de (@@1§) de (inserir o ano)

Lote
no

Veiculo/Maquina/Equipame
nto

Marca
e

Modelo

FoÍma
Aquisição
(próprio,

alugado, etc)

Ano
Fabricaçã

o

Quant Estedo dê
Manutençã

o

(carimbo, nome, RG no e assinatura do Íesponsável legal)

Rua Walfredo Bittencoun dc Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Parana -
rvrvrv.nsb.pr.eov.br
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(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado)

MODELO N'íí
(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DEcLARAçÃo coMpRoBAToRtA DE ENQUADRAMENTo coMo MtcRoEMpRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Comissão de Licitação

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 7/20í5

Objeto: Contratação de mão de obra especializada para execução de pavimentação em
pedra irregular, drenagem pluvial, meio Íio e sarjeta em ruas do Município dê Nova Santa
Bárbara.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de

2006, que a Empresa....... ........., CNPJ
esta enquadrada na categoria ...........(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art.30 da Lei Complementar no 123, de14 de
dezembro de 2006.

(lnserir o locaiD, Unserir o dial de 0@@!b) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua Walfredo BittencouÍt de Moiaes n" 222. Ccntro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bifbara- Parana
*,rvu, nsb.or.gov, br
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ANEXO I

MEMoRIAL DESCRITIVo oE PAVIMENTACÃo
EM PEDRA IRREGULAR

í - GENERÂLIDADES:

a-) Pretende-se através do presente memorial técnico, descrever de forma dêtalhada a
execução da obra de pavimentação de pedra irregular e galeria de água pluvial (Ligação
das bocasde-lobo até os pv's existentês), a ser implantado nas Ruas Maria José
Bittencourt e Augusto José de Abreu, no Jardim Esperança, cidade de Nova Santa Bárbara-
Pr
b-) A largura da área a ser pavimentada é variável, conÍorme projeto de pavimentaçâo em
Pedra lrregular que foi devidamente implantada in loco por profissionais do município.

2 - TERRAPLANAGEM

2.1 -REMOÇÃOELTMPEZA

O leito natural das vias públicas será removido com a motoniveladora, as camadas supeíiciais
das ruas a serem executadas pavimentações em pedra inegular, fazendo o nivelamento do
mesmo e os excedentes retirados com pá carregadeira e transportados com caminhão
basculantes, todo este serviço será executado pela empresa contratada para este íinalidade.

2.2- CORTES

Os cortes serão executados quando houver necessidade de escavar conforme o greide das ruas
com motoniveladora e pá carregadeira obedecendo ao nivelamento das ruas.

2.3. ATERROS

Os atenos serão executados quando houver necessidade de aterrar conforme o greide das ruas,
serão importados material de primeira categoria e espalhadas com motoniveladora e de 100%
do Próctor normal com umidade necessária.

-c CHÃ DE ARGILA PARA PAVIMENTA ÃoP LI Rtc

Após a verificaçáo do índice de compactaçáo, e em sendo satisfatório, será espalhada
manualmenle uma camada de solo argiloso, entre o meio fio existente, numa espessura media de
20 (vinte) centímetros que constituirá a cancha de assentamento de pedras poliédricas. O material
da referida cancha poderá ser proveniente da área de empréstimo de imóvel rural de domínio
público municipal, a empresa contratante deverá efetuar o serviço da cancha com seu

Rua walfiedo Bitlencoun de MoÉes n" 222, Cenúo, Fone 43. 326ó.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Biirbara. Paraná -
u*rv.nsb-or.gov.br
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espalhamento e regularização para o assentamento o carregamento e o respectivo transporte da
jazida será por conta do contratante.

4. PAVIMENTAÇÃO

As pedras poliédricas seráo extraídas da jazida, cuja composição rochosa seja adequada para
corte homogênea das pedras, e deveráo ser carregadas e transportadas ao local da obra, sendo o
transporte deste material por conta da contratada, devendo ser depositado junto a lateral da pista,
serão assente de forma manual com utilizaçâo de marreta para fixação das mesmas no colchão
de base, de forma homogênea, deixando o menor espaço possível entre as mesmas. Concluído
os assentamentos de pedras, será espalhada uma camada de material utilizada na base para
preenchimento de vãos das pedras.Em seguida será compactado logo após o termino do
assentamento das pedras que as mesmas possam acomodar previamente na base; a segunda
rolagem será efetuada necessariamente com rolo liso com solo da cancha com teor de umidade
satisfatória, quer seja após a ocorrência da primeira chuva ou posterior a aplicação de água com
caminhão pipa, para proporcionar o travamento das pedras .

5 - LIMPEZA DA OBRA / ACABAMENTO FINAL

As pedras inutilizadas bem como quaisquer detritos serão removidos da área de abrangência das
vias ora pavimentadas. Após a compactação Íinal das pedras poliédricas, será espalhada camada
final superficial de pó de pedra, espalhado com vassoura, de forma manual para preenchimento
Íinal dos vazios entre as pedras.

6 - CONIBOLE

No que tange aos serviços de calçamento de pedras irregulares, propriamente dito, exigem-se os
seguintes controles:

. O pavimento pronto deverá ter a forma deÍinida pelo alinhamento, perfls, dimensôes e
seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto geométrico;

o Durante todo o período de construção do pavimento e até o seu acabamento definitivo não
é permitida a passagem, sobre o mesmo de animais e veículos automotores,

. A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão estiver
excessivamente molhado (saturado);

o Todo material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificadas as
condições de aplicabilidade;

. O solo utilizado no colchão deverá obedecer aos seguintes parâmetros:
- índice de Plasticidade < 6;
- Limite de Liquidez < 25;
- Expansáo < 1o/o.

. O material pétreo utilizado na execução do cordáo de pedra e da pavimentação deverá
obedecer às seguintes especificações:
- indice de Abrasáo Los Angeles < 40%;
- Ensaio de durabilidade em ciclos som sulíato de sódio, apresentar desgaste < 15%

Rua Walfredo Birtencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara" Paraná

w w w. n sb. pr-go!-E
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OISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

1 . OBJETIVO

Esta especiÍicação tem por objetivo definir e orientar a execução dos dispositivos de drenagem
pluvial urbana em obras rodoviárias sob a jurisdiçáo do DRE/PR.Os dispositivos aqui
considerados são apresentados no "Álbum de projetos - tipo" do DER/PR.

2 - DEFINICAO

A drenagem pluvial urbana consiste em um sistema de coleta e remoção das águas pluviais
precipitadas nas áreas urbanizadas, reconduzindo - as através de uma rede coletora a local
adequado, seja este rio, fundo de vale ou outra rede de maior capacidade, onde seu
direcionamento não cause erosão, desbarrancamento, inundaçóes ou quaisquer outros danos ás
áreas adjacentes.
Os dispositivos de captação e direcionamento constituintes do sistema de drenagem pluvial
urbana são os seguintês:

- Bocas de lobo: são dispositivos executados junto aos meios-fios com sarjeta. Para captaÍ as
águas pluviais, conduzindo-as à rede coletora. Podem ser executadas bocas de lobo simples ou
duplas, em funçóes da vazáo de chegada das águas ao ponto de captação. São constituídas por
uma caixa centrada no meio-fio, para entrada de água no nível do fundo da sarjeta e tampa de
concreto ao nível do passeio.

- Caixas de ligação: São dispositivos auxiliares, construídos para permitir a mudança de
declividade da rede coletora, e dos diâmetros dos tubos empregados. São subterrâneos, não
visitáveis, e suas dimensões definidas em função dos diâmetros dos tubos a elas ligados.

- Poços de queda e de visita: dispositivos cuja função é permitir a inspeçáo, limpeza e
desobstruçáo da rede coletora. Devem ser executados sempre que houver mudança de direção
da mesma, cruzamentos de ruas, a montante da rede e em trechos longos sem inspeÇão Podem
ser executadas com queda interna para controlar a declividade da rede.

- Rede coletora: rede coletora é responsável pela condução das águas pluviais. E constituída por
tubos de seçáo circular, normalmente considerados para os lubos são as seguintes:

1) - Tubos de concreto simples: Sáo utilizados para diâmetros de até 0,60m, desde que em
regiões não submetidas a trafego pesado.

2) - Tubos de concreto com armadura simples: São utilizados em qualquer diâmetro, desde que
em regióes não submetidas a tráfego pesado.

3) - Tubos de concreto com armadura dupla: sáo utilizados em regióes submetidas á ação de
tráfego pesado.

O assentamento, quando em área não traÍegável, será efetuado sobre base de argila.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sarta Bárbar4 Parana -
wrvw.nsb.pr.gov.br
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3 - MATERIAIS

Todos os materiais utilizados deverão satisfazer ás especificações aprovados pelo DER/PR, a
saber:

- cimento - "recebimento e aceitação de cimento portland comum e portland de alto forno"
- Agregado Miúdo: 'Agregado Miúdo para concreto de cimento".
- fgregado Graúdo: "Agregado Graúdo para concreto de cimento".
- Agua: 'Agua para concreto".
- Concreto: ' Concreto e Argamassas:
- Aço: 'Armaduras para concreto armado".
- Formas: "Formas e cimbres".

Os dispositivos executados em alvenaria deverão utilizar tijolos macrços, requeimados, de
categoria "c", atendendo ao disposto na norma NRB 7170 da ABNT.
O concreto utilizado nos dispositivos deverá ser dosado experimentalmente para uma
resistência característica á compreensão simples, aos 28 dias, de 20 Mpa.
O concreto deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NRB 61 18 e NRB 7178
da ABNT.
O material utilizado no tampáo de concreto utilizado nos poços de queda deverá atender ao
disposto na NRB 6598 da ABNT.

4. EQUIPAMENTOS

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela fiscalizaçáo, devendo dela receber aprovação,
sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços.

Os equipamentos deverão ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessário para a
execução satisfatória dos serviços.

Os equipamentos básicos para a execução dos dispositivos de drenagem pluvial urbana
compreendem:

- Betoneira, depósito de água, caninho de concretagem, vibrador mecânico e ferramentas
manuais próprias dos serviços de carpintaria, alvenaria de tijolos e acabamento.

5 - EXECUCÃO

5.1 -BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

As etapas listadas nas alíneas "a'até "G" são os poços de visita e bocas de lobo em alvenaria de
blocos de concÍeto:

a) - Escavação: esta etapa será parte integrante da escavação das trincheiras para
assentamento dos tubos de concreto da rede coletora:

b) - Regularização e compactação do fundo:
c) - Umedecimento do solo.
d) - Execução das paredes da caixa em alvenaria de blocos de concreto, sendo os blocos

assentados com argamassa de cimento de 1OMPa. Ajustar a entrada dos tubos da rede
coletora com rejunte da mesma argamassa;

e) - Execução, nas paredes internas, de chapisco com argamassa de crmento e areia, traço
'1 :3, emboço e reboco;

f) - Complementação das laterais com o material escavado;
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g) - ReateÍro e compactação; esta etapa deverá ser parte integrante do aterro e
compactação da rede coletora.

5.2 - REDE COLETORA

As etapas para assentamento da rede coletora são as seguintes

a) - Escavação da trincheira, com as declividades e profundidades indicadas no projeto, em
largura superior ao diâmetro do tubo em duas vezes o seu diâmetro;

- lnstalação dos tubos de concreto;

- Ateno das laterais do tubo com o material escavado, desde que este seja de boa qualidade.
Aterro deverá ser feito em camadas de 20cm, sem controle de compactação, utilizaçáo de
compactador vibratório.

- Execução do reateno mecânico com a própria retroescavadeira da escavação, até se atingir
uma espessura de 100 cm acima da geratriz superior eliterna do tubo. Deverá ser utilizado próprio
material escavado, dêsde que seja de boa qualidade. A compactaçáo do material de reaterro
deverá ser executada em camadas individuais de 20cm de espessura, por meio de "sapos
mecânicos', placas vibratórias ou soquetes mecânicos.

6 - CONTROLE

6.1 . CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

a) - O controle geométrico será realizado através de métodos topográficos correntes
avaliando- se o alinhamento, declividade, dimensões e cotas de dispositivos de captação
e inspeção.

b) - A fiscalização apreciará, de forma visual, as condiçóes de acabamento.

6.2 - CONTROLE TECNOLOGICO

a) - O controle tecnológico do concreto empregado nos dispositivos de drenagem pluvial
urbana será realizado pelo rompimento de corpos de prova á compreensão simples, aos 7
dias de idadê, de acordo com o prescrilo na NRB 6 1 18 da ABNT , para controle
assistemático.Para tal, deverá ser estabelecida, previamente, a relaçáo experimental entre
as resistências à compreensão simples aos 7 e aos 28 dias.

b) - O controle tecnológico dos tubos empregados deverá atender ao prescrito na NRB 9794
da ABNT. Em principio, serão executados apenas ensaio a compreensão diametral,
atendendo ao definido na NRB 9795 da ABNT, formando-se amostras de duas peças
para cada lote no máximo 'í 00 tubos, de cada diâmetro utilizado. Ensaios de
permeabilidade e absorção somente serão exigidos se existirem suspeitas quanto às
características dos tubos utilizados.

c) - Em caso de suspeitas quanto à qualidade, os tijolos empregados na confecção dos
dispositivos em alvenaria de tijolos, serão submetidos ao ensaio à compreensão definido
na NBR 6460, formando-se duplas conforme o previsto na NRB 7170.

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes n'222, Cent.o, Fone 43 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Parana -
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6.3 - ACETTAÇÃO

6.3.1.- ACETTAÇÃO DO CONTROLE GEOMETRTCO E DE ACABAMENTO.

O serviço será aceito, à luz deste item, desde que sejam atendidas seguintes condições:
a) - O acabamento será julgado satisfatório;
b) - As característica geométricas previstas tenham sido obedecidas. Em especial, as

variações para mais ou para menos do diâmetro do tubo, em qualquer seção transversal,
não devem exceder a 1 o/o do diâmetro intemo médio. As dimensões dos demais
dispositivos não difiram das de projeto, de mais do que 5%, e em pontos isolados.

c) - O alinhamento dos tubos não possua variaçáo maior que 2 (dois graus.).
d) - O encaixe dos tubos não apresente variação maior do que 2% (dois por cento) do seu

diâmetro.

6.3.2. - ACEITAÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGtCO

O serviço será aceito, à luz deste item, deste que seja atendidas as seguintes condições.

a) - A resistência à compreensáo simples estimada para o concreto, definida na NBR 61 18
da ABNT para controle assistemático, seja igual ou superior à resistência característica
especificada.

b) - Resistência à compreensão diametral obtida nos ensaios efetuados seja igual ou
superior aos valores mínimos especificados na NBR 9794, para a classe e diâmetro de
tubo considerado;

c) - Os tijolos utilizados sejam julgados, pela fiscalização, como de qualidade satisfatória.

7 - MEprCÃO

Os serviços relativos à confecção do sistema de drenagem pluvial urbana, executados e
recebidos na forma descrita, serão medidos, em separado, para cada dispositivo, de acordo
com os seguintes itens.

a) Escavaçáo: será determinado o volume escavado para a execução da rede coletora e
demais dispositiva, classificado e expresso em metros cúbicos. Será feita distinção em
relaçáo ao processo de escavação empregado (manual ou mecânico). Volumes de
escavação considerados excessivos pela fiscalização, não seráo objeto da medição.

b) Apiloamento: será determinado o volume de solo apiloado, destinado à eventual
complementação do espaço resultante da retirada das formas, expresso em metros cúbicos.
Volumes de apiloamento considerados desnecessários pela fiscalização não serão objeto de
medição

c) Formas: será avaliada a área de formas utilizada, expressa em metÍos quadrados.
d) Revestimento em argamassa de cimento e areia: será determinado a metragem do

revestimento das paredes internas nos dispositivos em alvenaria de tijolos, expresso em
metro quadrado.

e) Concreto: será determinado o volume de concreto aplicado, conforme o tipo, expresso em
metros cúbicos.

f) Alvenaria de tijolos:, quando prevista, será medida pela área executada, expresso em
metros quadrados.

g) Aço: O aço utilizado nas formas nas armaduras e escada tipo "marinheiro", será medido em
função de sua aplicaçáo, expressa em quilogramas.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Biárbar-a- Paraná -
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8 - PAGAMENTO

a) - Escavação: O pagamento será feito, após a aceitação e a mediçáo dos serviços
executados com base no preço unitário proposto, o qual representará a compensação
integral para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e
eventuais necessários à completa execução do item considerado.

b) - Apiloamento: O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados, com base no preço unitário proposto, o qual representará compensação
integral para todas as operaçóes, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e
eventuais necessários á completa execução do item considerado.

c) - Formas, concrêto, alvenaria de tijolos, aço e revestimento em argamassa de cimento e
areia: O pagamento será feito, após a aceitaçáo e a medição dos serviços executados
com base no preço unitário proposto, o qual representará compensação rntegral para
todas as operaçóes, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais
necessários á completa execução do item considerado.
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CALÇADAS

Será executada calçada de concreto desempenado na espessura de 5cm, com
traço 1:3:5, Fck=12,0 MPa. A execução dessa pavimentação será feita sobre leito de brita lançado
sobre o solo já compactado e nivelado e deverá ser sanafeado e alisado com a desempenadeira
de madeira ou de aço, com o concreto úmido, borrifando-se argamassa com areia fina e média de
forma a ficar o mais liso possível, mas antiderrapante, com juntas de dilataÇão com espaçamento
de no mínimo 1,50m, este calçamento deverá respeitar a largura de 2,00 metros, conforme
projeto.

Nos locais onde existam obstáculos que atrapalhem o fluxo de pedestre (conforme
projeto), deverá ser feita a remoção ou demolição destes obstáculos e posterior regularização do
terreno para a recomposição da calçada conforme o descrito anteriormente. O entulho e os
materiais não sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolição ou remoção, serão
transportados e levados a bota-fora adequado e aprovado pela fiscalizaçáo.

Rua \yalfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, Fooe 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
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RAMPAS DE ACESSO (PNE)

Serão executadas em piso de concreto com 7 cm de espessura, Fck= 12 MPa.

As juntas entre as rampas e a guia ou o pavimento da calçada deverá ter sua
espessura média náo superior a 5 mm, e deverá ser feita com material flexível.

A inclinaçáo das rampas apresentada no projeto poderá ser ajustada conforme
levantamento do local de sua implantação a ser veriÍicado in loco pela empresa executante,
variando de acordo com o desnível entre a sarjeta e o passeio, mas náo deverão ter a inclinação
superior a prevista na NBR 9050 (8,33%).

A pintura deverá ser efetuada utilizando-se para tanto gabaritos e faixas contendo o
"símbolo internacional de acesso", com pictograma branco inserido num quadrado de fundo azul
de í,20m de lado, respeitando as recomendaçóes da NBR9050; a aplicação da tinta ao piso
deverá ser efetuada através de pistola "a frio", mesmo processo utilizado para pintura viária a fim
de aumentar a vida útil das marcações; a tinta utilizada deverá ser específica para demarcação
viária.

Simbolo internacional de acesso
(pictograma branco sobre fundo azul I ,20mX1,20m)
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MEIO-FIOS E SARJETAS

Os meio-fios e sarjetas serão moldados por extrusáo do concreto por máquina de perfil

contínuo, com seção transversal de acordo com o projeto. O concreto a ser utilizado, deverá ter

fck = lsMPa e consumo mínimo de 250k9 de cimento por metro cúbico de concreto e apresentar

plasticidade e umidade tais que após ser processado na extrusora, deverá constituir uma massa

compacta sem buracos ou ninhos. Para a cura do concreto será utilizado o método da irrigaçáo ou

aspersão de água em intervalos freqüentes. Após a extrusão, antes da cura total do concreto, as

superfícies deveráo ser alisadas com desempenadeiras de aço. O alinhamento deverá apresentar

perfeita concordância com as modificaçóes de direção e curvas. O rebaixamento das guias deverá

ser executado antes da cura do concreto para permitir um bom acabamento.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Sarta Bárbara. Paraná -
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

ra: Rede de Escoamênto ê Drêna em Á
Local: Jardim Esperança - Nova Santa Bárbara - Pr

í. PARÂMETROS E CRITÉRIoS BÁs|cos coNsIDERADos No PRoJETo

Dados Pluviométricos

Foram considerados, no presente projeto, os dados de intensidade de chuvas do posto de
Londrina, tendo em vista possuir precipitações médias anuais semelhantes às do Município
de Sertanópolis, sendo a intensidade de precipitaçáo máxima calculada conforme a
fórmula abaixo:

. K.TrD
(t+to)E , sendo

i = lntensidade de chuva crítica (mm/h);
Tr = Tempo de recorrência (anos);
t = Tempo de duração da chuva (min.);
K, to, m, n = Parâmetros determinados para a estação pluviométrica.

Portanto, no cálculo específico para o posto de Londrina, temos a fórmula seguinte

. 3132,55.1"0'oe3
l:

(t + 3g;o'ssc

Método utilizado no cálculo das vazôes

As vazões foram determinadas pelo Método Racional, conforme a fórmula abaixo

Q=C.LA sendo,

Q = Vazáo no ponto considerado (m3/s.);

C = Coeficiente de escoamento superficial;
| = lntensidade média de precipitação (m3/s.Ha.);

Tempo de Recorrência

Foi considerado o período de 5 (cinco) anos para o cálculo da tubulaçáo, considerando
serem trechos a jusante com tendência a absorver contribuições futuras, conforme
cálculo.

2. DTSPOS|ÇÃO DOS COLETORES

Goletores

Rua Walfredo BinencouÍt de Momes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
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A rede coletora foi projetada, locada nos eixos das ruas, podendo haver algum deslocamento
em função das características topográficas locais.

Todos os trechos foram calculados baseados no greide Íinal proposto no projeto de
pavimentação asfáltica do loteamento.

Os coletores são formados por tubos circulares de concreto, sendo

- Tubos de O 400mm sem armaçáo (galeria principal);

Tempo de Concentração

É considerado como o tempo em que a água percorre as superficies até a boca de leão mais
próxima, acrescido do tempo de escoamento no interior do coletor, desde o engolimento até a
seçáo considerada e é representado pela seguinte fórmula:

Tc=Ts+Tg sendo,

Ts = Tempo gasto pela água para percorrer telhados, calhas, calçadas, etc.,
sendo compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo recomendaçôes feitas no "RELATÓRIO
DO ESTUDO PARA O CONTROLE DA EROSAO DO NOROESTE DO PARANA', este valor
não deve ultrapassar a 10 minutos, sendo este valor mínimo o considerado no presente projeto
para o cálculo de dimensionamenlo das galerias,

Tg = Tempo de escoamento nas galerias, levando-se em conta a velocidade
média de escoamento e a extensâo de percurso nas galerias e é representado pela seguinte
fórmula:

Tg=L/v sendo,

V = Velocidade média no tubo em m/s

L = Extensão do percurso em m.

Coeficiente de Escoamento Superficial

O coeficiente de escoamento superficial é considerado como a relação entre o pico de vazáo
por unidade de área e a intensidade média de chuva.

Para o presente projeto, foi utilizada na maioria dos trechos, a média dos índices
recomendados pelas normas e aprovados pelo Conselho Diretor do Projeto Noroeste do
Paraná, sendo:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
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C =0,80 para áreas cobertas ou pavimentadas;

C=0,30 para áreas descobertas, sem telhados ou com pavimentos
permeáveis.

Tal índice intermediário foi, portanto, adotado neste projeto como sendo

C=0,6
Dimensionamênto dor Coletores

Para o dimensionamento dos coletores foi utilizada a fórmula de Manning, abaixo
representada:

,onde

V = Velocidade de escoamento em m/s;
R = Raio hidráulico da seção de vazão em m;
| = Declividade superficial em m/s;
n = Coeficiente de rugosidade.

Para a tubulação de concreto, no caso do referido projeto, o valor n = 0,015
As velocidades limites adotadas para os coletores são.

Vmáx = 7,00 m/s
Vmín. = 'l ,00 m/s

Para os tubos s0,40m., o0,50m. e s0,60m. adota-se sempre declividade mínima de 1%,
visando evitar possíveis assoreamentos nas tubulaçóes.

Área Drenada

As áreas drenadas, para efeito de aplicação do Método Racional, foram obtidas a partir de
mediçáo direta em planta na escala í :í .000.

As áreas consideradas para este projeto são aquelas definidas pelos locais imediatamente
atendidos pelas tubulações e pelas áreas adjacentes próximas, considerando as
características topográficas locais.

Planilhas de Cálculo (dimensionamento) e Plano Geral de Drenagem

As planilhas de cálculo e os desenhos de projeto, em anexo, apresentam o plano geral (layout)
da rede de escoamento e drenagem.

l2R2/3.t 1

v
n
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Púbücas d,o Município de MoÍÍêt€s, loc€lizâda na PÍâçâ Roahâ Pombo,
10 - C€nlro, Moíelês. PR. Obs: fcâ alleracÍa tambóm a dêla para
entíega dos €nvêlop€s no S€tor de prctocolos, para o dia 25109/2015, às
O9:45min. MoÍretes. 17 de sotembro ds 2015. M RCOS AURÊL|O DIAS
Pregoeiro Munldpal

Rt t20,00 -10!€ü2015

I umlozdcMello

Aviso do progão pr.toncial no. tt5,/20ís.PMMM
1) menoÍ prêço por lote;
2) objeto: rogistro dg prâço! p.ta .gursrçro de produtos
médlcos de uso Ílnlco pel.s socretarlas de saúdê dos
eeaados, dlsdto leder.t, murrlclplos ê onaldades prlvades
sem llna ludallvos que atuam do ,oarn, cofiplefiênlar ag
sistem. únlco do saúdo (sus), coníorms descnto no edital e
anexos;
3) data ê hoúáo: dla 06/í0120í5 àt 09h;
5) local: av. pres. Getulio Vargas. 631 c€ntro, no municípro de
Munhoz dê Mello, ostado do Paraná;
6) inÍormaçõês: o edital e seus anexos estâo a disposiçâo na
av. pres. Getulio Vaígas, 63'l - centro, no municÍpio de Munhoz
d€ Mello, €stado do Paraná, tetoíone (44) 3258-1122 e no site
wúw.munhozdêmqllo.pr.gov.bÍ
Munhoz de M6llo, 18 do setembro de 2015.

walBc.FkÍpngo*o 
rat !2o,or, - !oai6rao15

I Nouc Aruora

À\,Iso pE LrcnAcÃo N.' ot5/rs
eottal oe touape oe inrcos r,t.: bocns

O Municipio de Novâ Auron/Pr avisa aos inteÍessados que fará

reâlizá, ás 09:15 horas do dia 07 de outubro de 2015, ne sede dâ

hefeitura MunicipâI, sito a Rua São Joâo, 354, Licitação na

modâhdade TOMÂDA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO,
objetivando â contratação de empresa do Íamo peíileDle pala
êxêcução sob regime dê emprêiEda Blobal da obÍa de â]opliaçâo do
CEMEI - CÀsa da Criançã, t calizâdo na Rua São Jorge, t te 0l da

Quadra 03 do Loteamento Jardim são Lurz, conforme projeto,
memorial dcscntivo, planrlhâs dc orçafiento c seÍviços, cronogÉÍra
fisico-Íinanceiro e demâis projetos que integram o EditâI. A cópia do
Editât, podeÉ seÍ oblida no site rÀ,ww.novââurora.pÍ.8ov.br. Demais
informações peÍúentcs a presenle Licitação, seá fomecida aos

ilterÊssados junto ao Depaíamctrto de Licitaçào da Prefeiturâ
Muricipal de Nova Aurora, no endereço acima mencionado, em
qualqucr dia útil, no honirio entle as 08h30min até as I lh3omin e das

I 3h3omrn.té Às I7h00min.
Nova AurordPr, em l7 de setembÍo d€ 2015.

JOSE APARTCIDO DE PAI]LA E SOUZÀ
Prêf€ito MutrlctDrl' R3 lrll.Oo . r!!2512015

I Nova0antu,

AVISO DE LICIT -PROCESSO LICITA

OBJETOT 
^quiliçÂo 

(Conlr.l.çio) de it.nt prh F6u do Dt. dl'
Crl.Df{r (E.col.. MuDlctp.l.), .orÍorb. .!p..Ií..çõ.r .m êdit l.
ABERTIR : À pttir d.r 09:00 (úov.) Ho.ú ito dir 0, d. OrÍubro de
2.015, b. rrl. d. r.unlõê do L.h i\-ovr C.otu. P.r.Dó

Rl12o,O0 -8035/V20r5

I Noua SantaBárbara

Àvlso DE LICTTAçÃo
PREGÁo ELETRôl{Ico p.' 5lnots
Obl.lo: Aqulrlçao d. luv.t, ..irr3, g.íchos, pinçrs, prot.loÍ.3 rüdltllos,
mí.c.rrs Írchl!, kiti de 3e8u..rç., termôm.tros, bols.r de gelo, lotr.s
lmpermeáv.lr . t.Ddâi dpo srz€bo, p.Í. r vigilôncir s.nhíri..
Tipo Metror prêço, por itcm.
RECEBAIENTO DAS PROPOSTA§: d.s 0th00oin do di' 22109/2015 lj
07h59miD do dlr 05/10/2015.
ÀBER.TURA DÀS PROPOSTAS: dl' 0tb00nin à3 0th59miD do dr.
0í10/20r5.
INÍcÍo DA sEssÀo DE DtspurA DE pRf,Ços: Àt 09h00min do dl.
Í)vr0/1015, por Ínêio do Sisrcma de PrEgào Elckônrco (licitaçõ6) da Bols dc
Licuâr@s e L.iló.s do Bruil. EêLblLer&E 

^ce$o 
ldcnrilicádo no lrnr -

licilaçõ€s".
Preço Mírimo: RS 7.?{3,99 (rel. mil, rctec.trlos e qu.rentr e lrê! rc.h e

rov.rt. c Dov. clrt vor.
UrtlI|§íãlsEallElllrllr: podsào $r obtidõ cm horáno de expcdrcítc
na PrefeitM Municipal de Novâ Súta Bárbarà rro à Ruá walfredo Biíencoun
dc Moràcs n" 222, p.lo fone {l-126ó-8100. ou por E-marl:
licihcao(ilnsb.Dr.qov.br

Àvlso DE LtctTAÇÃo
pREcÃo ELETRôNtco D.'5212015 - sRp
Obl.lo: Rcglrlro dê pr.for p.r. .v.ílü.| ãquiriçIo dê m.l.riri3
odontológicor.
Tipo MenoÍ prcso, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: d.5 0th00oiD do diâ 210912015 is
09h59riD do dl. 0í101015.
ABERTUnA DAS PROPOSTAST d.r l0h00Did Às l3h59min do drt
05/t0/2015.
INÍcIo DA sESSÀo DE Dtspura DE pREÇos: Às l3h00min do dt.
05/10/2015, por ÍÉio de Sisr.mâ de Pre8ào Elctrônrco (licrraçôes) da Bois de

LicÍâçóes c Lcilôcs do Bràsrl, lria!.bllgr&ú "Àc€sso Idenrincado no liú -

Pr.ço M&imo: RS 9.0t6,47 (oov. mil, oirrnlr € seis r.rir . qu.rert. . cc(e

llllrryÍô!| túI!r: poderâo s.r obrid6 em hoÍáno de exped'.íte
na Prlfeitura Municipal d. Not" Sánta BárbarÀ srto à Ruá walfredo Biíencouí
de Morâês n' 222, p.lo fon 4l-32ó6-8100, ou por EjrlÂll:
licilacaoíinsb.pr.lov.br
Nová Santa BárbaÉ, l8/09/2015
Ftblo Hetrrique CoÍres

Ponaria n' 0152015

R3 !12,00. a05fi/2015

Novâ Sârra BáÍbara. I 8/09/2015
Frbio HeDriqu. Gomes

Poflarià n" 015/2015

Âvrsnuctr cÂo i
laErcFm i
Oürctro: CdDtrrtlêo d. mío d. obrr .spe.irlizrdr p.m.recuslo de
prvimeD.rçlo cm pedrr lÍr.gul.r, dreDrgêm pluüâl, mcio no e sarjetr €m
ru.s do Munlcípio de Novr Srrt, Bírb.rr.
Tipo: Moor preço globâ|.

RecebiÍiêni,o dos eüvelop€sr Àié à! ljh30miD. do dir 0t/t0/2015.
Abeíura dos ênvelopes:Dir 0t/10/2015 Ài l{:00 horrs.
Preço MáxiÍno: R! 19r.206,21 (c€nto € notentr e um mil, duzeDtos € seis

Íe.i!. üotc e trà cetrl.vor).
lú0rysiõj tIllslr poderào sêÍ ob'idÀs em honino de erpedrente
nâ Prefeiturà Municipal dc Nova Santa Báôara silo à Rua wâlfredo
BireDcoun dc Mones n" 222, p€lo fonc 4l-1266-8100, ou poí c ail-

lE!Esa@!i!-p!.Serü Site www.nsb.or Eo! bÍ
Nova Sânta Báóara. 17109/2015.

NtvrldL Süv..lrc
PrêsidêDtc da Comissão de Liciração
Ponáriã n" 070/2014

A Pe @m rnrc'E rér do Edrel, r.16 c r^fonn çõs p.dcrilo k'
sl'c'Ed6 nr PREIEITUn^ MLNICIP^L DE lovÁ CANTU P^8-ANÁ. JEro .
D'vi!.àodc Lrc .çáo, rc horino dú 3:10 Às ll:00 Hr c da lr:00 4s l? 00 Hr
T.l.ío!.r'Fu (1.1) 132?l16l l127-l2ll

Novâ Csú, Esrdo do Ptui, I ? d. Sd.nbÍo ,.1. 2 0 I 5

ÀIRTON^,YIOr"lO^GNOLN

PNDFETTUNT MüNICIP^L DE IIOVA CANTU

Clr?J.'rraajtaroIl-o,
R.. B.ti., Íl-CE t Jrcaotl

PREGÁO, Dr forhr PÍ.t.Dci.l r'026/2015 -PMNC
r'0197/2015

R!120,00 ' 80t65t2015
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PREFEIURÁ MUNICIPAL DE IBIPORÀ

^vlsos 
DE Ltcrr^çÀo

rou D^ DE PRE@§ \i 2aru5

c..Msld rc. inBsrüG qE r clErE rb.M . li.
or.çt . srui Íomd. & PEÍor n'2.401J - PMI - Fr.e

^dnriurulo 
tr' ll0n0l5 - Eí a oBUÉo d. DEj.@ & ft

o.Ddrêo & iluhurCo ÉbLiq E [ooú.i!. O EdiElÉL., ,6
oôrd. ú*t do riE *w.üptr praorbi auiqç úÍom.çó6
,Eúri! p.h cLÍÉ. ({r)ll73L3l d úd: Flo ffi'l li-

TOÍÀD^ DE PREÇOS t: tvlol§

CDnunkrú s 'nlRedú 
qú & ên@íh .b.ú a [-

. rç& r aguir ToÍró.L Pr.$r !'25201r - PMI - P,w
Àltrrnúr.nro í' lllaolS - Et t úolD . ükgu4lo co plôio
qw úrirÍi 

'.lÉ 
ú Sà!.. O Edid podrr s oà.ilo .Hy6 dii

nE lwúiFíFao\.k. Q!!!48 rfomeçô6 Éta^ú Flo
r.l.Íok. (4lrll_3-i.31 @ xnô p.lô êDil lrc'4.o@,b,pe

lhiporÀ.17 dê ccmbo d. tolJ
]OSE MÁN]A FERREITÁ

Prr.rc

PRIFEITURÁ MT]NICI}AL DE ICUATU

Â\ tso DE LtclTÂc,lo
PREcÀo PREf,Ncl^L !!i 392015

tíÚb d. Pt p. N'0lra0l5
Oôldo' &uú4L & 0: (D.úr !.tru16 Z@ qu'lóR6. d. Í'.
bnoC. rDul, tpo v6 - MrcroiDbu. .N aE 'ú& mmlD
pü. 16 o6s (lt+l), .dhdivd Di*I, Aú/f,{od.l,o 6irm
2015,/!011, @nfoft.rréÍlc.çn s 6in,ru @NhrÉ no ü.ro I

ôaio' PEG,ú M-*'p.l d. Is-N

llúlno .L 615 & .bãM. O9lú0r n
\áld dr6r|o: ú 2ro 00o,0o (D!uab. . qumr m'l én
L(.1 PEqM MleEl d.lFN, 

^rftü 
CálM,4 Ca.

InrooTôq: (a5) 32.3-ll19

Igutu, 17 d. et mbro & l0l,
ALEXANDRI AMOTIM FELIZ^RI

PÍaam

PREFEITURA MUNICIPÂL DE TNDhNóPOLIS

EXTAAAO DD COI\TRATO

CONÍRlirO. RODO SERVICE LTD^ IBno m CNPJ .'.
0o 633.I,5rc«)r-50. .rÉb.l.oú [O0O!'l^ CEIIO GARCIa CID,
9.11 . cLP.8ólúrm. BÀIIIIIO. 

^r 
Elr húErDD d. Cu-

b.,?R oBrEÍo 
^ourslcÀo 

Dr l,lí MIcRmNIbus \ovo
PÁRA ÁTENDIMENTO AOS PACIENTIS ÍIAIISPOÂTADOS PE.
Lo DEp RTÀ.},€ÀÍo DE s^úDE pRrzo DE vIcÊNcLA: d.
2ll0§r011 r 20/092016 VÂLOR GLOE^I: t12.0 0.Í),@ (DF
aG c qrmo M'l Aai'). LICI t^ÇÀO: PEe d. Ltrisçio
Edrbl.' 79/2015 . 

'r.d.ld.& It 3ro. CONTI-ÀTO n'. 116/2015,
& 2rÍr92015 (riir.. E d. !ánbE & 2015).

Àvtso DE Holtoloc^cÀo
Prf,cio À' rt or3

r'à homolosid. . licibÉo sh .diEl d. Pr.glo N'
,94015, oJo oàj@. 

^QUlSl(ÁO 
Dt LM MICRooNIBUS \G

VO P^R  AIINDIMENTO AOS PACIE\TTS TAÁNSPORTADOS
DFI o DFD^RTÀMEMÍO DE SÀ{IDE d aryú & ROm SFI-
VICE LTDÀ ct{PJ 6 633 orinocl-ro rc y.lú d. Rl2llo@o,oo
(d@6 ê qu,Frr D,l tu}

lL?R- l7 dc rrenbrc d.2015
cEz^R RlzzaTo M^rÍÍNs

PREFEITURA MLNICIPÀL DE LONDRINÂ
SECRETÀRIÂ MlÀilclpAl DE EDUcÀÇÀo

avtso DE CH^M^D^ PÚúllc^ tt: l/l!13

codDiffi a bGllglhn q@ E d@nt(m) !bdc)
. Ch.nEdr Públia N'. CH iME 1n015, Ddr. *l.ç& & m-
FÉ{, .+.crtlú.4{r) d o,i'§r. .'v,1 púr po.r6d om-
uC. É1, c^I/.^ ÉCONÔMlc^ FEDERÀL p{r.rÉ!C. d. oàú
om |w ó Fuldo & ÂrErd{rá6 t6i.Lftül (I^R}, d. @-
do m r.rêrfiqçõ- F!finila! p.h C^rx EcoNôMIc^ FE-
OER]\[. O .úLl pod.á ser ohiú rhvé! do ik yvq londr-
ú.É.Bov.b. Quútuí üÍoEEçt , c§liria Flo . d'l: du.íi-
ÉíglddnÉpr ao. br d rinJ: p.lo LhíM (1r) ! lrs.,t I l0

lrNdin. 17 & d6bo d. ?olJ
,AIET ELIZAAETH THOMAS

s§di'ia

PRIFEÍTURÁ MUNICIPÀL DE MANOEL IJBAS

R[rrrrc^ÇÀo

No Relbdo d. Hórlu4lo - To6.d. d. PF{oi nt laeol5
{L$,n{do, y.islü. tu D,Áno O6cúl d. Ui'àó, slçao do d'á
It!e/lJ, S.r.ro lll, pr8iM 100 Ond. r.la ', P R Anb,.nEl .
À!sú . Coúulrdr Lrdr. - FPP, (ur. Dóp.ru roEl'rou Rl
ll llo,0o'. Li.* 'Lor.0l' EDpÉ , P L Àmhicnul . À!'
M. c Ctuulron. Ltd.. - EPP v.ld n5 5.70O,m: t,G 0l'
EFpd. J P L 

^mb'nEl- 
Âs.ffi ê CoÉulbri. !d. - F?P

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MÂRIALVA

Àvlso DE Lrcrr^cÃo
PREcÀo PRrsE\crÀr À' rrr:or!

PG.e ÀlEinisBrro .t 20i?015
obJ«o, 

^quúsio 
d. p.auê 

'níurú 
ilêíiMdor r srrcrüir

Mú.'p.l dc Edqlo, p.lo Mmr P]tço Por Ih. Obbç- do
E!'ul Pr.L,tun Mun'c'p:l de Múrlq Rú Süt. Efitanú,630
Mú.lt!-Pr Rebin..ro ds Popods: rú 0l d! ouqbrc dc 2015
t! llMJni.. 

^hírun 
úi Ptu oú 05 dc ouNbro dc 1Ol5 ú

Iahoonir Intomr4ô.Í (,L) lzl?Jj70(voz. fü) @ compú@e-

Mú.]v. PR- l7 d. eÉhbo dc l0l5
IDCÀR SILVESTRE

PrcG'@

PREFEITURÁ MTJNICIPAL DE MÂPJLENÀ

^uso 
Df LlctT^cÀo

PREcio PRLsErcr^L À' leaors

PM6s 
^drnnshtrrc 

!r 4410lJ
OBTETO: Àtutr'çio dc Unrromr3 rip. áselhoi, qü. de-

r'.rto rr cdÍÉc,o.dd sh h.úd:5 6Éh.ldrd.! p.n o pdrü
.lú! .úri:trt6, dÉrDóo. d rluor dn Cdhs d. Eiuüçà In-
Íurl, ,6( Hturq'rr P.ld. 

^n.o 
ü Gurdã ô VunrclPo d.

MúknÀ Êlldó do Pm{ (FÍoft 6p.c'6 çÉ miniú pn.
hr. .o À\EXO I do EÀll

^QL'IsrÇÀo 
Do EDrÍ^L lnktn do Ednd 1 p.ítr d. 17

& ScEnbo d. 101, . & ÉgDd.l !ílJcrm d.! 03:0{ ü 12m
h.ú . &r l,t:00 Ú l?:00 horu, da d:E ãté 2a hoN rird d.
ôu d6[Dd: pr rbd!É dd 6v.lopa, ruúoE rpE*trE r. d.
Eüo d. NMro rc vrlE ik Rl 10,00 Cod Eú) ú sl. d.
lrciEsôd .,, It fc'M Murcrp.l & Mrld-P& qE &y.Íl s
.f.Nrdo ft.dnnk Eolhlffib d2 Bu DÀM ' D!.@nb dâ aL
,cd.c-L MújôD.l Eoôdo m sc@í & Tnbus§io ú trctciM
MEicip.l&M.nld.PR.

LOCâL: Srlr de LiciErô.i Pr.Í.'oô Mui.'P.l de Ma-

Ru Ooc P§'iukuô, D' 35J, Ccn@ - M.nlm - PR
T.l.fom. («) le3-llta
Iitril prcfDrnêbdu$o coú br N Dnle-

ú@pEí pí soÍbr

^BERTUI,\ 
O^ SESSAo 0J d. Olobo de 2015 a 09'00

hotu, n. rl. d. hohçô.r dr PEr.'tun Müicip ô À{ànl.ú .

MarikD-rR. 17 d. scmbm dc 1015
BR^SILjO BOVIS

PRIFEITIIRÂ MUNICI?ÂL OE MORIIRA SALES

^vtso 
DE LtcrÍacÀo

ÍRfcÁo PRfsfNct^L N' aMlot5

Objdo, s.L.ÍÀo d. pbporb vúdo . conEqslo d. rr-
Eiú le.l p.Ê aunça. d. MEDIC^MEMIOS DE 

^ 
r Z, .oE

tu6 M T^BELÀ INDÍEC, :ulÊd.. Fl{ot ro .orwrdd, Ílê'-
núdor pe .qdr|m@ d. urEê.cü . .m.úêrcü d! fdil'ú d.
brir md: e wlllmbilúd. 56.l, rhvés {L seúrir Mui.,pd
d. Siüd., 

^s6rino! 
!@tr| . PEÍ.'úr Muicipil de MoErn S.-

Res'm. d. Éi.n{io Màio, D.Íon'o por Itr

Lfomlçô.s Corplc|úmi . A'tuúiçtu d. Éd rl pclo Fo
*: ,É lJlZ ! 106 ' pnn'!@Yie*r.coh b.

LUZ 
^n_TONIO 

VOLP^TO
P'cÍcr0

[dul . :]g6 r t]úFosiçto nr Ar àÉ cúülio vrsÀ.
í6* (,1,4) 12931122, . m nrc *-ra Buhonffil'

Munho2 & vc lo PR. 13 d. *hbro d. ror5
WAGNZR CÁPI]LASSI

Prcserc

PREFEITL]RA IV{UNICIPAL DE NOVÀ ÀURORA

O Muidprc d. Nülr ÁuEBPr:vr1ús in,êEsdor qu.
fdi Él@ á! o, l5 hoB! Jo dia 07 

'1. 
ôutubrô d.2015, M eic d,

PlcÍc uã Mm.lPr. rro r Ru São Jú0,3J4, Lrc rçio nr mo-
d.l'ü& ÍOMADA DE PREçOS do !p! ME\OR PREÇO, ob-
rtr!Dô r !ún'nElo d. capEg do Em p.í'knE prr.'Rí.ú
hb E3'ft Jc mpEuô r ob, d: obu ,1. rmphação do Cr-vFl -
Cle á: Cn.nF,IaeliTzdo É Rua sào Jor3c, LoE 0l d: Qudn

0l do LoEE.nro ,rdlm Sào Luiz confom. prcjeLo m.morul
dêcntvo. pl&ilhr 

'1. 
ol§rndb. s.niços ío.ognml firco-li-

ME@. díEn pmrcbr qu. ü{egM ô EdiEt. 
^ 

ópü do Edul
pad.ri 16 ôbrit m rk Pa* mvDuoô pr goy hr D.,Bt inroÊ
qôé p.tuG . É6.nr. Lrcrhíjo. sn fohE'dr 16 hhB-
5:rbi Jú'o a D.p.]@io d. Lrc'b4io ü I'EÍ.'iD Vu'c'p.l de
Non 

^úú1 
m c«l3rao rím hcnc'un.'iô. .m qulqur dL úhl,

m honho.nr À 03hl0ai tra À ,lhlom'í. dÀ! llhlof,'n tra á1

:".!i AmE-PR. 17 dr s.r.Dbro d. :015
IOSE TPÂREC]DO DE PAIJLÂ E SOUZA

PREFEITTJRÁ MT,NICII'AL
DE NOVA SANTA BARBÂRÂ

alrsos DE J-rcrrÀçÂo
PRf,C^O EI-ETRO:ICO rr 5t :015

Ohr.,o: aquÉ,ç,o d. luv6, cÀr, gtuhor, prnçs, pÍG
rdocs Ndtr,v6, núsus f&,a'r, k,b d. r.gutuÉ. rmómctro!,
bolE it 3.1o, lm 

'mp.mcivex 
e t.nd$ Ípo Edrbo. pü I

npo Moor pícçd. p nem
RECEBIMEIiTO D^S PROPOSTAS Llõ 03h0om'n ü ,l a

l]09'1015 ú 07i596,n d. dÉ 05/l0n0l!
ÂaERTLTr\ DÀs PRomsÍ^s dÀ orhmn'n

olúc 
'n 

dô dÉ 05 l0l01l
D''ICIO DA SES5ÀO Dt DIsPL-IA Ot PRL(US T1

o9hooriin do di. 05/10/2015, por m.rc d. Súr.mâ dc PÉgio El.-
rltnLco (lrúçàé) dz ooLs d€ Licihçõc5 . Lêilôcs do arutl,
,,rbllor3 br '^..ss lJcn'ifiÉdo no l,trt - 

'üoÇõ.\'PEço Milho Rt 7 74r.99 (ÉI. n'1, cracn'or c quú.'á
. L..r ãI ! mtáE . no\. c.nElcl

Infom.çõ6 conrpl.m.nl:c podcáô s obrd! .m hc

'áno 
d. êrp.d,.nr. n' Pr.f. M lílnrcrp:l d. \oq suh BróÚ.

riro i Ru. w'llicdo Btrr.ncôu d. Môãcr n'll2, P.lo fonc rl-
ll6eel00, ôu nôr E-mnl lic'bsÔ(àsb frsorb'

PREGio tir-rirxô\lco \, sr2ol5 - sRP

avrso DÉ t,tclrÀÇÁo:\: t!,/trs
TO!í^D^ DE IRECOS \! r/r0rs

(»Jdo. Conhçio d. $ao d. obn 6p6rrl@d. pr.te-
cuçro dc p.vir.DEçao cm pdür rrc3ulr, dEnt8m plurd. ru'o
fio ê srl.b .n rus do Municipio d. Norr Suh Báóm

T'p. M.ãor pr.ço glôbàl
REbihóro d m".lop.! 

^tà 
ir llhfor,i do dü

^h.tu 
dor 6e.lôr.! Dr 0&l0n0l5 6 1100 hft

PÍao Mumo RS 19120611 GdbrmveEu!umÊn.

PRTFEITI,'RA MUNICIPAI DE MLNHOZ DÉ MELLO

ObFb RêgLruo 
'lc 

prcços p:n .!.n(úl âqusar. dc m'

TrFr V..ú pr.ç., por ir.h
RECEBIMENIO D^S PROPoSÍ^S. da! 03À00nú dô dtr

2v09ê0lt is 09àt9m'n dô ah 05rl0A0lJ

^BERTUR^ 
DAr PROPOSI^5 dr r0hoom'n ..

llh59 n do dú 05 l0l0l5
lNiclo DÁ sEssÀo DL DrsprlrÁ DE pRfços õ

llhootui ô 'i[ 05/10,201t, Dôr m.io d. S'rbld. PE3ão El.-
rón'co (!crbçôã) ú BoLá dê LriDçà6 c L õ6 do BÉí1,
HTbllôe.hr'^cêrs ld.niÍrc.d,. tro hãL - I'obçõ6"

Pr.ço MÁxino Rt 9.036.4'7 (Dor! mrl, .tr6u. t.tr Í. e

hrôlüçó.! comphDerE6 poncrão sr obnd"i cí hG
.ino dc .rFôàt. nr Prcf.,tuB Muop:l d. So{ Súh Bióa
rro r Rur w fElo BtrEncoú de \roacs n' 2:2, p,lo fon. ,Í].
126ú3104, óu p.. Ernnl LLc'usdôrsb pr g.vbÍ

r^Bto HEriRrQUn coMEs
Pr.ÉÉ'o

ÍurDÀ E Ercc i. arrr d
^1lso 

DE Lrcrr^cÃo
PREcio rREsrNcl^L N' .§2.11

^ 
PÍef:,tuE d. Mund d. Mcllo roma piblrí | rcru,çio

ô LE'uaú.m cDisrÍ. . Íp. M.nd P,êço p.' tit. Objco
R.r'tu & p'Iw pd .auB$:o d. prodLrô. nà,'@r ú @ hico
D.lr ScElru d. $úc ô! E-hdc, Dfrb F.d.r.l, Mú('p'6
. ddrdd mr.d.t 6 as lmüvú qw rtr![ d. Íoru .m-
,l.lhe ú Sdm Un'@ & S.ú& 

'SUS,. 
(on,um. Eirul .

Md Drà.hoMo 0ólol< D 0r)h Â!.P6 6.El'o \L1À.

DEUh.n,o srdúr d,r,thn.nr..onÍomc MP nr2.200-2 dü 2,r0!r2001, quc r6nru' ât . &Eumb p.d. 6 vÉlfEdo rc .rÉ.8Í. .1.úüu@ hurJ,rl?Y.ü lqr,t,ôirdjúi,
Fh .ódiro 60120154911@ 133 Inlócírurur dê Chivs Púbhcü Aru .i,a - ICP-Bturl



100

N' lEo, sctuda-t i.4 2l d. scr.hb@ dc 201 5 Diário Oficial à União - s.e" 3 189 #,
lnfô|4õã Cofil|lm@ p.d.Ír6 s oüô.Lr d hê

.irio & .rp.diáb É PÊÍ.&à vú(iÊl d. Nôlr Seu B&h.a
riE I tE rrJtu E'trd & Mm .'22À D.lo f*. .1,
l263lm, Fí . 'l lriGo@rb.pr.Eoybr sit.

Novr Srnb BÍbu. 17 d. s.mbm d.2015
NIVALDIT SILVESTRE

PÍ6'dmr. dr CômB'ão d. Lrc .çao

PREFEITURA MT,INICIPAL DE PARANAGUÁ

^vrsos 
DE susPrNsÀo

PREcÃo fl-arRóÀtco N: a{.tors

R.xrs Íl. PEçq trr 2aa0l3
Â grlrqb M@op.l d. P|rusui r6v6 d. s Pr!-

aÉ'á OIKüI tund. D.lo DÉe MsE'Fl .' Ll5ô2015, bm
Ébli.o qE o prl!5 m .ríiFÍ. €d or@ .É uhó( .,.-

OrN eLEffi Fdab c íolGi<ror É1, Drnats
a nE ,úli. d. coír ]22, Csrb. m L.úio ür 0t.00 ü 11 00.
dar ll:q, & 13.@ h..ú ou p.lo r.l.í* .'(41) 3420-ó001

PrlDsur. 13 d. EGhúo d. u0l5
NEUMA BF-,AIRIZ BÂRCELIOE VAI-ERA DA SILVÀ

PREGÀo ELETRôNtco N, arllots

R.Bft & Pftçú nr l4nolt
A Plrícih6 Mqicip.l & lroBul' rhrÉ d. rú PE-

a(n OÍlorlnm..d. Élo DÉEb MunÊitsl n'23J6'2011. l.
públiÉ qE o F.gro .m .F8nf. 6ú úp.M dé ulhq d.-

Oúú &llltMbr p.dàrô s fmd6 p.l, PEgets
rÀ Ru ,úl'. d. cora 122, Cáh, m hdnio d2t 03.(tr l! ILm .
dr rl:m I' r8i0 lrr ou Flo r.l.Í* r'(al) 142G29úo

P.mgrÉ l3 d. ffih.o de 20lt
stLv^t^ DE Mon Is

PREFEITLRA MT'NICIPAL DE QUÀTRO PO}iTES

^r,lso 
DE Ltclr^c^o

PnEc^o PRrsEiicr^L i! !e!orl
Rédrrdó

Pc6s d. CmpÉ OmmlJ tESlo 0161015 - PÉncial MÍom.
leaqúvG. 

^qú.iç!o 
d. Mlqurú C@g.d.r\ úm eà'iê, rÍ

6Éc'oddô, ô dlú&or, pda.. 
'r 

ni.lff d. I lÚ H}, r s dqu'nü
Éd ffi do Cúhb & R.Ds 8ló(60401( - Prrc
102[9Jr92011 - V^P^ .6iv.r.nd. do VuErp'o - \àlq
Gloà.I Marm ô Objáo, aJ 155.m,m. . Pf Érc.ipú. o rn-
rã.tredo ÍLv.á e ..drrnd. rc MuÊiDE d. qrh Ponrê é
2 ({roE) ôú üi.ú rtqioÉ i drb & rt ü. dd dv.lçr -

do dü 2 .,. dEbn i,. 2oll. ú S.l: &
RM,õ6 ü PErEb d. qlh PoÀr.l Eorro ô PuÉ roró i
Ru C,.E Mtu. r' 5ô0, C6h, Oruh PmB - PL - O EÀLl
úi üE iiv.l E úEÉsdôr, E liE *lvquhpd
B Dr.ot.br Lríuaôs - lnfol çad rdÉ'd,t, dnrdr c p.d'dot
Ík *ltEi'ÉB d.\6r. s drgdo. e adElfo ÍiD ,n-
crondo, Flo T.l.ÍadFu (a, 1279 3105,
pÊ!@qu.h!..ré.pr.lor b.

Qur@ Ponrd 23 dc r3osm d. lol5
P^r"'to cE§^R FE\Ii

PEf.[ô

PR
DE

EFEITURÀ MIJNICIPÂL
ouEúNcrA Do NoRTE
cN?r 7ô 97r ô9:,Oml.lô

^\ 
rso ot: LtctT^c^o

PREcIo rRfsEÀcl^f :ri 3r2ol5. sRf

O Be,rE & QEtrÍ,r ô Ne, Pü.rE ldD publ@
qw Élur Eu.ómb l('ubo ú moúldtd. PEéo PlÉd.
('rl - ú É!I|DG Ío M.mr PEÍo Pd IEm

OATETO. R!o@ d. Dlt@ E EüriC. & úldú
6p.íiyo., !{uipeb pú .'rdÚÚ, rosd p.n €ÉEi@, lirDr {,.
cli!'6 irfúu+ lrtu .s ivid:àó lúdid ê 3üú.

,AAETT!R^. 0r d. $rubm d. 2015 - 09:00 hN
Loc !: s.l. d. liciuçóo d: Ê.f.,m Mu.p.l, rt!ô .

Ru W.ld.r doi Súro!, 1197, c.í@, p.lo fN /tl-]lt61-l5lt

Qu.éãctr do Noí.-PR 1,1d. shbíô d. 2015
CAÚOS BENVENUTTI

PÉfê ô

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE RIO ÂZT]L

^vlsos 
DE LrcrÍÀcÀo

TRf,GÁO PRÉSÉ\CIAL I\I §20I5. SRP

O Mu:@.o .k tuo 
^al, 

Elldo ô Pen, ll,ü Fiülirc
De o @úcllEb ik 

'rEêr.dor, 
qú @ qí!d. d. 6l@ ü

.dh.úE& . E Eéiddé dô nú,cip'o, ,.ml.c. 
^hqb 

.
F lruk Ú,Úl o Pt Bio P]*,tl

Sr@ R.gis & P,rrú, n': @5/2015, do tipo @r p,!Ío, pu

t Énht çaó & creE: c$ÉiJizrr 4 Eon ommro d. í:re.
m)d.t, llrdlfub d. img@ . l:uuklçlo i,. ílÉ. cF-lv
. r4uú'çao . iel.çao d. litu d. El.fonu d,tul, ap o 1
eí d.!.L.ltu pr. o dir 10 & rGhbío & 20ll I! llh .
loru O Enúl c d.nn rÍordçó.r mlon,latÍ dqontr.n à

púú.Io d'r lB d. ecúbft tu Dcp.turo d. L'.iuçôd, riued.
I Rur Orrlh.m. PêÉirÀ.í32 no hoÍino ü! 03h Is lllr.lomin.
d! llh r! l?h. É 6dq.fo .ldóni@ hrFr/!1v.n@l.prgôebr
I pdtr do dtr 13 d. sd.mbro.

PRECÁO PRESENCT^|, fi! 5!/r0r5. SRP

PREFEI-TURA MUNICI?ÀL
DE SÀo MIGUEL Do IGUAÇU

À\ tso DE rrcrrÁçio
PRrcÀo ErErRôrrco i: ror/r0rr

O Muârirb dc Slo M'gucl do ,guâçu - Pi roru Fúhl,co
&s úrr.sidoÉ qu. .m.ônfotudrd. ún 1Li F.n.d n' 3 óóónl
10.52002 . 2,130/2013 Muntr,pll r sa dençõ6 p.íêriorcs, qur
F enconE disponivcL prn Íctrcd:, o .diral do pre6e adm'ntr.
hrno n' lór/101J n: modrliilad. PÉgiô, riIE Mcnor Pcço. ob,

.nrc prã A.rd.mr D Al Lrr.
con oàJíivo dê iBulÍ nd !.guin6 lÉ8. PÉç! dô cúh4L, B
PDç. Noé Núct d. M.!.trôr . E PEç. Súu Ros do Oço'
Conhb dc Rêrrg 306191/}014 - Pr(§ 10l{343,&20L.,MI1
6.foEê úêtu I ô .n,ul 

^ 
l04io qi É.lzd, rc dÉ 0ó ,1.

dtobrc d. 2011, ir 09.00 hoft m íE 
"}alhllÂg.h. 

'^cÉo
lda,r6óô' o .d rr d.vcá sr rctiri. m sn.,! lagbrroq br,
hçr/mrp.ft'r eoh'gü1 pl Bov br 3031/poírlrmsp,Em,r J-
mrtu d dudlB . nô D.pál]:rMrô d. LErhçô.i . Co'
hB, ú Ru Vüb Gh.lL4, 6,1, m hoiúo @hft'.I dc / I 6'
tc'n, Écdrúc . .pEhEçto d. Did'. Eoovivêl @n mhd. p.E

sn, M,p.l do rguÇq r0 dc f,cmbh d. 1í15
CL^UDIOMIRO DA COSTÂ DUTRA

Prcfcm

PREFEITLIRÀ MLNICIPÂL DE tINIÀo DÂ VITÓRIA

Ár tso DE H(^rolocÀcio
PkrcÀo PRrrr\cr^L \' $nore

O PEgÉ'rc 'h PrcfciE §runrc'p.l ilc Ln,ao d: viún.. Sr
P.slo \{e.lo S.h.d. bD púhiiú ã E\ouuaio dz LicúÇao Ve
d:lid!d. Pr.3io PÉ.mnl n' 30,?015 - trmes & Li.ibéo n'
l5:r015 Objc'o. fomcc'nr @ . r i'trhlaçio d. 0Z (do§) d.-
vdlrc. Dclu'ndo r rouód. dos clcyrdorcs sri&.ré r$h çumu
rcdo os wiço! . m lid naa.únú Éra id.laqio do, .qur
p.hmtor novot no Ed,6ci6 S.dr ô PEfêíú Muni.ipll d. Unno
dá úórir - PR, mnoÍ pÍ.ço globrl c6 togimr dc mpF rd. h-
cgBl. coníom. 6pa'fi.r(úc, lun,bnh do r(mJ ü rcfcl.i,tr
slto do.ditrl Com ha. no3l.mos do 

^É 
.9 da L.' F.&hl n"

3.66691 c rr rlhçàd 
^ 

RrvoErçlo âz - s ne.súnr con.
§dd..do r iG*,ô& d. conrc' delp.s orçamÕrrriõ . lim d.
6BüÍd{ o 'nrcNc 

pqbh.! tl. 'i6pes coo,rEv:'l1m.nt. onÊ

PÁ!LO MÂRCELO SCTIEID

O Múrlp'o d. tuo 
^2u1, 

E5bdo do Pruâ, rom nútlEo
prá o c6áÀe,r6b dor ülê§sdoq qE Í .nconh rt ío Pr.sro
PEld'rl S ffi R.sGh dé Pr.çc, n'.. oJl/101J, do rip. .l.mr
p!tço, .ea:bú. .ôhprEoúr05 rk dtubFd.ZolJ ü03h
. roDl!, oJo óje é .dbÉo & crpÉ 6p6d'd: o s-
r'ç6 & tun,lu.. prÀrun om o Ím'mnb & p<çú. O EÀÚJ .
d.tu DLiE çõ.r aEr@E dis.niwü ,.í. ú Fr.f.iM
MuE,D.r d. Rio Àal-PR- D D.púlmh & Liiuçõd, rúdr i
Ru ClnlEtu PGia a!2. D hútno '!r 03h ü ll[ê]oún.d3
llh & Ith. m.ÍLr{o.16ôn,co I'ur/}LvlrÚlpr3orbr r
púr ô drt ll d. dmho.

R'o ÀaL 17 d€ srmúo d.:olJ
SIVIO PÀULO GÍÀAR.DI

PÍ.fc,ro

PREFEITURA MT'NICIPAL
DE sAÀ.rA CECiLIA Do PAvÀo

^trso 
DE Ltctr^ç^o

TOM{)^ DE Pnf,COS t' t20lt

ORGÀO Vucipú SaE Cêiltr do P.",.
OBJÊTO. CoõbuÉo d..npÉ pu.r<uçlô dr obn &

rep. . rlmrn (& ü À6id. Ci..E Jon .rôr Sstor
CRITÊP.]O DE ,UICÀVENTO' Mmor DFgo
RECIME. EhFribd: tloürl pô. loc
R.EcEBlMEmo Dos ENnTELoPES 

^ré 
a throD dê

ABERTURÀ D,AS PROPOSTAS A Pútr A[ O9ll.l9m d.

À PÉroú MuEpál dê Un'à d: \irone?R. ahró! du
PEf.ib MunrD:|, P.d,! Ivo llkr, Dm púhüco quc toi DLD!o o
julgrabdsplE ür prcF,E il. pEçc c hbtu r Homolqrçlo
& pÍú.drlMtú lrouóno ú hodddrd. Prsào Prcfftr| n'
033ê0lt - Püú n' 159201t, Endo am fomo de julgno o
o Maor tÍ.ro Po. L.t . 

'cúo sor linrlLd.ric r $lqlo d. pruÊr5E
mü crElÉ I'.n r rdn'núráCiô Ébl'o do run'.ip,o & Un'Iu
dz ú!íril PR v,sndo i rquúKlto d. @*E ÉMBLEda.
ddirudr i 'Cmnuh ouruhr Rosâ', onfome sl,c'Lçio dJ S.'
fthnr MUE'prl dc Srudc c ãor r.mos .slbelÉidoi n.sk.d !l .
ff.n.ios, rcído quc foLjúlladâ no dia l?/09/201t i1 l,rhoom'n,.
hodolos.d. no dr l3/m/lolt, no qul lôi de.lndr vê'c.doB r
.ppEe SU?ER-^ L,IJIFOR.VES INSDÚSTRIÀ E COMÉRclo
TEX]ll LlDA.,'M.rr Ào c\PrNrFeb o n' 32.l1247t0ool.]a
, \álor slob.l Rl 5 06.00 (.,âcô m'l Es):

PEDRO IVO ILÚV

aliso DE nEvocÀCÂo
PREcÃo Pnllf._ctÁr \. ,orori

^Qu,srÇÀo 
m FDITÀL -* Euc'.'ü.p..

rrop,rovhl INIORMÂÇÔES. r'tal, 12_0.ll2J s (om-

16 
'lc 

Íhmbro d.l0l5
,osÉ sÊRolo ilryEÀ'nNo

PREIEIIURA MIÀICIPAL
DE sÃo JosÉ Dos PrNHÂls

SECR.ET,IRIÂ ML\ICIPAL DE RECURSOS
À{ATERIAIS E LICITAçÔES

^vtsos 
DE Lrcrl^çÁ()

PRfcao ElrrnôÀrco \: ]órro15

OBIETO R.sish d. Prqd Du 
^qutr§ao 

dê K'cs pn
sc .rpnb a li&o (pqincru:C&úB. mrotlôú, rhDoúál D-
Diltú . BNP). KG pu r6E d. Uirnlli&, uriliàd.s m t6-
diftnro d! U.drdÊr d. Uqênc', c Emcraên.n

ABEnTURÂ D^s PRoPosTAs 06 d. ourubl6 d. 2015 àt

INIC,O D^ DISPUTa:0ó dc outuàh .h 2015 i5

llrFoRM^cÔEs CoMPLEMEN'I R-ES O.n'61.ônpldo
D.d.n F .Êiú_4 . úqurd. rh'é d. àü.'tÍo .l€óÍts
co húpr /vrrú áiE goy bífoG.íoÉrpEgro_o./ú&r.ú, Ou-
d 'âÍod.aôê Fddio s óúdr M D,y'í. d. L'c'oçà .h
PEíãM Mlm+d dÉ Sà dt dd ?rd!§. so M Ru Dr§s
OhE'tr i'll0l -C.n6. D hoám cont,rfti'ôdÀ o3hmn'n i
l7h00hú. ou p.lo EGrw (41) llSl{ó11 ou (41) l13lá610.

PREGÁo ELETRôi-Ico :-, lôalor5
PREFEITUtu{ MU:"ICIPÁI DE Uf,-IfLOR

OBJEÍO. R.sGh dc PEso. p.n ôqutr6lo d. i h@nEis
pD ô Hdpiul . Mrtqri,ld. Muicipll d. slô Jor d6 Phh.ú.

^aERTUR 
DÀS PROPOST^S. 0, d. outuh.ó d. 2015 as

INICIO DÂ DISPIJI 05 d. ourubb d. 2015 is

INFoRíAçóEs CoMPLEMENTARFI o cdi6l .6plch
,.d.Íi 6 d.m'údó . .d4uiído rhva. do ,E htrp'rÁraa{.ei-
rllovbí/Írudd.JpEgú_o./'nd.rsp. (»6'nÍôE:ç.õ.s pG
d.rlo er otúda M Dniln' d. L'.itl,çi. ô Pr.í.'M Muic'9rl d.
§ro ,o!a úú Prh:is lib É Ru Pllg Ol'yàn i' ll0, - C.nh.
m h..úo @nprqdldo da ffhmnin À llhmnh. d6 llbol)Dú
ü l7h0onÍí, o pê)o r.l.fm (,ll) lllli9ól .r'a l13lá670.

Sào Joé dos P'nh§. 16 dc Ítd'b6,1. l0l5
PÁULO CESAR MAGNIJSKEI

5rrúnô

Á\'tsos DE LlctTlcÀo
PREGÀO PRISENCIÁL n't l6n015

Pres 
^dm,ntrrEuvo 

i! 7ln0l5
Obj.b. 

^qruçto 
d. môvds d.E dôodi@r . d.hd.

roôrco p.n rc.dq o! d+d.ncnbs do rúicipio. O Ednrl . si
rcsrc.rivd mo<Llos .dcÀlos . úero!, podcá *r cn' ndr no
cnd«lço Ar.n'd: Dú Flôú N llt Uo'noFP. Â p:ín do dtr 13 d.
S+mbD d.201<. m \oiino lor .'J . p<lo !G do Mutr'Fn

ob6ç|oJo Ed'hl Prcrc'M Mu'.'pzldc un'aoÍ Àv.i'ü
DÀ FloÉt. ll3 Uft-IFLOR'Pr

Réà,mro d! PoO.i6 a 05 & Oloblo d. :olJ ii

Âb<ío &r PDposus JÉ 0i d. Ourubro d. l0l5 õ fi 0o

lnfomçà., (+{) r:70-1150 (voz e r ) d hrkçtu úL

En. ôdeb Dod. s qlicla. tu .íd.r.çô .Lt6úo h4rtuw.6 30 rrtsio&lúI,
Élo .núso 0ml20lt097l0a l39

D6umm@ ú! do dBiql,tÚic confomc MP .r 2 200 2 dc 24032001. qu hí,toi r
lnÍucrruD dê Chivcs Plihl'câs Brurlctrr - ICP-Dd'l



minima de 8 meses ARCA -
D'MILLE

15 Margadna vegelal com sal,

cremosa. Pote com 500 gramas
Validade minima de I meses
MARCA. COA O

Uni 02

3,35 6,70
16 Ôleo de soia, reÍnado, frasco cJ

900 ml MARCA - COCAMAR
Uni 02

2,95 5,90

17 Papel higiênico, pcte com 04
rolos de 30 mls cada iiARCA.
DELLY

Pcte 02

5,45 10,90

18 Sabáo em pedra, pacotes com 5

(cinco) pedaços IIARCA -
BARRA NOVA

Pcte 02

4,95 9,90

19 Sabonete sólido, 90 grs , massa

base, essência, corante Cl
45'100 e EDTA, teor de voláteis
19%. ARCA. SOFI

Uni 04

1,45 5,80

20 Sal, finado iodado, cloreto de
sodio, iodato d epotassio e anti-
umectante INS-535 (íerocianeto

de sódio) pacote de lKg
Validade mínima de I mes€s
MARCA. POP

Pcte 01

1,30 1,30

Total 12

Iten
s

POr
cest

a

Valor
total
por

cesta
R$

199,00

MUNICIP|oDE NÔVÁ SÀNTA BÁRBARA

Nova Santa Báóara, 17 do sêtembro de 20í5

À
FERMA ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ n' 76.703.404/0001-03

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREçO No 6/2015

Prezado (a) S€nhor (a),

Temos a satisfação de comunicar a V. Sâ que esta

comissão de licitação Ílxou a sêssão de abertura do

envelope no 2, concernente a proposta de preços, para as
'14:00 horas. do dia í8 de setembro de 20í5, na sede da

Prefeitura Municipal de Nova Sanla Bárbara, sito à Rua

Walfredo Bittenmurt de Moraes, n'222, Bairro Centro, Nova

Santa Báóara - PR.

101

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, resolve, no uso de suas atribuiçoes legais,
diante do exposto no processo administrativo disciplinar no

001/2015 instaurado pelas portarias no 035/20í5 e n"

04312015, alem das provâs caríeâdâs aos autos, com
atenção ao devido processo legal, aplicar a demissão, com
fulcro no artigo 158, inciso lll, da Lei 2O112004.

DEMITIR

ArI. IO - A SÉ. CARMEN CORTEZ WILCKEN,
portadora do RG no 5.327.650-4 SSP/PR, do Cargo
Advogado do quadro Servidores Estatutário, habilitado no
Concurso Público 001/2001, da Prefeitura l\4unicipal de Nova
Santa Bárbara, por têr incorrido no inciso lll, ârtigo 163, dâ
Lei 20112004 - Estatuto do regime Jurídico único dos
Servidores do Município de Nova Santa Barbara.

Art.20 - Este decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

Novã Santa Bárbara, 17 de setembro de 2015

Claudemir Valério
Prefeito Munici al

Obieto: Contratação dê mão de obra especializada para

execução de pavimentâçáo em pedra irregular,
drênagsm pluvial, meio Íio e sâriêta em ruas do
Município dê Nova Santa Bárbara.

Tipor Menor preço global

Recebimento dos ênvelopes: Até às 'l3h30min. do dia
0811012015.

Abertura dos envelop6s: Dia 08/10/20í5 às í4:00 horas.

Preço Máximo: R$ í9í.206,23 (cento e noventa e um mil,
duzentos e seis r€ai3 e vinl€ ê três centavos).

lnformacõês Comolomontares: poderáo ser obtidas em

horário de expediente na Prefeitura l\.lunicipal de Nova Santa

Bárbara, sito à Rua WalÍredo BittencouÍt de Moraes no 222,
pelo Íone: 43-3266€100, ou poÍ email:

licitacao(Onsb.Dr.qov.br Site www.nsb.pr.qov.bí

Nova Santa Bárbara, '1710912015

Nivaldir Silvêstre
Presidente da Comissáo de Licitação

Portaria n' 070/2014

Nova Santa Bárbara - PR, 17 de SetembÍo de 2015 - Diário Ohcial Etetrônico - Edição: 59712015 -l2l

Sem mais, e no aguardo de sua presença,

subscrevemo-nos mui

Atenciosamente,

Nivaldir Silvêstre
Presidente da comissáo de licitação

Portaria n'070/2014

Diário OÍiclal Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de l\.1oraes n'222 - Centro

Fonei Fax: (43) 3266-8'100
E{nail: diariooÍcial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

.ry.:"-Íf':'-?-s:!

D@um6nto assinado por Cêíincâlo Drgrtál Nola Sanla
Bárbara PreÍeiúra Munidpal: 95561080000160-ac
SER SA- Sua autenli.id.de é sãramidâ d4de qu€ ertuâlhad.

aí.vú. dcrite @?súEr@q9E@qi!D@q@!qt4da!!!U

DECRETO N..047/20í5
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PREFEMJBA MUNICIPAL 103ffisn
E6t.do do P.ruá

ATA DE REUNIÀO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N" 1 E N'2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N'7/201s
Processo Administrativo no 070/2015

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nol e no

2, contendo a documentação e as propostas de

preços, em atendimento ao edital de Tomada de

Preço n' 7/2015.

Aos 08 (oito) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e quinze (2015), à quatorze

horas, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bifubara - PR, Rua Walfredo

Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Brírbara - PR, em sessão pública, onde

presentes se encontravam os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados

pela Portaria rf 07012014, sendo eles: Sr. Nivaldir Silvestre, RG n" 5.304.068-3 SSP/PR.

Srta. Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-4 SSPPR e a Sra. Madalena B. S. Carvalho,

RG n" 5.740.921-5 SSP/PR, para proceder o recebimento dos envelopes no I e no 2 entregue

pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Tomada de Preço no 712015 -

Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação com pedra inegular,

drenagem pluvial, meio fio e sarjera em ruas do município de Nova Santa Barbara - PR.

Aberta a sessão o Seúor Presidente informou que neúuma empresa apresentou proposta.

Diante disso, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação deu como DESERTA a

pÍesente licitação, informando que novo procedimento será realizado paÍa se tentar a

referida contratação. Nada mais havendo a tratar, o Seúor presidente deu por encenada à

sessão de cujos trabalhos eu, Maria José Rezende, secretária, lavrei a presente ata que lida,

e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e

Íepresentantes das proponentes presentes.

. .'l k
lJtt c.\cL,, \J ú-1-

Nivaldir Silvestre
Presidente da Comissão de Licitação

/
t ,1.', / .i rl,-

Màrií Íosé Rezende

Mem\.o

o

Membro

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 -

Madal B a

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - Email - licitac sb r v.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 104
ESTÂDO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: TOMADA DE PREçOS

n" ? r2o6
NO espeenrcÃÇÃo DOC oBs.

1 Capa do processo oV
2 Oício da secretaria solicitando oK
3 LicitáàContabilidade (Pedido de dotdr) r->K
4 Contabilidadeà LicitaÉo (Resposta dotã)) ot(
5 Licitir ao Juúlico (Pedido de Parecer) ok
6 Parecer Juídico (lndicando a Modalidade) Õt(
7 Autorizá do Prefeito para abertura ok
I Portaria nomeÉda Comisárde Licitár ok
9 Resumo do Edital ol(
10 Parecer Juújico (Edital) b(
11 Edital OK
12 Publicê (Dáio Estado, Dáio Unbe Jornal Regional). ol(
13 Publicár Mural de LicitaF CI-CE) OR
14 Documentos de habilitfo
15 Propostas de Pr@
16 Ata de abertura e julgamento ,OR

17 Lidtáao Juídico (Resultado da Licitó)
18 Parecer Juddico (Julgamento)
19 Licit4: ao Prefeito (Homologãr)
20 HomologÉdo Prefeito
21 Publicdrda Homoloqó (Jornal Regional)
22 Ordem de contratá
23 Contrato
24 Publicá:do extrato do contrato (Jornal Regional)
25 Relaúio de acompanhamento do contrato (Listagem de contratos)

Rua Wdtedo Bittencauí de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Brírbara, Paraná- E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO OO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORJO
ToMADA or rnrçôs N.7/2015

Aos 08 dias do mês de outubro de 2015, lavrei o presente termo de encerrl amento
do processo licitatório Tomada de Preços n' 712015, registrado em 1710912015,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 105, que corresponde a este termo.

lEbru f,os tos
Responsável pelo Setor de Licita s

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 3266.t100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná

- E-mail - licilacaornsb.Dr.eot.br - www-nsb.pr.sov.br


